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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

1.0.1. DISPOSITIONS GENERALES
Le présent document est composé des chapitres suivants :
—  CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

- CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.0.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’'OPERATION
Le site des Grands Moulins de Paris est implanté sur la parcelle cadastrale 000 BV 55, d’une surface de
5809 m?, située en zone UG (zone Urbaine Générale) avec une mitoyenneté avec des espaces vert située
en zone UV (zone Urbaine Végétale).

Le site est soumis a des mesures de classement, d'inscription et de protections des abords des monuments
historiques (AC1) et a des mesures de servitude relatives aux sites inscrits et classés (AC2).

La Halle aux Farines est titulaire du label « Architecture Contemporaine Remarquable ». Le projet de
méridienne astronomique est situé sur la fagade sud de I'ensemble des Grands Moulins, donnant sur
I'esplanade Pierre Vidal-Naquet.

I n’est donc pas situé sur une partie protégée en tant que monument historique classé ni en tant que site
classé.

Les servitudes applicables sont le périmétre des 500 m des abords de monuments historiques.

Compte tenu de I'emplacement des Grands Moulins, le projet est situé en covisibilité avec un monument

remarquable, placé en secteur sauvegardé et couvert par une servitude MH, entre autres de I'usine SUDAC
partiellement inscrite au registre des Monuments Historiques.

1.0.3. PROGRAMME DE TRAVAUX

Le projet consiste en l'installation d’'une méridienne astronomique sur la fagade sud du batiment des Grands
Moulins de Paris.

La méridienne posée en fagade sera positionnée au niveau de 'accés n°10 de I'esplanade Pierre Vidal-
Naquet.

Cette fagade est libre et dégagée.

Principe de méridienne astronomique pour la fagade sud des Grands Moulins

1.0.3.1. MERIDIENNE ASTRONOMIQUE

Les méridiennes astronomiques, ou « grandes méridiennes » fonctionnent sur le principe du
midi solaire.
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Au méme titre que les cadrans solaires, 'ombre projetée d’un disque percé sur un analemme
(forme géométrique en forme de huit, pointant la position du soleil sur une méridienne) va
indiquer le midi solaire lorsque que ces deux éléments seront superposés.

A la différence des cadrans solaires qui indique I'heure durant la journée, ou les méridiennes
d’'usage qui indiqueront le midi solaire, les grandes méridiennes pointent aussi les phénomenes
astronomiques tels que les solstices, les équinoxes, la déclinaison journaliére du soleil & midi,
la longueur de I'année et l'inclinaison de I'écliptique (plan théorique dans lequel se situe la
terre, inclinée a 23,44° des poles célestes et de I'équateur céleste).

La méridienne astronomique est donc un objet scientifique qui doit pouvoir communiquer avec
le grand public.

Positionnée en fagade sud, la méridienne devra s’insérer dans la niche en retrait de la fagade
situé a proximité de I'entrée au n°10 de I'esplanade Pierre Vidal-Naquet.

La hauteur de I'élément sera de 12,7m par 3,16m.

De forme rectangulaire, la partie supérieure sera en forme de demi-cercle pour suivre les
arétes de la niche dans laquelle le panneau s'insérera.

Un joint creux de 3 & 5 cm sera matérialisé par les arétes de la niche et du panneau.

Ici, 'ensemble sera gravé et réalisé sur un panneau de carbone monolithique d’une seule
piece.

La teinte reste au choix de I'architecte, mais celle-ci prendra en compte le contexte architectural
et la visibilité requise pour assurer une efficacité visuelle et une insertion cohérente dans le
contexte de I'ensemble urbain.

Le panneau sera fixé au mur et sur son couronnement sera disposé un tripode au bout duquel
sera fixé un oculus. Cet oculus projettera le midi solaire sur I'analemme précédemment décris.

La réalisation sur un panneau en carbone fixé en fagade permet de conserver une réversibilité
de l'objet et du batiment, du point de vue architectural.

Il permet également de limiter au maximum la dilatation thermique.
Le carbone présente en effet une dilatation thermique extrémement faible, pour un poids
relativement léger compte tenu des dimensions de I'ensemble.

La note de calcul doit préciser les charges exactes mais le poids serait estimé a +-600kg, 1a ou
un panneau en béton fibré (type Ductal) aurait un poids de +-4600kg pour les dimensions
voulues.

Le matériau qui serait privilégié serait le carbone monolithique.

Ce type de carbone se compose de sections solides de feuilles de fibres de carbones et
posées les unes sur les autres.

La position des feuilles est placée sous différents angles et I'ensemble chauffé a haute
température devient une piéce unique solide. Le panneau sera ensuite gravé avec I'analemme
correspondant a la position du batiment et a la course du soleil qui est visible aux coordonnées
géographiques du projet.
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1.0.4.

1.0.5.

1.0.3.2.

Le panneau communiquera les solstices, équinoxes, premier midi solaire de chaque mois a
minima.

Ces indications seront reportées dans une teinte qui contrastera avec le panneau et les
batiments, tout en absorbant le moins possible la lumiére qui sera projetée par I'oculus afin
d'assurer une lecture parfaite.

OEILLETON METALLIQUE

L'ceilleton métallique constitue un élément technique discret mais essentiel dans le dispositif de
la méridienne astronomique.

Il s’agit d’une piéce circulaire, usinée en métal, d'un diamétre d’environs 300mm ou plus et
percée d'un orifice central de tres petit diamétre compris entre 5Smm et 10mm ou plus, permettant
une visée de grande précision.

Cet oculus sera déterminé plus précisément a partir des différents calculs astronomiques. Installé
sur un trépied horizontal, lui-méme fixé a des rotules réglables pour ajuster la position de I'oculus,

Le tripode est positionné pour tenir compte du tracé du midi solaire. (Selon les solstices,
équinoxes, etc.). Son alignement avec I'analemme (forme généralement en « 8 » matérialisant la
totalité des midis solaire d’'une année solaire) permet de matérialiser le moment du passage du
Soleil au méridien c’est-a-dire le midi solaire vrai (le terme « méridien » provient du latin meridies,
signifiant « midi »).

L'intégration de I'ceilleton dans I'architecture du batiment devra étre parfaitement stable, résistant
aux aléas climatiques, et positionné en partie supérieur du panneau en carbone monolithique,
afin de garantir une lecture claire et précise du phénomeéne astronomique. Un laquage est a
étudier pour assurer une parfaite pérennité de I'ensemble.

MODE DE PASSATION DU MARCHE

Ce programme fait 'objet d’'un marché traité en 1 lot unique.

Il est précisé que l'intégralité des documents sera remise dans le dossier de consultation des entreprises.
Les entreprises devront donc, avant la remise de leurs offres, avoir pris une parfaite connaissance de la
totalité des documents.

Il est bien précisé que les entreprises adjudicataires des marchés de travaux, devront sans exception ni
réserve la totalité des ouvrages tel que détaillé dans les différents articles des CCTP ci-dessous.

CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

1.0.5.1.

PERFORMANCES A OBTENIR APRES TRAVAUX

Les spécifications techniques prendront en compte toutes les sujétions pour le calcul de la
conformité avec les exigences reprises dans I'étude.

Les offres des entreprises comprendront donc toutes les études techniques nécessaires et ceci
dans le respect des normes en vigueur et réglementation.
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1.0.5.2,

Il est bien rappelé que la mission de la Maitrise d’ceuvre est une mission de base Loi MOP et
qu'a ce titre les études techniques préalablement établies sont données a titre indicatif, les
études techniques d’exécution étant a la charge exclusive de I'entreprise retenue.
L’entreprise retenue est contrainte a une obligation de résultat.

DOCUMENTS D’ORDRE GENERAL

Les travaux seront exécutés conformément et avec des matériaux et matériels conformes aux
réglementations et prescriptions techniques en vigueur dans leur derniere édition a la date de
signature du marché et en particulier aux documents techniques suivant :

— Code de la construction et de I'habitation

— Reglement sanitaire de la ville de PARIS

— Code du travail

— Les cahiers des charges DTU et cahiers des clauses spéciales CCF-DTU ainsi que les régles
de calculs DTU

— Les normes francaises éditées par AFNOR et en particulier celles des classes P et C
intéressant le batiment en général et les travaux d’électricité en particulier

— Les régles techniques d’organismes a caractére officiel (CSTB — UTE — UTI)

— Les régles professionnelles éditées par les fédérations ou chambres syndicales des diverses
corporations du batiment et des industriels du batiment

— Lesrégles COPREC N° 1 et N° 2

— Les régles de sécurité contre l'incendie notamment les textes réglementaires concernant les
immeubles d’habitation et pour certaines parties de batiment les textes réglementaires
concernant les établissements recevant du public

— Les régles de calculs de résistance au feu et de régles de sécurité des personnes

— Prescriptions techniques du GECO

Les ouvrages devront respecter toutes les demandes et régles de construction et d'urbanisme
imposées par les autorités administratives.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de :

- du site

- de 'ensemble des piéces de la nomenclature

- de 'ensemble des plans

-du PGC

- du rapport du bureau de contréle

- de I'étude acoustique

- du ou des rapports amiante

- du ou des rapports plomb

- de 'ensemble des documents fournis au dossier d’appel d'offres

1.0.6. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises consultées sont réputées avant la remise de leur offre :

— Avair pris connaissance de I'ensemble des plans d'architecture et plans techniques et de I'ensemble des

piéces écrites, Cahiers des Clauses Techniques Générales et Cahier des Clauses Techniques
Particulieres pour la réalisation du programme
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1.0.7.

1.0.8.

1.0.9.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité

Avoir procédé a une visite détaillée des lieux d'exécution des ouvrages a réaliser, objet du présent
programme, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives au lieu des travaux, a I'état des abords

Avoir procédé a toutes analyses et sondages apres autorisation du Maitre de I'Ouvrage
Avoir contrélé toutes les indications du dossier d'appel d'offres, notamment celles données par les plans
architecturaux, plans de détails et les piéces écrites, s'étant assuré qu'elles sont exactes, concordantes

et suffisantes, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires auprés du Maitre d’ceuvre

Les entreprises devront formuler une demande auprés de la Maitrise d’ouvrage, pour la visite du site.
L’ensemble des candidats sera informé de la période proposée pour ces visites qui seront individuelles.

Les entreprises remettront avec leur offre un bon de visite signé par un représentant de la maitrise
d'ouvrage.

MATERIELS ET MATERIAUX MIS EN OEUVRE

1.0.7.1.

1.0.7.2,

QUALITE ET ORIGINE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Il ne sera utilisé que des matériels neufs de 1¢r qualité, estampillés NF ou a défaut, authentifiés
par présentation d'un certificat de conformités aux normes NF et normes européennes.
L'entrepreneur devra la fourniture des avis techniques, des documents d’exploitation et les
attestations d’assurances particuliéres de tous les matériaux et matériels mis en ceuvre.

EQUIVALENCE OU SIMILITUDE

Les entreprises pourront proposer a la Maitrise d’ceuvre des matériels techniquement et
esthétiquement équivalent a ceux prescrits dans les différents CCTP.

Toutefois, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit d'accepter ou refuser les matériels ou matériaux
proposeés si ceux-ci ne répondent pas aux critéres exigés.

REGLEMENTATION CONCERNANT LES ENGINS DE CHANTIER

Les

entreprises utilisant des engins de chantier bruyants seront tenues de prendre toutes les précautions

nécessaires (écrans, capotages, pots d’échappement etc...) ceci afin de respecter la réglementation en
vigueur.

ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Les

entreprises seront tenues de fournir dans un délai de 45 jours a dater de I'ouverture du chantier, tous les

échantillons et de prototypes qui lui seront demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre de I'Ouvrage.

Les

entreprises sont tenues d'employer les espéces et qualités de matériels et matériaux prescrits par le

Maitre d’'ceuvre.

Dans tous les cas ou le mot "équivalent” ou "similaire" est employé dans le cours des C.C.T.P,
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I'entrepreneur devra, avant la mise en ceuvre, soumettre le produit éventuel & substituer (au moins
équivalent) et le nom du fabriquant au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage qui seuls apprécieront s'il y a
équivalence ou similitude.

En cas de divergence de point de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, I'entrepreneur
sera tenu de fournir les piéces et qualités des matériaux de référence sans plus-value.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser les marques proposées en remplacement si
celles-ci ne semblent pas présenter les qualités souhaitées.

Les échantillons pourront étre éprouvés et éventuellement abimés ou détériorés par le Maitre d'ceuvre ou le
Maitre de I'Ouvrage, sans que I'entrepreneur puisse élever aucune réclamation de ce fait, ni prétendre au
remboursement de ces échantillons.

Les modeles définitivement acceptés seront répertoriés, assemblés s'il y a lieu sur des panneaux étiquetés et
déposés au bureau de chantier pour servir de base de comparaison avec les livraisons exécutées.

1.0.10.  CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

L'ensemble des travaux est prévu réalisé en milieu occupé.
Des dispositions particuliéres seront prises pour assurer une bonne relation avec les riverains.

1.0.10.1. CARACTERE FORFAITAIRE DES OFFRES REMISES

Les offres remises par les entreprises consultées tiendront compte et comprendront toutes les
sujétions particuliéres pour la réalisation de ce programme de travaux en milieu occupé.

1.0.10.2. SECURITE GENERALE DU CHANTIER

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la sécurité et la protection de la Santé tel que défini par la loi N°® 93-1418
du 31 Décembre 1993 et par le décret N° 94-1159 du 26 Décembre 1994 s’agissant notamment
des mesures particuliéres a prendre pour les installations et la gestion du chantier et les
documents a produire en vue d'assurer la maintenance des batiments (D.I.U. - Dossier
d’Intervention Ultérieure sur 'ouvrage).

1.0.10.3. SECURITE DES VISITEURS

Tant pour les parties communes que pour les acces et abords des batiments, les entreprises
devront mettre tous les moyens en ceuvre afin d’éviter tous risques corporels ou matériels dus a
I'utilisation par les utilisateurs des parties communes, des espaces extérieurs et notamment des
circulations piétonnes aux abords des batiments.

Ces dispositions visent également le personnel d’entretien, de gardiennage, de surveillance ainsi
que le personnel technique du Maitre d’ouvrage et les visiteurs.

Ces dispositions seront également conformes aux spécifications de la Loi et du Décret précité
concernant la Sécurité et la Protection de la Santé.
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1.0.11.

1.0.10.4.

1.0.10.5.

1.0.10.6.

1.0.10.7.

1.0.10.8.

LIMITATION DES NUISANCES

En complément des dispositions du C.C.A.P., les entreprises chacune pour ce qui la concerne
devront d’une fagon générale limiter les nuisances dues a la réalisation des travaux et réduire au
maximum les délais de privation des fonctions indispensables a I'exploitation du batiment.

HORAIRES D’'INTERVENTION

Conformément aux dispositions du CCAP, les interventions seront limitées a la plage horaire
s'étendant de 8 h 00 & 18 h jours ouvrables, sauf le samedi

Il pourra étre demandé aux entreprises des adaptations spécifiques aux horaires d'intervention
en fonction de contraintes particuliéres du site. Interruptions partielles de travaux durant des
plages horaires spécifiques, mercredi, horaires de déjeuner, etc... Certains jours spécifiques en
fonction de manifestations socio-culturelles locales ou autres événements approuvés par les
services de la ville et/ou du maitre d'ouvrage

LIMITATIONS DU NIVEAU SONORE DES APPAREILS PORTATIFS DE CHANTIER

Le niveau sonore des appareils utilisés pour la réalisation des travaux d’amélioration sera le plus
faible possible et dans tous les cas le matériel sera de fabrication récente conforme a la
réglementation en vigueur a la date de I'exécution des travaux.

Alintérieur des batiments, parties communes et parties privatives, le matériel utilisé sera limité
aux matériels portatifs.

NETTOYAGES

L’entreprise soumissionnaire devra faire procéder dans les zones d'intervention a un nettoyage
soigné en fin de chaque journée de travail.

Aprés exécution de toutes les interventions et aprés dépose des protections, il sera réalisé un
nettoyage général.

Ce nettoyage final sera exécuté par I'entreprise soumissionnaire.

RETRAIT D’UN MEMBRE DU PERSONNEL A LA SUITE DE PLAINTES

Le Maitre d'Ouvrage sur avis du Maitre d’ceuvre pourra, a la suite de plaintes justifiées par un
manquement d'un ou de plusieurs membres du personnel de I'entreprise, demander I'exclusion
immédiate du ou des responsables.

RISQUES AUX AVOISINANTS ET AUX PERSONNES

Compte tenu de la nature particuliére du programme de travaux et de la nécessité de I'exécuter dans un
ensemble immobilier occupé, les entreprises seront, en plus des assurances précisées au C.C.A.P., titulaire
d'assurances complémentaires pour couverture de ces risques particuliers.
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1.0.12.

1.0.13.

ETATS DES LIEUX

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise soumissionnaire devra procéder a un état des lieux avec
photos de I'ensemble des immeubles et espaces extérieurs ceci en présence des représentants du Maitre
d’ouvrage et éventuellement de la maitrise d’ceuvre.

Les dégradations éventuelles apportées aux espaces extérieurs, aux parties communes consécutivement a
I'exécution des travaux seront réparées par I'entreprise ou feront I'objet d’'une remise en état a ses frais par
une tierce entreprise désignée par le Maitre d’ouvrage.

ORGANISATION ET GESTION DU CHANTIER

1.0.13.1. CHARTE DE CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Une charte du chantier a faible impact environnemental est jointe au Dossier de Consultation
Entreprises.

Ce document définit de maniére contractuelle les objectifs environnementaux du chantier.

Il précise les moyens & mettre en ceuvre par I'entreprise ainsi que les taches et les
responsabilités pour I'exécution d’un chantier respectueux de I'environnement.

Les principaux objectifs sont de limiter :

Les risque et nuisances causés aux riverains du chantier
Les risques sur la santé des ouvriers

Les pollutions de proximité lors du chantier

La quantité de déchets de chantier mis en décharge

1.0.13.2. PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1.0.13.2.1.

1.0.13.2.2.

Généralités

L’entreprise prendra possession du site dans I'état ou il se trouve.

Tous les travaux tiendront compte des ouvrages a réaliser et des abords a protéger ainsi
que des nuisances a éviter a I'égard des tiers riverains du chantier.

En outre, les propriétés voisines contigués au chantier devront étre parfaitement
protégées et tout empietement sur celles-ci sera interdit.

Ces travaux devront étre exécutés en conséquence avec les matériels appropriés.

Les engins utilisés seront conformes aux reglements en vigueur, notamment pour ce qui
concerne leur insonorisation.

Responsabilités de I'entreprise

L’entreprise sera responsable pendant toute la durée du chantier, des dégéts qui
pourraient survenir du fait des travaux aux riverains et aux tiers.
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En cas de sinistre, elle devra procéder a tous les travaux de réparation, de réfection ou
de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d'ceuvre, qui, si ce délai n'est
pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de I'entreprise, sans qu'il
soit besoin de mise en demeure préalable.

1.0.13.2.3. Référé préventif

I n'est pas prévu par le maitre d’ouvrage la réalisation d’'un référé préventif aupres d’'un
huissier pour constat d'état des lieux.

Toutefois, en raison des responsabilités exposées a l'article précédent et aussi afin de
prévenir et pour le moins de mieux maitriser les conséquences des dommages
susceptibles d’étre causés aux tiers, I'entreprise prendra en charge et sous son entiere
responsabilité tous les états des lieux nécessaires a la préservation des intéréts de
chacun.

1.0.13.2.4. Moyens d’exécution

1.0.13.3.

1.0.13.4.

1.0.13.5.

L’entreprise devra faire connaitre au Maitre d’ceuvre les moyens et matériels qu’elles
comptent utiliser pour I'exécution des travaux.

DEGRADATIONS CAUSEES AUX OUVRAGES FINIS

En cas de dégradations causées aux ouvrages fini, I'entrepreneur devra les réfections,
réparations ou remplacements de I'ouvrage ou partie d'ouvrage qui sont rendus nécessaires par
des salissures profondes ou par des dégradations, cela sous la responsabilité de I'entreprise.

DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches
devront étre transmises au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé & I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tous points aux régles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value
pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La réalisation de sondages est notamment souhaitée pour confirmer la nature des supports.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.
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1.0.14.

1.0.13.6.

1.0.13.7.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

VERIFICATION DES COTES ET ALTIMETRIES

Les entreprises seront tenues de vérifier soigneusement toutes les cotes et altimétries figurant
sur les plans d'exécution et de s’assurer de leur concordance entre les différents plans.

Ces entreprises demeureront seules responsables des erreurs qui pourraient se produire, soit de
leur fait, soit par manque de vérification des plans.

Les entrepreneurs se soumettront pleinement aux ordres du Maitre d'CEuvre en vue de la
correction de ces inexactitudes.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle des plans, les
entreprises devant s'assurer avant toute mise en ceuvre de la possibilité de respecter les cotes,
altimétries et autres indications diverses.

En cas de doute, elles en référeront a la Maitrise d'ceuvre.

BARRIERES - SIGNALISATION - PROPRETE

Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, I'entreprise, devra dans le cadre de ses travaux, toutes les
protections nécessaires et assurer la sécurité aux abords du chantier.

Par ailleurs, I'entreprise, devra également assurer la propreté du chantier pendant toute la durée
des interventions des entreprises tous corps d’état.

Il devra aussi la mise a disposition pour 'ensemble des entreprises de bennes a gravois
implantées aux emplacements qui seront précisés au stade exécution conjointement avec
l'architecte, le représentant du Maitre d’Ouvrage etle C.S.P.S.

Selon prescriptions précisées au stade exécution, des tris sélectifs seront exigés pour les
gravois.

Dans ces conditions, plusieurs bennes et conteneurs seront mis a disposition pour satisfaire aux
obligations de tris.

L’entrepreneur devra I'évacuation réguliére de ces bennes aux décharges publiques.
Cette prestation comprendra les frais de location et de transport des bennes et le réglement des
droits de décharges.

INSTALLATION DE CHANTIER

1.0.14.1.

DISPOSITIONS GENERALES

D’une fagon générale, les installations de chantier prévues seront réalisées conformément aux
PGC.

Les prescriptions du PGC prévaudront dans tous les cas sur tous les autres documents.

Toutefois, un niveau de prestations sera exigé dont le détail est décrit ci-dessous.




18 June 2025

Affaire : Grands moulins PARIS UNIVERSITE - 10, Esplanade Pierre Vidal-Naquet — 75013 PARIS
Maitre d'ouvrage : Université PARIS CITE - 5, Rue Thomas Mann — 75013 PARIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

LOT UNIQUE

1.0.14.2.

PANNEAUX DE CHANTIER

Dés I'ouverture du chantier, I'entreprise procédera a l'installation de panneaux de chantier selon
le modele imposé par le Maitre d’ouvrage.

Ces modeéles seront respectés tant en ce qui concerne la disposition que les polices et les
couleurs.

Il sera prévu 3 panneaux de chantier a savoir :

— 1 panneau de chantier proprement dit
— 1 panneau de communication pour les riverains
— 1 panneau de chantier réglementaire

Le panneau de chantier principal sera conforme aux dispositions de I'article R324-1 du code du
travail et aura une dimension minimale de 4.00 m * 3.00 m indiquant le financement de
I'opération, le titre de I'opération, les noms, adresses, logos, etc... du Maitre de I'Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre, du Contréleur technique, du coordonnateur S.P.S., des bureaux d'études et des
entreprises participant aux travaux.

Un deuxiéme panneau réglementaire sera également prévu portant numéro du Permis de
Construire, dates de commencement et d’achévement des travaux, date de déclaration préalable,
etc...

Un troisieme panneau sera prévu pour indiquer la nature des travaux et les communications
diverses avec les riverains.

L'entreprise devra aussi assurer I'entretien de ces panneaux pendant toute la durée du chantier
et leur dépose en fin de chantier.

Le panneau principal qui sera implanté dans les conditions précisées au stade exécution par le
Maitre d’ouvrage, portera les informations suivantes :
— Lelogo et la désignation complete du Maitre d’ouvrage
— Les logos et informations complémentaires des organismes financeurs (Etat, Région, ANRU,
NCA, etc....)
— Les dates de commencement et d’achévement des travaux
— Une image du projet qui sera fournie par I'Architecte au Maitre d’ouvrage
— Les logos et la désignation des intervenants :
« Equipe de Maitrise d'ceuvre (Architecte, BET, économiste, etc...)
Contréleur technique

« Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé
« Entreprises titulaires et entreprises sous-traitantes (agrées par le Maitre d’ouvrage)

Ces différents panneaux seront montés sur une ossature métallique rigide munie de jambes de
force avec massifs d’ancrages provisoires.

L’entrepreneur devra assurer la maintenance de ces panneaux de chantier, leur démontage
aprés réalisation des travaux tous corps d'état, la démolition des massifs d’ancrages et la remise
en état du terrain aux abords de leur implantation.
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1.0.15.

1.0.14.3. BUREAUX DE CHANTIER

Les installations de chantier seront prévues dans des locaux mis a disposition par le maitre
d’ouvrage.

Ces installations seront prévues telles que détaillées ci-dessous, a confirmer par I'entreprise en
accord avec le C.S.P.S.

Elles comprendront :
- Un bureau/salle de réunion d’environ 10 m? a disposition de la Maitrise d’ceuvre et de
I'entreprise équipé de :
e 1 bureaux de 180 * 70
« 1 connexion a internet (cables ou WIFI)
Ce bureau sera équipé d’'une porte avec fermeture a clefs, 3 clefs mises a disposition de
I'entreprise.

Ce bureau de chantier/salle de réunion sera remis en état en fin de travaux par I'entreprise, selon
convention d’occupation signée avec le maitre d’ouvrage.

1.0.14.5. ENTRETIEN DES LOCAUX MIS A DISPOSITION

L’ensemble de ces installations mises a disposition par le Maitre d’ouvrage, sera entretenu et
maintenu pendant toute la durée d’exécution des travaux par I'entreprise.

1.0.14.6. AIRES DE STOCKAGE
L’entreprise devra 'aménagement d’aires de stockage.

Ces zones de stockage seront délimitées par les palissades mises en place au titre des
prestations dues par I'entreprise.

1.0.14.7. PALISSADES DE CHANTIER

L’ensemble des zones de stockage extérieures sera clturé sur tout son périmétre par des
palissades de chantier de hauteur 2 m de type HERAS.

Dans ces clotures sont prévus les portails et portillons permettant 'accés au cantonnement.

L'ouverture et la fermeture de ces portails et portillons seront & la charge exclusive de la
personne responsable des cantonnements désignée par I'entrepreneur.

Ces clétures, portails et portillons seront maintenus en état et démontés en fin de travaux dans
les mémes conditions que les autres installations de chantier.

AUTORISATIONS DE VOIRIES

L'entreprise devra faire son affaire de toutes les autorisations de voiries nécessaires a la réalisation des
travaux et ce bien que les installations de chantier seront prévues mises en place sur le domaine privé de
résidence.
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1.0.16.

Des demandes préalables seront dans tous les cas déposées auprés des services techniques de la voirie de
la Ville de PARIS concernant notamment le stationnement éventuel de bennes a gravois en lieu et place des
places de stationnement.

L'entrepreneur devra dans son offre toutes les dispositions complémentaires pouvant étre demandées par le
Maitre d'ouvrage ou le coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé ou méme par les services
techniques de la ville de PARIS.

PRESENTATION DES OFFRES

Dans le cadre de la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires devront joindre a leur
proposition — aprés I'avoir complété — le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

Ce cadre, joint au dossier de consultation, aux formats informatiques PDF et EXCEL devra étre
rigoureusement respecté dans sa forme (pas de rajout ou suppressions de lignes, par de rajout ou
suppression d'articles, etc...) et dans son fond (pas de modification de quantités quand celle-ci sont
explicitement indiquées sous forme d’unités a respecter, pas de modification de prestations, etc...) par les
entreprises sous peine de rejet pur et simple de I'offre.

Dans le cas ou les entreprises souhaiteraient y apporter des modifications, un cadre spécifique en fin de
chaque lot est prévu a cet effet.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1. CREATION D’UNE MERIDIENNE
Localisation :

- Enfagade Sud des Grands Moulins
- Suivant représentation des plans

1.1.1. PROCEDE DE FABRICATION GENERAL
La méridienne sera fabriquée en atelier selon le procédé de I'infusion.

La résine mise en ceuvre pour tes infusions sera du type SR8100 ou équivalent.

La piéce a réaliser subira une post-cuisson selon les recommandations du fournisseur.

Fagon de gravure a la fraiseur 3 axes
Détourage a I'électroportatif et toutes finitions nécessaires pour un rendu parfait.

Transport sur site sous protection et bachage en bache thermo-rétractable.

1.1.2. PLATEAU DE LA MERIDIENNE EN CARBONE MONOLITHIQUE

Le plateau de la Méridienne sera réalisé en carbone monolithique dont les caractéristiques sont

les suivantes :
Composition :
o Peau extérieure a 6 plis de 1.200gr/m?
o Omégas avec 3 plis de 1200gr/m?
Tolérance de forme : suivant étude réalisé et détails de I'architecte
Tolérance de localisation des pergages : suivant étude réalisée.
CTE:
o a.=<1,66-6m/m/°C dans le sens long

<
o b.<1.68 5m/m/°C dans le sens court

Masse maximum : 1200kg

1.1.3. TRIPODE ET CEILLETON
Le tripode et I'ceilleton auront les caractéristiques suivantes :

(Eilleton :
o Peau 4 plis de 600gr/m?
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1.2,

- Tripode : composé de 3 pieds en tube carbone.

1.1.4. ASSEMBLAGE ET FINITION
L’ensemble sera prévu assemblé par greffage et carrossage.
Fagon de gravure obtenue par usinage numérique 3 axes d'une profondeur de 3mm ou plus.
Typographie de la gravure au choix de 'architecte et du Maitre d’ouvrage.
Surface lisse
Réalisation peinture & 2 tons :

- Couleur de fond (teinte 1)
- Couleur de la gravure (teinte 2).

1.1.5. PROCEDE DE FABRICATION GENERAL
La méridienne sera fabriquée en atelier selon le procédé de I'infusion.
La résine mise en ceuvre pour tes infusions sera du type SR8100 ou équivalent.
La piéce a réaliser subira une post-cuisson selon les recommandations du fournisseur.
Fagon de gravure a la fraiseur 3 axes

Détourage a I'électroportatif et toutes finitions nécessaires pour un rendu parfait.

TRANSPORT, LEVAGE ET POSE SUR FAGADE

Localisation :

En fagade Sud des Grands Moulins
Suivant représentation des plans

1.2.1. TRANSPORT

L’entrepreneur devra assurer par camion, le transport sur site de la Méridienne et accessoires
nécessaires.

Une fois sur place, 'entrepreneur devra le déchargement et le transport jusqu’en pied de fagade

avec tous moyens appropriés compatibles avec la configuration et 'accessibilité des lieux
(Manitou, transpalettes, etc...)

1.2.2. LEVAGE
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1.2.3.

L’entrepreneur devra le levage pour mise en place de la Méridienne par tous moyens appropriés
(grues télescopique, nacelles, etc...)

A ce stade, I'entrepreneur devra apres relevé in-situ, proposer au Maitre d'ouvrage, le levage qu'il
compte utiliser et soumettre son étude au maitre d’ouvrage et a I'architecte pour approbation.

Des protections seront disposées au pourtour de la zone d'intervention et I'accés a la zone de
levage sera strictement encadré par un personnel qualifié.

Aucune personne (hormis le responsable du levage) ne sera autorisée a pénétrer pendant le
levage et ce jusqu'a la fixation définitive de la Méridienne sur la fagade.

FIXATIONS
L’entrepreneur devra la fixation de Méridienne sur la fagades.

Un repérage du matériau support sera effectuer afin, que ‘entreprise propose un mode de
fixations.

Ces fixations seront effectuées soit :

- Par scellements au mortier a la résine dans les magonneries supports

- Par spits chimiques type HIT-HY 270 des Ets HILTI ou équivalent. Nombre et
positionnement & calculer par I'entreprise

Dans tous les cas, des tests d’arrachement seront effectués afin de retenir la meilleure solution
de fixation.

Ces tests seront effectués en présence du contréleur technique afin de valider la proposition
technique.
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