Direction interdépartementale des routes nord-ouest

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D’ENGAGEMENT

(AE)

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

Objet du marché

RN 1338 — Pont FLAUBERT a ROUEN - Remplacement du complexe
étanchéité/couche de roulement des voies routieres et du revétement des trottoirs

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a
R.2123-7 du CCP et sous la forme d'un marché a tranche optionnelle tel que défini
aux articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de aoiit 2025.

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numeéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

45221119-9

Imputation

L'acte d'engagement comporte pages et les annexes n°
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

ACTE D’ENGAGEMENT

(AE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, par arrété n°24-062 du 18/10/2024

Ordonnateur

M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, par arrété n°24-029 du 13/06/2024

Comptable public assignataire

La directrice régionale des Finances publiques du département de la Seine-Maritime
38 cours Clemenceau

76 037 Rouen cedex

Tél: 02 32 1891 66

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

[ soussigné,

Nom et prénom :

QO Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : | |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

O Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax 3| |

Courriel : | |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)
| |

Au capital de : | |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

|
|
N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | | |
|

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

Cotraitant 2

Nom et prénom :

QO Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax : |

Courriel : | |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

Cotraitant 3

Nom et prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax f| |

Courriel : | |

U Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |

Ayant son siége a :

Tel. : | | Fax :|

N° d'identité d'établissement (SIRET) : | | | | | | | | | | | | | |

|
Courriel : | |
|
|

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du commerce et des sociétés : |

PEGO A2025-001 — RN 1338 Pont Flaubert travaux complexe étanchéité/couche de roulement — AE — 4/20



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

apres avoir :

— pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N° PEGOA-
2025-001 et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP ;

| m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de
la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au reglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

L nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-apreés définies et selon la répartition
des prestations précisée en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour
l'exécution du marche.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement
de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

Les taches essentielles qui devront étre effectuées directement par le titulaire sont :
* la fourniture et pose du nouveau complexe d’étanchéité/couche de roulement des voies
routieres et du nouveau revétement des trottoirs .
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur a la date de remise
de l'offre fixée en page 1 du présent acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui
de la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Les modalités de variation des prix sont fixées a l'article 3-3 du CCAP.
Le marché comporte une tranche ferme et 4 tranche(s) optionnelle(s).

L'opération de travaux n'est pas allotie.

Evaluation des travaux
L'évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :

¢ Montant hors TVA :

« TVAautauxde | | %, soit
« TVAautauxde | | %, soit

| |
| |
« TVAautauxde | | %, soit | |
| |
| |

¢ Montant TVA incluse :
Arrété en lettres a |

Décomposition en tranches

Tranche Montant hors TVA | Montant TVA | Montant TVA incluse
Ferme
Optionnelle 1
Optionnelle 2
Optionnelle 3
Optionnelle 4
Total du marché

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que
la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte
d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.
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2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles ..2193-4, L.2193-5 et R.2193-1
du CCP, un formulaire DC4 sera annex¢ au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant,
son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans
chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est
exprimé hors taxe ; le titulaire doit également préciser dans ce formulaire que la TVA est

autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marcheé
est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du

contrat de sous-traitance.

Tranche : |

(Renseigner une page par tranche donnant lieu a sous-traitance)

D Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les

e  Montant hors TVA

formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

D Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

e Montant hors TVA

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires

annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

D Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du cotraitant

Montant hors TVA

1

2

3

4

5

Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les

formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

Le délai de la période de préparation part :

pour la tranche ferme, et par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, de la date de la
notification du marché ;

pour une tranche optionnelle, de la date fixée par 'ordre de service qui prescrira de
commencer la période de préparation de la tranche considérée.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, ce délai est fixé comme suit :

Tranche Délai
Ferme 1 mois
Optionnelle 1 1 mois
Optionnelle 2 1 mois
Optionnelle 3 1 mois
Optionnelle 4 1 mois

Etant précisé

Qu'en cas de recouvrement total de tranches dans le temps, les délais de préparation
propres a chacune de ces tranches sont remplacés par un délai global, pour les tranches
concernées, égal a 50 % du total des délais de préparation correspondants. Le délai
global, exprimé en jours, résultant de ce calcul est arrondi a 1'unité supérieure, les mois
étant comptés pour 30 jours. Toutefois, si ce délai n'est pas de 2 mois, il est dérogé a
l'article 28.1 du CCAG ;

Qu'en cas de chevauchement partiel de tranches dans le temps, la décision
d'affermissement, notifiée par ordre de service, propose, le cas échéant, le remplacement
des délais propres a chaque tranche par le délai global calculé comme ci-dessus.
Toutefois, si ce délai n'est pas de 2 mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG. Le
titulaire dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire connaitre son opposition a la
proposition du maitre d'ouvrage dans les formes prévues a l'article 3.1 du CCAG. Dans ce
cas, les délais propres a chaque tranche sont alors automatiquement maintenus.

A chaque fois qu'un recouvrement ou un chevauchement partiel entraine I'application d'un délai
global, ce délai est toujours calculé sur la base des délais propres a chaque tranche.

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

11 est fixé comme suit :

Tranche Délai
Ferme 2 semaines
Optionnelle 1 2 semaines
Optionnelle 2 1 mois
Optionnelle 3 1 mois
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

Tranche Délai
Optionnelle 4 1 mois

Etant précisé :
* Qu'en cas de recouvrement total de tranches dans le temps, les délais d'exécution propres
a chacune de ces tranches sont remplacés par un délai global, pour les tranches
concernées, ¢gal a 50 % du total des délais d'exécution correspondants. Le délai global,
exprimé en jours, résultant de ce calcul est arrondi a 1'unité supérieure, les mois étant
comptés pour 30 jours.

* Qu'en cas de chevauchement partiel de tranches dans le temps, la décision
d'affermissement, notifiée par ordre de service, propose, le cas échéant, le remplacement
des délais propres a chaque tranche par le délai global calculé comme ci-dessus. Le
titulaire dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire connaitre son opposition a la
proposition du maitre d'ouvrage dans les formes prévues a l'article 3.1 du CCAG. Dans ce
cas, les délais propres a chaque tranche sont alors automatiquement maintenus.

A chaque fois qu'un recouvrement ou un chevauchement partiel entraine l'application d'un délai
global, ce délai est toujours calculé sur la base des délais propres a chaque tranche.

3-3. Délai(s) distinct(s)

Les prestations ou ensemble de prestations définis ci-apres devront étre exécutés dans les délais
suivants :

Tranche Désignation O) Délai
Optionnelle 1 BAU et voie lente de la travée levante AMONT 1 1,5 mois
Optionnelle 2 Autres voies de la travée levante AVAL 1 2 mois
Optionnelle 3 Autres voies de la travée levante AMONT 1 2 mois
Optionnelle 4 Trottoirs AVAL et AMONT | 2 mois

@ Départ du délai : 1 : Acte prescrivant de commencer les prestations de la tranche.
2 : Acte prescrivant de commencer les prestations du délai distinct.

Le délai distinct de chaque tranche (hors tranche ferme) part de la date fixée par l'ordre de service qui
prescrira de commencer la période de préparation de la tranche considérée.
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ARTICLE 4. PAIEMENTS
Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a l'article 3-2 du CCAP.

D Entreprise unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a | |

au nom de : | |

[ T LT T T T T [ [ JewRB:[ [ ]

|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | |
| | [
| |

sous le numéro :

|
IBAN [ TTTTTTT] HEREREER
BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Groupement solidaire

En application de I’article 10.7.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, I’acheteur se
libérera des sommes dues au titre du marché sur un compte unique (joindre un RIB ou RIP) :

Compte du groupement

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ T LT T T T [T [ JeRB:[ [ |

| | | | | codeguichet: | | | | | |
INNENINENENEEEENERINERNNEREEEEEE
INNENINEEE

sous le numéro :

IBAN
BIC (par SWIFT)

|
code banque : |
|
|

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.
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D Groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert & I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

sous le numéro : | | | || | | | | | | | cle RIB |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 2

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

souslenuméro: | | | || | | | | ] | | cle RIB |:|:|

codebanque: | | | | | | code guichet: |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 3

compte ouvert a 1'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

sous le numéro : | | | || | | | | | | | cle RIB |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | |
IBAN
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cotraitant 4

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

souslenuméro: | | | || [ [ [ [ | [ | cle RIB |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | |
IBAN HHHHHHHHHHHHHHHHH
BIC (par SWIFT) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Cotraitant 5

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

au nom de : | |

[ T LT T T T [T [ JeRB:[ [ |

|
code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

sous le numéro :

IBAN
BIC (par SWIFT) ‘ ‘

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement
en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants
ou les actes spéciaux.

D Entreprise unique

Le titulaire désigné ci-devant :

[ refuse de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

[ ne refuse pas de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

D Groupement solidaire

Le titulaire désigné ci-devant :

[ refuse de percevoir 'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

[ ne refuse pas de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

D Groupement conjoint

N° du cotraitant Avance prévue a I'article 5-2 du CCAP
1

2

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

L refusent de Ia percevoir L ne refusent pas de la percevoir
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N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
3

4
5

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

L refusent de Ia percevoir L ne refusent pas de la percevoir

[ refusent de la percevoir [ ne refusent pas de la percevoir

Fait en un seul original
a: | | le: |

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) de I'/des entreprise(s) :
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Visas

a: Avis de l'autorité chargée du
le : budgétaire régional

Avis ;

le :

controle

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du Maitre d'ouvrage
a: le :

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le : |

Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le l'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du Maitre d'ouvrage,
a: le :
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U ANNEXE N° AL'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE

GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire Prestations du mandataire - Poste(s)
cotraitant 1 technique(s)
Autres cotraitants Prestations des autres cotraitants - Poste(s)

technique(s)
N°2
N°3
N°4
N°§
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2. Répartition de la rémunération

Tranche ferme

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire — cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
N° TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (1)
Total de la tranche (I) + (1I)
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Tranche optionnelle 1

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
NP TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)
Total de la tranche (I) + (1)
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Tranche optionnelle 2

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
NP TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)
Total de la tranche (I) + (1)
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Tranche optionnelle 3

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
NP TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)
Total de la tranche (I) + (1)
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Direction interdépartementale des routes nord-ouest

Tranche optionnelle 4

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Mandataire - cotraitant 1
TVA %
TVA %

Prestation de mandat

Total mandataire (I)
Autres cotraitant

Ne TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %
NP TVA %
TVA %
Ne TVA %
TVA %

Total autres cotraitants (II)
Total de la tranche (I) + (1)
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