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GROUPE
HOSPITALIER

de la HAUTE-SAONE

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Pouvoir adjudicateur :
Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne — 2, rue Heymes BP 409 — 70014 VESOUL

Objet du marché :
CREATIONS ET REFECTIONS DE DEUX AIRES DE STATIONNNEMENT
HOPITAL « Sites de VESOUL — 70 000 »
HOPITAL « Sites de LURE — 70 200 »

Procédure n® 25.30:
Marché passé en application du Code de la Commande Publique

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée (MAPA)
Articles R 2123-1, R 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique
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Date limite de remise des plis :

Le 14 AOUT 2025 a 12H00

REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE
Date visite : 31 juillet 2025

Les candidats devront adresser leurs demandes de renseignements complémentaires via la plateforme

dématérialisée https://www.marches-publics.gouv.fr
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Le présent document comprend 16 pages.
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Chapitre | — Acheteur Public

Article 1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I'acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur : Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Alexandrine KIENTZY-LALUC

Adresse : 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
Adresse internet : http://www.GH70.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/

Article 3. Référents du dossier

Référent administratif du dossier : Monsieur Ahmed BENCHIHEB

Responsable de la Cellule des Marchés Publics

Adresse : Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne
Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

Référent technique du dossier : - Monsieur Mustapha CHAOUCHE-Ingénieur travaux-
- Monsieur Luc ROUBEZ - Ingénieur Maintenance Entretien
Batiment-
Adresse : Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
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Chapitre Il — Dispositions générales

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saone, établissement support du GHT de la Haute-Sadne, ci-apres dénommé «
Pouvoir Adjudicateur », assure la « fonction achat » pour le compte des établissements suivants :

- Groupe Hospitalier de Haute-Saéne (1 CH, 3 hpitaux de proximité et 13 EHPAD)
- EHPAD Villa Saint Joseph - Site de Scey-sur-Sadne (établissement parti) ;

- EHPAD Jean Michel - Site de Saulx (établissement parti) ;

- EHPAD Alfred Dornier - Site Dampierre-Sur-Salon (établissement associé).

Article 4. Objet de la consultation

Le La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux nécessaires a la création et réfection des
aires de stationnement sur les HOpitaux de Vesoul et Lure majoritairement a destination du personnel.

Les travaux devront permettre :

La mise en ceuvre de matériaux de revétement vertueux a 'environnement avec infiltration

directe des eaux pluviales in situ comme les pavés a engazonnés, les graviers, stabilisés, .... Seul
les voies de circulation des véhicules seront en enrobés.

- Leverdissement des aires de stationnement avec la plantation d’arbres et arbustes,

- L’éclairage public a économie d’énergie connecté,

- Lerespect des cheminements piétons et accessibles aux personnes a mobilité réduites

- Les aires de stationnements en EPl dont les sens de circulation devront respecter le
dimensionnement de la voirie. Un plan de circulation sera a valider par le GH 70.

- L’aire de stationnement réservée aux personnels devra étre avec contréle d’acces par badge et
barriere levante.

- La prise de mesures visant a limiter les nuissances sonores et les poussieres.

Article 5.  Description du marché

5.1. Type de marché

Marché de fournitures : [_] Marché de services : [_] Marché de travaux : [X] |Prestations intellectuelles : [_]

5.2. Forme du marché

Cette consultation est instruite sous la forme d’une procédure adaptée selon les articles R2123-1 ;
R2123-4 ; R2123-5 du Code de la commande publique.

Le marché est un :

e Accord cadre a « bons de commande » X Oui [ ] Non
Avec un minimum® en valeur ou quantité [] oui X] Non
Avec un maximum®® en valeur de 550.000,00 € HT X oui [] Non
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X] Mono-attributaire
[ ] Multi-attributaires

e Marché atranches X] oui [] Non
e Marché réservé [] oui X] Non
e Concession |:| Oui |E Non

5.3. Allotissement

Marché alloti : X Oui [] Non

Les dispositions relatives a 'allotissement figurent aux articles L2113-10a L2113-11 et R. 2113-1
a R. 2113-3 du Code de la commande publique.

Le marché se décompe en deux (02) lots :

Lot n° 01 : la création et réfection d’aires de stationnement de I’"Hbpital « Site de Vesoul »

Ces prestations sont réparties en 3 tranches :

Tranches (s) Désignation
TF La création d’une premiére aire de stationnement d’environ 60 places
TO 01 La création d’une seconde aire de stationnement d’environ 50 places
TO 02 La réfection de I'aire de stationnement n° 3 d’environ 40 places

Lot n° 02 : la création d’aires de stationnement de I'Hbpital « Site de Lure »

Ces prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranches (s) Désignation
TF La création d’une premiére aire de stationnement d’environ 80 places
TO 01 La création d’une seconde aire de stationnement d’environ 30 places

Chaque lot fait I'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

Les lots sont traités séparément mais ne sont pas scindables. Chaque soumissionnaire pourra
présenter une offre pour un, plusieurs lots, ou pour la totalité des lots. Un candidat pourra se voir
attribuer un ou plusieurs lots. Il est rappelé que les candidats n’ont pas la possibilité de présenter
des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d’étre attribués.

5.4. Classification CPV (vocabulaire commun des marchés)

Code CPV Description

45233141 Travaux d’entretien et d’aménagement de voirie

5.5. Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

e Variantes obligatoires [] oui X] Non
e Variantes facultatives |:| Oui & Non
e Prestations Supplémentaires Eventuelles obligatoires [] oOui X] Non
e Prestations Supplémentaires Eventuelles facultatives [] oui X] Non
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5.6. Quantités prévisionnelles

Sans objet

5.7. Etendue du marché

Le montant pour I'ensemble des prestations a réaliser est estimé a 550.000,00€ HT, et se
décompose comme suit :

Lotn®01:

Tranches (s) Montant HT

TF 160 000,00 €

TO 01 140 000,00 €

TO 02 50 000,00 €

Total 350 000,00 €

Lotn® 02 :

Tranches (s) Montant HT
TF 160 000,00 €

TO01 40 000,00 €
Total 200 000,00 €

L’estimation est donnée a titre indicatif et n’engage pas le GH70. Elle permet au candidat
d’apprécier le volume d’achat de la consultation pour une année.

5.8. Groupement d’entreprise

Les groupements entre plusieurs candidats sont autorisés :
- Soit un groupement solidaire
- Soit un groupement conjoint.

Le marché sera alors signé avec le mandataire du groupement habilité par les autres membres
du groupement.

Chaque membre doit fournir les documents administratifs exigés au présent reglement, sous
peine d'élimination du groupement.

Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant a la fois :
En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
|X| Oui |:| Non

En qualité de membres de plusieurs groupements.

|X| Oui |:| Non

Afin d’assurer la bonne exécution du marché, le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne se réserve
le droit de transformer un groupement conjoint en groupement solidaire a la signature du
marché.

Conformément aux articles R. 2142-25 et R. 2342-12 du CCP 'appréciation des capacités d’un
groupement d’opérateurs économiques est globale, il n’est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Le prestataire, qu’il soit unique ou en groupement, devra réunir les compétences
pluridisciplinaires en lien avec I'objet du marché.
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5.9. Sous-traitance

Le candidat peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations en application de
I"article L 2193-3 du CCP.

Le candidat peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de
son offre, soit en cours d’exécution du marché.

Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépdt de |'offre ou de la
proposition, le candidat fournit au Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne une déclaration
mentionnant :

¢ |a nature des prestations sous-traitées ;

¢ e nom, la raison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant proposé ;

e [e montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

¢ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

¢ |es capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

5.10. Prestations similaires

En application de I'article R.2122-7 du code de la commande publique, le GH 70 se réserve la
possibilité de conclure avec le titulaire, des marchés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

5.11. Marché de fournitures et livraisons complémentaires

Sans objet.

Article 6. Durée des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux des tranches fermes est de :

> Lelot n°01 : 3 mois dont 01 mois de préparation de chantier ;
> Lelot n°02 : 4 mois dont 01 mois de préparation de chantier ;

y compris intempéries prévisionnelles, période de préparation, de congés, opérations préalables
et réception.

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux des tranches optionnelles est indiquée dans le
tableau suivant :

> Lot n°01 : Site de Vesoul

Tranche Délai
TO 01 03 mois
TO 02 02 mois
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> Lot n°02 : Site de Lure

Tranche Délai

TO 01 02 mois

Important :

le GH70 s’autorise un délai de 06 mois a compter de la notification de 'ordre de service des
tranches fermes, pour la notification des ordres de services des tranches optionnelles.

Article 7.  Lieux d’exécution

Les travaux seront exécutés sur les sites de :

Etablissement Adresse du site
Hopital de Vesoul 2 rue Heymes — 70000 VESOUL
Hbépital de Lure 37 rue Carnot — 70200 LURE

Article 8. Pieces contractuelles du marché

Les documents généraux non joints sont réputés connus du titulaire du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces derniéres
prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessous.

8.1. Piéces particuliéres

e |’acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe (annexe financiere) ;

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres et son annexe ;
e Le cahier des clauses techniques particuliéres ;

e Le mémoire technique présenté par le titulaire dans son offre ;

8.2. Pieces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur. Ce document général non joint est réputé connu du titulaire du marché. Pour
tout ce a quoi il n"est pas dérogé, le(s) titulaire(s) sera soumis aux dispositions du CCAG Travaux
en vigueur.

8.3. Piéces a délivrer au titulaire du marché

8.3.1 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie de I'acte d'engagement par voie dématérialisée via
la plateforme PLACE. La notification transforme la consultation en marché et le candidat en titulaire.

8.3.2 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au GH70,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s'il ne souhaite pas recevoir
un certificat de cessibilité.
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L'acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au
titulaire en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter que le GH70 ne sera pas, en
cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unigue ou du certificat de cessibilité.

Article 9. Avances, retenue de garantie et acomptes

9.1. Avances

Une avance sera accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues aux articles R2191-3 a
R2191-19 du code de la commande publique. Le titulaire du marché peut refuser le versement de
cette avance (point B4 de 'ATTRI 1).

9.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera prélevée dans les conditions prévues aux articles L.2191-7 et R. 2191-32 a 35 du
code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire, pendant toute la durée du marché,
par une garantie a premiere demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et
solidaire.

La garantie a premiere demande doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte et vaut pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

9.3. Acomptes et paiements partiels

Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire au fur et a mesure de
I’avancement.

Chapitre Il = Prix et réglements

Article 10. Contenu et caractere des prix

10.1. Forme des prix

La monnaie du marché est I'EURO.

10.2. Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autre frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a I’'emballage, a
la manutention, a I'assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison, a I'installation,
aux pieces détachées, aux essais de bon fonctionnement, a ’hébergement et au déplacement.

Les prix sont unitaires. Le BPU se trouve en annexe de I'acte d’engagement.
Chaque candidat indiquera le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises.

Les prix sont réputés fermes, ils sont actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’est écoulé entre la
date de la remise de I'offre et la date de début des travaux. Les prix de chaque tranche optionnelle
sont actualisés dans les mémes conditions.
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Conformément a l'article 9.4 du CCAG-Travau, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant a
partir de l'index TP, diffusé par I'INSEE, correspondant a la nature des travaux qui font I'objet du
marché. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix actualisé = prix initial x (indices ou index a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans |'offre)

Article 11. Modalités de reglement des comptes

11.1. Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publigue.
La facture devra comporter les mentions suivantes :

Nom et adresse du titulaire ;

Numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé sur 'acte d’engagement ;
Date de la facture ;

Référence du marché ;

Numéro de la commande ;

Désignation de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Montant net HT de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Taux et montant de la TVA ;

Le montant net TTC de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Les montants nets totaux HT et TTC de la facture.

VVVVVVVVYVYYVY

La facturation est a terme échue.

11.2. Transmission des factures

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de
traitement des factures, I'Etat francgais s'engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre disposition
afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

Lutilisation de ce portail devient obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique a compter du ler janvier 2017, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier
2014.

Chorus Pro vous apporte des gains de temps dans I'envoi, le traitement et le suivi de vos factures.
Elle permet aussi I'économie des colts d'envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficiez
également de nouveaux services comme le suivi en ligne de |'état de traitement des factures émises
ou la possibilité d’adresser une question via I'espace assistance dédié.

Dématérialisation des factures pour le Groupe Hospitalier de la Haute Saéne
Vos factures dématérialisées adressées au GHT 70 devront comporter les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera Groupe Hospitalier de le Haute-Sabéne en tant que destinataire
de la facture : 267 006 617 00109

° Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure.

0206 Service technique et grands travaux
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Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Les conséquences d’une orientation erronée des factures dans un autre service de |'établissement,
voire hors du GHT 70, sont imputables au seul contractant.

Tout paiement sera fait par le comptable assignataire du GHT 70 :

Trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saéne (TEHHS)
Groupe Hospitalier 70
2 rue René Heymeés
70 000 VESOUL Cedex

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou de la date d’exécution de la prestation, si celle-ci lui est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'ordonnateur ou le comptable public quand les
justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au titulaire.

Article 12. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

Chapitre IV — Modalités d’exécution des prestations et suivi

Article 13. Obligations générales du titulaire

Pendant toute la durée du marché, le titulaire s’engage a maintenir une qualité constante dans
la réalisation des prestations.

13.1. Obligation générale

Les soumissionnaires devront fournir tous les documents attestant de leur qualité
professionnelle, de leur autorisation a exercer, de leur numéro d’agrément.

Pour le cas ou ils seraient amenés a sous-traiter une partie de leur prestation, les
soumissionnaires seront tenus de fournir le numéro d’agrément de leur sous-traitant.

13.2. Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer le GH70 de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

e la personne ayant qualité pour le représenter ;

e laforme de l'entreprise ;

e laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;
e son adresse ou son siege social ;

e |a cession d’une ou de différentes activités ;
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e |'acquisition d’'une nouvelle activité ;
e son adresse bancaire, ...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le GH70 ne sera pas en possession des documents
nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant ou certificat administratif.

13.3. Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

13.4. Assurance

Le titulaire déclare avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile et/ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages
occasionnés par I'exécution du marché. Le titulaire s’engage a s’assurer contre le risque de tout
dommage de quelque nature que ce soit, pouvant intervenir sur les lieux d’exécution des prestations
ou en connexion avec lesdites prestations, et imputables directement ou indirectement a I'un de ses
employés et / ou a leurs prestations.

Le titulaire s’engage a communiquer une attestation de ladite assurance dés que le GH70 en fait la
demande, pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

13.5. Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
marché. Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et
éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Le GH70 s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, recues du
titulaire.

Article 14. Responsabilité

Le titulaire demeure responsable des dommages commis par son personnel lors de ses interventions
dans les locaux des différents sites du GHT 70.

Il couvre la responsabilité résultant des accidents de trajet ou de travail qui pourraient survenir a ses
agents du fait ou a I'occasion de I'exécution du marché.
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Chapitre V — Différends et litiges

Article 15. Pénalités

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du maitre d’ouvrage et/ou de la
maitrise d’oeuvre. Les pénalités décrites ci-dessous sont indépendantes de tout préjudice
réellement subi par le maitre d’ouvrage et ne sont pas libératoires. L'application des pénalités ne
fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues par ailleurs.

L"application d’une pénalité consécutive au non-respect d’un délai intermédiaire pourra avoir un
caractere définitif, indépendamment du respect du délai global d’exécution du marché.

Sur décision de la maitrise d’ouvrage, le produit du montant des pénalités citées ci-apres vient en
atténuation de la rémunération du mandataire ou du cotraitant jugé responsable de la défaillance.
L"application peut se réaliser au choix du mafitre d’ouvrage par réfaction sur les situations suivant
I'infraction ou par application finale sur le DGD.

Les pénalités appliquées par tranches (24h, jours etc...) sont applicables dans leur totalité dés le
début d’une tranche.

15.1. Pénalités pour retard dans la remise de documents et/ou d’échantillon

Une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée dans le cas de :
e retard dans la production des documents (plans, note de calcul, pieces écrites, attestations
d'assurances conforme au montant de |'opération...) réclamés par comptes rendus, email ou
courrier par le Maftre d’ceuvre, le Contrdleur technique, le Coordonnateur S.P.S., la Maitrise
d’ouvrage ou son Assistant,

¢ non présentation d’échantillons, de prototypes, etc.

15.2. Pénalités pour retard dans les délais d’exécution

Le Titulaire subira, par jour calendaire de retard dans I'exécution de chaque prestation définie dans
le planning d’execution contractuel ou décrite dans un Compte rendu de réunion de chantier édité
par la maitrise d’ceuvre, sans mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de :

200 € par jour pendant les 15 premiers jours calendaires de retard par dérogation a la fraction
journaliére mentionnée a l'article 19 du C.C.A.G. — Travaux

300 € par jour pendant les 30 jours calendaires suivants par dérogation a la fraction journaliere
mentionnée a l'article 19 du C.C.A.G. — Travaux

500€ par jour a compter du 46e jour de retard calendaire.

15.3. Pénalités pour absences aux réunions

Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée, réunissant a minima la Maitrise
d’ceuvre (missions EXE, DET et OPC) et le Titulaire. Les autres intervenants, notamment cotraitants
et/ou sous traitant de I'entreprise seront convoqués suivant les besoins.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission, la Maitrise d’ceuvre organisera régulierement des
réunions et y convoquera les entreprises qu’elle jugera concernées (réunion cellule de synthése,
réunion technique, etc.)
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Enfin, le Mafltre d’ouvrage pourra a sa diligence convoquer I'ensemble des participants a des
réunions de suivi extraordinaires, suivant les besoins (réunion technique spécifique, réunion de
planification, etc.)

En cas d’absence a ces réunions ordinaires ou extraordinaires, les intervenants dont la présence est
requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150 € par absence.

15.4. Pénalités pour non respect des conditions d’hygiéne et de sécurité

Une pénalité forfaitaire de 100 € par infraction sera appliquée dans le cas de :

* non respect des clauses du P.G.C.

* non respect des observations du Coordonnateur S.P.S,

e demande de nettoyage des voiries laissée sans suite pendant plus de 24 heures.

15.5. Pénalités pour retard dans la remise de documents pour le DUIO, DOE et dossiers
de maintenaces

Les plans, documents techniques et éléments de calculs nécessaires a I'élaboration du D.I.U.O. a
fournir au fur et a mesure de I'avancement du chantier, devront étre remis au Coordonnateur
S.P.S. au plus tard dans un délai de 15 jour calendaire a compter de la réception.

En cas de retard, une pénalité égale a 150 € par jour calendaire de retard et par document sera
retenue sur les sommes dues au Titulaire.

Le DGD ne pourra étre réglé tant que les DOE ne seront pas remis.

15.6. Pénalités pour retard dans la levée des réserves

Dans le mois suivant la réception des ouvrages, ou la notification de la réserve en cours de
garantie, si le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections ou malfagons dans les délais indiqués
dans la déclaration de la réserve, le Titulaire se verra imputer une pénalité de 80 € par jour et par
réserve non levée, dans la limite d’un plafond de 400 € par jour.

15.7. Pénalités pour retrard dans la levée des désordres de garantie de parfait
achévement GPA
Tout désordre identifié en cours de garantie de parfait achévement (GPA) doit étre levé dans les
délais indiqués en article 12 du présent CCAP. A défaut, le Titulaire se verra imputer une pénalité
journaliére de 80 € par désordre non levé, dans la limite d’un plafond de 400 € par jour.

15.8. Pénalités pour intervention d’un sous-traitant non déclaré

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d’une pénalité forfaitaire de :

¢ 500 € pour la premiere sous traitance non déclarée

¢ 1000 € pour la deuxieme sous traitance non déclarée

¢ 2 000 € pour les sous traitances non déclarées suivantes

Ces pénalités seront accompagnées de I'interdiction immédiate d’acces au chantier du sous
traitant occulte.

Il est précisé qu’une sous traitance occulte s’entend comme une absence de présentation d’un
sous-traitant, non remise du PPSPS ou absence de visite d’inspection commune.

15.9. Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai global d’exécution.
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A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure
préalable restée infructueuse durant plus de 2 jours en cas de perturbation du fonctionnement de
I’établissement et de 5 jours dans les autres cas, sans préjudice d’une pénalité de 1000 € par jour
calendaire de retard.

15.10. Pénalités pour non production d’attestations d’assurance

A défaut de produire les attestations référencées en Article 13 - du présent CCAP dans les délais
préscrits par la maitrise d’ouvrage, le titulaire se verra imputer une pénalité de 100€ par jour
calendaire.

15.11. Pénalités pour non maintien de la propreté sur le chantier et ses abords

Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maftre d'oeuvre d'avoir a procéder aux
taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 150 €
TTC par jour calendaire.

15.12. Cumuls des pénalités

Toutes les pénalités citées ci-avant sont cumulables entre elles.

Article 16. Résiliation du marché

En cas d’incident grave ou répété ou plus généralement, constatant le défaut des obligations
contractuelles de I'attributaire du présent marché, susceptibles d’engager la qualité ou la sécurité
de la prise en charge des patients ou affectant les personnels des structures, le GH70 pourra résilier,
sans indemnités, le présent marché apres avoir invité le titulaire a présenter des explications dans
un délai approprié. En ces termes, le CCAG travaux s’appliquera de plein droit.

Article 17. Exécution aux frais et risques du titulaire

En cas de résiliation aux torts du titulaire, ou dans I’'hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité
d’exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus aux marchés, le GH 70
pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, tout en faisant
supporter I'éventuel surcoQt par le titulaire défaillant.

Article 18. Droit applicable et tribunal compétent

L'instance chargée des procédures de recours ainsi que le service aupres duquel des renseignements
peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours est :

Tribunal Administratif de Besangon,
30 Rue Charles Nodier,
25000 BESANCON
Tel 03.81.82.60.00
Fax:03.81.82.60.01

Mail: greffe.ta-besancon@juradm.fr
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L’Organe chargé des procédures de médiation est :

Le Comité consultatif interrégional du réglement amiable des litiges
Préfecture de Meurthe-Et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac,
54038 Nancy Cedex
Tel : 03-83-34-25-23
Fax : 03-83-34-22-24

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

- référé précontractuel : depuis le début la procédure de passation jusqu'a la signature du contrat
(article L551-1 et suivants du code de justice administrative) ;

- référés contractuels : apres la signature du contrat dans un délai de 31 jours a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées ou dans un délai de 6 mois, a compter
du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée (article L551-13 et suivants du
code de justice administrative) ;

- recours en contestation de validité exercé par tout tiers ou concurrent évincé, introduit dans un
délai de deux mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées,
notamment la publication d'un avis d'attribution.

Le cas échéant, ce recours pourra étre assorti d'un référé-suspension (article L521-1 du code de
justice administrative.

Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de travaux :

Articles du présent CCP Articles du EZ’;G (;térfovgaéux auxquels Objet
Article 8 Article 4.1 Ordre de priorité des piéces du marché
Article 17 Articles 42.6 et 50.3.1 Exécution aux frais et risques
Article 15 Article 19 Pénalités
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