Voies
navigables
de France

Mission complémentaire
URG = Intervention
d’urgence

BDC de commande
n°0

Mission complémentaire
AUE = Assistance dossier
autorisation
environnementale

Bon de commande
n°2

Mission
complémentaire
DLE = Déclaration loi
sur I'eau
Bon de

commande n°2

Mission complémentaire
PRE = Assistance a I'exécution
des études préopérationnelles
Bon de commande n°1

Mission témoin
DIA = Etudes de toutes les
solutions techniques

Bon de commande n°1

Mission témoin
AVANT PROJET/PROJET

. Solution technique battage de
palplanches métalliques retenue

. Engagement du MOE sur le colt des
travaux validé par le RPA = C AVP/PRO

Bon de commande n°2

Autre mission

PAL = Rédaction du bon de commande
des travaux de battage de palplanches
métalliques par le RPA

Bon de commande n°3

Mission témoin
VISA = Visa des études d’exécution
Bon de commande n°3

Mission témoin
DET = Direction de |I'exécution du

contrat de travaux

PRIX DE L'ELEMENT DE MISSION DET =Taux de
rémunération DET (a renseigner) * C Avp/PRO

Bon de commande n°3

MARCHE ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE — MAITRISE D’CEUVRE DIGUE/BERGE

Prestation RPA

Définition du Besoin

Décision RPA
Si autre solution technique
retenue que du battage de
palplanches = Arrét de la
mission de  maitrise
d’ceuvre

Mission complémentaire

PAC = Dossier «Porter a
connaissance »

Bon de commande n°2

Mission complémentaire

DET+ = Présence supplémentaire
en phase chantier

Bon de commande n°3

Mission témoin
AOR = Assistance aux opérations de
réception et de garantie de parfait
achéevement

Bon de commande n°3
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