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CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

Cadre de mémoire technique a produire par les candidats dans les conditions fixées a I'article 3.3.C du
réglement de la consultation

En cas de cotraitance le groupement candidat remettra un seul mémaoire global.

Les candidats pourront compléter leur mémoire d’éléments graphiques pouvant aider a la compréhension
technique de l'offre (plans, schémas, photos, notes de calcul...).

1) MOYENS HUMAINS ET MATERIELS AFFECTES SPECIFIQUEMENT A LA REALISATION DU
MARCHE ( 20 pts)

1.1. Moyens humains

- Organigramme fonctionnel de I'agence ou de I'équipe affectée a I'opération avec les
coordonnées de chacun (Etudes, PAQ, Réalisation...)

- Nombre de personnes affectées a la réalisation des prestations (éventuellement % de présence
des effectifs envisagés):

1.2. Moyens en matériel

Le candidat doit préciser les moyens matériels (propres ou a disposition) adaptés aux prestations
susceptibles d’étre mis en ceuvre pour I'exécution du marché.

1.3 Sous-traitants envisagés

Produire les dossiers des sous-traitants envisagés si le candidat souhaite que leurs moyens soient pris
en considération dans I'évaluation du mémoire technique. Indépendamment, le candidat peut déclarer les
sous-traitants dans I'acte d’engagement.

2) PRODUITS, MATERIAUX ET PROCEDES D’EXECUTION ( 30 pts)

2.1 Procédés d’exécution envisagés

Le candidat présentera une note sommaire sur les procédés et les méthodes de construction susceptibles
d’étre mis en ceuvre pour la réalisation des prestations du marché. (organisation, Planning, ...)

3) CONTRAINTES D’EXECUTION ET SOLUTIONS PROPOSEES (50 pts)

Il s’agit de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer et d’évaluer, la prise en compte par le candidat,
des contraintes propres aux travaux a exécuter. Notamment pourront étre explicités les éléments suivants
et les solutions apportées :
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3.1 Identification des contraintes et modalités envisagées de prise en compte des
contraintes

Contraintes identifiées : site militaire, co-activité ponctuelle dans le cadre de retrait exceptionnel de
produits durant I'exécution des travaux comme étant susceptibles d’affecter I'exécution des travaux.

3.2 Compte rendu de visite de site.

La visite de site est rendue obligatoire — Joindre I'attestation de visite.
Le candidat doit établir une synthése de I'impact de la visite sur le contenu de I'offre. En particulier, sur la
prise en compte des contraintes de site, le choix des matériels et matériaux, les mesures de sécurité.
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