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PREAMBULE

En 2025, le site principal du Centre Pompidou fermera au public de fagon progressive a compter du mois de mars (Bibliothéque
et Musée) et totalement fin septembre, afin d'engager un programme ambitieux de plusieurs années de rénovation et de
réaménagement de ses espaces. Les activités de |'établissement vont alors cesser au sein du site principal et se déployer hors les
murs, dans le cadre de multiples partenariats avec des lieux culturels a Paris, en région et a I'international. Les équipes du Centre
Pompidou continueront d’occuper les espaces de bureaux et de réserves nécessaires a son activité et situés en dehors du site
principal.

1. OBJET DE LA MISSION D’AMO PASSATION DE MARCHE MISE EN PROPRETE DES LOCAUX DU
CENTRE POMPIDOU

1.1 Objet de la mission

La passation d'une consultation relative a la mise en propreté de locaux et espaces du Centre Pompidou intervient dans le cadre
de la fermeture progressive du batiment principal de mars a décembre 2025. Du fait de I'évolution progressive du besoin au cours
des mois a venir, la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires, en application de I'article R. 2122-7 du code de la commande publique s'est avérée nécessaire.

L'accord-cadre initial qui a pris effet le 1°" avril 2023, pour une durée de 2 ans ferme, était reconductible 2 fois pour une durée
d'un an par décision tacite prise par le pouvoir adjudicateur. Cet accord-cadre n'a donc pas été reconduit et afin de prendre en
compte les spécificités techniques liées a la fermeture progressive du batiment principal, un marché de prestations similaires a
donc été conclu du 1% juin 2025 au 31 mars 2026 avec le titulaire de I'accord-cadre.

Le CNAC-GP souhaite s'adjoindre le conseil et I"assistance d’une société spécialisée dans la passation de marché de nettoyage
jusqu’a I'expiration des délais de recours contentieux consécutifs a la notification du marché de prestations de nettoyage des
locaux et espaces du Centre Pompidou.

Il s"agit de de rédiger les pieces techniques et financiéres du cahier des charges (CCTP, BPU, DQE, documents annexes, critéres
de sélection des offres...), d'analyser les offres et d’accompagner le déroulement de la procédure.

La mission expire a I'échéance des délais de recours contentieux consécutifs a la notification du marché de prestations de
nettoyage des locaux et espaces du Centre Pompidou.

1.2 Gouvernance du projet

Le projet fait I'objet d’un suivi conduit par une équipe CNAC-GP pluridisciplinaire, supervisée par le directeur du batiment et de
la sécurité et la directrice juridique et financiére.

1.3 - Périmetre de la mission

Le périmetre de la mission concerne notamment :

. L'IRCAM : 1 place Igor Stravinsky — 75004 PARIS

. Batiment 4 Brantome ou 4B : 4 rue Brantdme — 75003 PARIS

. Batiment 4 Beaubourg ou 4 BB : 4 rue Beaubourg — 75004 PARIS

. Batiment 6 Beaubourg ou 6 BB : 6 rue Beaubourg — 75004 PARIS

. Batiment 25 Renard ou 25R : 25 rue renard — 75004 PARIS

. Entrepots Paris Nord « Les Réserves » - 3,7, 9 11, 13 bd Ney - 75018 PARIS
. Batiment Le Lumiére : 30 avenue des Terroirs de France -75012 PARIS
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. Futur site de réserves actuellement en construction a Massy : le Centre Pompidou Francilien « Fabrique de
I'art ».

1.4 Informations générales sur la mission
1.4.1 Caractéristiques de la mission

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir la mission d’assistance a maitrise d'ouvrage
(AMO) pour la rédaction des piéces techniques et financieres du dossier de consultation des entreprises, le suivi de la consultation
et I'analyse des offres du marché prestations de services de mise en propreté des locaux et espaces du Centre National d'art
moderne et de culture Georges Pompidou.

D’une maniéere générale, cette AMO a pour vocation d'aider le CNAC-GP a assurer la passation du marché de nettoyage,
conformément aux articles L2422-1 et L2422-2 du code de la commande publique.

Le titulaire devra notamment apporter son expertise technique et son accompagnement a la gestion de la consultation dans un
contexte spécifique d'évolution du besoin du Centre Pompidou compte tenu de la fermeture du site principal et dans le cadre
d'une démarche d'optimisation des colits. Il est notamment attendu une expertise technique et juridique dans le domaine tres
spécifique des marchés de prestations de service susceptibles de donner lieu a une reprise du personnel.

Il est en outre expressément convenu que les obligations de I’AMO ne sont pas limitées aux seules stipulations du présent CCTP,
mais incluent une obligation trés générale de conseil et d'alerte visant a mener a bonne fin la réalisation du projet, dans les
domaines de compétence demandés. Toute rupture de service est exclue. Le démarrage des prestations doit impérativement
commencer le 1¢" avril 2026.

L'AMO travaillera en collaboration étroite avec I'équipe du Centre Pompidou en charge du dossier.
Ce marché comprend 2 phases principales :

Phase 1 : Etablissement du DCE

Le prestataire devra définir les premieres orientations stratégiques en lien avec le Centre Pompidou.

I procédera au recueil des données nécessaires et accompagnera le Centre Pompidou dans I'expression du besoin sur la situation
a compter du 1¢" avril 2026. Le titulaire du marché devra s'appuyer sur le diagnostic de I'existant réalisé par le Centre Pompidou.

Sur la base de I'ensemble des données recueillies, le titulaire :

- Elaborera le dossier de consultation des entreprises (cahier des clauses techniques particulieres, grilles contractuelles
d'analyse et contrdle qualité des prestations, décomposition des prix globaux et forfaitaires et/ou bordereaux des prix
unitaires, criteres de sélection des offres, critéres sociaux et environnementaux, pénalités/préjudice forfaitaires et/ou
pénales ... etc.),

- Constituera, au regard de I'analyse de la reglementation applicable et du recueil des informations, les annexes relatives
ala reprise du personnel,

—  Accompagnera le Centre lors de la visite des sites avec toutes les entreprises désirant soumissionner,
- Assistera le Maitre d’Ouvrage pour les réponses aux questions des candidats dans le délai de remise des offres.
Rendus a l'issue de la phase 1 (1 mois maximum)
Les réunions donneront lieu a des comptes rendus réalisés par le titulaire.
Une note de synthese posera la stratégie globale de passation du marché.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis par le titulaire.
Ces documents seront soumis a la validation du Centre.

Cette validation étant donnée dans un délai de 20 jours maximum.



25-CP04-044-MA

Phase 2 : Analyse des offres des candidats et assistance dans le choix du titulaire
Le titulaire devra :
—  Ftre présent a I'ouverture des dossiers des candidats,

- Etablir le rapport d"analyse des offres (fiche descriptive par candidat, grilles d'analyses techniques et financiéres, note
de synthese motivée de I'analyse des offres) et aider a la rédaction du rapport de présentation pour désigner I'attributaire
du marché, conformément a la réglementation en matiére de marchés publics,

—  Ftre présent et participer a la présentation du rapport auprés de la commission d'appel d'offres,

— Dans le cas échéant d'une procédure infructueuse et d'un recours contentieux, assister le travail de justification du
maitre d'ouvrage aupres des entreprises non retenues.

Rendus a I'issue de la phase 2 (1 mois)

Un rapport d'analyse sera remis par le titulaire. La fin du marché correspondant a I'expiration des délais de recours contentieux.

Ces documents seront soumis a validation du Centre.

Cette validation étant donnée dans un délai de 14 jours maximum.

1.4.2 Calendrier prévisionnel de la mission

Dates de réalisation de la mission principale : a compter de la notification du marché d’AMO (ao(it 2025) jusqu’a la
notification du marché de nettoyage (1" avril 2026).

Sur la base d'une notification prévisionnelle du présent marché en avril 2026, les délais d’exécution des différentes missions sont :

; ; ; ; . CCTP, DPGF/BPU,

s H— ot 15 - annexes

CN°1 + /rédaction piéce ! aou> : :

| | - septembre 2025 ' Critéres de sélection des

3 3 3 3 ' offres

| o - S ‘Réponses aux.
ACT/DCE ; ; ; ; + éventuelles questions

1 - Phase consultation - Mi-septembre - 142 mois 3

: : : ! : Accompagner le Centre

3 3 3 3 | pour les visites sur site

T Ouverture des offres A N

' N°2 3 3 + 1 mois - Rapport d'analyse

: . Analyse ! o 1

o o . Novembre janvier ; o

: . Assistance en cas de : 2025 1 1 )

: b . : - . Compléments au rapport

; © précontentieux ou ! * 5 jours .

; ; . ; ; - d'analyse

; © contentieux ; ; ;

Le candidat précisera dans le mémoire technique le planning détaillé des deux phases de missions.
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1.5 Données spécifiques de la mission
1.5.1 Réunion de lancement

La réunion de lancement de la mission se tiendra au Centre Pompidou au plus tard dans les 2 jours ouvrés apres la notification
du marché.

Elle permettra de présenter :
- I'équipe du titulaire et I'équipe projet du Centre ;
- les objectifs détaillés de la mission ;
- ladémarche et les moyens prévus par le titulaire pour la réalisation de la mission ;
- le calendrier détaillé et les livrables prévus par phase par le titulaire ;

- laliste des documents attendus par le titulaire pour la réalisation de la mission ;

Les phases démarreront a compter de de I'envoi de courriel déclenchant le début de chaque phase.

1.5.2 Délais d'exécution des prestations

A voir annexe « planning prévisionnel »

2. LISTE DES ANNEXES

Sont joints en annexe a ce CCTP les éléments suivants présentant le projet et I'opération envisagée :
- Annexe 1: Planning prévisionnel



