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ARTICLE 1 — RAPPEL DE LA COMPOSITION DU GROUPEMENT ET DE LA REPARTITION DES
PRINCIPALES FONCTIONS AU SEIN DU GROUPEMENT

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché indiquées a l'article relatif aux
documents contractuels du cahier des clauses particuliéres qui fait référence au CCAG-MOE, et
conformément & leurs clauses et stipulations ;

Nous, soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, cotraitants
solidaires, et désignées dans le marché sous le hom de « titulaire », « maitre d'ceuvre », « maitrise
d’ceuvre », « groupement »,

Premier cotraitant, mandataire du groupement :

Je soussigné, Mme Catherine HAAS — Co-gérante
agissant : O en son nom personnel
au nom et pour le compte de la SARL SEXTANT architecture
dont le siége social est & : 80 Boulevard Frangois Mitterrand — 63000 Clermont-Ferrand
Numéro de téléphone : 04.73.90.83.29
Numéro de télécopie : Néant
Adresse courriel : sextant63@sextant-architecture.com
Inscrit au Registre du Commerce de : Clermont-Ferrand
Numéro d’'identification : 380 488 890
Numéro I.N.S.E.E : 380 488 890
Numéro S.I.R.E.T : 380 488 890 00068

Principales fonctions au sein du groupement : Architecte - Signalétique

Mandataire solidaire de chacun des membres du groupement
Deuxiéme cotraitant :

Je soussigné, M. Luc VAZARD, Directeur des Opérations Régionales
agissant : Q en son nom personnel

au nom et pour le compte de :
SAS TPF Ingénierie — Région Auvergne-Rhdne-Alpes
55 Rue de la Villette — 69003 Lyon

dont le siége social est a : 2 Quai d’Arenc — 13002 Marseille
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Numéro de téléphone : 04 72 13 50 60

Numéro de télécopie : 04 72 13 50 69

Adresse courriel : commercial-ara@tpfi.fr

Inscrit au Registre du Commerce de : RCS Marseille
Numéro d'identification : 420 606 188

Numeéro |.N.S.E.E : 420 606 188

Numéro S.I.LR.E.T : 420 606 188 00175

Principales fonctions au sein du groupement : Ingénierie TCE (VRD, Aménagements extérieurs
Structure, Fluides, Cfo-Cfa, CVC, Fluides médicaux, Thermique, CSSI, Acoustique, Economie
de la construction, HQE/Ingénierie Environnementale, OPC)

Le groupement pourra valablement se faire représenter :

= en phases « études » jusqu'a la conclusion des marchés de travaux (fin de I'élément
ACT), par

Dorian MORTELECQUE

= en phase « travaux », par
Dorian MORTELECQUE

qui est habilité & émettre et signer les ordres de service de travaux dans les conditions de
I'article 3.8 du CCAG-Travaux (issu de I'arrété du 8 septembre 2009).

= en phase « période de garantie de parfait achévement », par
Dorian MORTELECQUE
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ARTICLE 2 — ELEMENTS FINANCIERS

2.1 - ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

Le groupement se propose de conclure le marché sur la base d'un montant prévisionnel
provisoire des travaux correspondant au colt du programme de I'opération (cf. article 8 du
CCAP) de:

Prix Hors TVA : 4 300 000,00 €uros HT | Valeur aoit 2023

Arrété en lettres a : Quatre millions trois cent mille €uros hors taxe

2.2 - REMUNERATION DE LA MISSION DE BASE AVEC EXE PARTIELLE

Le taux global de rémunération est : 16,79 %

Soit un forfait de rémunération de :

Prix Hors TVA : 722 000,00 <€uros
TVA 20% : 144 400,00 €uros
Prix TTC : 866 400,00 <€uros
Arrété en lettres a : Huit cent soixante-six mille quatre cents €uros

Ce forfait de rémunération :
= est provisoire. Les modalités de fixation du forfait définitif de rémunération sont définies a

l'article 8.3 du CCAP ;
» rémunére la mission de BASE avec EXE Partielle décrite aux annexes 1 et 2 du CCAP et

résulte de I'appréciation de la complexité de l'opération ;
= est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0. Le mois m0
pour les révisions de prix du marché de maitrise d’ceuvre est : JANVIER 2024.

2.3 - REMUNERATION DE LA MISSION COMPLEMENTAIRE OPC (mc1)

Le forfait de rémunération de la mission complémentaire en Ordonnancement Pilotage et
Coordination (OPC) est de :

Prix Hors TVA : 85 800,00 <€uros
TVA 20% : 17 160,00 €uros
Prix TTC : 102 960,00 <€uros
Arrété en lettres a . Cent deux mille neuf cent soixante €uros
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Ce forfait de rémunération :

= est global et forfaitaire ;

= rémunére la mission OPC décrite a Fannexe 1 du CCAP ;

» est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0. Le mois m0
pour les révisions de prix du marché est : JANVIER 2024

2.4 - REMUNERATION DE LA MISSION COMPLEMENTAIRE CSSI (mc2)

Le forfait de rémunération de la mission complémentaire en Coordination des Systémes de Sécurité
Incendie (CSSl)estde:

Prix Hors TVA : 15 000,00 €uros
TVA 20% : 3 000,00 €uros
Prix TTC : 18 000,00 <€uros
Arrété en lettres a : Dix-huit mille €uros

Ce forfait de rémunération :

= est global et forfaitaire ;
= rémunére la mission CSSI décrite a 'annexe 1 du CCAP ;
= est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0. Le mois m0

pour les révisions de prix du marché est : JANVIER 2024
2.5 - REMUNERATION DE LA MISSION COMPLEMENTAIRE SIGNA (mc3)

Le forfait de rémunération de la mission complémentaire relative au traitement de la signalétique
(SIGNA) est de :

Prix Hors TVA : 12 000,00 <€uros
TVA 20% : 2 400,00 <€uros
Prix TTC : 14 400,00 <€uros
Arrété en lettres a ; Quatorze mille quatre cents €uros

Ce forfait de rémunération :

= est global et forfaitaire ;

* rémunére la mission SIGNA décrite a I'annexe 1 du CCAP ;

» est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0. Le mois m0
pour les révisions de prix du marché est : JANVIER 2024
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2.6 REMUNERATION DE LA MISSION GLOBALE

Le taux global de rémunération est : 20,71 %

Soit un forfait de rémunération de :

Prix Hors TVA : 834 800,00 €uros
TVA 20% : 166 960,00 <€uros
Prix TTC : 1001 760,00 €uros
Arrété en lettres a : Un million un mille sept cent soixante €uros

Ce forfait de rémunération est provisoire. Les modalités de fixation du forfait définitif de rémunération
sont définies a I'article 8.3 du CCAP

P

ARTICLE 3 — PROPOSITION DE SOUS-TRAITANCE /

Sous-traitants identifiés dés la conclusion du contrat :
» Les prestations suivantes :

= Pour un montant maximum de :

En outre, le groupement, ou tel ou tel de membres, envisage de sous-traiter en cours de marché :

* Les prestations suivantes :

montant maximal que le groupement pourra nantir ou céder en cession de créance est ainsi de :

ARTICLE 4 —- DUREE D’EXECUTION DU MARCHE ET DELAIS PARTIELS

4.1 - DUREE

La durée prévisionnelle maximum d’exécution du marché incluant I'année de parfait achévement est
fixée a 'acte d’engagement. Ce marché prend effet & sa notification qui vaut Ordre de Service de
démarrage. Il s'achéve & I'expiration de la période de parfait achévement.
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Code Libellé
APS Mise au point aprés remise concours APS
APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

Assistance pour la passation du Contrat de Travaux
- Analyse des dossiers de candidatures
- Dossier de consultation des entreprises (plans d’exécution, spécifications

ACT techniques, cahiers des clauses techniques particuliéres, cadre de DPGF
rempli en quantités (la notion d’ensemble est interdite...)
- Un suivi des appels d'offres et 'analyse des offres
VISA Conformité et visa d’exécution au projet
EXE partielle DQE + calendrier + participation & la cellule de Synthése
DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Eléments de mission complémentaire :

Code Libellé
OPC Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (mc1)
S8 Coordination sécurité incendie (mc2)

SIGNA Traitement de la signalétique (mc3)

4.2 - DELAIS PARTIELS PAR PARTIE TECHNIQUE OU TACHES PARTICULIERES

Taches particuliéres Délai

Etude de Mise au point d’Avant-Projet-Sommaire 4 semaines
Etude d’Avant-Projet-Définitif 8 semaines
Permis de construire 3 semaines
Etude de Projet 7 semaines
Dossier EXE partielle (DQE) 3 semaines
Dossier de Consultation des entreprises 2 semaines
Analyse des candidatures et des offres 2 semaines
Mise au point des marchés de travaux 2 semaines
Contrdle des projets de décompte mensuels des entreprises 10 jours

Contrble des projets de décompte finaux des entreprises 10 jours
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ARTICLE 5 - AVANCE

Le titulaire déclare :

Renoncer a bénéficier au versement de l'avance

O Ne pas renoncer a bénéficier au versement de l'avance

ARTICLE 6 - PAIEMENTS

Les modalités de réglement des comptes du marché sont spécifié¢es au Cahier des Cla
Particulieres (C.C.P.).

(a) Les soussignés Membres du groupement, autres que le Mandataire, donneptpar le présent acte
d’engagement au Mandataire qui accepte, procuration & I'effet de percevoir pour leur compte les
sommes qui leur sont dues en exécution du marché par réglemept-du compte désigné ci-dessous.
Ces paiements seront libératoires vis-a-vis des membres du groupement.

Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes d au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit :

—du compte ouvert au no T eeeeeterssssereteerereeeieseeaeeaseneaeesereseiesasanesEEteriEseesiaanreanannrrnanes

S OUS 18 MU 57 oot eeeeee e ees e e te s eamsassastaassssssrensannnannsnnnrnascanssnnasttsassssnsannanassernnnns

(b) Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes suivants :

Répartition des Désignation du Désignation du Libellé et adresse de I'organisme
paiements bénéficiaire compte a créditer bancaire

552 000 € TTC SEXTANT architecture | 30003 01960 0002002371910 | SOCIETE GENERALE
Clermont Centre Nuger (01960)
7 Place Michel de I'Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND

516 960 € TTC TPF Ingénierie 3003 03562 00200009641 75 | SOCIETE GENERALE
Agence Marseille LITTO Ent
79 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE

Toutefois, le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.
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ARTICLE 7 — LISTE DES ANNEXES

— Annexe n°1:

— Annexe n°2 :

— Annexe n°3:
— Annexe n°4 :
— Annexe n°5:
— Annexe n°6 :

— Annexe n°7:

Tableau de répartition des honoraires suite a la séance de négociation

Demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance — SANS OBJET

Organigramme de la maitrise d'ceuvre

Taux horaires par qualifications professionnelles

Contrat de sous-traitance RGPD — SANS OBJET

OUV 11 + Annexe questions/réponses lors de la négociation

Planning des études/Appel d'offres entreprises remis a I'appui de I'offre

ARTICLE 8 - ENGAGEMENT DU GROUPEMENT

i Signatures

Le 26 avril 2024

Premier cotraitant, mandataire

Pour I'ensemble de I’équipe de Maitrise d’ceuvre,
Le Mandataire SEXTANT architecture,
Représenté par Mme Catherine HAAS Co-Gérante
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