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ir ensemble, protéger chacun

Exemple de simulation de proposition de mission CSPS remplie

NB : Seules les cellules bleues sont a compléter. Aucune modification ne peut étre apportée sur ce document par le candidat aux risques de voir son offre déclarée irréguliére.
Pour rappel, ce document est utilisé par les organismes au stade de la passation des marchés subséquents et les prix renseignés par le titulaire doivent étre adaptés par rapport au chantier considéré (les prix au stade de I'accord-
cadre sont des prix plafonds)

Renseignements donnés par le maitre d'ouvrage (MOA)

Intitulé de I'opération : Batiment neuf catégorie 1

Descriptif de I'opération :

Montant estimatif des travaux (en € HT) : 3 millions € HT Intervenants sur |'opération :
Délai phase conception : Maitrise d'ceuvre :

Durée du chantier : 9 mois Titulaire de la mission OPC :
Nombre de lots (estimation) : 1 Controle technique :

Renseignements donnés par le titulaire de I'accord-cadre
Nom du coordonnateur SPS désigné sur |'opération :

Phase conception => Titulaire : Suppléant :
Phase réalisation => Titulaire : Suppléant :
Tarif en € HT par prestation
Nombre de jours Tarif total en € HT
. . . . " Nombre
Code mission Prestations proposés pour (Tarif journalier moyen x

. . d'occurrences (*
I'opération (**) nombre total de jours *)

proposés pour 'opération)

(Tarif en € HT par prestation x quantité)

Visite initiale du terrain avec MOA/MOE

ou Visite du site avec existant non occupé avec MOA/MOE
Cc1 ou Inspection commune avec le représentant du responsable du site en activité (le cas échéant : le 0,3 90,00 € 90,00 €
coordonnateur tient compte des interférences avec les activités sur le site a I'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier)

Cc2 Ouverture du Registre Journal et tenue a jour 0 0,00 € - €

Assistance au MOA a la Déclaration préalable : rédaction et mise a jour le cas échéant de la

s Déclaration Préalable a transmettre au MOA pour |'envoi aux organismes concernés. 02> 75,00€ 75,00 €

Participation aux réunions organisées par le MOA avec la MOE (et les autres intervenants le cas

c4 0 0,25 75,00 € 3 225,00 €
échéant)

Cc5 Analyses et rapports APS, APD, PRO 0,5 150,00 € 150,00 €

Réunions de conception organisationnelles de I'opération et rédaction des documents

* DIUO (inventaire avec MOE des interventions ultérieures sur I'ouvrage, réunions avec MOA/MOE)
* PGC ou PGSC (Définition et répartition des contraintes et obligations pour les employeurs :
protections collectives, définition des mises en commun de moyens, appareils de levage, accés
provisoires, installations générales, moyens mutualisés... répartition des taches et rdles selon les
intervenants)

6 - Note d’organisation de chantier, en correspondance avec I'opération, en lien avec le MOE et 'OPC 1 300,00€ 300,00 €
* Avis sur les mesures envisagées par le maitre d’ouvrage pour intégrer la sécurité des interventions
ultérieures

* Avis sur calendrier général (co-activité)

* Collaboration avec la MOE pour établir le ou les projets de plan d’installation de chantier (PIC)

* Examen des piéces relatives (diagnostics Amiante, Plomb, pollution, etc.)

c7 Participation aux réunions de concertation avec le MOA 0,15 45,00 € 1 45,00 €
c8 Elaboration projet de réglement du CISSCT 0,6 180,00 € 180,00 €
c9 Mise a jour du PGC ou PGSC 0,4 120,00 € 120,00 €
c10 Mise a jour du DIUO 0,15 45,00 € 45,00 €
C11 Passation consignes si CSPS réalisation différent CSPS conception 0 0,00 € - €

TOTAL PHASE CONCEPTION 3,6 1230,00 €

Inspection commune complémentaire si nécessaire avec le représentant du responsable du site en
R1 activité (le cas échéant : le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités sur le 0,5 150,00 € 150,00 €
site a I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier)

Examen du PPSPS initial de chaque entreprise et sous-traitant

Examen du PPSPS initial de chaque entreprise et sous-traitant

Rassemblement et examen des DHOL de chaque entreprise, mise en cohérence / harmonisation
Réalisation de chaque inspection commune sur site et consignation au registre journal du compte
rendu

R2 Examen du PP SPS actualisé 23 750,00 € 750,00 €
Harmonisation

Examen du ou des PIC de I'entreprise responsable du compte pro-rata, contréle de la mise en
application.

Suivi et contrdle des ajustements et modifications (PIC évolutif / PIC par phase)

Visites de chantier inopinées, avec suivi d’application des mesures (présence sur site, fréquence,

R3 0,2 60,00 € 3 180,00 €
tenue RJ)

R4 Participation aux réunions de chantier 2 600,00 € 3 1800,00 €

R5 Réunions de CISSCT (présidence et secrétariat) 4 1200,00 € 2 2 400,00 €

RE :;é::ioDnge coordination a I'initiative du CSPS, du MOE ou du MOA et Mise a jour du PGC ou PGSC 2 1200,00 € 3 3600,00 €

Mise a jour et finalisation du DIUO et procés-verbal de transmission au MO

R Evaluation finale de la mission CSPS en fin de chantier (échanges, retours d’expérience) z 600,00¢€ 600,00 €

RS Passation de consignes en cas de suppléance transmission de document 0 0,00 € - £
Ro Inte\rvention supplémentaire a la demande du maitre d'ouvrage pendant I'année de parfait 0,15 45,00 € 45,00 €
achévement
TOTAL PHASE REALISATION 15,35 9525,00 €
TOTAL PHASES CONCEPTION + REALISATION 18,95 €HT 10 755,00 €
Tarif journalier moyen 300,00 €
Montant Montant
Prestations uantité
unitaire Q TOTAL € HT
R.10 Présence réunion de chantier (Prix unitaire en € HT) 90,00 € 5 450,00 €
R.11 Visite sur site de chantier (Prix unitaire en € HT) 60,00 € 10 600,00 €
OTAL R 0 1 050,00 €

MONTANT TOTAL EN €HT POUR L'OPERATION 11 805,00 €
TVA 2361,00€
€TTC 14 166,00 €

(*) Le titulaire de I'accord cadre propose le nombre d'occurrences dont il a besoin pour réaliser sa mission, ainsi que le tarif journalier moyen, en tenant compte des exigences du CCP > Cases bleues.

(**) Le temps de déplacement ne doit pas étre pris en compte dans le nombre d'heures proposé : le colt horaire plafond fixé dans I'annexe financiére de I'accord-cadre inclut les colts de déplacement, aucun frais supplémentaire lié au déplacement ne sera accepté.



