

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

## ANNEXE 1

### **Modalités de coopération entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pour l'émission des ordres de service**

- - - - -

En vertu de l'article 2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, l'ordre de service constitue la décision du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage. L'article 3-8 .1 du CCAG précise que « Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. »

Pour une bonne gestion de l'exécution du marché, le tableau ci-dessous indique l'identité de l'émetteur de l'ordre de service, soit le maître d'œuvre (désigné MOE) soit le maître d'ouvrage (désigné RMO), **lorsque le CCAG n'en a pas apporté la précision ou lorsque les parties souhaitent modifier l'identité de l'émetteur désigné par le CCAG**.

Par ailleurs, dans le cas où le CCAG exige un accord préalable du maître d'ouvrage avant envoi au titulaire d'un ordre de service par le maître d'œuvre, cette annexe explicite les modalités retenues pour obtenir l'accord du maître d'ouvrage et le porter à la connaissance du titulaire.

Objet de l'ordre de service	Émetteur de l'ordre de service	Articles du CCAG ou CCAP concernés
Notification des actes du maître d'ouvrage ayant le caractère d'une <b><u>décision unilatérale</u></b> : affermissement, renonciation à l'exécution d'une tranche, ajournement, prolongation de délai, poursuite des travaux, réfaction de prix, réception, levée des réserves, non-réception, résiliation, suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles	<b>MOE</b> <u>Exception</u> : en cas d'urgence, notification par le RMO via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE	Précisions apportées à l'article 1-3.4 du CCAP
Demande de production d'un sous-détail de prix unitaire ou d'une décomposition de prix forfaitaire	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 9.3.4 du CCAG
Mise en demeure du titulaire de transmettre le projet de décompte final	<b>MOE</b>	Dérogation à l'article 12.3.4 du CCAG

Objet de l'ordre de service	Émetteur de l'ordre de service	Articles du CCAG ou CCAP concernés
Notification de prix nouveaux pour la rémunération de prestations supplémentaires ou modificatives	<b>MOE</b> après validation du MOA La validation prendra la forme d'une acceptation par le RMO d'une fiche de validation du maître d'ouvrage proposée par le MOE et présentant la modification. Le numéro et la date d'acceptation de la fiche de validation par le RMO seront portés à la connaissance du titulaire dans l'ordre de service.	Précisions apportées aux articles 3.8.1, 13.1 et 13.4 du CCAG
Invitation du titulaire à exécuter des travaux correspondant à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire	<b>MOE</b> après validation du RMO La validation prendra la forme d'une acceptation par le RMO d'une fiche de validation du maître d'ouvrage proposée par le MOE et présentant la modification. Le numéro et la date d'acceptation de la fiche de validation par le RMO seront portés à la connaissance du titulaire dans l'ordre de service.	Précisions apportées aux articles 3.8.1 et 14.2.2 du CCAG
Notification de la décision d'arrêter les travaux prise par le RMO	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 14.4.2 du CCAG
Démarrage de la période de préparation	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 18.1.1 du CCAG
Démarrage de l'exécution des travaux	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 18.1.1 du CCAG
Prolongation du délai d'exécution des travaux pour intempéries	<b>MOE</b> après validation du RMO La validation prendra la forme d'une acceptation par le RMO d'une fiche de validation du maître d'ouvrage proposée par le MOE et présentant la modification. Le numéro et la date d'acceptation de la fiche de validation par le RMO seront portés à la connaissance du titulaire dans l'ordre de service.	Précisions apportées aux articles 3.8.1 et 18.2.3 du CCAG
Mise en demeure pour absence de remise des documents conformes à l'exécution	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 19.3 du CCAG
Mise en demeure en relation avec les clauses d'insertion sociale	<b>RMO</b>	Précisions apportées à l'article 20.1.5 du CCAG
Mise en demeure en relation avec les clauses environnementales générales	<b>RMO</b>	Précisions apportées à l'article 20.2.3 du CCAG
Notification du plan général d'implantation des ouvrages	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 27.1 du CCAG

Objet de l'ordre de service	Émetteur de l'ordre de service	Articles du CCAG ou CCAP concernés
Notification du procès-verbal du piquetage général et du piquetage spécial réalisés après la notification du marché	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 27.4 du CCAG
Prolongation de la période de préparation	<b>MOE</b>	Précision apportée à l'article 28.1 du CCAG
Ordre de reprendre les travaux après découverte d'engins explosifs de guerre ou matériaux pollués	<b>MOE</b>	Précisions apportées à l'article 32.1c) du CCAG
Mesures à prescrire pour permettre de déceler les vices de construction présumés	<b>MOE</b> après validation du RMO La validation prendra la forme d'une acceptation par le RMO d'une fiche de validation du maître d'ouvrage proposée par le MOE et présentant la modification. Le numéro et la date d'acceptation de la fiche de validation par le RMO seront portés à la connaissance du titulaire dans l'ordre de service.	Précisions apportées à l'article 39.1 du CCAG
Mise à disposition du maître d'ouvrage de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sans prise de possession	<b>RMO</b>	Précisions apportées à l'article 43.1 du CCAG
Autorisation donnée au titulaire de reprendre les travaux après notification de la poursuite des travaux par un tiers	<b>RMO</b>	Précisions apportées à l'article 52.3 alinéa 2 du CCAG