MESS - Base militaire d'Olivet (45) Estimations TCE - Dossier PRO Avril 2025

OLIVET (45) - Quartier
VALMY - Réhabilitation
et mise aux normes du
MESS - Dossier APD -
Valeur Aoiit 2023

Rappel estimation
Dossier APS
Valeur Aout 2023

Ratio (Surface de

) Répartition lot
plancher: 3300 m?)

Montant en €HT/m?

Décomposition des colts Montant € HT SpP Pourcentage Montant € HT
VRD / Terrassements généraux 445 000 135 5,37% 205 000
Désamiantage / Démolition / Curage 319 000 97 3.85% 315000
Gros-ceuvre 1033 000 313 12,47% 1161 000
Charpente bois / Mur ossature bois 400 000 121 4,83% 507 000
Couverture - Etanchéité 809 500 245 9,77% 747 000
Facades 692 200 210 8,35% 704 000
Menuiseries extérieures aluminium 280 000 85 3,38% 376 000
SOUS TOTAL 01 - Lots Structure / VRD / Enveloppe 3978700 1206 49,92% 4015 000
SOUS TOTAL 01 avec une consultation en macrolot (+4% hors lot GO) 4136 315
Cloisons/Doublages 158 000 48 1,91% 233 000
Plafonds suspendus 518 000 157 6,25% 363 000
Menuiseries intérieures bois 134 630 41 1,62% 236 000
Revétements de sols souples - Faience 359 000 109 4,33% 464 000
Revétements de sols coulés Lot supprimé 87 000
Peinture - Nettoyage 88 000 27 1,06% 103 000
Serrurerie 119 000 36 1,44% 71000
SOUS TOTAL 02 Aménagement intérieur Parachévement 1376 630 417 17,27% 1557 000
SOUS TOTAL 02 avec une consultation en macrolot (+4%) 1431695
Electricité CFO/CFA 658 000 199 7,94% 642 000
Photovoltaique - 245000
Chauffage Ventilation 1182 000 358 14,26% 1256 000
Plomberie sanitaires 428 000 130 5,16% 445 000
SOUS TOTAL MACROLOT 03 - Equipements techniques 2268 000 687 28,46% 2 588 000
SOUS TOTAL 03 avec une consultation en macrolot (+4%) 2358720
Froid alimentaire 128 000 39 1,54% 154 000
Cloisons isothermes 168 808 51 2,04% 161 000
Equipements de restauration (Caniveaux et siphons de sol) 50 000 15 0,60% 34 000
SOUS TOTAL MACROLOT 04 - Equipements de cuisine et production frigorifique 346 808 105 4,35% 349 000
SOUS TOTAL 04 avec une consultation en macrolot (+4%) 360 320
TOTAL en Euros HT - Valeur Aot 2023 - Avec une consultation en lots séparés 7970 138 2 415 100,00% 8 509 000
TOTAL en Euros HT - Valeur Aolt 2023 (avec consultation en macrolot) 8 287 050
Budget (mois Mo : Aot 2023 suivant acte d'engagement) 8 631 000
Ecart € HT entre estimation APD (Avec une consultation macrolots) valeur ao(it 2023 ) 343 950
et budget valeur ao(t 2023
Ecart en % entre estimation APD (Avec une consultation en marolot) et budget -
valeur ao(it 2023 ~3,99%

ARS / EGIS / ATEC INGENIERIE

BATD664-Estimation TCE - PRO -




	estimation APD



