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1 - OBJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mesure et la télétransmission des données piézométriques afin de
réaliser un suivi continu, en temps réel, du niveau des nappes sur I'ensemble du Domaine et d’'améliorer
la maitrise de 'EPML face au risque d’inondation par remontée de nappes. Pour ce faire, des travaux
préalables sont nécessaires avec la réalisation de 9 piézometres répartis dans la nappe du Calcaire
Grossier et la nappe des Sables Supérieurs.

L’ensemble des prestations attendues, modalités d’exécution et contraintes d’exécution des prestations
sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Emplacement des interventions :
Musée du Louvre — L’implantation des sondages retenue est présentée a l'article 2 du CCTP-

Il est susceptible d’étre modifié en fonction des contraintes d’exécution et des résultats de sondages
obtenus au fur et & mesure de la campagne.

La réalisation de ces ouvrages devra faire face a plusieurs contraintes :

- une intervention en site occupé sur 'un des musées recevant le plus de visiteurs en France
impliquant une application stricte des régles de sécurité et une gestion rigoureuse des nuisances
de chantier que sont le bruit, les vibrations et les poussiéres ;

- contraintes d’accessibilité et de transport de matériaux ;

- d’une maniere générale, toutes les contraintes définies dans les piéces du marché et notamment
dans le CCTP.

NB : dans le cadre de ce projet, les nuisances acoustiques ne seront tolérées qu’en dehors des heures
d’ouverture du musée au public.

1.2 Mode de passation

1.2.1 Passation

Le présent marché est conclu selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles
R.2124-1 et R2161-2 a R2161-5 du Code de la commande Publique.

1.2.2 Découpage en tranches et en lot

La présente consultation ne fait pas I'objet d’'un allotissement au sens des articles L. 2113-10, L. 2113-
11 etR. 2113-2 du Code de la commande publique, les prestations, objet du présent marché, constituant
une unité.

Le présent marché n’est pas fractionné en tranches.

1.2.3 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE ou options technigues)

Le présent marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle (PSE).

1.2.4  Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le prestataire »
ou « le titulaire » et la désignation du mandataire du groupement sont précisées a I'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des membres du groupement auprés du maitre
d'ouvrage. Il est leur représentant exclusif.

De facon plus générale, le mandataire est le garant de la cohérence et de 'unité de I'équipe du titulaire.
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Le titulaire du présent marché est représenté par le mandataire de tous les co-traitants qui est solidaire
de I'ensemble des membres du groupement.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés soit au domicile élu
figurant a I'acte d'engagement, soit directement dans les locaux mis a la disposition du titulaire au sein
de I'EPML.

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG/FCS, le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la
personne responsable du marché les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se
rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise,
- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,
- a sa raison sociale ou & sa dénomination,

- a son adresse ou a son siege social

- aux renseignements qu'’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement,

et de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

Le titulaire doit fournir tous les 6 mois a compter de la date de la notification et jusqu'a la fin de
I'exécution, les pieces mentionnées a l'article D.8222-5 du Code du travail.

1.3 Forme du marché

Le présent marché de services est rémunéré par un prix global et forfaitaire.

1.4 Responsabilité sociétale des organisations (RSO)

Le musée du Louvre a travers sa stratégie de Responsabilité Sociétale de I'Organisation et I'intégration
du nouveau plan « Services publics écoresponsables » (février 2020) entend orienter a court terme et
définitivement les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux de 'ensemble de ses activités vers
un modéle soutenable et équitable, en accord avec le cadre réglementaire suivant :

- la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 relative aux services publics écoresponsables
et notamment la mesure 20 : Développement d’une stratégie de réduction de 'empreinte carbone
du numérique public, comprenant notamment la sensibilisation des agents aux éco-gestes
numériques et 'achat de matériel reconditionné ;

N

- la loi du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte
(www.legifrance.gouv.fr) ;

- la loi EGALIM - loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous - qui fait suite aux états
généraux de l'alimentation ;

- la loi AGEC - Lutte contre le gaspillage et économie circulaire ;

- la loi Climat et Résilience - lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience
face a ses effets ;

- le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) issu du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit
"décret tertiaire", qui impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour
les batiments tertiaires.

Le musée du Louvre souhaite promouvoir un développement durable et responsable de ses activités et
appliquer ces mémes principes auprées de I'ensemble de ses prestataires, Titulaires de marchés.

L’attention du Titulaire est en conséquence attirée sur :
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le nécessaire respect des obligations environnementales et prescriptions du code de
'environnement frangais et notamment celles relatives a la gestion des déchets (traitement,
valorisation...),

limportance de limiter les rejets et d'utiliser des technologies sires, respectueuses de
I'environnement et économes en énergies,

'attachement du musée du Louvre aux moyens et politiques qui favorisent le développement
durable dans les prestations réalisées a son intention ainsi que dans les processus globaux,

le role essentiel d’une prise en considération de sa responsabilité sociétale par le biais d’actions
d'un impact positif sur le territoire et les populations (économie sociale et solidaire,
développement local...) et par la gestion responsable et durable de ses ressources humaines
(promotion du handicap, de la diversité, du bien-étre au travail...).

Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des prestations. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son offre (notamment, lors de la visite
obligatoire avant la remise des offres),

pris une connaissance compléte et entiére des sites, du terrain et des abords ainsi que des
conditions d’acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations,

apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et ressources en
main d’ceuvre...,

s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du pouvoir
adjudicateur, de tous services et autorités compétents,

pris connaissance de I'ensemble des prestations, ainsi que des éventuelles interactions.

2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/FCS, les piéces contractuelles du présent marché (dans la
version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant) sont les suivantes, par
ordre de priorité décroissante :

O O O O e

O

L’acte d’engagement ainsi que ses éventuelles annexes ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et ses annexes :
ANNEXE 1 : PREVENTION DES RISQUES ET SST

ANNEXE 2 : CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

ANNEXE 3 : LIVRET DE CIRCULATION

ANNEXE 4 — CHARTE GRAPHIQUE

ANNEXE 5 — GED

ANNEXE 6 — CONTRAINTES SURETE ET SECURITE INFORMATIQUE

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services (CCAG/FCS), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, et publié
au JORF n°0078 du ler avril 2021, sauf dérogations énumérées au titre du dernier article du
présent document,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché;
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. Le cadre de réponse financier comprenant : La décomposition du prix global et forfaitaire par
phase (DPGF). La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, la
répartition des paiements en cas de groupement, et le cas échéant, I'estimation/le reglement des
éventuelles prestations modificatives. Les quantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives, le
marché étant a titre principal forfaitaire. Il appartient au titulaire de mettre en ceuvre toutes les
quantités nécessaires a la réalisation compléte des prestations forfaitaires décrites dans le cahier
des charges et réalisées dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des
piéces contractuelles ;

. Le dossier questions/réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des échanges
et des précisions apportées par I'’Acheteur a des questions posées pendant la consultation par
des opérateurs économiques ;

. L’offre technique du titulaire (y compris calendrier prévisionnel d’exécution).
Seuls les originaux de ces documents conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

En cas de contradiction, d’'incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents
constitutifs du présent marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut.
En cas de contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois,
décrets, arrétés, réglements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans
le cadre de I'exécution du présent marché et, d'une maniére générale, de tout texte ou de toute
réglementation intéressant son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils
suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties dans
leurs versions en vigueur a la date de remise des projets.

Par dérogation a l'article 4.2.1 du CCAG/FCS, la notification du présent marché comprend une copie
de I'acte d’engagement et ses annexes.

Sur demande expresse du Titulaire conformément a l'article 4.2 du CCAG/FCS, il lui sera remis une
copie de l'original du marché certifiée conforme et portant la mention « copie certifiée conforme a
I'original » délivrée en unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de cession
ou de nantissement de créance, conformément a I'article R2191-46 du code de la commande publique.
Conformément a I'article R2191-54 du code de la commande publiquesi, la cession ou le nantissement
de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit étre notifié au comptable
public assignataire des paiements.

3 - DUREE - DELAIS D’EXCUTION

3.1 Durée du marché

Conformément a l'article R.2182-4 du Code de la commande publique, les dispositions du présent
marché prennent effet & compter de sa date de notification.

La durée du marché est fixée a 96 mois fermes et, ce a compter a compter de la validation du bon
fonctionnement du systéeme (date de début d’exécution du marché).

Le marché n’est pas reconductible.
Notification prévisionnelle du marché : Septembre 2025.
Date prévisionnelle de début d’exécution des prestations : Septembre 2025.

Le marché prend fin dans les conditions définies a I'article 3.2 du présent CCAP.
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3.2 Acheévement de la mission

L’achévement de la mission du titulaire fait 'objet d’un certificat d’achévement établi sur la demande du
titulaire par le maitre d’ouvrage dans les conditions de l'article 30 du CCAG/FCS et constatant que ce
dernier a rempli toutes ses obligations au titre du présent marché.

3.3 Délais d’exécution

Le délai maximum d’établissement des prestations de sondages par le titulaire est le suivant :

Le délai maximum d’établissement des prestations de sondages par le titulaire est le suivant (sauf ordre
de service contraire prescrivant le démarrage des prestations):

- 2 mois pour les travaux préparatoires de forage a compter de la notification

- 1 mois pour l'installation des sondes piézométriques et du systéme de récupération de la
donnée a compter de la réception des travaux préparatoire

- 8 ans d’abonnement pour la fourniture d’un service en temps réel a compter de la
validation du systéme

- 8 ans pour la maintenance des équipements a compter de la validation du systéme

Le délai d’exécution des prestations est celui imparti pour la réalisation des prestations incombant au
titulaire, y compris la mise en place des installations de chantier, le repliement des installations de
chantier, la remise en état des terrains et des lieux, les opérations d’admission des prestations.

Le planning d’exécution détaillé transmis dans l'offre du titulaire devra étre conforme au calendrier
prévisionnel d’exécution.

Le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de
la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des prestations n’est pas
postérieure de plus de six mois a celle de la notification du marché.

Le titulaire remettra un calendrier prévisionnel d’exécution des prestations avec son offre technique sur
lequel il s’engage. Ledit calendrier pourra prévoir des délais d’exécution optimisés.

Le planning d’exécution détaillé transmis dans I'offre du titulaire conforme au calendrier prévisionnel
d’exécution est confirmé ou modifié a la notification du marché. Il devient le calendrier définitif.

3.4 Travaux préparatoires

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai global d’exécution du marché.

La période de préparation commence a compter de la date de notification du marché pour une durée
de 2 mois.

Lors de la période de préparation, les entrepreneurs devront notamment remettre les documents
suivants :

. Matériels et forages utilisés, techniques de forage pratiquées ;

. Caractéristiques et équipements du forage et la téte du forage ;

. Planning d’intervention ;

. Note de calcul de résistance des tubages de forage au risque d’écrasement ou de flambement ;
. Schéma de principe des installations ;

. Plan d’'implantation de 'atelier de forage, zone de stockage, piste et accés de chantier, exutoire

des eaux d’exhaure, base vie forage.

En cours de travaux, I'entrepreneur devra fournir le compte rendu des travaux de piézométres, de forage
et d’essais d’eau.
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Par_ailleurs, pendant cette période de préparation et lors de toute demande ponctuelle, le titulaire
soumettra a I'accord préalable de MOA et/ou de son représentant :

. le Plan d’Assurance de la Qualité indiquant de fagon précise et détaillée :
o la liste détaillée des matériels qu'il compte utiliser et les procédures d'exécution envisagées ;
o les modes opératoires des essais et mesures qu'il compte réaliser ;

. Une fiche d’'information préalable a la rédaction du plan de prévention indiquant de fagon précise
et détaillée :

o les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques encourus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases
d’exécution des travaux ;

o les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

o les mesures concourant & une bonne hygiéne de travail et notamment, en complément du projet
d’installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel ;

o les mesures prévues pour la sécurité des biens tels que clétures, panneaux d’interdiction du
chantier, gardiennage prévu en dehors des heures ouvrées, etc. ;

o la liste du personnel intervenant sur le site ;

o les habilitations et autorisations de conduite ;

o la liste du matériel et des produits mis en ceuvre.

3.5 Emplacement des travaux et horaires d’exécution

Musée du Louvre — L'implantation des sondages retenue par 'EPML est présentée a l'article 2.1.1 du
CCTP. Elle est susceptible d’étre modifiée en fonction des contraintes d’exécution et des résultats de
sondages obtenus au fur et a mesure de la campagne.

Le Musée demeurera ouvert au public pendant la réalisation des sondages, sauf le mardi ou le Musée
est fermé. De ce fait, il est prévu de réaliser les travaux en intérieur :

- Le mardi toute la journée.
- La nuit de 18h00 a 9h00 sur demande ;

Il est prévu de réaliser les travaux en extérieur de 7h30 a 22h.

4 - CONDITIONS D’EXECUTION

4.1 Conduite du marché

La conduite du marché est assurée par la Direction de I’Architecture, de la Maintenance et des Jardins
(DAMJ) de I'Etablissement Public du Musée du Louvre et ses représentants au sein des services
concernés :

" Sous-Direction du Patrimoine (SDP) ;
" Sous-Direction du pilotage administratif.

Des la notification du marché, 'TEPML désigne les personnes habilitées a le représenter auprés du
titulaire pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché.

Si en cours d'exécution du présent marché, la personne désignée comme linterlocuteur du titulaire
venait a étre remplacé, la personne représentant le pouvoir adjudicateur :
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] En avertirait le titulaire immédiatement,

" Communiquerait dans un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de I'avis d’information fait
au titulaire par ordre de service les noms, coordonnées et fonctions de la nouvelle personne en
charge de la mission.

4.2 Titulaire

421 Représentant du titulaire

Des la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour
les besoins de I'exécution du marché.

Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre des notification dans les délais
requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

4.2.2 Notification des modifications

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou & sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses
conditions de paiement,

et de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

4.3 Intervenants du titulaire sur le site

Il est expressément entendu que les personnels du titulaire demeurent, a tous les égards, les salariés
de ce dernier. A ce titre, le titulaire exerce le contréle du travail de son personnel et assure I'ensemble
des obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur.

Par ailleurs, I'attention du titulaire est attirée sur I'obligation absolue de tenir a la disposition de 'EPML,
pendant toute la durée du marché et notamment pendant la période des congés payés, un effectif lui
permettant d’assurer I'exécution des prestations demandées.

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants déclarés et acceptés par 'EPML, sont soumis aux
dispositions suivantes :

4.3.1 Qualification du personnel

Dans un délai maximal de huit (8) jours a compter de la notification du marché, le titulaire présente a
I'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché son projet d'organisation qui devra étre
conforme aux dispositions du CCTP et a l'offre technique présentée, en indiquant en particulier la
composition de I'équipe mise en place.

Dans tous les cas, le titulaire fournit, avant tout début d’exécution, au pouvoir adjudicateur, la
liste nominative des personnels intervenant dans le cadre des prestations de maintenance et sur
laquelle est reportée la qualification correspondante de chacun d'entre eux afin notamment de vérifier
gue les salariés désignés par le titulaire présentent les compétences professionnelles conformes a
celles présentées dans son offre. Cette liste devra étre mise a jour a chaque modification de personnel.

En outre, le titulaire devra remettre a 'EPML, dans les conditions de délais définies au CCTP, les
habilitations et agréments exigés par la réglementation pour la réalisation des taches courantes par les
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intervenants affectés sur le site, ainsi que toutes les attestations de stage ou de brevet relatives aux
formations en sécurité incendie et secourisme.

4.3.2 Modification concernant le personnel

Les prestations se déroulent conformément au présent cahier des clauses administratives particulieres
et aux autres documents contractuels, cités a I'article 4 du présent CCAP.

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des personnels
qgu’il a désignés. Ceux-ci doivent assurer personnellement et intégralement la réalisation des
prestations.

Les prestations faisant I'objet du marché sont placées sous la responsabilité unique du titulaire.
Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG/FCS, le titulaire du marché désigne un ou plusieurs
interlocuteurs, habilités a le représenter auprés de 'EPML, pour les besoins de I'exécution du marché.
En outre, la bonne exécution du marché suppose que le titulaire du marché désigne un interlocuteur
unigue en charge du suivi des prestations du présent marché pendant toute la durée de celui-ci.

Si pour une raison indépendante de leur volonté, un ou des personnels désignés dans la proposition du
titulaire sont dans l'impossibilité d’assurer eux-mémes la réalisation des prestations, le titulaire du
marché en avise le pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché prend alors toutes dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve ni compromise ni altérée.

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de récuser un remplacant proposé
par le titulaire du marché et de lui demander la présentation d’un nouvel intervenant.

Les intervenants doivent observer les régles de tenue et de comportement propres a I'environnement
du musée.

4.3.3 Procédure d’agrément du personnel

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants déclarés et acceptés par la personne publique, sont
soumis aux dispositions suivantes :

Agrément du dispositif du titulaire

Le titulaire doit fournir la liste nominative des personnels affectés a son exécution, accompagnée, d’un
dossier d’agrément par salarié affecté sur le site qui comporte :

- Une photocopie d'un justificatif d'identité ou le cas échéant du titre de séjour de I'agent,
- Un curriculum vitae

- Un extrait de casier judiciaire n° 3

- Une photo d’identité sur fond blanc au format .JPG

Ces pieces sont nécessaires a la délivrance du badge d’acces.

En vertu de larticle 777 du Code de procédure pénale (CPP) ce bulletin n® 3 doit étre réclamé par la
personne qu'il concerne, et ne peut, en aucun cas, étre délivré a un tiers :

En pratique, I'intéressé doit adresser sa demande a I'adresse suivante :
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 rue du Landreau
44317 NANTES CEDEX 3
Il peut également adresser sa demande en ligne a I'adresse internet suivante :

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/

Pour des raisons de sécurité évidentes, le titulaire doit veiller & ce que la liste nominative des salariés
remise au musée du Louvre soit & tout moment conforme a la réalité des effectifs.
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Aucune personne ne peut pénétrer dans le cadre de I'exécution des prestations de maintenance, objet
du présent marché, sur le site de I'établissement public du musée du Louvre, site sensible, si elle ne
dispose pas de I'agrément de la direction de la surveillance.

Le titulaire doit donc obtenir I'agrément du musée du Louvre de chaque membre de I'équipe mise en
place pour I'exécution des prestations avant son affectation.

L’établissement public du musée du Louvre se réserve le droit de refuser 'agrément a un salarié du
titulaire ne présentant pas les qualités requises.

Agrément de nouveaux arrivants en cours d'exécution du marché pour les prestations forfaitaires ou
faisant I'objet d'un bon de commande.

L’agrément de nouveaux arrivants en cours d’exécution du marché pour les prestations réguliéres ou
les prestations faisant I'objet d’'un bon de commande répond aux mémes conditions et exigences que
celles décrites ci-dessus.

Chaque personnel porte une tenue professionnelle avec logo du titulaire.

4.3.4 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit faire preuve d'un comportement exempt de tout reproche vis-a-vis des
tiers.

A titre dinformation (liste non exhaustive), les membres du personnel doivent s’abstenir de
comportements tels que :

1. Absences ou retards répéteés ;

2. Consommation d’alcool et stupéfiants pendant les heures de travail ;
3. Utilisation des outils de communication a titre personnel ;

4, Défauts relationnels entrainant des dysfonctionnements.

Le personnel chargé de I'exécution des prestations doit en outre :

5. Etre doté d’un vétement de travail permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient ;

6. S’abstenir de toucher aux ouvrages, meubles, ceuvres ou installations techniques dont il n'a pas
l'usage dans I'exécution de sa tache ;

7. Transmettre a la personne chargée de la conduite du marché tout fragment ou débris lui semblant
provenir d'une ceuvre ;

8. Signaler a la personne chargée de la conduite du marché toute anomalie constatée concernant
les ouvrages, installations techniques, meubles et ceuvres, situés dans les espaces ou il
intervient.

La personne chargée de la conduite du marché se réserve le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le
départ immédiat et le remplacement de toute personne ne lui paraissant pas adopter un comportement
adéquat, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance ou ne pas respecter les obligations dont
il est fait état dans cet article.

Le réglement intérieur de 'EPML qui sera communiqué sur demande est applicable au titulaire ainsi
qu’a ses sous-traitants et fournisseurs.

4.3.5 Plan de prévention

Les prescriptions relatives a I'hygiéne et a la sécurité sont appliquées conformément au décret n°92-
158 du 20 février 1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne
et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Le titulaire doit se conformer parfaitement a 'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail
et par la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux, 'application desdites dispositions
relevant totalement de la responsabilité du Titulaire.
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A ce titre, dans la semaine suivant la notification du présent marché et avant le début d’exécution des
prestations, un plan de prévention sera établi entre le Musée du Louvre et le prestataire conformément
aux prescriptions du décret n°92-158 du 20 février 1992.

Dans ce cadre, il sera procédé a une inspection commune des lieux d’intervention, et des matériels. Au
vu des éléments recueillis au cours de cette inspection, une analyse des risques sera effectuée en
commun. Un plan de prévention établi par écrit sera arrété, avant le commencement de la prestation.
Ce plan de prévention revét un caractére obligatoire conformément a la réglementation en vigueur.

Il devra comporter a minima :

La définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants,

L’adaptation des matériels et dispositifs a la nature des opérations a effectuer,
Les instructions & donner aux salariés,

L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence par
I'établissement,

Les conditions de la participation éventuelle du personnel du prestataire aux travaux réalisés par
une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment,
de l'organisation du commandement.

Le titulaire doit mettre en ceuvre les mesures prévues par le plan de prévention. Afin de prévenir tout
risque d’accidents, le personnel habilité du titulaire s’engage a fournir toutes les informations et
consignes utiles a tous les salariés de ladite entreprise titulaire (et de ses sous-traitants éventuels)
devant intervenir sur le site de 'EPML.

4.4  Modalités particuliéres d’exécution

441 Contraintes muséographigues

Les contraintes liées a I'environnement muséographique sont importantes et ne doivent pas étre
négligées.

Le Titulaire ne sera en aucun cas autorisé a toucher ou manipuler une ceuvre. Si une intervention de
maintenance nécessite le déplacement d’'une ceuvre celui-ci doit étre autorisé par le conservateur,
programmé avec le service concerné, et effectué par du personnel formé et habilité du musée du
Louvre.

Le musée du Louvre est un établissement mondialement connu et qui recoit beaucoup de public. La
fermeture d’une salle en vue de réaliser des prestations de maintenance ne peut étre justifiée que pour
une raison impérieuse de sécurité ou exceptionnelle qui devra faire I'objet d’'un accord préalable de la
direction de la surveillance et/ou du SPSI.

Le mardi « jour de fermeture » du musée au grand public n’est pas réellement sans public (copistes,
tournage, photographes, déplacement d’ceuvre, etc.) Le mardi est cependant le jour ou peuvent se
programmer les opérations de maintenance les plus lourdes en zones muséographiques.

Les plages d’ouverture au public (lundi, jeudi, samedi et dimanche de 9H00 a 18HO00.) incluent les week-
ends et les jours fériés, deux nocturnes les mercredis et vendredis prolongent I'ouverture jusqu’a 22H00
ainsi qu’un samedi par mois.

Le travail dans I'environnement direct des ceuvres (salle muséographique, ateliers de restauration ou
réserve.) ne peut étre effectué sans l'accord et la présence d'une personne représentant les
conservations ou la direction de la surveillance.

4.4.2 Approvisionnement et reglement de ’aire de livraison

Pour 'acheminement du matériel, et des matériaux nécessaires aux travaux, le titulaire pourra utiliser
'aire de livraison et le service des caristes de 'EPML. Pour ce faire, il devra donner tous les
renseignements nécessaires a la personne en charge du suivi du contrat au moins une semaine a
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I'avance et obtenir I'autorisation du service de l'aire de livraison. Les chargements et déchargements
s’effectueront a I'aire de livraison mais les véhicules du titulaire ou de ses fournisseurs devront quitter
le site des ces opérations terminées. Les matériels et matériaux seront alors pris en charge par les
caristes de 'EPML jusqu’aux différents monte-charge par la voie de desserte intérieure (VDI). Leur
acheminement depuis le monte-charge jusqu’a pied d’ceuvre restant a la charge du titulaire au moyen
de chariots correctement entretenu et dont les roues seront en caoutchouc pour ne pas abimer les
revétements de sol et en particulier les parquets.

L’EPML informe le titulaire qu’aucun parking gratuit pour véhicule n’est disponible sur le site du
Louvre.

Le reglement de la circulation intitulé « Livret de circulation dans le domaine national du Louvre et des
Tuileries », et le réglement de I'aire de livraison sont applicables par le titulaire du marché, ses sous-
traitants et ses fournisseurs. Le musée du Louvre les communique sans délai sur demande du titulaire.

Le titulaire s’engage a respecter I'ensemble des consignes de comportement, de conduite, de
stationnement de véhicules contenus dans ces réglements.

La responsabilité du titulaire sera engagée en cas de non-respect de ces reglements.

443 Moyens mis a la disposition du titulaire par TEPML

Les documents, équipements et matériels qui pourraient étre mis a disposition du personnel du Titulaire
pour effectuer les missions qui lui sont confiées, sont placés sous sa responsabilité. Il ne peut en
disposer qu'aux fins prévues par le présent marché et ne peut le faire sortir du site sans l'accord écrit
du musée du Louvre.

Si le Titulaire ne peut restituer un matériel ou objet, pour quelque motif que ce soit, le musée du Louvre
et ses représentants décident, aprés s'étre informé de ses possibilités, la mesure de réparation a
appliquer (remplacement ou remise en état).

Il ne sera mis aucun local a la disposition permanente du titulaire.

444 Obligation de résultat

L'obligation de résultat est l'obligation par laquelle le titulaire est tenu a un résultat précis, véritable,
déterminé a l'avance.

Les travaux d’entretien ou de réparation ont pour but de conserver entier 'acces au public des salles
concernées, en toute sécurité pour les usagers et les visiteurs, et de maniere pérenne.

Le parti de restauration et d’entretien des parquets consiste a en privilégier I'aspect et les fagons
originelles. L’aspect aprés travaux des parties entretenues ou réparées devra donc étre parfaitement
identique aux existants bordant les ensembles concernés.

L’objectif assigné au titulaire est de maintenir les surfaces dans un état conforme aux exigences définies
notamment par I'Architecte des Batiments de France (ABF), conservateur du Palais du Louvre et du
jardin des Tuileries. Les interventions du titulaire feront I'objet de contréles simples ou contradictoires
avec I'ABF, pendant et a lissue de leur exécution afin de garantir leur adaptation au besoin, leur
efficacité et leur aspect.

Les prestations sont a exécuter en tenant compte des contraintes, de la localisation et nature des
locaux, des horaires et de la fréquentation de I'établissement, tant par les collaborateurs de 'EPML et
par les entreprises en charge de travaux externalisés que par le public visiteur. Aucun codt
complémentaire ne sera admis apres l'attribution du marché. Les résultats de la visite de prise en charge
des prestations, ou tout autre argument, ne pourront justifier cette pratique, le titulaire devra s’assurer
de la fiabilité de son offre avant sa remise. Le titulaire est réputé avoir une connaissance suffisante de
la constitution des batiments et des conditions particulieres d’acces liées a la sécurité.
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5 - OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

5.1 Engagement du titulaire sur les conditions d’exécution

5.1.1 Réunions de travail

Pour 'exécution de sa mission le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de travail dés lors que
des questions le concernant y sont abordées qu’elles soient organisées par le maitre d’ouvrage ou lui-
méme.

Tout au long de la mission du titulaire des réunions pourront étre organisées.

NB : Une réunion de préparation et des réunions de restitution sont a minima a planifier
Toutes les réunions entre le musée du Louvre et le titulaire se tiendront au musée du Louvre.
Le cas échéant, le titulaire devra rédiger & minima un compte-rendu pour chaque réunion.

Les frais de déplacement et de présence du titulaire ainsi que la rédaction des comptes rendus ou des
livrables décrits aux pieces contractuelles sont inclus dans les prix du marché.

5.1.2 Obligation de conseil

Les membres de I'équipe du titulaire sont tenus a une obligation de conseil portant sur tous les aspects
de la mission dans les régles de I'art. Chaque membre de I'équipe est tenu d’attirer I'attention du maitre
d’ouvrage sur toutes les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité quand bien méme elles ne
feraient pas I'objet d’une stipulation particuliére du marché.

A ce titre, le titulaire doit en particulier mettre en garde le maitre d’'ouvrage contre les conséquences
facheuses de dispositions inscrites dans les différentes piéces portées a sa connaissance ou qu’il est
possible de relever a 'examen du projet et des dispositions prises par les différents intervenants pour
en assurer la qualité de I'exécution et ce tout au long de sa mission.

5.1.3 Caractere exclusif de la mission

Le titulaire s’interdit d’accepter des tiers avec lesquels 'exécution du marché la mettra en rapport, toute
autre mission découlant du présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage.

5.1.4 Obligation de discrétion - confidentialité

Les dispositions de l'article 5.1 du CCAG/FCS sont applicables au présent marché pour tout ce qui n’est
pas contraire aux dispositions définies ci-dessous.

Le titulaire est tenu, ainsi que 'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants,
fournisseurs, préposés... au secret professionnel et a I'obligation de confidentialité pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études, données, documents, etc., dont il a ou aura eu connaissance
au titre de I'exécution du marché.

L’EPML s’engage pour sa part :

a respecter le caractére confidentiel des méthodes et procédés employés par le titulaire que
celui-ci aurait désigné comme tel dans le cadre de I'exécution du marché,

a faire respecter par son personnel la méme obligation de confidentialité.

6 - SUIVI DES PRESTATIONS, CONTROLE ET VALIDATION DES PRESTATIONS

La constatation de I'exécution des prestations se déroule conformément aux dispositions des articles
27 a 30 du CCAG/FCS, pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions définies ci-dessous.
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6.1 Livraison

Les livraisons incomplétes seront systématiquement rejetées. Le délai pour procéder aux opérations de
vérification court & compter de la livraison compléte des prestations.

6.2 Opérations de vérification

Les opérations de contrdle ont pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies
et les spécifications du marché. Elles ont pour objectif de contrdler que les services fournis par le titulaire
présentent les caractéristiques fonctionnelles, techniques et de performance attendues par 'EPML.

Les opérations de vérifications portent sur la qualité et la quantité des prestations exécutés. Le pouvoir
adjudicateur délégue I'exécution des opérations de vérification a la personne chargée de la conduite
des prestations.

Conformément a l'article 27.2.2 du CCAG/FCS, le titulaire avise I'acheteur de la date a partir de laquelle
les prestations pourront étre présentées en vue de ces Vérifications

Conformément a l'article 27.3 du CCAG/FCS, 'absence du titulaire aux opérations de vérification ne fait
pas obstacle au déroulement ou a la validité des opérations de vérification.

La constatation de I'exécution des prestations (opérations de vérification, décisions aprés vérification...)
est effectuée conformément aux articles 27 a 30 du CCAG/FCS pour tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions définies ci-dessous.

En cas d’ajournement des prestations, par dérogation a l'article 30.2.1 du CCAG-FCS, le délai assigné
au Titulaire pour procéder aux corrections est au maximum de 7 jours a compter de la naotification de la
décision au Titulaire.

En cas de rejet des prestations, par dérogation a l'article 30.4.3 du CCAG —FCS, le délai assigné au
titulaire pour procéder aux corrections est au maximum de 15 jours & compter de la naotification de la
décision au Titulaire.

En complément des dispositions définies aux articles 27 & 30 du CCAG/FCS :

6.2.1  Vérification des travaux préparatoires

L’EPML procéde, en présence ou non du titulaire, aux opérations préalables a I'admission dans un délai
qui est de 15 jours a compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date
indiquée dans cet avis pour l'achévement de la prestation ou travaux, si cette derniére date est
postérieure. Un procées-verbal sera ensuite établi.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.
Les opérations préalables a la décision d’admission comportent, en tant que de besoin :

. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

. la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations/travaux prévu(e)s au marché ;

. la vérification de la conformité des conditions de pose des pieces concernées aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

. la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

. la constatation du repliement des installations liées aux prestations ou travaux et de la remise

. en état des lieux ;

o les constatations relatives a I'achévement des prestations ou travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par 'EPML et signé par la personne
en charge de la conduite du marché et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il
en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
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En cas d'absence du titulaire, le proces-verbal est établi et signé par 'lEPML qui transmettra un
exemplaire au titulaire.

Au vu du procés-verbal, TEPML décide si 'admission de la prestation est ou non prononcée ou si elle
est prononcée avec réserves. La décision est notifiée au titulaire au méme moment que la transmission
du procées-verbal.

S'il apparait que certaines prestations n'ont pas été exécutées, TEPML peut décider de prononcer
'admission, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans un délai fixé par
'EPML. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé
dans les mémes conditions que le procés-verbal précédent.

Lorsque I'admission est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagcons
correspondantes dans le délai fixé par TEPML ou, en I'absence d'un tel délai, dans le mois suivant la
notification de la décision. Cette admission avec réserve n’ouvre pas droit a paiement.

Au cas ou ces prestations ne seraient pas faites dans le délai prescrit, 'TEPML peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché et/ou au bon de commande correspondant, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des
ouvrages, 'EPML peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que
présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux
et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et
'admission est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, 'admission étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

6.2.2  Vérification du déploiement du service de télétransmission de données
piézométriques

A chaque fin de période semestrielle & compter de la validation du bon fonctionnement du systéeme, la
personne chargée de la conduite du marché renseigne et délivre, au titulaire du marché, le certificat de
contrdle qualité des prestations forfaitaires du marché. Par dérogation a l'article 30.3 du CCAG-FCS, le
certificat de contrble qualité est remis au titulaire pour signature et ne donne pas lieu a la notification
d’'une décision motivée.

Le certificat mentionne les éventuels dysfonctionnements et établi les réfactions et pénalités appliquées
en résultant.

L’absence de remontée de données donne lieu a I'application de réfactions calculées au prorata
temporis de la ligne de la DPGF en rapport (ligne 21).

7 - PENALITES

En cas de retard dans les délais d’exécution prévus, des pénalités de retard pourront étre appliquées
dans les conditions définies ci-dessous.

7.1 Précisions

Par dérogation de l'article 14 du CCAG/FCS, les pénalités et leur taux sont ceux fixés ci-dessous.

Le titulaire s’engage a fournir un niveau de qualité de service et de disponibilité conforme aux exigences
indiguées dans le présent marché. Le titulaire reste intégralement redevable de I'exécution de la
prestation dont la non-réalisation a donné lieu a I'application de la pénalité, et ne saurait se considérer
comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

Marché n°2025-064M - Installation de 12 sondes piézométriques, mesurage et télétransmission des données piézométriques. -
CCAP

Page 17 sur 26



2025-064M

Si le retard dans I'exécution des prestations était imputable a 'EPML, ou a un cas de force majeure, le
délai global d’exécution serait automatiquement prolongé d’'une durée égale a ce retard.

Lorsqu’un délai contractuel prévu au présent marché, éventuellement assorti de prolongation de délai
conformément aux dispositions du marché, n’est pas respecté du fait du titulaire ou d’'un de ses sous-
traitants, le titulaire encourt les pénalités formulées a I'article 7.1.2 du présent CCAP.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, a l'expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation. Pour les autres pénalités,
lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d’appliquer lesdites pénalités, sauf mention contraire, il invite,
par écrit, le titulaire a présenter ses observations. Cette invitation précise le montant des pénalités
susceptibles d’étre appliquées, le ou les manquements concernés, ainsi que le délai imparti au titulaire
pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire dans ce délai, ou si I'acheteur
considére que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le
manquement n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités s’appliquent.

Constitue des cas de retard :

- le non-respect de la date de présentation des prestations exécutées par le titulaire a 'TEPML, en
vue de 'engagement des opérations de vérification ;

- les délais s’écoulant a compter d’'une décision négative de 'EPML a l'issue des opérations de
vérification (ajournement, rejet) dans les conditions définies au présent CCAP.
Les principes d’application des pénalités sont les suivants :

> En cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d’une décision négative a l'issue
des opérations de vérification :

Date ! Date effective : i Prononcé d'une %
contractuelle i tardivede ¢ i deécision négative 3
de présentation ! présentation des : I de verfication i
des prestations :  prestations ._ i(ajournement, rejet) 2

Opérations de vérification

Partie pénalisable Partie non pénalisable Partie pénalisable

Il est entendu que les deux périodes pénalisables se cumulent.

> En cas de respect de la date de présentation des prestations et de prononcé d'une décision
négative a l'issue des opérations de vérification :

Date contractuelle :  Prononcé d'une
et effective de : décision négative :
présentation des :  de veérification
prestations : (ajournement, rejet) :

Opérations de vérification

Partie non pénalisable T Partie pénalisable

> En cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d’une décision positive a l'issue
des opérations de vérification :
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Date " Dafé effective : {"""Brononcé dune =
contractuelle : tardivede i décision positive de 3
de présentation : présentation des : = vérification (réception, 2
des prestations : prestations : : réfaction) :

Opérations de vérification

Partie pénalisable Partie non pénalisable Partie non pénalisable

Les parties pénalisables définies ci-avant sont cumulables.

Les décomptes de pénalités sont notifiés de facon écrite et expresse au titulaire et précisent la partie
pénalisable des prestations.

Le recouvrement des montants cumulés des pénalités s’opéere par un décompte fait sur tout montant da
au titulaire, au titre du présent marché, réglé a terme échu par 'lEPML ; TEPML peut également
recouvrer les pénalités par 'émission d’un titre de recettes.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée.

7.2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/FCS, les pénalités pour retard commencent a courir, sans
qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré. Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/FCS, en cas de non-
respect des délais, conditions et obligations prévus par les documents contractuels régissant le présent
marché, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable une pénalité de 100 euros par jour
calendaire de retard & compter de la non remise des livrables et autres documents définis au présent
CCAP et son annexe.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG/FCS, le montant cumulé des pénalités est plafonné a vingt
(20) % du montant total du marché. En cas de dépassement, le marché pourra étre résilié, sans mise
en demeure, dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG/FCS, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité.

Les dispositions de 'article 14.1.3 du CCAG/FCS ne sont pas applicables au présent marché (Le titulaire
n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour 'ensemble du
marché).

7.3 Autres pénalités

Absence aux rendez-vous auxquels le titulaire est dument convoqué par la maitrise d’'ouvrage : 100
€/absence ;

Retard par rapport aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier : 1000 €/constat ;
Non-respect des consignes de sécurité et de permis de feu, etc. : 200 €/constat.

Défaut de relevés de données piézométriques :

. 200¢€/j en période de crus

. 1/5008me du forfait HT annuel par jour de retard hors période de crue.

Prestations de constitution et de fourniture du DOE : 50 €/jour de retard.

8 - UTILISATION DES RESULTATS

Cf. chapitre 6 du CCAG/FCS.
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- Conformément aux dispositions de I'article 37.1.1 du CCAG/FCS, le titulaire accorde a 'EPML
les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les
besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute
hypothése, pour les besoins d'utilisation découlant de I'objet des prestations commandées dans
le cadre du marché, et notamment :

- la mise en ligne, a titre gracieux, des résultats ;

- I'utilisation pour les besoins muséographiques ou scientifiques de I'EPML, et/ou de ses
partenaires ;

- la publication sur tous supports aux fins d’information du public ou dans des ouvrages mis en
vente ;

- linsertion au sein d‘ceuvres multimédia destinées aux dispositifs multimédias et terminaux
mobiles, tels que notamment les audioguides, les smartphones et les bornes multimédia utilisées
dans I'enceinte de 'EPML, et/ou de ses partenaires, qu’ils soient distribués a titre gratuit ou
payant ;

- la mise en ligne a titre gratuit sur les sites contributifs et réseaux sociaux de 'EPML, et/ou de ses
partenaires ;
- la mise en ligne sur le réseau intranet de 'EPML, et/ou de ses partenaires ;

- la publication dans I'enceinte et autour des locaux de 'EPML, et/ou de ses partenaires, sur tous
supports d’affichage mural, publicitaire ou autre, et dans tous formats, aux fins d’information du
public et de promotion des activités de 'lEPML, et/ou de ses partenaires ;

- la communication institutionnelle interne ou externe de 'EPML, et/ou de ses partenaires, et
notamment dossiers de presse, communiqués de presse télédiffusés, flms promotionnels, ainsi
que toute autre utilisation d’information et de communication organisée ou co-organisée par
'EPML et/ou par ses partenaires ;

- I'utilisation dans le cadre de conférences, séminaires, cours ou ateliers se tenant au sein de
'EPML, et/ou de ses partenaires et/ou dans tout autre lieu réunissant du public ;

- 'archivage ;
- I'utilisation a des fins documentaires ou de recherche ;

- I'utilisation dans le cadre des opérations de restauration MH, de projet d’aménagement
muséographique, de rénovation des espaces, etc., notamment par I'architecte en chef des
monuments historiques, I'architecte ou scénographe désigné pour le projet concerné ou les
entreprises chargées des travaux ;

- les besoins de mise en concurrence et contractualisation pour des marchés de travaux ou
services ou prestations intellectuelles en lien avec les résultats ;

- la publication de dossiers, brochures destinées aux agents de 'EPML, et/ou de ses partenaires ;

- la projection et diffusion dans le cadre des actions menées par I'Etat en vue de I'’échange
d’'informations, et notamment la professionnalisation et la formation des agents des opérateurs
et services de I'Etat ;

- la mise en ligne sur des sites Internet tels que notamment le site de 'EPML, et/ou de ses
partenaires et les plateformes dématérialisées de marchés publics.

9 - CONTENU DES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

9.1 Contenu et caractére des prix

En complément des dispositions de l'article 10 du CCAG/FCS, il est précisé que les prix du marché sont
réputés comprendre :
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- les frais d'assurance et de transport, de parking ;
- les frais de restauration et d'hostellerie,

- les réunions au musée du Louvre,

- les comptes-rendus des réunions,

- les travaux de secrétariat,

- les frais de reproduction et de diffusion des documents que le titulaire doit établir dans le cadre
de sa mission,

- les frais liés aux éventuelles autorisations administratives qui seraient requises pour I'exécution
des prestations du marché,

- les livrables définis dans les piéces contractuelles du marché,

- les matériels, fournitures et logiciels nécessaires a l'exercice de la mission,
- les locaux,

- la cession des droits,

- toutes sujétions liées a la réalisation des prestations

- I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- Toutes les prestations nécessaires a I'obtention des résultats, rapports compris
- La gestion des eaux usées du chantier

- La protection vis-a-vis des polluants

- La protection incendie

- Le nettoyage des voiries

- Les dispositifs contre les nuisances de poussiéres et vibratoires

- Les dispositifs pour minimiser et contréler les vibrations dues au fonctionnement des engins pour
limiter les risques pour le musée

- La remise en état a la fin de chaque sondage
Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative.

Toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution de la mission sont réputées incluses dans le
marché y compris lorsqu'elles ne font pas I'objet d'une stipulation spécifique.

9.2 Forme des prix

Le présent marché de prestations intellectuelles rémunéré par un prix global et forfaitaire, dont les
caractéristiques sont décrites au cahier des clauses techniques particulieres.

9.3 Date d’établissement des prix et variation dans les prix

Les prix du marché sont réputés établis aux conditions économiques du mois remise de I'offre par le
titulaire, dit mois d’établissement des prix « Mo ».
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Ces prix demeurent inchangés durant I'intégralité de la premiére année d’exécution du marché. Par la
suite, ces prix sont révisables a la date anniversaire de début d’exécution du marché, dit mois de révision
des prix « Mr ». Les prix réputés pratiqués pourront donc étre révisés a la hausse ou a la baisse.

Les prix du marché sont révisables par application de la formule suivante :

Pr = Po [0,30 + 0,70 (Sr / So)]

Dans laquelle :

> S = SYNTEC rev est l'indice du colt de la main d’ceuvre, essentiellement de nature intellectuelle,
publié par la fédération Syntec (SYN - Syntec).

L’indice est publié sur le site http://www.syntec.fr/

Les valeurs de lindice ci-dessus sont également disponibles dans les bases de données de :
http://www.lemoniteur.fr/

> L’indice « 0 » désigne la valeur de I'indice concerné au mois d’établissement des prix (Mo).

> L’indice « r » désigne la derniére valeur de l'indice connue a la date d’application des prix révisés
(mois Mr).

> Po et Pr désignent respectivement les prix en vigueur au mois « 0 » et au mois « r ».

Par dérogation a l'article 10.2.3 du CCAG/FCS, les calculs intermédiaires et le coefficient applicable
sont arrondis a 3 décimales :

- Par défaut lorsque la 4éme décimale est comprise entre O et 4 ;

- Par excés lorsque la 4éme décimale est comprise entre 5et 9 ;

Le titulaire s’assure, par échange de mail, avec le service en charge des commandes, de la bonne mise
en ceuvre des modalités contractuelles de I'élaboration du calcul.

En cas de maodification technique entrainant I'insertion de prix nouveaux au bordereau des prix unitaires,
ces prix nouveaux seront établis en date de valeur Mo, sur la base des conditions économiques du mois
de remise de I'offre et seront révisés par application de la formule indiquée ci- dessus.

Si I'un des indices de référence cessait d’étre publié, il serait remplacé de plein droit par celui qui s’y
substituerait, en appliquant le coefficient de raccordement établi a cet effet.

Le titulaire effectue le calcul en mentionnant les mois et années de références, la valeur des indices
correspondants, et en détaillant les calculs intermédiaires.

Le titulaire s’assure, par échange de mail, avec le service en charge des commandes, de la bonne mise
en ceuvre des modalités contractuelles de I'élaboration du calcul.

Cet index est consultable sur les sites Internet suivants :

http://www.bdm.insee.fr/lbdm2/choixCriteres?codeGroupe=2

ou http://services.lemoniteur.fr

Si I'un des index de référence cessait d’étre publié, il serait remplacé de plein droit par celui qui s’y
substituerait, en appliquant le coefficient de raccordement établi a cet effet.

NB : Les prix avec application d’'un coefficient de vente au prix d’achat fournisseur ne sont pas soumis
a révision
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9.4 Application de la TVA

Le prix figurant dans le présent marché est exprimé toutes taxes comprises.

Le montant des réglements est calculé en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors du fait générateur.

10 - MODALITES DE REGLEMENT

10.1 Reglement

Conformément a l'article 11.5.1 du CCAG/FCS, les prestations sont réglées sur présentation d'une
demande de paiement a 'admission des prestations au sens de I'article 6.2 du présent CCAP.

Il sera donc procédé comme suit :

" Forfait relatif au travaux préparatoires (poste A de la DPGF) : 100% du forfait a la validation
desdits travaux.

= Forfait annuel relatif au service de télétransmission (poste B de la DPGF) : A compter du
début d’exécution des prestations forfaitaires dont le contenu est fixé au CCTP, et
semestriellement, il est fait production par le titulaire, conformément aux dispositions de l'article
L2191- 4 et des articles R2191-20 et suivants du code de la commande publique, d’'une demande
de paiement sous forme de facture correspondant a 1/16éme du forfait résultant de la DPGF
faisant apparaitre les sommes auxquelles il prétend du fait de I'exécution des prestations, tenant
compte des réfactions et pénalités mentionnées au contrble qualité.

10.2 Modalités de transmission des documents relatifs au paiement

Les paiements seront effectués, selon les dispositions prévues a I'article 11 du CCAG/FCS, sur
présentation de la demande de paiement, au compte ouvert au nom du titulaire.

La transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Le titulaire a plusieurs possibilités:
a) Envoyer les documents relatifs au paiement a partir d’'un systéme tiers :

- par transfert de fichier (en mode EDI) : Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux
issus des systémes d’information des fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit
directement & Chorus Proa soit par I'intermédiaire d’'un opérateur de dématérialisation

- en utilisant des web services (en mode API) : Chorus Pro offre 'ensemble de ses fonctionnalités
sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web service). L’émetteur de facture
s’identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par exemple
le dépobt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement
de pieces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL: Http://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses demandes de paiement sur le portalil,
- saisir sa demande de paiement directement sur le portail Chorus Pro.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs
du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et
réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter
le portail internet a l'adresse ci-dessous :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouyv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003

et
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https://communaute-chorus-pro.finances.gouyv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 / rubrique « nous contacter ».

Toutes les demandes d’acompte ou demandes de paiement seront adressées par le titulaire du marché,
accompagnées des factures des différentes entreprises sous-traitantes, sur lesquelles le titulaire aura
apposé son visa de validation.

L’EPML procédera au réglement des prestations par mandatements, en créditant le compte ouvert au
nom du bénéficiaire de la facture et désigné soit a I'acte d'engagement, soit a I'acte spécial de sous-
traitance.

10.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Les dépenses relatives au présent marché sont financées sur le budget de I'établissement et le
réglement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif.

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Le reglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter
de la réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée
par le titulaire, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres
documents nécessaires liés au reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de
paiement fixé aux articles R. 2192-12 a R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-
26 du Code de la commande publique. Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la
commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des
prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- Des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage ;

- Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du
pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces et
des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

11 - AVANCE

Une avance peut étre accordée au titulaire, sauf refus de celui-ci exprimé & l'acte d'engagement, dans
les conditions et selon les conditions et modalités définies aux articles R. 2191-3 & R. 2191-10 du Code
de la commande publique.

Conformément a I'option A de l'article 11.1 du CCAG/FCS, une avance dont le taux est fixé a 20% du
montant de la part forfaitaire du marché sera versée au titulaire dans les conditions définies a l'article
R2191-4 du code de la commande publique, qui permet a I'acheteur de prévoir le versement d'une
avance dans les cas ou elle n'est pas obligatoire.

Le remboursement de I'avance s’impute par précompte au prorata du réglement sur les sommes dues
au titulaire dés la premiére demande de paiement. Le remboursement doit étre terminé lorsque le
montant des prestations forfaitaires exécutées atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises
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12 - RETENUE DE GARANTIE

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

13 - ASSURANCES

13.1 Assurance de responsabilités civiles et professionnelles

Le titulaire est responsable du non-respect de ses obligations stipulées dans le CCAP et des pieces
contractuelles qui y sont mentionnées.

Le titulaire est responsable de tout dommage de toute nature causé au personnel de 'lEPML, aux biens
et aux tiers du fait :

- de son personnel salarié en activité de travail ;
- des prestations avant l'admission des prestations ;
- d'un événement engageant la responsabilité du titulaire aprés I'admission des prestations.

Le titulaire est responsable de 'ensemble des prestations jusqu’a leur livraison et leur admission par
'EPML. En aucun cas, le titulaire ne peut se retrancher derriere la défaillance ou la faute de ses
préposés, de ses sous-traitants, de ses transporteurs, de ses coursiers ou de ses fournisseurs pour
atténuer ou supprimer sa responsabilité.

Le titulaire contractera auprés de compagnies d'assurances bénéficiant de I'agrément de I'Etat, toutes
assurances propres a couvrir totalement les responsabilités encourues par lui en vertu du présent
marché.

Le titulaire contractera notamment une assurance "responsabilité civile" pour tous les cas ou cette
derniére pourrait étre engagée, conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG/FCS.

Dans un délai maximum de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution de celui-ci, le titulaire devra fournir les attestations d'une assurance de
responsabilité civile et d'une assurance professionnelle contractées auprés d'une compagnie
d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant
lui incomber du fait ou a I'occasion des prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes
du marché, a raison des dommages de toute nature survenant pendant I'exécution dudit marché.

En cas d’existence d’'une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, celui-ci est réputé la prendre
intégralement & sa charge.

13.2 Responsabilité du titulaire vis-a-vis de ses intervenants

Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité du titulaire
(Iégislation du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée du marché est entierement prise en
charge par le titulaire.

Le ftitulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura
occasionné aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de 'établissement public ou a toute
autre personne présente sur le site.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme subir a
'occasion de I'exécution des prestations objet du présent marché et renonce a tout recours contre
I'établissement public. Il lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.
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Le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG/FCS.

15 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS

En cas de litiges, seul le droit francais est applicable.

Conformément a l'article 46 du CCAG/FCS, le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire
s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du
marché ou a I'exécution des prestations, objet du marché.

Dans tous les cas, la survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le
titulaire de respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne
I'autorise ni a interrompre I'exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur
de ses obligations.

En cas de contentieux liés a la passation du marché ou a ceux liés a I'exécution du marché, le
Tribunal administratif compétent sera celui dans le ressort duquel le Pouvoir Adjudicateur a son siége.
Soit : Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy — 75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01.44.59.44.00
Télécopie : 01.44.59.46.46
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

16 - DEROGATIONS AU CCAG/FCS

Sauf dérogations citées ci-dessous, le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG/FCS) s’applique.

Articles du présent document

Articles du CCAG/FCS auxquels il est dérogé

2 4.1et4.2.1

5.1.4 compléte l'article 5.1
6.2 Articles 27 et suivants
7.1 14.1.1

7.2 14.1.1,14.1.2,14.1.3
9.1 compléte I'article 10
9.3 10.2.3

13.1 compléte I'article 9
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