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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de
missions de maitrise d’ceuvre relatives a la restauration de la toiture (aile A et aile Horloge) du
sicge de la DRAC de Lille, incluant des études de diagnostic, de conception et de suivi
d’exécution. Le premier marché subséquent portera uniquement sur la réalisation d’un diagnostic
patrimonial global.

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : 1-3 rue du Lombard 59000 Lille

Les objectifs hiérarchisés du maitre d’ouvrage sont les suivants :
1. Désamiantage, mise hors d’eau et hors d’air de I’édifice,
2. Restauration de la couverture ciblée selon la période de référence privilégi¢e (batiment
inscrit monument historique),
3. Analyse, reprise, dépollution et assainissement de la charpente (des ¢léments
conservés) et des combles,
4. Améliorer la performance thermique des toitures.

Il s’agira par ailleurs, une fois les travaux de réfection de la couverture réalisés, de remettre en
¢tat les aménagements intérieurs modifiés par les travaux (magonnerie, €lectricité, platrerie, etc.)

Le sie¢ge de la DRAC de Lille est un ERP de 5e catégorie et de type w.

Le présent accord cadre est mono-attributaire.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de « le maitre d’ceuvre », sont précisées a
I’article 1 de I’acte d’engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans I’acte d’engagement, les stipulations de 1’article 3.4.3 du CCAG
sont applicables.
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1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur I’architecture.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission et marchés subséquents

Le présent accord cadre donnera lieu a la conclusion d’un premier marché subséquent
comportant les études de diagnostic patrimonial. Ce premier marché sera notifié au titulaire de
I’accord cadre dans un délai de 3 mois suivant la notification de celui-ci.

Ces études de diagnostic permettront de préciser le programme de travaux et de vérifier la
faisabilité de 1’opération.

A T’issue du diagnostic et en fonction du scénario de travaux retenu par le maitre d’ouvrage, un
ou plusieurs marchés subséquents de maitrise d’ceuvre seront confiés au titulaire.

La part de I’enveloppe financiére affectée aux travaux pour chacun des marchés subséquents sera
¢tablie en fonction des conclusions de I’étude de diagnostic et des capacités financi¢res du maitre
d’ouvrage.

1-4.1. Mission de diagnostic et de programmation

Le contenu de la mission est défini dans le CCTP réf :
CCTP_diag_patrimonial toiture drac lille

1-4.2. Eléments de mission de base

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et complétés dans le CCTP.

* AVP : regroupant les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif,

*  PRO: les ¢tudes de projet,

* ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux,

* VISA : I’examen de la conformité des études d’exécution et leur visa,

* DET : la direction de 1’exécution des contrats de travaux,

* AOR: ’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I’environnement et de ses textes
d’application.

Elle integre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie
(CSSI) au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le MOE assure la fonction de coordonnateur
SSI.
La mission de base de maitrise d’ceuvre comporte ¢galement 1’¢laboration et la constitution des
dossiers réglementaires établis en fonction de la réglementation en vigueur, jusqu’a 1’obtention
des avis favorables :

e dossier de déclaration préalable d’urbanisme ou permis de construire,
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e demande d’autorisation de travaux (volets sécurité incendie et accessibilité)
e efc.

Chaque phase fera 1’objet d’une réunion intermédiaire (ou plusieurs si nécessaire), d’un rapport
et d’une présentation.

Le titulaire devra intégrer les remarques formulées au cours de ces réunions et produire un
rapport correspondant dans le délai qui lui sera imparti et ce autant de fois que nécessaire jusqu’a
la validation par le RPA, sans que cela n’ouvre droit a des indemnités supplémentaires.

A défaut, le titulaire supportera les pénalités définies a 1article 5 du présent CCAP.

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux (OPC), pourra étre confiée
ultérieurement au titulaire par voie d’avenant.

1-4.3. Autres éléments de mission de maitrise d’oceuvre

Sans objet.

1-4.4. Missions complémentaires MC

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches

Les marchés subséquents pourront étre décomposés en tranches ou lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Direction Départementale des territoires et de la mer du Nord — Mission Immobilier de I’Etat

1-6.2. Conduite d’opération

Sans objet.

1-6.3. Controle technique

Le controle technique sera attribué¢ ultérieurement, le nom du contréleur et sa mission seront
alors communiqués au MOE.

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, 1’ensemble des
observations du contréleur technique que le maitre d’ouvrage lui a notifi¢, afin d’obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu’a celui de la réalisation de I’ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
I’application d’une réglementation nouvelle, soit & la modification d’une réglementation
existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire
pour le MOE. Cette rémunération est négociée avec le maitre d’ouvrage et un avenant est établi,
le cas échéant.
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1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L’opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du
coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Les marchés de travaux seront allotis.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de I’article 5-1 du CCAG, le titulaire s’engage a la plus grande discrétion
concernant les €léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d’ouvrage et
s’interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1’application de la pénalité définie a 1’article 7-
2.3 du présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles

Sans objet.

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I’article 5-2 du CCAG, et d’une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le Maitre d’ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.
L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1’accés a des données
personnelles détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n’est donc pas
prévu de dispositions particulic¢res a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.
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En cas de carence du titulaire dans son devoir d’alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a I’article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a I’article
30.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu’il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu’il emploie et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié¢ a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a ’autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du
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Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I’exécution en sous-traitance du marché N°............
du............ ayant pour objet...............coeinnanl.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais. »

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour ’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité¢ départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police notoirement
solvable, avec un rating compris entre AAA et A, selon les agences de notations
Standard&Pours, Moody’s ou Fitch.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de ’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

 Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de
droit commun.

Le MOE justifiera d’une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances conforme a D’article A 243-2 et suivants du code des assurances
émanant de sa société d’assurances.
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Il devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1
du Code civil.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I’article 9.1 du CCAG MOE, pour justifier I’ensemble de ces garanties,
Pattributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d’ouvrage dans le mois qui suit la date d’expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d’ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.)

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription
d’une assurance complémentaire dont le coit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Le maitre d’ceuvre s’engage a intégrer dans ses études les principes d’un chantier a faible impact
environnemental, notamment en prévoyant des solutions de gestion, tri et valorisation des
déchets issus de la dépose et des travaux de désamiantage et de couverture, conformément aux
obligations réglementaires et aux bonnes pratiques en matiére de développement durable.

1-9.6. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I’exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
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Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d’ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d’ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I’exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAQG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d’ouvrage pour 1’exécution
du marché, des décisions d’ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

* Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAQG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

* Proposition d’acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG) ;

* Suspension du délai global de paiement s’il n’est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

* Vérifications qu’elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu’il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire..
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I’information.

En application de ’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépiss¢ générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a ’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de ’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a 1’issue de ce délai.
En application de D’article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
I’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.
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Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence & courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de 1’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

1-10. Durée du marché

La durée de I’accord cadre est de 4 ans a compter de sa notification.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L’acte  d’engagement (AE) et ses ¢éventuelles annexes  financieres :
AE accord cadre drac lille

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulicres (CCAP) ou tout autre
document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes : DDTMS59-MIE de juillet 2025

Le Reglement de Consultation (RC) : RC_accord cadre drac_lille

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) relatif au Marché Subséquent 1
de diagnostic patrimonial : CCTP_drac lille toiture

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par Darrété du 30 mars 2021 (NOR:
ECOM2106877A) ;

Le pré-programme : PRE PROG drac lille toiture
1I’Avis d’Appel Public a la Concurrence

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d’ouvrage,

fait foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES —

VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
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Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autres que la maitrise
d’ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I’article 2-1 de I’acte
d’engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d’ouvrage, le
marché fait I’objet d’un avenant en application de ’article L.2421-5 du CCP et de ’article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d’une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des picces de paiement

Le terme “facture” désigne dans le présent marché « le projet de décompte »
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 & L.2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien

suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.{r/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article
D.2192-2 du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Le document « nom du mode¢le de piece jointe a la facture » annexé au CCAP, est renseigné par
le titulaire et fourni a I’appui de chaque facture pour en faciliter le traitement.
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4-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements pour la mission de diagnostic et de programmation

Le reglement des sommes dues au MOE pour ’exécution des éléments de mission définis a
’article 1-4 ci-dessus, fait I’objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions suivantes :

Diagnostic patrimonial :

Exigibilité
70 % | Apres la remise du livrable
30 % | Apres validation de la phase par le RMO

Programmation :

Exigibilité
70 % | Aprées la remise du livrable
30 % | Apres validation de la phase par le RMO

4-2.3. Rythme des réglements pour la mission de maitrise d’ceuvre

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre pour 1’exécution des éléments de mission
définis a Darticle 1-4 ci-dessus, fait I’objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions qui
seront fixées dans le CCAP des marchés subséquents.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d’acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de 1’acte d’engagement.

En complément aux dispositions de I’article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a I’article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de
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I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1’expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de I’avis de dépot ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I’avenant ou I’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalit¢ ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d’acompte

La demande d’acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1’article 4-2.1
ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence
aux ¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs
prix, évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d’acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
I’acompte a lui verser dans un état d’acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du
CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-
traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées
sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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4-3.1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page de garde de I’acte d’engagement.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).

4-3.2. Choix de I’index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I’objet du marché est I’index Ingénierie publié par 1’Insee.

4-3.3. Formes des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de ’acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn = In-6 / Io-6

avec: I,s= Valeur de I’'index de référence I prise au mois d’établissement des prix
moins 6 mois ;
I..s= Valeur de I’index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a ’article 4-2.2 est di au MOE, moins 6 mois.

Toutefois si la période de reglement de I’acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans I’exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d’application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans I’exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de ’Union Européenne n’ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de ’article 289A du Code Général des Impots.

16 /18



CCAP — DRAC Hauts-de-France site de Lille

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a 1’égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. DELAIS ET PENALTIES

Pour la mission de diagnostic et de programmation et par dérogation a I’article 13.1 du CCAG,
le point de départ des délais est I’ordre de service prescrivant le démarrage de la phase
considérée.

Pour les marchés subséquents suivants( éléments de missison de MOE), les conditions seront
fixées dans le CCAP afférents.

ARTICLE 6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6-1. Retenue de garantie

Sans objet.

6-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 7. CLAUSES DE RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 7-4.1 a 7-4.3.

7-1. Résiliation pour motif d’intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d’indemnisation, le
pourcentage prévu a ’article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

7-2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I’hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG
complétés par ’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de ’article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 aL2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
I’article 30.2 du CCAG.
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Dans I’hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I’article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d’ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1’article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

7-3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans 1’un des cas suivants :

* le MOE s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1’objet de marchés de
travaux traités,

* apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les
¢tudes ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cott
prévisionnel.

* La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le présent marché au terme de chaque
phase.

ARTICLE 8. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG

CCAP 1-9.3.4 déroge a I’article 9.1 du CCAG
CCAP 1-9.7 déroge a I’article ~ 3.2.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées
Sans objet.

¢) Autres normes

Sans objet.
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