A304 — Prolongement de 1’autoroute A34 vers la Belgique
Réparation et confortement d’ouvrages en terre suite a des aléas géotechniques

Objet du marché

Travaux de réparation et de confortement des talus de I’ouvrage en terre R9b, affectés par
des glissements, de I’ Autoroute A304 localisé a I’ouest de la ville de Charleville-Mézicres
(08).

SCHEMA ORGANISATIONNEL
DU
PLAN D’ASSURANCE QUALITE
(S.0.P.A.Q.)

ENTREPRISE :
ADRESSE :
Référence du Marché :

Date :



Le SOPAQ comprendra :

L'organigramme fonctionnel du chantier ;

La provenance des principales fournitures utilisées (ainsi que les alternatives/produits
de substitution possibles) ;

La composition des ateliers et les principaux moyens matériels utilisés sur le chantier ;

Les moyens humains et principes de fonctionnement du contréle interne et du contréle
externe mobilisé dans le cadre de ce chantier ;

Le plan de contrdle qui permet d'apprécier le contenu du contréle externe et de vérifier
que celui-ci est bien en accord avec les prestations qui seront assurées par I'Entreprise.



