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PARTIE 01 - CCTC

Cahier des Clauses Techniqgues Communes



1.1 Spécifications générales

1.1.1

Préambule

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des charges et
prescriptions techniques communes a tous les lots techniques en
complément des dispositions prévues aux autres pieces du marché
énonceées au C.C.A.P.

1-Le présent document est complété par la liste des pieces décrites au
CCAP:

2-Les C.C.T.P. des différents prestations objet du présent marché.

Le présent document est scindé par nature de prestation pour une
meilleure compréhension des travaux a réaliser et pour faciliter le travail
de I'Entreprise Générale dans la gestion de ses sous-traitants ou du
Mandataire du groupement conjoint d'Entreprises dans la gestion de ses
cotraitants. Néanmoins tous les travaux et interfaces non décrits dans le
présent document mais qui s’averent nécessaires a la parfaite finition et
aux usages du batiment, sont dus par I’entreprise dans le cadre de son
offre. Les détails de I'opérations sont ainsi décrits dans I'ensemble des
documents constituant le dossier D.C.E.

1.1.2 Présentation de I'opération et des intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP) concernent I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation
du projet de réhabilitions et la restauration du béatiment existant. Les
travaux s’effectueront en milieu difficile d’ou la nécessité de définir en
collaboration avec la maitrise d’ouvrage délégué, la maitrise d’ceuvre et
les entreprises, les installations de protections de chantier qui en
découleront et qui seront arrétées d’'un commun accord sont a la charge
des entreprises intervenantes.

Les travaux concernent le Casino de Hammame-Lif composé :

D’un Rez-de-chaussée avec plusieurs piéces autour d’un patio central.
D’un étage accessible par un escalier avec des piéces autour du patio
central.

D’une toiture terrasse accessible.

L’opération, dans ses grandes lignes, concerne le renforcement de la
structure des planchers et de I'escalier, le ravalement général des
facades, la restauration des fagades intérieur du patio central, la
restauration de la coupole et des éléments ayant une valeur esthétique
et patrimoniale de I'édifice. Cette description reste non exhaustive, le
détail de I'opération est décrit dans I'ensemble des document du DCE.
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Intervenants :

Le Maitre de I'Ouvrage est : LA MUNICIPALITE DE HAMMAM-LIF
Le Maitre de I'Ouvrage Délégué est : EXPERTISE FRANCE

Le Maitre d'CEuvre " est : Le groupement de maitrise d’ceuvre :

Architecte Mandataire : Karim CHAABANE - Arké Architecture
Architecte co-traitant : Sélim ADHOUM - Arké Architecture
Architecte co-traitant : Haifa MILED — ZM ARCHITECTURE
Architecte co-traitant : Feten ZEMNI — ZM ARCHITECTURE
Architecte co-traitant : Hans Philip RICHTER - richter+partner
B.E.T Structure : Imed MEBAZAA - Alpha Engineering

B.E.T Electricité : Yassine YAHIAOUI — Telec Engineering
B.E.T Fluides : Abdelhamid TOUIL - Polytec Engineering

Le Bureau de contrdle : BUREAU VERITAS

La réalisation de I'opération se fera en entreprise générale regroupant la
liste des prestations définis ci-apreés :

Prestation 01 : Gros ceuvre

Prestation 02 : Second ceuvre et finition

Prestation 03 : Menuiserie bois

Prestation 04 : Platrerie

Prestation 05 : Menuiserie Métallique

Prestation 06 : Electricité

1.2 Nature de 'offre de I’entreprise

1.2.1

Caractere forfaitaire de I’offre

Le présent CCTC et les CCTP de chaque lot complété par les plans et
autres documents fournis au sein du dossier de consultation ont été
réalisés pour que l'entrepreneur général puisse saisir toutes les données
relatives au projet et établir une offre en toute connaissance de cause et
en utilisant au mieux ses capacités techniques.

Il définit les matériaux et les techniques pour I'exécution de ces travaux
ou les performances et les finalités a atteindre.

Le marché sera traité a prix global et forfaitaire quels que soient les aléas
rencontrés lors des travaux ; il est rappelé que le prix forfaitaire doit
comprendre tout ce qui est nécessaire a un achévement complet de
'ouvrage par rapport aux objectifs a atteindre et ce dans le cadre de
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toutes les contraintes, aléas et sujétions de quelque nature que ce soit
auxquels I'entreprise devra faire face.

L’entrepreneur est réputé, pour la remise de son offre :

-Avoir pris connaissance de tous les éléments du projet et avoir une
maitrise de la complexité de I'opération.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des
ouvrages et de s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leurs particularités,

- Avoir procédé a une visite du site et apprécié :

1-L’état de I'édifice, les spécificités architecturales architectonique,
matérielle et technique du batiment. Avoir saisie, la particularité de
'opération et anticipé sur le déroulement du chantier et ses implications
en termes de dispositifs de stabilisation et de protection des ouvrages
ainsi que les dispositifs a prévoir pour la sécurisation du chantier.

2- Toutes les sujétions relatives : a la configuration des abords et des
acces, a l'organisation et au fonctionnement du chantier : moyens de
communication, lieux d’approvisionnement en matériaux, conditions de
stockage, éloignement et conditions d’accés aux décharges autorisées,
installation du chantier, conditions d’alimentations en eau et en
électricité, etc...., a la topographie et a la nature du terrain, aux sujétions
relatives aux exigences en matiere de sécurité et de protection de la
santé,

-Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux ainsi que de toutes les données relatives aux
éléments du batiment en relation avec I'exécution des travaux,

-Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier de
consultation, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris tous
les renseignements utiles auprés des services publics ou de caractere
public : services municipaux, services des eaux, d'électricité, de gaz, de
télécommunication, etc....

-Avant la soumission de son offre, I'entrepreneur devra appeler
attention du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre sur les
inconvénients, les vices ou malfagons qui pourraient résulter des erreurs
ou omissions qu’il serait éventuellement amené a constater dans les
documents qui lui ont été remis et dans les ordres qu’il a regus.

-En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur son
prix forfaitaire par suite des difficultés d’acces, d’organisation de chantier
ou toute autre contrainte due aux existants a conserver.

-Dans tous les cas, aucun travail ne pourra étre considéré comme
"supplémentaire au forfait" s’il n’a pas été commandé par ordre de
service proposeé par le maitre d’ceuvre et signé par le maitre d’ouvrage.

1.2.2 Ordre de préséance

Le présent chapitres défini les prescriptions communes a tous les corps
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d’état. Il s’agit d’'un document contractuel qui compléte le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) de chaque corps d’état ; en tout
état de cause, il ne peut étre dissocié de ces derniers.

Dans le cas de manque de concordance entre les divers documents
techniques, les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) de
chaque corps d’état ont priorité sur le présent chapitre.

Entre les plans "architecte" et les plans "techniques", les plans
"architecte" ont la priorité pour le choix des dispositions architecturales
et esthétiques.

Les plans architecte sont annexés aux cahiers des clauses particulieres
(CCTP) et en font partie ; en tout état de cause, les documents écrits et
les plans sont complémentaires.

1.2.3 Obligations du titulaire

1.2.3.1

Installation de chantier

L'entrepreneur devra intégrer a ses prix unitaires toutes les dispositions
nécessaires, entre autres, a :

- la mise en place et l'entretien des signalisations réglementaires de
chantier ainsi que celles demandées sur les permissions de voirie et
autorisations de travaux pendant la durée de la construction.

- toutes les dispositions nécessaires a I'évacuation de l'eau qui pourrait
survenir pendant l'exécution des travaux ; tous les épuisements doivent
étre compris dans l'offre.

- la protection contre les chutes au droit des baies, trémies et autres
zones de chutes éventuelles.

- I'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la protection des ouvrages existants et attenants.

- le protection et, si nécessaire, le démontage partiel et le remontage des
installations publiques (éclairage, électricité, plaques, etc.).
L'entrepreneur prévoira a sa charge, en confirmation de I'article 1.7.1 du
CCTP Gros CEuvre, tous les échafaudages, moyens de levage et de
manutention, etc. nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Toutes les autorisations réglementaires et obligatoires sont a obtenir en
temps et en heure avant la mise en place des installations et ce sans
qu'aucun délai supplémentaire ne puisse étre demandé par I'entreprise.
L'entrepreneur se procurera et mettra continuellement a jour les plans et
dossiers d'exécution nécessaires a la réalisation des travaux.
L'entrepreneur est tenu de maintenir sur le chantier, pendant toute la
durée des travaux, un chef de chantier hautement qualifié ; ce dernier
devra étre physiquement présent toute la durée du chantier, par ailleurs,
un responsable sera affecté a la supervision des opérations relatives au
présent chapitre. Il devra étre familiarisé avec les opérations de
ravalement de facade, de restauration de revétement et de menuiseries
anciennes, de restauration d’ouvrage en platre traditionnel ouvragé et
étre suffisamment informé de la sensibilit¢é d’une intervention sur un
monument a valeur patrimoniale et de la particularité du monument.
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1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

Voierie circulation des véhicules, approvisionnement,
stationnement :

- L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour que :

- Les véhicules desservant le chantier ne perturbent pas la circulation sur
la voie publique ainsi que la circulation des véhicules de secours.

- La propreté des voies empruntées par ses véhicules soit maintenue en
permanence.

- Les approvisionnements sur le site se fera a I'aide des moyens de levage
spécifiques a la nature de la prestation et a la nature des ouvrages
concernés.

- Toute autorisation particuliere devra étre demandée en temps et en
heure par l'entreprise auprés des services compétents, le temps de
délivrance ne pouvant justifier aucun retard.

- Toute détérioration de voirie entrainera une remise en état systématique
a la charge de l'entreprise responsable.

- Le stationnement respectera le plan d'installation de chantier et, le cas
échéant, les zones de stockage et de livraison indispensables seront
prioritaires.

- Toutes les mesures relatives aux conditions de sécurité du chantier et
des tiers sera assurée par I'entrepreneur qui en est I'unique responsable

Stockage et ateliers

Les zones de stockages et les ateliers devront étre conforme au plan
d’installation de chantier validé et approuvé par le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre.

-Si durant le chantier, il est constaté que linstallation du chantier est
incohérente avec le bon fonctionnement du chantier ou qu’elle est
problématique, 'entreprise devra la réajuster selon la demande du maitre
d’ouvrage sans prétendre a une augmentation des prix objet du marché
initial.

-L’entrepreneur devra gérer les approvisionnements au fur et a mesure
de ses besoins et limiter au strict minimum les stockages sur le chantier
en fonction de I'avancement des travaux et du planning. Il devra garantir
que les dispositifs de stockage assurent la qualité des matériaux
employés. Tous matériaux détériorés suite a un probleme de stockage
devra étre évacué du chantier et remplacé au frais de I’entreprise.

Evacuation des gravats et déchets

-L’entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et aprés I'’exécution des travaux dont il est chargé ; il devra le
nettoyage quotidien de leurs lieux d’intervention afin de laisser le chantier
dans un état général de propreté qui favorise I’hygiene et la prévention
des accidents ; le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pourront
demander ces nettoyages chaque fois qu’ils le jugent nécessaires.
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1.2.3.5

1.2.3.6

1.2.3.7

-L’évacuation des gravats se fera a la décharge publique et sera a la
charge de l'entreprise.

Nettoyage des zones de travail :

-Le niveau de qualité exigé est un nettoyage de propreté effectué au balai
avec enlevement des déchets et des poussiéres ; I'entrepreneur doit le
nettoyage de sa zone de travail et des salissures dues a ses travaux d’une
maniéere systématique.

Remarques particuliéres :

-Si 'état de propreté n'est pas jugé suffisant, le maitre d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre pourront faire procéder aux enlevements et nettoyages
nécessaires par une entreprise de son choix ou extérieure au chantier,
au frais de l'entreprise générale,

- Le chantier est soumis a l'interdiction formelle : de faire du feu dans les
locaux, écrire ou dessiner sur les murs méme destinés a étre enduits, de
fagcon générale de commettre toute action nuisible a la propreté et a
I'nygiéne du chantier ; toute dégradation sera imputée a l'entreprise
générale

-L’édifice objet de cette intervention étant un bien a valeur patrimoniale,
toute action compromettant sa stabilité, son intégrité physique et/ ou
esthétique, la qualité de ses éléments architectoniques sera imputée a
'entreprise générale. L’entrepreneur sera tenu d’informer la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de tout préjudice causé a I'édifice ou a
ses composantes de toute nature. La restauration de ces éléments devra
se faire selon les recommandations et les indications de la maitrise
d’ceuvre sans que I'entreprise ne puisse demander de dédommagement.

Repliement des installations de chantier :

L’entreprise générale, a la fin des travaux, devra procéder a l'enlévement
de tous le matériel installé, des matériaux sans emploi ainsi qu'au
nettoyage et a la remise en état des zones qu'il aura occupé ; tout
manquement sera pénalisé.

-Les potentiels dommages causés sur les abords du chantier en cours ou
suite a I'opération devront étre rétablis par I'entreprise a sa charge sans
qgu’elle puisse faire une demande de dédommagement.

1.2.4 Connaissance des ouvrages

Par le seul fait de remettre son offre, I'entreprise reconnait qu'elle a une
parfaite connaissance de I'ensemble du projet et des interventions objet
du présent marché. Elle reconnait par la méme qu’elle a une parfaite
connaissance des spécificités de I'édifice et de ses abords.

-L’énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont
réalisées dans les CCTP ne présentent aucun caractére limitatif et
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I'entreprise générale devra le compléter en entier pour un parfait
achévement de ses ouvrages méme s'il a été omis de mentionner dans
le descriptif ou sur les plans, les fournitures et fagons accessoires
indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des
installations projetées et traitées a forfait.

-Les différents éléments CCTC, CCTP, plans et tout document du DCE
forment un complexe indissociable engageant globalement
l'entrepreneur.

-L’entrepreneur ne pourra arguer d'une erreur ou d'une omission tant
dans les dessins du dossier d'appel d'offres que dans le descriptif, pour
justifier ultérieurement de suppléments, I'engagement devant prévoir le
complet et parfait achévement des ouvrages.

-Aucun travail supplémentaire, s’il est prévisible ou s’il découlait de la
simple logique ou bonne foi ne sera admis par la suite dans la mesure ou
I’entrepreneur n’aura pas, par écrit, lors de la remise des offres, exprimé
des réserves précises.

1.2.5 Contenu des prix de I’entreprise

-Le prix de l'offre de l'entreprise générale est réputé comprendre
notamment, et sans que cela soit limitatif :

Toutes prestations, matériels, matériaux, fournitures, etc., nécessaires a
la réalisation et au parfait achévement de I'ouvrage, en particulier :
-L’ensemble des relevés nécessaires a I'exécution des travaux,
notamment les relevés des niveaux des profilés, les relevés
complémentaires des cbtes des revétement, les relevés des détails
architectoniques et des éléments du décors, des éléments qui seront
déposés et repris ou restaurés durant le chantier et tout autre relevé
nécessaires a I'exécution des travaux.

-Les études, calculs, dessins et calepinage, dossiers de fabrication et de
détail, plans d’atelier et de chantier, nomenclatures nécessaires a
I’'exécution des ouvrages en complément de ceux donnés par le maitre
d’ceuvre,

-L’implantation et le tragage des ouvrages ; I'implantation des ouvrages
sera particuliérement rigoureuse ; les ouvrages non conformes seront
déposés et refaits,

- Les trous, scellements, et calfeutrements nécessaires a la réalisation
des ouvrages,

-La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des
éléments suivant, les DTU, normes, essais et référence de la qualité
technique imposée par les documents du DCE,

-La fourniture, le déplacement, le transport, la manutention du matériel
d’exécution et 'ensemble des échafaudages nécessaires a la réalisation
des travaux

-Le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose des matériels,
matériaux, en fonction du déroulement des travaux et suivant instructions
de la maitrise d’ceuvre.
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-La fourniture et mise en ceuvre de tous ouvrages provisoires et/ou
temporaires nécessaires a I'exécution des travaux

- L’ensemble des dispositions générales et spécifiques relatives a la
sécurisation du chantier et ses abords immédiats, incluant la gestion des
dispositifs de circulation provisoires sécurisés durant les phases de
démolition/ reprise des planchers.

-L’ensemble des dispositifs nécessaires a la protection des ouvrages
existant, particulierement les éléments architectoniques et les éléments
du décor, y compris les coupoles, la coupole en platre, les décors en
stuc, les consoles en platre, les revétements muraux et les menuiseries
a conserver, les éléments en pierre notamment les bossages d’angle,
ainsi que 'ensemble des €léments a conserver dans I'édifice.

- Le contrdle et le signalement a I'architecte, le cas échéant, des erreurs
ou omissions concernant les dispositions adoptées, la mise en ceuvre des
ouvrages et la coordination des travaux,

-La fourniture de tous les dispositifs de fixation,

-Le contrOle systématique de la comptabilité des matériaux entre eux,
particulierement la compatibilité des matériaux nouveau par rapport a
I'existant ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les
fabricants et agréés pour éviter les désordres de toute nature,

-Tous les moyens de levage, échafaudages, etc.

-Les aménagements et changements demandés par le bureau de
contrdle technique missionné par le maitre d’ouvrage, le cas échéant, a
quelque moment que ce soit,

-La fourniture d'échantillons,

-Les raccordements sur les réseaux extérieurs,

-La remise en état de tous les ouvrages dégradés ou défectueux durant
la réalisation des travaux ou pour les besoins de la réalisation des travaux,
qu’ils soient internes a l'opération : ouvrages sur lesquels aucune
intervention n’était prévue mais qui auront été dégradés
intentionnellement ou accidentellement ou externes a I'opération.

-Tous réglages et ajustements nécessaires pour le bon fonctionnement,
- L’enlévement des gravats ainsi que le transfert a la décharge publique
-Le nettoyage des ouvrages entre chaque phase de travaux et
I'enlevement des protections avant réception.

Les essais, contrdles et en particulier conformément aux DTU, normes
en vigueur et piéces écrites :

-Tout essai préalable a I'exécution des ouvrages suivant CCTP ou
demande du bureau de contrble ou du maitre d’ceuvre,

-Le contrdle qualité interne a I'entreprise,

-La réalisation des essais sur les ouvrages partiels ou définitifs suivant
CCTP ou demande du bureau de contréle ou du maitre d’ceuvre en cours
de chantier,

-Les frais de contrble en vue de I'obtention des certificats de conformité
pour les installations.
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1.2.6 Présentation de l'offre

-L’offre de lentreprise, pour étre sélectionnée et examinée, devra
obligatoirement comprendre les cadres de description établis par le
maitre d’ceuvre pour chacun des lots, entierement et complétement
renseignés ; il s’agit de cadres "minimum", c’est a dire que I'entreprise a
la possibilité de rajouter tout élément complémentaire si elle le juge
nécessaire de forme additive au cadre joint afin de rendre son offre
globale et forfaitaire sans réserve, en harmonie avec les différents postes
du CCTP.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les cadres de prix ne
sont pas contractuels ; il appartient a I'entreprise de contréler les articles
établis par le maitre d’ceuvre et éventuellement de les corriger ou de les
compléter sous forme d'additif.

L’entrepreneur pourra fournir en annexe de son offre les piéces suivantes
en un exemplaire :

- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc....,
- une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres
entrainant des contraintes particulieres, le cas échéant,

- toute autre piéce que I'entrepreneur jugera utile a 'appui de son offre.

1.2.7 Qualifications

Les entreprises soumissionnaires devront fournir, lors de la remise de
prix, des références spécifiques portant sur le corps d’état et les
ouvrages pour lesquels elles soumissionnent

En outre, I’entrepreneur de par son acceptation du marché, sera réputé
ne faire intervenir que des équipes compétentes, voire spécialisées.

1.2.8 Constatation d'erreurs ou d'omissions

— Si un ouvrage, ou une partie d’ouvrage, figuré aux dessins n’est pas
mentionné dans le CCTP et si aucune indication de celui-ci ne précise
qu’il est traité hors forfait ou qu’il est exclu du marché, il est alors
implicitement compris dans le prix forfaitaire.

-L’entrepreneur devant étudier soigneusement, pour I'établissement de
son offre, toutes les pieces du dossier tous corps d’état, il devra signaler
toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu’il aura relevées au cours
de son étude et demander, a la maitrise d’ceuvre toutes les précisions
utiles avant la remise de son offre.

-Il ne pourra, s’il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies,
erreurs ou omissions, pour justifier une demande d’augmentation du
montant du marché ; il exécutera donc, comme étant compris dans son
marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
parfait achevement des ouvrages envisages.

-Tous les documents écrits et graphiques remis a I'entrepreneur pour
'exécution des ouvrages devront étre examinés avant tout
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commencement d’exécution ; il devra donc signaler a la maitrise d’ceuvre
toutes les dispositions qui ne paraitraient pas au rapport avec la solidité,
la conservation des ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et
I'observation des regles de I'art, reglement et normes de toutes natures
en vigueur.

1.2.9 Etat des lieux

L’entreprise par la présentation de son offre reconnait avoir établis suite
a sa visite du site un état des lieux de I'existant.

La présentation de la soumission vaut un engagement a la
reconnaissance de I'état de I'édifice et de toute partie de I'édifice, la
valeur des composantes du monument a conserver, la nature, spécificité
et le degré de complexité de I'opération ainsi que la nature des
différentes prestations objet du présent marché.

L’entrepreneur par cet engagement reconnait avoir vérifié la conformité
des éléments graphiques et des prescriptions techniques et confirme que
'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de 'ensemble des
travaux est compris dans I'offre, sans que des manquements ou des
incompatibilités ne doivent étre notifiées apres présentation de I'offre.

1.3 Nature de l'offre de I’entreprise

1.3.1 Documents techniques normes et reglementation

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront conformes aux
normes et reglements en vigueur le premier jour du mois d’établissement
des prix.

Pour les présents travaux, les documents suivants sont rendus
contractuels :

-Tous les cahiers des charges des documents techniques unifiés (CC
DTU) et cahier des clauses spéciales (CCS DTU),

- Le CCTG Frangais

- Toutes les normes frangaises (NF) homologuées,

- Toutes les normes européennes homologuées,

-Tous les procédés, matériaux et composants nouveaux, dont la
fabrication ou la mise en ceuvre non traditionnelle échappe aux DTU
devront posséder un avis technique favorable en cours de validité, délivré
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

- Toutes les régles techniques d’organismes compétents a caractére
officiel (UTI, CSTB...),

- Tous les textes Ilégislatifs et administratifs (lois, ordonnances,
réglements, circulaires, arrétés, décrets...) relatifs a la législation
Tunisienne et Frangaise
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- Toutes les normes éditées par 'AFNOR (Association Frangaise de
Normalisation) dans leur derniére édition,

- normes du REEF en vigueur,

- les cahiers des prescriptions techniques du CTB (Centre Technique du
Bois), les spécifications ATB (Association Technique du Bois),

-Les marques de qualité SNQ,

- ainsi que tous les décrets, arrétés, reglements, et documents de
normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus, en
vigueur a la date de la soumission.

1.3.2 Isolations acoustiques et thermiques

Ces isolements sont indiqués dans la description des ouvrages et seront
impérativement respectés ; toutes les données indiquées seront les
minima requis.

Les dernieres réglementations en vigueur sont a appliquer
scrupuleusement.

Dans le cas ou le projet ferait I'objet de prescriptions particulieres
concernant lisolation et le traitement acoustique du batiment, les
prescriptions spéciales acoustiques sont a respecter impérativement

1.3.3 Etudes et plans de fabrication

L’entreprise est chargée de la réalisation de I'ensemble des relevés
nécessaires a la réalisation du projet. Les éléments graphiques du DCE
serviront a la base de la réalisation des plans d’exécution de I'entreprise
et devront se faire avec une vérification scrupuleuse des données réelles
du projet.
Tous les plans d’atelier et de chantier seront a la charge des entreprises
qui devront les soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle, le
cas échéant, suivant la procédure de visa.
Avec les plans, élévations, plans des lots techniques et études de
fabrication, I'entreprise devra remettre tous documents (notes de calculs
et autres) permettant de justifier que les exigences et performances
demandées dans les études d'exécution sont bien atteintes.
L’ensemble des plans et dimensionnements techniques figurant dans le
DCE sont uniquement des principes de conception, servant de base et
d’approche afin de faciliter I'étude technique de I'’entreprise pendant la
période de consultation ; ces éléments ne pourront en aucun cas étre
opposés a la maitrise d’ceuvre pour justifier d’'une quelconque demande
d’augmentation du prix forfaitaire liée a une modification entre les plans
d’exécution et les plans du dossier de consultation ou du non-respect de
performance demandée par ailleurs.

Ces plans sont a titre indicatif :
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Les Facades, revétements muraux des facades, des faux plafonds, menuiserie bois y

compris les plans de coffrages et d’échafaudage et les détails d’étaiement, les notes

de calcul et les détails d’exécutions qui doivent étre approuvés par le Maitre d’ceuvre

et le Controleur Technique. Ces plans doivent étre cotés avec le plus grand soin et

établis en coordination avec les plans d’exécution des autres lots tout en veillant a :

Prévoir les réservations nécessaires et leurs implantations (socles,
souches de gaines, piéces a sceller, gaines, trappes, fourreaux, bouches,
emplacement des armoires, passages des buses, crochets etc.)
Assister les autres entreprises du groupement a l'implantation et a
I’exécution des réservations.

Les plans d’exécution de I’ensemble des sous lots : fondation profonde,
fluides, électricité, élévateur cablage VDI et sécurité incendie. Les plans
doivent étre approuvés par les concepteurs concernés et par le
controleur technique.

Note de calcul

Le phasage de I'intervention

Les détails architecturaux spécifiques demandé par le Moe.

Ces plans et les détails doivent étre soumettre au contréleur technique pour

approbation.

Les concepteurs sont appelés a vérifier les dessins d’exécutions des ouvrages

nécessitant des détails spécifiques et fournir les éclaircissements nécessaires a leur

exécution

1.3.4

Installation de chantier, protections diverses

Le caractére du site et du monument objet de lintervention sera

précisément pris en compte lors de l'installation de chantier.

Les charges d’intérét commun et leur répartition sont réputées
rémunérées par le prix du marché conclu avec I'entrepreneur général qui

a la charge de leur exécution.

Pendant les travaux, toutes les précautions seront prises afin de ne porter
atteinte en aucune maniére aux existants et ouvrages réalisés ; par

exemple :
- platelages verticaux et horizontaux,



- bachages étanches de teinte uniforme comprenant toutes sujétions,

- film polyane,

- bourrelets de protection appropriés,

- protections spéciales pour éviter la pénétration d’eau de ruissellement
et de poussiére dans les locaux,- etc.

-Le monument classé contient des éléments architectoniques et des
éléments du décors d’une grande valeur patrimoniale et esthétique. Le
titulaire du présent marché s’engage a assurer une protection constante
de 'ensemble de ces éléments durant tout le chantier. |l devra proposer
les solutions de protections lesquelles seront validées par la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de refuser les
solutions proposer et d’'indiquer les précautions nécessaires. L’entreprise
s’engage a réaliser ces dispositifs sans demander de rémunération a titre
de compensation.

-Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception,
I’entrepreneur est responsable de la conservation et du maintien en bon
état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels,
engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des
ouvrages et des protections.

-L’entrepreneur intervenant a proximité d’ouvrages existants ou qui
devront faire I'objet de travaux de restauration, devra mettre en ceuvre
les protections nécessaires afin de ne pas les détériorer.

L’entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception
méme s’ils sont utilisés provisoirement pour les besoins du chantier ; les
frais de protection ou d’assurance correspondant a ce risque lui
incombent.

-Pour des raisons d’intérét général ou de bonne fin des travaux,
I’entrepreneur est tenu de poser, sur ordre de la maitrise d’ceuvre faisant
référence au présent article, les équipements ou ouvrages qu’il n’aurait
pas posé par crainte de vol ou détérioration.

1.3.5 Implantation des ouvrages

Implantation générale :

L’entreprise générale doit 'implantation générale du batiment en plan et
en niveau ;

Pour cela, elle fera intervenir un géomeétre, qui aura préalablement
obtenu I'agrément du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, aux
différents stades de la réalisation des planchers.

1.3.6 Trait de niveau

L’entreprise générale doit la matérialisation des traits de niveau a +1,00
m du sol fini.

Pour la reprise des planchers, le niveau fini de la chape de compression
sera proposeé, par I'entreprise, sur la base d’un relevé précis des niveaux
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des profilés métalliques et des revétement muraux incluant les niveaux
des plinthes et des revétements muraux du patios.

Ce relevé se fera par un géométre agrée et sera a la charge de
I'entreprise. La confirmation des niveaux se fera par la maitrise d’ceuvre.
Un trait de niveau continu sera battu au pourtour de chaque piéce a la
cote rigoureuse de un meétre au-dessus des sols finis, avant et aprés
I'exécution des enduits ou doublages, de maniere a ce qu’il soit lisible
sans contestation possible toute la durée du chantier.

1.3.7 Veérification des cotes

Les cotes qui sont indiquées sur les plans devront étre vérifiees avant
tout commencement d’exécution.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux
dessins et s’assurer de leur concordance dans les différents plans.
L’entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet,
mais il devra signaler tous les changements qu’il croirait utile d’y
apporter ; il provoquera tous les renseignements complémentaires sur
tout ce qui semblerait douteux ou incomplet.

1.3.8 Echafaudages et monte-matériaux

Les échafaudages ne pourront étre construits, démontés ou
sensiblement modifiés que sous la responsabilité d’'une personne ou par
le personnel compétent: tout intervenant utilisant les échafaudages
devra respecter les consignes de sécurité (surcharges, ...) et les
prescriptions du PGC, le cas échéant.

L'entreprise a la charge de prévoir dans son offre tous les éléments
d'échafaudage, de levage et de manutention propre a la mise en ceuvre
de I'ensemble des ouvrages et des prestations relatives au présent
marché ; en dehors de stipulations spécifiques au CCTP.
L'entrepreneur restera responsable du bon état de son matériel et de sa
conformité a I'’ensemble des normes en vigueur notamment celles
relative a la sécurité. En cas de défaillance de I'un de ses dispositifs
d’acceés a I'ceuvre, I'entreprise sera tenue comme unique responsable
des dommages qui seront causeés.

1.3.9 Percements, réservation, trous, rebouchage,
réception des supports

Les percements dans les magonneries existantes sont a la charge de
chaque corps d'état dans le respect des techniques et régles de l'art ;
une attention plus particuliere sera apportée, le cas échéant, dans les
maconneries de pierres.

Les réservations seront demandées par les différents corps d’état et
remises sous forme de plans au bureau d'étude du lot gros ceuvre
concerné en temps utile ; ces réservations seront ensuite reportées sur
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les plans de structure et soumises a vérification par les différents
demandeurs a la suite de quoi, seuls les plans de structure
(éventuellement rectifiés) seront opposables aux différents intervenants
L’entreprise s’assurera que tous les dispositifs de sécurisations seront
mis a I'ceuvre lors de la réalisation des percement réservations et trous

Les rebouchages des réservations seront a la charge des demandeurs.

Si les canalisations sont réalisées avant le montage des cloisons, les trous
et rebouchages seront réalisés par I'entreprise réalisant les cloisons ;
dans le cas contraire, les trous et rebouchages seront réalisés par le
prestataire demandeur.

Les saignées et rebouchages pour la pose des réseaux dans les cloisons
seront réalisés par les corps d'état concernés

Le prestataire réalisant les faux plafonds devra la réalisation de toutes les
réservations demandées par les autres corps d'état ; I'enduit de finition
sera a la charge du lot faux-plafond.

L’attention des entreprises est attirée sur la réalisation des rebouchages
qui devra étre particulierement soignée pour respecter notamment les
niveaux d’isolement phonique et de coupe-feu exigés ; cela implique
notamment

- l'utilisation de matériaux sans retrait compatible avec I'ouvrage
principal,

- 'utilisation de fourreaux pour les canalisations ; ces fourreaux seront a
la charge du prestataire posant les canalisations ainsi que le jointoiement
entre fourreau et canalisation de part et d’autre de la traversée de
’ouvrage.

Le matériau de rebouchage sera identique au matériau de I'ouvrage
support, 'usage du ciment prompt sera strictement interdit.

1.3.10 Provenance et qualité des matériaux

Sur I'ensemble du chantier, les matériels et matériaux utilisés seront
neufs et de premier choix.

Les fournitures seront conformes aux normes francaises et mises en
ceuvre suivant les DTU.

La mise en oeuvre de matériaux et matériel sur le chantier est
subordonnée a l'accord de la maitrise d’ceuvre en dehors des
prescriptions précises du CCTP.

1.3.11 Organisation du chantier, responsabilités, agent de
liaison

Les spécifications concernant I'organisation du chantier, les acces, le

matériel et le respect des arrétés et décrets en vigueur sont prévues dans

le dossier de consultation des entreprises.
Les abords seront maintenus propres en permanence, les dispositions et
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les moyens nécessaires seront a la charge de l'entreprise ; I'entreprise
générale sera seule responsable vis a vis des services de police, des
services de la voirie et des tiers riverains de tous désordres, dégats et
dommages causés par les ouvriers, matériels ou lors de I'exécution pure
et simple de leurs travaux respectifs.

L'entreprise générale aura I'obligation d'étre représentée a tout moment
par la méme personne physique responsable ; cette personne sera le
correspondant privilégié pour la mise au point techniques et financiere,
la coordination des travaux, etc.

1.3.12 Manutention, stockage, levage des matériaux

L’entrepreneur devra faire son affaire de la manutention, du stockage et
du levage de ses matériels et matériaux. Le matériel utilisé devra étre
conforme a la réglementation et au plan d'installation de chantier.
L’entrepreneur assurera que le stockage des éléments prélevés du
monument sera adapté a la spécificité des éléments en question. La
maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de vérifier
les conditions de stockage et de demander a I’entreprise de faire les
améliorations qu’elle jugera nécessaire au bon maintien des éléments
prélevés (revétement, menuiserie, éléments du décor, éléments de
signalétique, radiateurs et tout autre élément déposé de I'édifice...)

1.3.13 Protection acoustique et limitation des
désagréments causés au voisinage

Pour I'utilisation des engins de chantier bruyants I’entrepreneur sera tenu
de prendre toutes les précautions nécessaires (écrans, capotages, pots
d’échappement, etc...) afin de ne pas dépasser les limites
réglementaires.
Il est demandé a chaque intervenant de respecter le caractére du
chantier et de limiter au maximum les désagréments sonores liés aux
engins et équipements (emploi de compresseurs plus silencieux, respect
des horaires et durées limitées de fonctionnement, etc.)
L’entreprise veillera a réduire au maximum les désagréments causés par
le chantier sur le voisinage. A cette fin, elle s’assurera du nettoyage des
voies qui seraient salies par les engins, de s’assurer du maintien de la
qualité de la cléture de chantier. Par ailleurs, elle assurera la limitation de
la propagation de la poussiere dans le voisinage notamment lors de la
démolition des plancher, du sablage des poutrelles métalliques existante
. Tous les dispositifs nécessaires a cette fin seront assurées par
I'entreprise et seront a sa charge sans qu’elle puisse prétendre a un
forme de dédommagement.

1.3.14 Solutions alternatives
Lorsque le CCTP n’impose pas une solution entierement définie,
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'entreprise peut proposer des solutions alternatives, sous réserves
qgu’elles respectent les exigences demandées dans le CCTP ; quoiqu’il
en soit, le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle,
le cas échéant, resteront seuls juges pour accepter ou refuser les
solutions alternatives posées par I'entreprise.

1.3.15 Assurances, procédés non traditionnels

L’entreprise devra étre assurée au titre des garanties responsabilité civile
et effondrement en cours de chantier.

Lorsqu’une entreprise sera amenée a utiliser des matériaux ou des
procédés non traditionnels, ceux-ci relevant des DTU, elle devra un mois
avant la mise en ceuvre du chantier, fournir au maitre d’ceuvre et au
bureau de contréle, le cas échéant :

- soit un avis technique,

- soit une assurance spéciale qui devra étre acceptée.

1.3.16 Défaut de réalisation

Les ouvrages ou parties d’ouvrages présentant des défauts ou
manquements vis a vis des exigences définies dans les CCTP seront sur
simple injonction du maitre d’ceuvre immédiatement démolis ou déposés
et reconstruits ou remis en ceuvre par I'’entrepreneur responsable, a ses
frais.

1.3.17 Présentation d'échantillons

Une présentation compléte des échantillons sera réalisée pendant la
période de préparation et dans des délais compatibles avec le délai
global.

L’entreprise devra également réaliser une nomenclature exhaustive des
matériels, matériaux et teintes mis en place sur le chantier.

L’entreprise devra fournir au maitre d’oeuvre, pour visa, tous les
échantillons des matériaux et matériels qu’elle prévoira de mettre en
ceuvre dans le respect des spécifications demandées dans le cadre du
DCE (avis technique, classement au feu, PV d'essai, etc.)

Aucune commande de matériels ou matériaux ne pourra étre passée
sinon a ses risques et périls tant que I'acceptation de I’échantillon
correspondant ne sera pas établie par un visa du maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront conservés comme témoins par le maitre d’ceuvre.
Il pourra demander a ce qu’ils soient conservés dans un local dédié et
parfaitement adapté sur chantier. Il pourra les consulter a tout moment et
a sa simple demande.

Les matériaux et matériels livrés pour I'exécution des travaux devront
posséder les caractéristiques strictement identiques aux échantillons
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témoins acceptés par le maitre d’ceuvre,

Tous les échantillons, modéles, prototype ou maquettes qui seront
demandés par I'architecte, pour fixer son choix, feront expressément
partie du forfait ainsi que toutes présentations, modifications ou dépose
des ouvrages ou parties d’ouvrages non déposeés.

1.3.18 Essais

L’entrepreneur aura a sa charge, tous les essais nécessaires au controle
de la bonne qualité des matériaux, de leur bonne mise en ceuvre et au
contrdle du bon fonctionnement des équipements.

En particulier et de fagon non-limitative :

- essais sur les rembilais ; qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre.
- essais concernant les fondations.

- essais sur éprouvettes pour les bétons.

- essais sur la qualité des matériaux de parement.

- essais d’étanchéité par mise en eau.

- essais d’étanchéité des réseaux EP, EU et EV aussi bien a l'intérieur
qu’a I'extérieur des ouvrages.

-essais sur la qualité des enduits

- essais acoustiques.

- essais d’éclairement.

- essais de débits et de pression (eau, air, etc.)

- essais de fonctionnement des équipements

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procés-verbaux
qui seront adressés au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle, le cas
échéant.

1.3.19 Garanties particuliéres

Les éléments constitutifs du clos/couvert, des revétements de fagcades
seront impérativement garantis 10 ans.

Les peintures extérieures et les protections anti-rouille des structures et
ouvrages meétalliques réalisés sur le chantier seront impérativement
garanties 5 ans minimum.

1.3.20 Dossier des ouvrages exécutés

L’entreprise générale devra fournir au moment des OPR son dossier des
ouvrages exécutés (DOE) en 5 exemplaires sur support papier et CD
ROM format PDF et qui comprendra, Pour ’'ensemble des prestations
objets du présent marché, selon les demandes spécifiques du maitre
d'ceuvre :

- les plans de recollements indiquant, entre autres les parties maintenue
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et restaurée et les parties reprises

- les plans propres au lots (plans d'ateliers, de pose ou de détails...) mis
a jour en fonction des réalisations de chantier

- les marques, types et fiches techniques des produits mis en ceuvre en
précisant les localisations

- les marques, types et fiches techniques des produits mis en ceuvre en
précisant les localisations

- les notices de fonctionnement et d’entretien (en langue francaise).

- les notices et le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO),
- Les notes des méthodologies d’intervention

- Les notices d'utilisations et les carnets d'entretien (intégrant les
recommandations spécifiques a I'entretien des différents ouvrages
concernés par les présentes prestations)

- la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations
avec mention de leur marque, type et référence

- pour les matériaux et équipements spécifiques : les coordonnées du
fabricant ou des fournisseurs.

- les proces-verbaux des essais de réaction au feu des différents
matériaux mis en ceuvre suivant les demandes et obligations.

L’ensemble de ces documents sera présenté dans un seul et méme
dossier avec un bordereau récapitulatif des pieces.

1.3.21 Calendrier d'exécution

Pendant I'appel d’offre, 'entreprise Durant la période de préparation du
chantier I'entreprise générale devra présenter un calendrier d'exécution
présentant :

-pour chaque tache principale, les moyens (en personnel et en matériel)
qu’elles seront en mesure de mettre en ceuvre pour sa réalisation

-en fonction de ces moyens et pour ces mémes taches, leurs délais
d’exécution envisages.

Dans le calendrier demandé ci-dessus, l'entreprise devra également
indiquer toutes les taches nécessitant un délai de fabrication ou
d’approvisionnement supérieur a deux (2) semaines.

1.4 Controdle interne de I'entreprise

Le contréle interne doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition,
’entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

-Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses
fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques
ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

-Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable de
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I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et
aux regles de I'art.

-Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais
imposés par le DTU et les regles professionnelles, et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

L’entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude,
exécution, période de garantie) de se conformer aux directives et
instructions des représentants habilités du contréleur technique, le cas
échéant ; sur simple demande du contrdleur technique, I’entrepreneur lui
fournira en deux exemplaires, les plans, détails et notes de calculs
nécessaires a I'exécution de sa mission.

L’entreprise est par ailleurs tenue de mettre en place un systeme de
qualité. Elle devra présenter son plan qualité a l'avis de la maitrise
d’ceuvre pour validation et assurer son application tout au long du
chantier. La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de vérifier les procédés
et les documents de suivi a tout moment. Le contrdle de la qualité des
matériaux, des ouvrages exécutés et I'application du systéme qualité
devra étre assuré par un personnel qualifié.

1.5 Consignes particulieres

1.5.1 Travaux par points chauds, moyens de lutte contre
I'incendie

Il est fait obligation a I'entreprise de disposer sur le chantier des moyens
de lutte de premiére intervention contre I'incendie ; ces moyens seront
en nombre suffisant.

Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer sur le chantier en
dehors des zones de détente spécifiquement indiquées.

L’entrepreneur s’engage par le présent document a se conformer en tout
point aux obligations de protections contre I'incendie qui lui seront
imposées ; en particulier pour des travaux par points chauds (soudure,
etc...)

Tout ouvrage de soudure sera interrompu 2 heures avant la fin de la
journée de travail et le lieu sera surveillé avant départ du site.

L’entreprise devra prendre toutes les précautions utiles afin qu’aucun
sinistre ne se déclare ; il est notamment interdit :

- d’effectuer en présence de public des travaux qui feraient courir un
danger quelconque a ce dernier ou qui apporterait une géne a son
évacuation,

- d’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d’autres
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travaux présentant des risques d’explosion (utilisation de solvants, colles,
cires, peintures, etc.),

- de déposer des matériaux ou gravats, dans les cheminements
d’évacuation ainsi que sur les voies réservées aux véhicules de secours,
- de déposer des matériaux ou gravats, dans les cheminements
d’évacuation ainsi que sur les voies réservées aux véhicules de secours,
- de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides
inflammables de la premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a
cet effet et de les utiliser en présence de public,

- d’introduire ou d’utiliser des réchauds a I'intérieur du batiment,

- de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée
ouverte, robinet d’incendie armé rendu inaccessible, etc...)

1.5.2 Relations avec les services administratifs et
concessionnaires

L’entreprise générale effectuera toutes les démarches nécessaires
auprés des services administratifs, techniques et auprés des
concessionnaires concernés afin d'obtenir toutes les informations,
autorisations, rendez-vous, travaux, etc., indispensables a I'exécution de
ses travaux.

1.6 Hygiene et sécurité du chantier

Les dispositions d’hygiene et de sécurité du chantier seront conformes a
la Iégislation en vigueur.

Cette obligation comporte des dispositions qui peuvent étre de nature a
influer sur les techniques et les méthodes a mettre en ceuvre pour
réaliser les travaux ; toutes les dispositions seront intégrées a l'offre de
I'entreprise.

L’entreprise sera tenue d’affecter une personne chargée de la gestion du
HSE. Elle devra justifier de ces qualifications.

L’entreprise doit une concertation permanente sur ses modes
opératoires, délais, moyens mis en ceuvre avec tous les intervenants sur
le site.

Nota

L’entreprise générale est tenue de vérifier toutes les données du présent
dossier de consultation.

S’il existe des omissions sur ces documents, I'entreprise doit prévoir tous
les travaux indispensables dans I'ordre général et, par analogie a ce qui
est prévu, les travaux a exécuter entrant dans le cadre d’un marché dit a
"forfait".

Dans ces conditions, I'entreprise est censée avoir tenu compte dans sa
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proposition de prix, des observations qui précédent, et ne pourra arguer
ultérieurement d’une erreur ou d’une omission pour ne pas faire et fournir
les travaux ou objets nécessaires a I'achévement du projet.

La présente note sera rigoureusement appliquée quelle que soit la nature
et I'importance de la contestation ; aucun supplément ne pourra étre
accordé.

Toutes les notes et indications de matériaux et matériels sont des minima
a respecter.

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté", cachet et signature)
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PARTIE 02 - CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
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CHAPITRE 1

Prestation 01 - Gros ceuvre
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Le présent chapitre définitif les termes relatifs a I'exécution des
prestations associées aux second ceuvre. |l regroupe les prestations
suivantes :

1-Le Terrassement

2-Les fondations

3-Les bétons armés en élévation et les bétons divers

4-La charpente métallique

5-L’étancheité

6-L’Assainissement eaux usées + Eaux Pluviales et ouvrages divers

1.1 Indications générales

1.1.1

Objet du devis descriptif

- Le présent devis descriptif regle les conditions d'exécution des travaux
de RESTAURATION, DE REHABILITATION ET DE RECONVERSION
DU CASINO DE HAMMAM-LIF - LOT STRUCTURE

- Le présent document n'est pas limitatif et en conséquence, il demeure
convenu que l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au
complet achévement de chacun des éléments ci-dessus désignés étant
bien spécifié que chacun de ces éléments peut étre dissocié des autres.

1.1.2 Documents techniques

Sans qu’il ait besoin d’autres précisions au cours des textes qui vont
suivre, les travaux seront soumis, en tout ce qui leur est applicable aux
prescriptions et spécifications des textes désignés aux articles du cahier
des clauses administratives particuliéres.

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes et s’assurer
de leur concordance sur les différents dessins et plans.

Dans le cas de doute, il s’en référera immédiatement au Maitre d’ocsuvre,
faute de quoi, il sera tenu responsable des erreurs qui pourraient se
produire et des conséquences de toutes natures qu’elles entraineraient.

1.1.3 Stockage des matériaux et fournitures sur le

chantier

L'entrepreneur devra stocker sur le chantier des quantités nécessaires
tant de matériaux que de fournitures, veiller a la bonne marche de son
entreprise et éviter tout retard dans les approvisionnements.

Les aires de stockage seront soigneusement délimitées, cléturées et
gardées afin d'éviter tout vol, dégradations ou dommages, dont il a
I'entiére responsabilité, en cas de perte, vols aux avaries survenus au
cours du stockage et aprés réception et vérification des
approvisionnements pour lesquels lI'entrepreneur ne pourra s'en
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prévaloir pour obtenir du Maitre d'ceuvre une indemnité suite a lui de se
retourner contre son assurance. Il n‘aura aucun recours, contre le Maitre
d'ceuvre.

Les matériaux seront soigneusement emmeétrés de fagon a permettre une
évaluation rapide. Les matériaux et fournitures abimés ou altérés seront
rebutés (sacs de ciment humides, briques cassées, etc...), leur
approvisionnement reste a la charge pleine et entiére de I'entrepreneur.

1.1.4 Acceptation des matériaux

L'entrepreneur prendra, a ses frais, les dispositions qui seront présentées
par le Maitre d'oeuvre pour l'acceptation provisoire des matériaux.

Tous les matériaux rebutés seront immédiatement enlevés par
I'entrepreneur suivant I'ordre du Maitre d’ceuvre qui apres une mise en
demeure restée sans effet, aura le droit de les faire conduire aux
décharges publiques aux frais de l'entrepreneur.

A la premiére réquisition du Maitre d'ceuvre, l'entrepreneur devra faire
démolir toutes les parties d'ouvrages mal exécutées ou construites avec
des matériaux défectueux, il en sera de méme pour tous les ouvrages ne
répondant pas aux conditions exigées.

1.1.5 Prescriptions et dispositions pour exécution des

1.1.5.1

ouvrages

Plans d’exécution

Les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art et conformément
aux stipulations du présent devis descriptif, du cadre de bordereau des
prix appliqué aux ouvrages et aux plans du marché.

Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur est tenu de
préparer tous les plans nécessaires a la bonne exécution des travaux. |l
présentera ces plans a I'approbation du Maitre d’ceuvre ainsi que les
notes de calcul correspondantes et tous les documents nécessaires a la
compréhension de I'exécution du projet. Ces notes de calcul devront étre
établies en respectant les regles et normes en vigueur.

Pour réaliser ses études, ’'Entrepreneur pourra s’appuyer sur le dossier
des plans du marché, auquel il devra apporter toutes les adaptations
nécessaires et les précisions complémentaires de tous les ouvrages a
réaliser pour respecter les conditions de fonctionnement des ouvrages
et assurer la conformité aux résultats des calculs.

L’Entrepreneur supportera sans aucune contrepartie toutes les
conséquences d’éventuelles rectifications ou modifications qu’il jugerait
utiles ou opportunes dans le cadre de la vérification et de la validation
des documents du projet.

En aucun cas les plans d’ensemble fournis par la Maitrise d’ceuvre ne
pourront se substituer aux plans d’ensemble de I'Entrepreneur.
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1.1.5.2

1.1.5.3

Description des travaux

Il est rappelé que :

Les plans d’appels d’offre sont des plans directeurs définissant les
éléments conceptuels principaux, et devront étre justifiés par
I'entreprise par une étude d’exécution.

Les types, détails, caractéristiques, fonctions, quantités et
implantation des divers composants du dossier d’appels d’offre
n’ont qu’une valeur indicative

Il appartient au titulaire du marché :
D’apprécier la nature des travaux a réaliser

De signaler les omissions, les imprécisions ou les contradictions
qu’il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis et
de demander par écrit les éclaircissements nécessaires

De suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
dont 'emplacement, la nature, la qualité et la quantité seraient
implicitement prévus dans la réalisation des travaux conforme aux
réglementations en vigueur lors de la signature du marché
D’attirer I'attention des décisions prises et leurs répercussions que
pourraient avois ces décisions ou variantes sur le déroulement
normal du projet

Les travaux objet du présent lot comprennent :

La préparation des plans d’exécution

La responsabilité vis-a-vis-les dégats ou désordres qui pourraient
survenir aux réseaux divers at aux batiments et ouvrages existants
et voisins. L’entrepreneur est tenu de procéder a une
reconnaissance préalable des lieux avant tout commencement
des travaux.

La démolition des ouvrages existants et transport des gravats a la
décharge publique

L’enquéte sur les réseaux existants et leur protection

Les essais requis sur les matériaux

Les travaux de terrassement

Le coulage des ouvrages en béton armé en fondation incluant les
chapes sur sol

Le traitement de surface de la charpente existante acceptée au
préalable par le bureau de contrdle et le bureau d’études

Le remplacement de la charpente existante selon exigence

La reconstruction des planchers selon les descriptifs

Le coulage des ouvrages en béton armé en élévation
L’établissement des plans de recollement

Etc...

Repére de nivellement

Les cOtes du terrain seront reportées a un repére décidé par le Maitre
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1.1.5.4

d’ceuvre avant l'implantation.

Tracé

Avant I'exécution du tracé des axes, un relevé du terrain sera exécuté
par l'entrepreneur, en présence du Maitre d’ceuvre.

Le tracé des axes et |'établissement des repéres seront faits par les soins
de l'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre étant seulement chargé de leur
vérification. L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des
piquets et repéres et de les établir ou les remplacer en cas de besoin.

1.1.6 Calculs et dessins d'exécution

1.1.6.1

1.1.6.2

Calculs

Les criteres pour le calcul des ouvrages seront les suivants :

- Séisme : non prise en compte

- Variation max. de température : une variation de la température _+ 30°C.
Les surcharges d'exploitation prises dans les différents calculs des
batiments :

- Surcharges de terrasse accessible : 250 kg/m2

- Surcharge de I'étage : 250kg/m2

-Surcharge des escaliers et circulation : 350kg/m?

Plans de construction

La réalisation des plans de construction incombe a I'Entrepreneur qui
devra fournir les dessins et les dossiers de détails ainsi que les plans
d'ouvrages annexes ou provisoires, qui s'avéreraient nécessaires au
cours des travaux. Ces plans devront respecter les principes des plans
de base et recevoir I'approbation du Maitre d'Ouvrage.

Les solutions variantes de préfabrication que I'Entrepreneur pourrait
proposer seront considérées avec un grand intérét par le Maitre de
l'ouvrage.

Les plans joints au présent dossier ou que le Maitre d'Ouvrage remettra
a I'Entrepreneur apres la signature du marché sont indicatifs.

1.1.7 Sondage et essais de sol

L'Entrepreneur, s’il le juge nécessaire, exécutera un sondage de sol pour
avis par le bureau de contréle et le bureau d’études avant d’entamer
I'exécution des fondations.

1.1.8 Essais de réception et de contréle

1.1.8.1

Généralités
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1.1.8.2

1.1.8.3

L'Entrepreneur sera tenu de faire exécuter, par un laboratoire agréé par
le Maitre d'Ouvrage et qui sera désigné dans ce qui suit par le vocable
"Laboratoire de I'Entreprise" les essais de réception et de contrble des
matériaux prévus dans le présent cahier. Ces essais seront exécutés au
frais de I'Entrepreneur dans la limite des quantités indiquées.
L'Entrepreneur ne pourra tirer argument des résultats des essais de
réception pour se soustraire aux conséquences du présent cahier si les
essais de controle d'exécution font apparaitre certaines défectuosités
des matériaux non décelées a la réception de ceux-ci.

Soumission d'échantillons

Une liste de fournisseurs des matériaux sera soumise a l'approbation du
Maitre de l'ouvrage le plus tét possible aprés l'attribution du contrat.

Au début du chantier et préalablement a tous travaux, la composition
granulométrie sera déterminée par le laboratoire de maniére a obtenir la
compacité maximum en fonction des agrégats dont il dispose et au moins
les résistances minimales indiquées.

L'échantillonnage et [l'analyse des agrégats seront exécutés
conformément a la norme appropriée. Pour les essais ne pouvant pas
étre faits sur le chantier, les échantillons seront prélevés, puis envoyés
au laboratoire de I'entreprise.

Les proces-verbaux d'essais, les courbes granulométries des sables,
gravillons et cailloux ainsi que les résultats complets d'analyse et essais
mécaniques des bétons seront fournis au Maitre d'Ouvrage pour avis.
Une fois les agrégats approuvés par le Maitre de I'ouvrage, I'Entrepreneur
assurera son approvisionnement en chaque type auprés de la source
approuvée. Des essais seront exécutés a intervalles réguliers afin de
vérifier le maintien de la qualité et de la granulométrie du matériau. Si les
agrégats changent de caractéristiques en cours de chantier,
I'Entrepreneur procédera sans tarder a de nouveaux essais.

Le Maitre de l'ouvrage sera en droit d'interdire I'utilisation de tous
agrégats qu'il n‘approuverait pas ou qui ne correspondait éventuellement
pas aux normes appropriées. L'Entrepreneur enlévera alors séance
tenant ces agrégats du chantier a ses propres frais. Dans le cas contraire
et aprés une mise en demeure restée sans effet, et aprés un délai de dix
jours, le Maitre d'Ouvrage aura le droit de les conduire aux décharges
publiques aux frais de I'Entrepreneur. Aucun changement ne sera
apporté a la liste des fournisseurs sans I'accord écrit préalable du Maitre
d'Ouvrage.

Déroulement des essais de réception et de controle

- Les prélévements seront effectués en présence du Maitre d'Ouvrage ou
de son représentant.

- Les processus sont conformes a ceux du Laboratoire Central des Ponts
et Chaussées de Tunis.

- Le Maitre d'Ouvrage pourra s'il le juge utile augmenter le nombre des
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essais prescrits. Les frais de ces essais supplémentaires seront a la
charge du Maitre d'Ouvrage. Si le résultat est satisfaisant et a la charge
de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

- Le Maitre d'Ouvrage pourra par ailleurs faire exécuter a ses frais, tous
les autres essais prévus par toutes les autres normes tunisiennes ou
équivalentes homologuées, et dont il n'est pas fait état dans le présent
cahier. Si les résultats de ces essais sont défavorables, leur exécution
deviendra contractuelle et les frais correspondants seront a la charge de
I'Entrepreneur.

- L'Entrepreneur devra fournir les résultats d'essais de laboratoire 24
heures au plus tard aprés leur réalisation.

1.1.9 Vérification et acceptation des supports

Avant toute intervention, I'entrepreneur est tenu de réceptionner les
supports.

Tout défaut observé devra étre signalé au Maitre d'CEuvre en temps utile
et le seul fait, par l'entrepreneur du présent lot, de poser ses ouvrages
sur les supports livrés, équivaut a accepter ceux-ci sans réserves.
L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient
intervenir sur ses prestations, résultant d'un manquement a ses
obligations.

1.1.10 Protection du personnel

Pour tous les travaux réalisés, I’entreprise doit se conformer aux
réglements de sécurité et de protection des travailleurs contre tout risque
d’accident. Pour les travaux en hauteur, I’entrepreneur prévoira la mise
en place et I'entretien permanent des filets de protection nécessaires, de
maniére a assurer efficacement la protection des travailleurs et la
sécurité publique des biens et des personnes.

1.2 Terrassements (Prescriptions Particuliéres)

1.2.1

1.2.2
1.2.2.1

Objet

Le chapitre du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a
pour objet de définir le mode d'exécution des travaux du lot
"Terrassements" entrant dans les travaux de RESTAURATION, DE
REHABILITATION ET DE RECONVERSION DU CASINO DE HAMMAM-
LIF - LOT STRUCTURE

Terrassements

Dispositions communes
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1.2.2.2

1.2.2.3

1. L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux ou les ouvrages
provisoires nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux pendant
I'exécution des terrassements.
2. Pendant toute la durée du travail, I'Entrepreneur devra faire visiter
fréequemment, notamment aprés le tir des mines, les parois des zones
déblayées et des zones voisines, afin de faire tomber les parties de
rocher qui pourraient étre ébranlées.
3. L'abandon de bois dans les fouilles est interdit.
4.En cas ou un souténement provisoire est nécessaire, I'entrepreneur est
tenu de préparer avant tout travail de terrassement :
* Le dossier d’exécution et la note de calcul de la paroi de blindage des
fouilles en pleine masse

* Le dossier de phasage d’exécution de la paroi de blindage

* Les procédures a tenir compte pour le rabattement de la nappe
d’eau et les procédures a prendre avant I'arrét de de ce rabattement.

Rabattement de la nappe

Le niveau de la nappe devra étre maintenu pendant toute la durée des
travaux a une coéte inférieure a celle du fond de fouille et permettant de
travailler dans des conditions favorables.

L'abaissement du niveau de la nappe ainsi que sa remonté en fin des
travaux devront étre aussi progressifs que possible,

Ce rabattement devra fonctionner jusqu’a la réalisation des ouvrages
prévus, y compris ceux permettant I'équilibre avec la sous pression
occasionnée par la remontée de la nappe lorsque le rabattement sera
terminé. L'Entrepreneur a le libre choix des matériaux et procédés
techniques a utiliser pour exécuter les travaux de rabattement. |l
remettra a la maitrise d’ceuvre un programme indiquant :

- La méthode de rabattement retenue ;

- Les caractéristiques du matériel proposé ;

- La phase successive de rabattement ;

- L’implantation des pointes ou puits filtrants :

- Les points de contréles :

- La constitution des filtres ;

- Les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive,

Fouilles pour fondation

1. Les fouilles pour fondations d'ouvrages d'art seront creusées suivant
les formes et aux profondeurs prescrites ; I'Entrepreneur établira les
étaiements et blindages qui seraient nécessaires.

2. Pour ne pas désagréger le terrain au-dela des limites prévues, le Maitre
d'Ouvrage pourra prescrire que certaines fouilles soient réalisées par
approfondissements successifs. |l pourra limiter les charges d'explosifs
dans les parties ou les ébranlements et dislocations du rocher pourraient
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1.2.2.4

1.2.2.5

nuire a la bonne exécution de l'ensemble des ouvrages, il pourra
éventuellement interdire I'emploi d'explosifs dans la zone voisine des
parois et du fond de fouille, cette zone étant la derniére tranche de
cinquante centimétres (0,50 m). Dans ce dernier cas, le fond de fouille
définitif serait par piochage manuel ou mécanique.

3. Les déblais seront exécutés a l'extérieur a sec ou dans l'eau ; a cet
effet les eaux seront conduites jusqu'aux ouvrages d'évacuation par des
rigoles assez profondes ou par des conduites pour que le niveau de I'eau
soit maintenu en contrebas du niveau de fondation des magonneries.

4. Les rigoles ou conduites doivent étre exécutés de telle sorte qu'elles
ne génent pas la circulation a l'intérieur ou a I'extérieur du chantier.

5. Toutes les mesures doivent étre prises par I'Entrepreneur pour réduire
les infiltrations et assurer la stabilité des talus.

6. Le Maitre d'Ouvrage pourra exiger, en cours de travaux, en vue
d'inspecter le terrain, que certaines surfaces désignées par lui soient
complétement dégagées, nettoyées et asséchées.

7. 1l est interdit a I'Entrepreneur de commencer les magonneries et
bétons dont en avoir regu l'autorisation du Maitre d'Ouvrage, apres
vérification du fond de la fouille et faire I'objet d'un constat signé des deux
parties.

Evacuation des eaux

1. En attaque montante, I'Entrepreneur devra exécuter une cuvette
permettant I'évacuation des eaux par gravité. Les dispositions de cette
cuvette seront soumises a l'agrément du Maitre d'Ouvrage.

2. En attaque descendante, I'Entrepreneur exécutera une cuvette et des
puisards de reprise, et installera les moyens d'épuisement nécessaires
tel que les aiguilles drainantes.

3. Dans tous les cas, il exécutera les ouvrages provisoires nécessaires
pour que les eaux puissent traverser les obstacles constitués notamment
par les souténements ou les anneaux confortatifs.

Remblais ordinaires

1. Le terrain a remblayer recevra une préparation dite préparation
minimale. Celle-ci comportera I'arrachage de toutes racines, souches ou
débris d'arbustes ou de haies, et leur transport en dehors des futures
emprises.

2. Lorsque la plus grande pente du terrain sera supérieure a quinze
centimétres (0,15 m) par meétre, cette préparation comportera
€galement, dans tous les cas ou il n‘aurait pas été prescrit de lui ajouter
une ou plusieurs des préparations prévues en 2.4.4.2, I'exécution de
sillons sensiblement horizontaux de vingt centimétres (0,20 m) de
profondeur minimale ou de redans.

3. L'Entrepreneur peut exécuter suivant le cas, tout ou partie des
préparations complémentaires suivantes :

e Décapage de la terre végétale et éventuellement des terrains tourbeux
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1.2.2.6

ou compressibles

e Scarification ;

e Compactage, etc...

Il décrit des opérations :

1. Les remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni
débris végétaux, ni neige, ni glace, ni matériaux vaseux.

2. Les vases, les terres fluentes et les tourbes ne seront jamais
employées ; elles seront transportées hors du chantier conformément
aux ordres de services du Maitre d'Ouvrage. Dans les régions ou les
effets du gel sont a craindre, les pierres ou tufs gélifs ne seront pas
employés dans les parties des remblais dont la profondeur est inférieure
a la profondeur du gel.

3. Les pieds des talus baignés par les eaux seront formés des déblais
pierreux les plus résistants.

4. A moins de difficultés spéciales reconnues par le Maitre d'Ouvrage, les
remblais seront exécutés et régalés sur toute la largeur a la fois, dans les
limites d'un maximum fixé, s'il y a

lieu, par le Maitre d'Ouvrage et en couches légérement convexes sur
lesquelles les engins de terrassement et transport affectés a leur
exécution circuleront de maniére a exercer sur elles une compression
aussi uniformément répartie que possible.

L'Entrepreneur ne devra traiter les surfaces, suivant les formes indiquées
par les dessins d'exécution, qu'apres tassement et avec autorisation du
Maitre d'Ouvrage.

Dépots

1. Les emplacements sur lesquels I'Entrepreneur se proposera de faire
les dépbts ou les charges doivent étre agréés par le Maitre d'Ouvrage,
I'Entrepreneur fera son affaire et il est entierement responsable vis-a-vis
des autorités locales, lorsque les matériaux sont évacués hors du
chantier.

2. Les matériaux en dépdt devront étre disposés de maniere a étre
stables, a ne géner ni la circulation, ni I'écoulement des eaux.

3. Les dépbts devront étre réalisés au-dessus du niveau des plus hautes
eaux a l'aval des ouvrages de retenue.

4. Les déblais provenant des ouvrages et non utilisés restent la propriété
du Maitre d'Ouvrage.

1.3 Bétons (Prescriptions Particuliéres)

1.3.1

Normes

Les normes francaises, obligatoirement celles de la derniére édition,
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auxquelles les matériaux devront se conformer d'apres le présent cahier
pourront étre remplacées par des normes d'une autre origine
couramment admise, a condition qu'elles assurent une qualité égale ou
supérieure. |l devra étre précisé, dans chaque cas, la correspondance de
ces normes avec celles mentionnées dans le présent document.

Toutes les pieces et tous les matériaux pour lesquels une normalisation
a eté édictée en Tunisie et acceptée par le Ministére de I'Equipement
devront se conformer aux régles les plus récentes de cette normalisation,
cette clause n'aura aucune incidence financiére sur le contrat.

1.3.2 Origine des matériaux

Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des
travaux des ouvrages proviendront soit de carrieres existantes, soit de
carriéres a ouvrir dans la région. L'Entrepreneur soumettra a I'agrément
du Maitre d'ouvrage délégué les carrieres qu'il a choisies. Les
propositions devront étre accompagnées de toutes les justifications
nécessaires relatives a la nature de la roche en place, a ses conditions
d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces
carriéres. Le Maitre d'ouvrage délégué disposera de deux semaines pour
faire connaitre ses observations sur les propositions de I'Entrepreneur.
L'accord du Maitre d'ouvrage délégué pourra étre retiré si, apres
exploitation d'un site déterminé, la carriére ne produit plus de matériaux
de caractéristiques comparables a celles approuvées.

L'Entrepreneur effectuera les démarches nécessaires pour |'obtention
des autorisations d'exploitation des carrieres. Les droits de carriére et les
taxes d'extraction a acquitter seront a sa charge.

1.3.3 Stockage des matériaux

Les matériaux seront soigneusement stockés de fagon a permettre une
évaluation rapide de la quantité approvisionnée.

En cas d'avarie de matériaux approvisionnés et entreposés sur chantier,
le Maitre d’ouvrage pourra refuser leur mise en ceuvre. Les matériaux
rebutés devront étre évacués sans délai et leur approvisionnement ne
donnera pas droit a un paiement.

1.3.4 Sable - Bétons

1.3.4.1

1.3.4.2

Provenance

Les sables ne doivent pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux
propriétés des bétons et mortiers.

lls pourront étre des sables de riviere en provenance des lits d'oued, ou
des sables provenant des carrieres. Toutefois, la nature et la provenance
des sables demeureront soumises a lI'agrément du Maitre d’ouvrage.

Granularité

49



1.3.4.3

1.3.4.4

1.3.4.5

Les tolérances sur le refus et le tamisat sur les passoires ou tamis qui
définissent chaque classe granulaire seront égales a 10% en poids.

La granularité des sables sera telle que la courbe représentative de leur
analyse granulométrie soit contenue a l'intérieur du fuseau suivant
(tolérances comprises) :

Tamis Tamisat
% du total du
poids sable
Module Maille en Minimum Maximum
mm
38 5 100 -
35 2,5 85 95
32 1,25 65 85
29 0,635 40 30
26 0,315 20 30
23 0,16 5 10
Propreté

L'équivalent de sable des granulats fins devra étre de 80 au minimum et
de 95 au maximum. La quantité d'éléments trés fins tels que vase, argile
alcali, schiste, felds path, mica ou matiére organique susceptible d'étre
éliminée par décantation déterminée conformément aux dispositions de
I'article 244 de la norme AFNOR P 18301 ne devra pas dépasser 2%. Les
sables devront avoir une teneur en calcaire inférieure a 30%.

Stockage

Chaque catégorie de sable sera stockée séparément de maniere a ne
pouvoir se mélanger.

Les aires de stockage seront drainées et revétues d'une couche de béton
de dix centimétres d'épaisseur au dosage de 150 kg/m3.

Toutes les précautions seront prises pour empécher les boues de
s'accumuler sur les aires de stockage.

L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis
au moins une semaine. En conséquence, la capacité de stockage des
différents sables devra correspondre au moins a la plus forte
consommation prévue d'une semaine de bétonnage.

Essais

Les essais a la charge de I'Entrepreneur comporteront :

- Une mesure de I'équivalent de sable par deux cent (200) metres cubes
de sables (Processus AFNOR) avec une mesure au moins par mois
d'activité de chantier.

- Un contrdle de granularité par deux cent (200) métres cubes de sable
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1.3.4.6

(Processus AFNOR) avec un essai au moins par mois d'activité du
chantier.

- Des mesures de la teneur en calcaire a raison d'une série d'essais par
nature de matériaux (Processus LCPC).

Réception

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application du
paragraphe précédent, le Maitre d'ouvrage fera procéder aux frais de
I'Entrepreneur a deux contre-essais. Si le résultat de I'un d'entre eux n'est
pas satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés. Dans le cas
contraire, ils seront acceptés.

1.3.5 Granulats pour bétons

1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.5.3

Provenance

Les granulats moyens et gros proviendront exclusivement du
concassage des roches dures et compactes, a I'exclusion de roches
poreuses, pourries et friables, et ne contiendront pas d'impuretés
pouvant nuire aux propriétés essentielles des bétons.

L'Entrepreneur devra fournir a I'appui de sa demande d'agrément aupres
du Maitre d'ouvrage délégué une analyse chimique du matériau mettant
en évidence notamment sa teneur en sulfates et matiéres organiques.

Dureté

La dureté des granulats sera définie a partir du coefficient Deval ou du
coefficient Los Angeles qui seront respectivement supérieurs a 10 et,
inférieur a 25.

Granularité

Les seuils de granularité des granulats pour béton sont les suivants :

Inférieur | Supérieur

Béton
(tamis : mm) 4 25
Module 37 45

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil
supérieur et le poids des granulats passant a travers le tamis
correspondant au seuil inférieur seront l'un et I'autre inférieurs a dix (10)
pour cent du poids initial soumis au criblage.

En outre, la granularité des granulats devra étre contenue dans le fuseau
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1.3.5.4

1.3.5.5

1.3.5.6

1.3.5.7

proposé par ['Entrepreneur aprés son étude granulométrie de
composition des bétons et agréé par le Maitre d’ouvrage délégué.

Propreté

La proportion maximale de matiéres organiques susceptibles d'étre
éliminées par décantation suivant le processus de la norme AFNOR NFP
18301 ne devra pas dépasser un (1) pour cent.

Stockage

La constitution des aires de stockage et les précautions a prendre sont
identiques a celles du stockage du sable. Les granulats moyens et gros
seront stockés en lots séparés.

L'Entrepreneur ne pourra utiliser que des granulats approvisionnés
depuis au moins deux (2) jours. Il indiquera alors au Maitre d'ouvrage
délégué les possibilités de stockage des différents granulats qu'il
envisage d'installer compte tenu des cadences maximales de bétonnage
prévues au programme des travaux.

Essais

Les essais a la charge de I'Entrepreneur comprendront :

- Une analyse granulométrie (Processus AFNOR) par 300 m3

- Un essai de propreté (Processus AFNOR) par 300 m3.

- Une série d’essai Deval (Processus LCPC) par nature de matériaux.

- Un essai de forme (Processus LCPC) par 1000 m3.

- Une analyse chimique du matériau mettant en évidence notamment sa
teneur en sulfates, sulfures et en matiéres organiques par nature de
matériaux.

- Chacun de ces essais devra étre effectué au moins une fois par mois
d'activité du chantier.

Réception

En cas de résultat négatif, les contre-essais se dérouleront de maniére
analogue que pour les sables (voir paragraphe 1.4.6).

1.3.6 Liants hydrauliques

1.3.6.1

Généralités

Les ciments entrant dans la composition des bétons seront, d'aprés les
normes tunisiennes :

Le ciment Portland (C.E.M classe 42,5) pour les ouvrages en élévation,
les planchers, les structures porteuses, les éléments préfabriqués en
béton armé, le béton précontraint.

Des ciments spéciaux seront éventuellement employés pour les bétons
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1.3.6.2

1.3.6.3

devant résister a une température élevée ou a un milieu agressif. Le
ciment prise mer sera utilisé pour les bétons en contact avec I'eau
saumatre (nappes,...) leur utilisation sera définie sur les plans.

Tous les bétons vus en parement seront confectionnés avec du ciment
de la méme teinte.

Les ciments seront livrés en vrac ou en sacs de 50 kg.

Stockage de ciment

L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier pour chaque classe de
ciment de deux silos de stockage ou de deux magasins secs, en période
d'activité des chantiers.

- Le premier comprenant les arrivages en cours d'essais

- Le deuxiéme comprenant le ciment en cours d'emploi.

Le magasin a ciment pour le ciment en sacs sera un batiment ou hangar
étanche aux intempéries, ventilé, éclairé et exempt d'humidité. Il devra
étre dimensionné de maniére a pouvoir contenir du ciment en quantité
suffisante pour I'exécution ininterrompue des travaux.

S'il est prévu d'utiliser du ciment en vrac, il y aura lieu d'obtenir
auparavant |'autorisation du Maitre de I'ouvrage, et ce ciment devra alors
étre stocké dans des silos spécialement construits a cet effet.

Tout sac dont I'enveloppe serait avariée sera refusé. Le ciment qui
présenterait des grumeaux sera rebuté.

La livraison du ciment en vrac ne sera autorisée que si les installations
permettent le pesage précis. Ce ciment ne pourra étre mis en ceuvre
qu'apres une durée de stockage dans les silos du chantier d'au moins
quatorze jours

Tout ciment arrivant chaud de la cimenterie sera conservé a |'abri jusqu'a
ce que sa température redescende au-dessous de 40°C.

Aucun ciment ne sera conservé sur le chantier plus de 3 mois, mais il
devra toujours y avoir sur le chantier une provision de ciment suffisante
pour deux semaines de travail. Le ciment de chaque type sera utilisé par
ordre d'arrivée de livraison.

Essais et analyses

Avant l'expédition de chaque lot en provenance des usines du fabricant,
et si le Maitre de I'ouvrage le demande, il sera délivré a ce dernier des
certificats de fabrication déclarant que le ciment a été soumis a des
essais qui I'ont prouveé conforme aux exigences des normes appropriées.
La date, la quantité de ciment et le numéro du bon de livraison approprié
devront étre précisés. Le Maitre de l'ouvrage est en droit de refuser tout
ciment a la suite d'essais complémentaires exécutés par lui-méme ou
dont il aura commandé I'exécution par des tiers nonobstant les certificats
précités, auquel cas I'Entrepreneur enlévera séance tenante tout ciment
ainsi mis au rebut.

Apres livraison d'un lot de ciment, et durant les heures de travail, le Maitre
de I'ouvrage et son représentant auront accés aux magasins de stockage
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de ciment, et seront en droit de prélever d'autres échantillons en vue de
I'exécution d'autres essais. D'aprés les résultats de ces essais, le Maitre
de l'ouvrage pourra le cas échéant refuser tout lot ou partie de lot qui ne
correspondra pas aux normes appropriées, auquel cas ce ciment sera
enlevé du chantier séance tenante.

Pour chaque lot réceptionné, I'Entrepreneur fera les prélévements pour
les essais suivants :

- Temps de prise (NT : 47.11) un essai

- Expansion a froid (NT : 47.12) trois essais
- Expansion a chaud (NT : 47.12) trois essais

- Essai de retrait dans l'air (NT : 47.13) trois essais
- Essai de fissurabilité (NFP 15 434) deux essais

- Essai de rupture par traction et compres (NT 47.14) trois essais

Les résultats de ces essais doivent étre communiqués au Maitre
d’ouvrage délégué dans les soixante-douze heures qui suivent les
prélevements et en tout état de cause avant I'emploi des ciments.

Si le résultat des épreuves est favorable, la réception sera prononcée. Si
les résultats sont défavorables, le lot de ciment sera rebuté et enlevé des
lieux de stockage.

En principe, le lot en cours d'emploi sera le plus ancien parmi les lots
reconnus satisfaisants.

1.3.7 Adjuvants pour béton

L'emploi des adjuvants pour la confection des bétons sera soumis au
préalable a I'agrément du concepteur.

Il est interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles, et
spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium ou tout autre
chlorure ou produit quelconque en contenant.

Les adjuvants éventuels seront choisis et mis en ceuvre conformément
aux prescriptions des textes en vigueur au moment de I'emploi.

Si I'Entrepreneur se propose d'incorporer au béton un adjuvant, il devra
recevoir l'accord préalable d'un bureau de contrdle agréé.

Le pourcentage d'incorporation de ces produits sera fait a partir de
données provenant de cet organisme et les recommandations du
fabricant tant pour le dosage que pour la mise en ceuvre.

1.3.8 Eau de gachage

L'eau destinée a la fabrication des bétons sera exempte de salissures,
matiéres organiques et déchets en suspension.

Lorsque les agrégats seront humides (lavage, arrosage), il sera tenu
compte de I'eau ainsi présente dans le réglage du dosage en eau. De
méme, dans le cas d'utilisation de plastifiant a action physique, il en sera
tenu compte pour la détermination du dosage en eau.

L'eau de gachage devra présenter les qualités physiques et chimiques
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fixées par la norme AFNOR.

1.3.9 Aciers pour armatures

1.3.9.1

1.3.9.2

1.3.9.3

1.3.9.4

1.3.9.5

Normes

Les aciers dont la fourniture incombe a I'Entrepreneur seront conformes
aux normes suivantes

- NFA 35016 et NFA35080

- NFA 35015 : acier doux et conformément aux prescriptions du
fascicule n°61 titre VI du cahier des prescriptions communes.
Le cintrage des armatures sera effectué a froid avec des mandrins dont
les diamétres seront définis suivant la fiche d'homologation et
prescription du BAEL et de TEUROCODE 2.

Types d'aciers

Les aciers pourront étre :

- Des ronds laminés lisses en acier de nuance Fe 24 utilisés comme :
armatures secondaires.

- Des ronds laminés a haute adhérence de nuance Fe E50 type RB 500W
pour armatures de construction en béton armé.

- Des treillis soudés type RB 500W.

Réception

Les aciers seront exempts de tous défauts préjudiciables a leur
résistance.

lls seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la
production.

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'ouvrage délégué tous les
certificats authentifiant 'origine et la classe des aciers approvisionnés.
Les ronds lisses de diamétres au plus égal de 6 mm pourront étre
acceptés en couronnes de diamétre minimum de 2 meétres.

Les armatures a haute adhérence seront approvisionnées en barres de
12 métres de longueur minimale.

Stockage

Tous les fers et treillis a armature seront stockés sur le chantier et
reposeront sur des supports en bois ou en béton convenablement
espaceés et suffisamment levés pour que l'acier ne soit pas en contact
avec le sol. Les aciers a haute résistance a la rupture seront stockés sous
abri.

Essais

Une série d'essais a la charge de I'Entrepreneur pourra étre demandée
par le Maitre d'ouvrage délégué afin de contréler leur conformité. lls
seront exécutés suivant les prescriptions suivantes :

- NFA 03.002Mode de prélévement
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- NFA 03.101Essai de traction
- NFA 03.107Essai de pliage a 180°
Essai de pliage, dépliage.
Des proces verbaux d'usine pourront éventuellement étre exigés par le
Maitre de l'ouvrage.
Les lots n'ayant pas satisfait les prescriptions seront enlevés du chantier.
Qualité et géométrie suivant les normes AFNOR NF-A 35-015, NF-A 35-
080
Les types d ‘acier pour armatures seront les suivantes :
a)- Ronds lisses pour béton armé:
Ronds lisses, nuances Fe E22.
Limite d’élasticité nominale a la traction (0’) en ou a la compression
(0’) :22 Kgf/mm22
Allongement minimal a la rupture : 22 %
b)- Barres a haute adhérence pour béton armé
Limite d'élasticité minimale a la traction 500MPa
Allongement minimal a la rupture : 14%
Coefficient de fissuration y>1.6
Coefficient de scellement >1.5

1.3.10 Coffrages

1.3.10.1

1.3.10.2

Les bois de coffrage seront en sapin équarri a arétes vives. Les bois pour
blindages, échafaudage et supports seront choisis dans le cadre des
prescriptions de la norme NF B 52.001 et dans les catégories
correspondantes aux contraintes calculées.

Les panneaux de contre-plaqué pour parement fin seront du type a
imprégnation spéciale pour béton, leur épaisseur minimum sera de
15mm.

La construction des coffrages, définie compte tenu de la qualité des
parements a obtenir, dépendra de leur emplacement et de la nature des
finitions envisagées.

On distinguera :

Classe F1 (ordinaire)

Coffrage réalisé au moyen de planches non rabotées mais jointives au
maximum pour béton dont le parement brut est destiné éventuellement
a recevoir un enduit.

A mettre en ceuvre pour :

- Fondations des équipements, structures, batiments
- Parements non vus des fosses, bassins, caniveaux
- Parement intérieur des caniveaux électriques.

Classe F2 (soigné et fin)
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Coffrage constitué de panneaux en bois raboté, contre-plaqué ou
métallique parfaitement jointif pour béton dont le parement ne devra
présenter aucun défaut de planéité sans bullage et sans joint apparent.

A mettre en ceuvre pour :

- Eléments de structure en béton brut de décoffrage

- Parois intérieures des caniveaux de drainage, fosses, bassins,

- Parties vue des massifs ou fondations d'équipement.

Dans le cas ou certains effets architecturaux seraient demandés, le choix
du type de coffrage se fera en accord avec le Maitre d’ouvrage délégue,
celui-ci se réservant le droit de faire exécuter un essai préalable.

1.3.11 Réception de ferraillage

Pour la réception des aciers d’armature avant coulage, I'entreprise devra
aviser I'ingénieur conseil par écrit au moins 72heures avant la date de
réception. Pour la réception des planchers en élévation, I'entreprise doit
fournir les moyens de sécurité requis permettant a I'ingénieur conseil
d’accéder aux coffrages des planchers en élévation. Une échelle en
aluminium sera fournie. Cette échelle sera appuyée directement sur dalle
ou sur un plancher temporaire en bois construit d’'une maniére
sécuritaire. L’échelle doit nécessairement dépasser le niveau du
plancher a réceptionner d’'un minimum de 60cm. Aucune réception de
plancher ne sera effectuée si I'entreprise ne fournit pas un moyen
sécuritaire selon description ci-dessus pour y accéder.

1.4 Mode d’exécution du béton armeé
(Prescriptions Particulieres)

1.4.1 Composition des bétons

La composition des bétons est définie par les proportions en poids des
diverses catégories de granulats secs, le poids de liant, le volume d'eau
et éventuellement la quantité d'adjuvant a incorporer a la quantité de
mélange nécessaire pour obtenir un métre cube de béton mise en ceuvre
L'étude de la composition de chaque béton incombe I'Entrepreneur qui
devra soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage. L'étude
granulométrie qu'il compte utiliser ainsi que les formules de composition
avec les résultats d'essais, cette étude doit étre reprise a chaque
changement dans la nature des agrégats approvisionnés.

1.4.2 Types de béton
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A moins d’avis contraire au bordereau, les ouvrages seront réalisés avec
des bétons appartenant aux types suivants :

Classe du Dosage | Dimension | Résistance Minimal
Type ciment minimale des minimale en en bars
en ciment |agrégats en| compression a la Utilisation
KG/m3 mm a 28j traction
Bl CEM Il 32,50 200 5/25 Béton de propreté
B2 CEM 1l 32,50 250 25/40 (ou Gros béton
40/70)
B3 CEM 1l 32,50 300 4/15 et 230 22 | Béton banché,
15/25 (ou Fondation et massifs
12/20) d’ancrage
légérement
armes
B5 CEM I 350 4/15 et 250 22 Béton armé pour
42,50 15/25 (ou fondation
12/20)
B6 CEM | 350 4/15 et 250 22 |Béton armé en
42,50 15/25 (ou élévation et pour
12/20) planchers
B7 CEM | 400 5/15 330 24 |Béton armé pour
42,50 poutre cloison

1.4.3 Essai de résistance du béton

N.O.T.A. : les frais relatifs a tous les essais sont a la charge de I'entreprise. Une copie
du journal spécial visée et sera communiquée, a la fin des travaux de béton, par
I'entreprise, au Maitre de I'Ouvrage, au Bureau de Contrdle et a l'ingénieur.

1.4.3.1

Nature des essais :

a) Essais de contrdle préliminaires

Avant tout empiloi, I'Entrepreneur fera d’abord faire, a ses frais, une étude
granulométrie dans un laboratoire agréé par le Maitre de I'ouvrage et qu'il
soumettra a l'approbation préalable du Maitre d'ouvrage délégué et du
Bureau de Contréle, et ensuite, des essais de résistance a I'écrasement
sur éprouvettes, pour confirmer I'étude granulométrie.
Les résistances a 7 et 28 jours du béton correspondant, devront étre
connues et acceptées par le Maitre d'ouvrage délégué et le Bureau de
Contrdle avant coulage du béton.

Ces essais peuvent avoir deux buts distincts :

b) Essais de contréle de la résistance de compression et de
traction du béton mise en ceuvre
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A. Le controle

Les essais de contréle ont pour but de contréler la résistance intrinseque
du béton a sa fabrication, indépendamment des conditions ultérieures de
transport, de mise en ceuvre, de vibration, de cure et de conservation.
Les essais de contrble sont réalisés sur des éprouvettes prélevées au
malaxeur et conservées dans des conditions normalisées ; ils permettent
notamment de vérifier que les caractéres intrinseques du béton sont
conformes aux prévisions et de déceler d'éventuelles défectuosités de
certains composants (ciment, granulats, adjuvants) ou méme certaines
erreurs de dosage.

B. L'information

Les essais d'information ont pour but d’évaluer, avec la meilleure
approximation possible, la résistance du béton de I'ouvrage.
Les essais d'information sont réalisés sur des éprouvettes prélevées au
chantier, lors de la mise en place du béton dans les coffrages, et
conservées dans des conditions aussi voisines que possible de celles de
l'ouvrage ; ils permettent notamment de décider de l'opportunité d'un
décoffrage, d'un décintrement, d'une manutention, d'une mise en charge
ou en précontrainte.
Toutes les opérations nécessitées par les essais doivent étre exécutées
par du personnel qualifié et les essais effectués sur des éprouvettes de
dimensions conformes aux prescriptions des regles B.A.E.L.

c) Essais au scléromeétre
Le Maitre d’ouvrage délégué. pourra faire effectuer des essais au
sclérométre sur tous les bétons mis en ceuvre.

d) Carottage
Dans le cas ou les résultats d'essais sur éprouvettes et contre essais au
sclérométre donneraient des résultats non conformes, le Maitre
d'ouvrage délégué se réserve le droit de faire exécuter aux frais et a la
charge de I'Entrepreneur des essais de contréle sur éprouvettes
prélevées par carottage.

e) Affaissement
Pour la vérification de la consistance du béton frais, trois essais
d'affaissement au cone d'Abrams seront effectués a chaque prise
d'éprouvettes de compression ou de traction.
L'affaissement maximal sera :
- béton pour fondation en présence d'eau de la nappe phréatique :30 mm
- béton pour fondation en dehors de la nappe : 70 mm
- structures en béton pour ouvrages en élévation : 80mm.

Les quantités d'agrégats, de produits et d'eau feront I'objet d'essais
minutieusement exécutés visant a déterminer les résultats optimaux en
ce qui concerne les points suivants :

- résistance a la compression et a la traction, compacité,

- affaissement compatible avec les applications,
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1.4.3.2

- qualité du fini aprés enlévement des coffrages.

Prélévement des échantillons

Le prélevement doit permettre d'obtenir des échantillons fidelement
représentatifs du béton.

Pour les essais de contrdle, il doit étre réalisé a la sortie du malaxeur, au
milieu du déchargement de la gachée.

Pour les essais d'information, il doit étre réalisé sur le lieu de mise en
place, au moment du déchargement du béton, et constitué au minimum
par trois prises, en des points distincts, loin des bords de la masse qui
peuvent étre partiellement ségrégués.

Les prélévements de béton doivent représenter au moins une fois et
demie le volume des éprouvettes a fabriquer. Les prélevements peuvent
étre remalaxés, si nécessaire, sur une surface non absorbante de fagon
a assurer 'homogénéité du béton prélevé. Le prélevement doit étre
protégé avec soin de la pluie et du soleil ; les éprouvettes doivent étre
confectionnées aussitét que possible.

Le béton sera prélevé sur le lieu d'emploi dans une gameéte benne, etc...
choisie par le Maitre d'ouvrage délégué ou son représentant.

Toutes les éprouvettes seront prélevées dans le béton provenant d'une
méme gachée.

Il sera coulé neuf (9) éprouvettes destinées a étre écrasées trois par trois,
a7,28 et 90 jours.

Les éprouvettes seront coulées dans des moules spéciaux et autant que
possible sur une table vibrante.

Sur la face supérieure préalablement lissée seront inscrites dans le béton
frais les deux indications suivantes :

Date et désignation de la coulée, numéro d'ordre de I'essai.

Les moules seront protégés pendant la prise par des sacs ou des nattes
humides.

Deés leur décoffrage, les cubes seront entierement immergés dans I'eau
et conservés jusqu'a leur envoi au laboratoire ou ils devront parvenir 48
heures au minimum avant la date de I'écrasement.

Un cahier d'essai sera tenu sur le chantier, il comportera six (6) colonnes
donnant les indications suivantes :

1

2 3 4 5 6

N° de l'essai

Date de la | Désignation | Résistance a | Résistance a | Résistance a
coulée coulée 7 jours 28 jours 90 jours

Ce cahier sera visé par le Maitre d'ouvrage délégué et le Représentant
du Bureau de Contréle, a chacun de leur passage.

Dans le cas ou une série d'essais donnerait des résistances inférieures
au minimum prévu, l'ouvrage correspondant sera considéré comme
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1.4.3.3

1.4.3.4

douteux et I'Entrepreneur sera tenu de proposer une solution de
remplacement.
Résistances béton insuffisantes

L 'Entreprise  proposera aux Maitres d’ceuvres des solutions de
renforcement des ouvrages en béton dont la résistance a 28 jours est
inférieure a résistance requise.

Fabrication du béton

A- Fabrication sur chantier

La fabrication a la main sera interdite. L'appareil de fabrication
mécanique des bétons sera :

- soit du type a axe vertical

- soit du type a coquillages

- soit du type a axe horizontal avec vidange par renversement de marche.
La bétonniére sera dotée d'un dispositif de dosage d'eau automatique
réglable et sera protégée, ainsi que la surface de malaxage, contre le
vent, afin d'éviter les pertes de ciment. Elle doit étre pourvue d'une plaque
signalétique précisant la capacité nominale et le nombre de tours/minute
recommandé. L'addition de ciment et d'agrégats se fera par pesage. La
bétonniére sera dotée d'un mécanisme qui est a faire approuver par le
Maitre d’ouvrage délégué. et qui est destiné au dosage individuel et
précis du ciment, des agrégats fins et de ceux grossiers. Les constituants
du béton seront introduits dans I'appareil de la fabrication dans I'ordre
suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable et eau. L'Entrepreneur
ne pourra procéder differemment que s'il est démontré qu'il en pourra
procéder differemment que s'il est démontré qu'il en résulte une
meilleure homogénéité des composants. La fabrication de gachées
seches en vue d’addition ultérieure d'eau est interdite. Il sera
obligatoirement prévu un doseur automatique pour les adjuvants.

La consigné du malaxage sera conforme aux recommandations du
constructeur de la machine on continuera jusqu'a ce que le béton
présente une couleur et une consistance uniformes. Dans tous les cas, le
malaxage continuera au minimum pendant une minute et demie apres la
derniére addition d'eau. Le lot de coulée tout entier devra étre déchargé
avant l'introduction de matériaux pour la coulée suivante.

Chaque fois que le malaxage s'arréte pour une demie heure ou
davantage, il faut laver soigneusement le trammel a Il'eau propre.
L'Entrepreneur nommera un agent compétent qui assumera la
responsabilité constante de la bétonniére.

Dans tous les cas, linstallation de fabrication doit étre soumise a
I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur consignera par écrit 'emplacement, la date et I'heure de
toutes les coulées de béton, leur qualité ainsi que le nombre
d'éprouvettes et autres prélevés. Le dossier ainsi constitué sera tenu a la
disposition du Maitre de I'ouvrage pour inspection.
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B- Béton prét a I'emploi

L'utilisation de béton prét a I'emploi préparé conformément aux normes
appropriées sera autorisée sous réserve des conditions ci-apres :

a) La procédure d'approbation de mélange de toutes qualités sera la
méme que si I'Entrepreneur préparait son propre béton.

b) La raison sociale et I'adresse de I'usine du fournisseur seront soumises
au Maitre de I'ouvrage dont I'autorisation écrite devra étre obtenue avant
toute passation de commande de béton préparé. Sile Maitre de I'ouvrage
le considére nécessaire, I'Entrepreneur prendra les dispositions requises
pour permettre au Maitre de I'ouvrage d'inspecter l'usine du Fournisseur.
c) Nonobstant toute inspection et/ou approbation du Maitre de 'ouvrage,
I'Entrepreneur sera entierement responsable de veiller a ce que tout le
béton préparé soit conforme a la présente spécification.

d) Dix éprouvettes seront prélevées sur les lieux par I'Entrepreneur
conformément aux instructions du Maitre d’ouvrage délégué, méme si le
fournisseur a déja préparé d'autres éprouvettes.

e) Le matériau de bétonnage sera conforme aux exigences de la
présente spécification et devra étre soumis a des essais conformes aux
instructions du Maitre de l'ouvrage concernant I'échantillonnage des
matériaux. Le colt de ces essais sera imputable a I'Entrepreneur.

f) Le béton sera coulé en sa position définitive, qui ne sera plus retouché
dans les 90 minutes au maximum suivant le moment ou le ciment entre
en contact initial avec les agrégats mouillés, c'est-a-dire au début de
I'nydratation du ciment.

g) L'Entrepreneur s'assurera que le fournisseur consigne par écrit en son
usine les moments précis ou sont mélangés les matériaux de bétonnage.
Les heures ainsi consignées seront inscrites sur le bon de livraison remis
au conducteur du camion puis paraphés par le responsable du poste de
malaxage.

En ce qui concerne le béton mélangé sur bétonnage porté, et lorsque le
malaxage se fait entierement dans ces bétonnieres portées sur le
chantier, les moments précis des additions d'eau seront consignés par
écrit a la disposition du Maitre de 'ouvrage.

Les heures d'arrivée de tous les camions doivent étre soigneusement
enregistrées au chantier et tenues en permanence a la disposition du
Maitre de I'ouvrage pour inspection.

Un dossier des travaux devra étre tenu sur le chantier et contiendra les
informations suivantes :

- heure d'arrivée des camions

- heure et lieu de mélange des matériaux de bétonnage

- plaque minéralogique du camion et nom du dépét

- heure et lieu d'addition du camion et nom du dépbt

- heure de coulage du béton sans retouches ultérieures

- qualité du mélange

- position de coulée du béton

- prélevements éventuels d'éprouvettes sur ce lot de livraison
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1.4.3.5

1.4.3.6

Transport et mise en ceuvre du béton

Généralités

Une fois déchargé de la bétonniére, le béton devra étre transporté aussi
rapidement que possible jusqu'a son emplacement prévu sur le chantier.
Ce transport se fera par des moyens approuves par le Maitre de 'ouvrage
et qui empécheront toute altération, ségrégation, perte ou contamination
des ingrédients.

Le béton ayant subi un commencement de prise avant I'emploi sera
rejete.

Il ne devra pas s'écouler plus d'une heure et demie entre le moment ou
le béton est malaxé et celui ou il est coulé dans son emplacement définitif.
Les récipients servant au transport du béton devront toujours étre
maintenus propres et exempts de tout béton durci totalement ou en
partie.

L'utilisation de goulottes, becs ou pompes seront autorisé sous réserve
de l'approbation du Maitre de l'ouvrage.

Le béton ne sera coulé qu'en présence du Maitre de I'ouvrage ou de son
représentant, aprés examen et approbation du positionnement de la
fixation, de I'état des ferraillages et de tout autre poste devant étre noyé
dans le béton, ainsi que la propreté, du bon alignement et autres qualités
des surfaces de coffrage.

Le béton ne sera jamais posé a terre avant usage. Il sera coulé dans les
positions et dans I'ordre indiqué sur les plans et devra étre déposé aussi
pres que possible de son positionnement définitif de maniére a éviter
toute ségrégation du béton, tout déplacement de ferraillage ou coffrage
et toute prise éventuelle.

Il'y a lieu de prendre toute précaution pour empécher l'introduction dans
le béton d'argile ou d'autres corps étrangers adhérents aux bottes du
personnel ou provenant d'autres sources.

Le béton armé ne sera jamais coulé contre terre, mais il sera exécuté,
sur un béton de propreté et les parois seront coffrées.

Le béton ne sera coulé a pleine fouille que dans le cas d'un béton de
blocage ou d'un massif travaillant a la butée, mais dans ces cas, il sera
prévu les sur largeurs nécessaires pour éviter le contact des armatures
avec la terre.

Les parties des plaques de glissement, platines a sceller et boulons pré
scellés qui ne sont pas en contact avec le béton seront protégées et
graissées contre tous risques de détérioration aprés bétonnage.

Compactage et vibration

Généralités

Le compactage total du béton sera exécuté sur toute I'épaisseur des
couches. Le béton devra étre compacté a fond contre les coffrages et
autour des ferraillages et des couches successives devront étre
amalgamées avec soin. Toutes bulles d’air se formant au cours du

63



malaxage devront étre éliminées et le compactage sur sucrases en pente
devra étre exécuté avec un soin particulier.

A moins d'instructions contraires communiquées par le Maitre de
l'ouvrage, des vibrateurs a aiguilles automatiques seront appliqués de
maniére a assurer un compactage optimal et uniforme du béton. Il faudra
éviter des vibrations trop importantes risquant d'entrainer une
ségrégation, un suintement en surface ou des fuites hors du coffrage. Les
vibrateurs a I'immersion devront étre retirés doucement afin d'empécher
toute formation de poches d'air. Les vibrateurs ne devront pas étre
utilisés pour compacter le béton contre les coffrages et leur utilisation ne
devra entrainer aucun risque d'endommagement des coffrages ou
d'autres parties des ouvrages, ni de déplacement des ferraillages.
L'utilisation des vibrateurs externes sera interdite, sauf avec autorisation
du Maitre d’ouvrage délégué.

Vibration interne

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent
pénétrer dans les parois des moules ou cela aura été prévu de fagon a
pouvoir agir sur la totalité du béton, compte tenu de leur rayon d'action.
Un vibreur ne sera jamais employé a étaler le béton ou le pousser dans
les angles du coffrage.

L'épaisseur des couches a vibrer sera au plus égale a quarante-cinq
centimetres. Lorsque I'épaisseur du béton a mettre en place dans la
phase de bétonnage en cause est au plus égale a trente centimeétres ce
béton sera en place en une seule couche.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en
place ne sera pas considérée comme une reprise si cette derniere
couche peut étre vibrée a nouveau (on pourra généralement reconnaitre
qu'il en est ainsi jusqu'a ce que l'aiguille d'un vibreur pénétre sans
difficulté dans cette couche et que son logement se referme lors de son
enlévement). Dans ce cas, il conviendra en vibrant la nouvelle couche de
faire pénétrer les vibreurs dans la couche inférieure. Si la couche déja
mise en place n’est pas susceptible d'étre vibrée a nouveau, la
superposition d'une couche de béton frais a la premiére sera traitée
comme une reprise sur béton durci.

Vibration superficielle

1.4.3.7

L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle au moyen de
dames, régles ou taloches vibrantes sera limitée a vingt centimétres. La
vibration sera poursuivie en chaque emplacement d'appareil jusqu'a
reflux du mortier sur les bords et par les jours éventuels de son plateau.
Les emplacements successifs d'un appareil devront se chevaucher.

Reprises de bétonnage

Le tracé des lignes de reprise de bétonnage disposées sur les plans
d'exécution acceptés par le Maitre d'ouvrage délégué sera matérialisé au
moyen de regles provisoirement fixées au coffrage, sur lesquelles on
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arrétera le béton mis en place en premier lieu, et qui seront enlevés avant
ou apres la mise en place du béton de seconde phase.

Dans les sections horizontales, et a chaque reprise sur béton durci, la
surface de I'ancien béton sera repiquée et nettoyée a vif. Ce nettoyage
sera parachevé a l'air comprimé. La surface de reprise sera mouillée
longuement et abondamment de fagcon que l'ancien béton soit saturé
avant d'étre mis en contact avec le béton frais. Cependant, sa surface ne
devra ni étre ruisselante ni retenir des flaques d'eau. L'élimination d'eau
en exces sera assurée par l'air comprime.

La premiére couche de béton frais coulé ne devra pas dépasser 15 cm
d'épaisseur et devra étre compactée avec un soin particulier afin
d'assurer une bonne adhésion.

En ce qui concerne les sections verticales, le béton non terminé devra
étre fini avec une surface propre, puis on le laissera sécher durant 24
heures avant de couler une autre couche de béton.

Il faudra alors débarrasser la surface de toute particules non adhérentes
et de tous corps étrangers et suintement pouvant exiger la dépose
temporaire du coffrage avant le coulage du reste du béton.

La pose de faibles épaisseurs, dalles de sol par exemple, en deux
couches ne sera autorisée que si spécifiée ou commandée par le Maitre
de l'ouvrage.

1.4.4 Armatures

1.4.4.1

1.4.4.2

Généralités

Les armatures occuperont exactement les emplacements prévus aux
dossiers d'exécution et y seront arrimées par les liaisons métalliques et
les cables de béton nécessaires pour qu'elles ne puissent se déplacer
pendant la mise en ceuvre du béton. Les cables en béton seront seules
admises au contact des coffrages.

L'Entrepreneur pourra utiliser des éléments préfabriqués sous réserve
d'établir les projets en conséquence et les faire approuver par un bureau
de contréle a ses frais exclusifs.

En cas de préfabrication, les éléments seront mises en place avec soin
en évitant toute détérioration. La rigidité des barres supérieures est alors
a vérifier et a parfaire, le cas échéant, par des fers supplémentaires pour
obtenir une bonne tenue de l'ensemble pendant le transport et le
bétonnage.

Nettoyage

Tous les aciers de ferraillages seront nettoyés a fond avant inclusion dans
les ouvrages, par élimination de la calamine au marteau, grattage et
brossage a la brosse métallique pour enlever toutes traces de rouille et
corps étrangers nuisibles. Aprés ces traitements, I'acier devra demeurer
dans les limites de poids spécifiés. L'acier ne devra étre enduit d'aucune
graisse, huile peinture ou agent de conservation.
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1.4.4.3

1.4.4.4

Faconnage

Les armatures seront fagonnées de fagon a présenter exactement les
longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution. Les abouts
des armatures en acier doux longitudinales seront retournés en demi-
cercle dont le diametre intérieur sera égal a 5 fois celui des armatures.
lls seront arrétés au-dela de ce diametre a une distance au moins égale
a 3 fois le diamétre des armatures. Ces derniéres seront cintrées et
coupées a froid. Le cintrage devra étre entierement conforme aux
exigences de la norme appropriée et sera complétement terminé avant
le positionnement dans les ouvrages. Aucun chauffage ni soudage ne
sera autorisé.

Pour les aciers mi durs, le cintrage sera effectué avec un mandrin a
vitesse limitée.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne devra redresser ou plier les barres a
haute adhérence.

Mise en place et fixation des ferraillages

Les ronds a béton, tirants, raccords, étriers et toutes autres piéces de
ferraillage seront positionnés exactement comme indiqué sur les plans.
Toute modification décidée par I'Entrepreneur doit étre soumise a
I'approbation préalable du Maitre de I'ouvrage. Aucune plus-value ne
sera considérée pour laugmentation du diamétre des barres,
consécutive a des caractéristiques différentes des aciers approvisionnés.
Les corniéres des poteaux et poutres seront soudées sur toute la
longueur du recouvrement minimum, tout en maintenant un alignement
précis des ferraillages. L'Entrepreneur assurera en outre le maintien de
ce positionnement correct lors du coulage et de la prise du béton, ainsi
que la non contamination des ferraillages par I'huile de coffrage ou tout
autre produit pouvant nuire a I'adhérence entre l'acier et le béton.

Les raccords seront exécutés conformément aux emplacements
indiqués sur les plans. Les longueurs de recouvrement des joints devront
étre conformes aux normes appropriées.

La fixation d'un ferraillage a un autre se fera a l'aide de fil a ligature en
acier doux de 1,5 mm de diamétre. On utilisera des entretoises a
l'intérieur des coffrages ainsi que des cales en béton spécialement
constituées pour maintenir le ferraillage en place, les types, espacements
et applications étant soumis a l'approbation du Maitre de l'ouvrage.

La mesure de l'enrobage des ferraillages sera la distance minimale entre
I'extérieur du ferraillage situé le plus a I'extérieur (y compris par exemple
les étriers) et la surface permanente la plus proche des membrures en
béton (couches de finition exclues).

Les épaisseurs de béton jusqu'au ferraillage énumérées ci-dessous
seront respectées a moins d'indication contraire sur les plans :

Béton coulé directement contre terre : 75 mm

Béton coffré et ensuite remblayé : 50 mm

Extrémités des fers : le double du diametre des fers si

66



1.4.4.5

plus important
Intérieurs des batiments

Dalles : 35 mm
Murs : 35 mm
ou diamétre des ronds si plus grand

Poutres : 35 mm
Colonnes : 40 mm

Béton des ossatures (poteaux, poutres : dalles porteuses d'appareils)
devant résister au feu ou exposées dans un milieu agressif: 40 mm

Treillis soudé

Les treillis d'armature seront cintrés avec précision selon les formes
requises avant la mise en place.

Tous les treillis se chevauchent sur 300 mm environ et seront rattachés
ensemble sur leurs fils transversaux aussi bien que longitudinaux. Les
chevauchements devront permettre a I'acier de développer sa résistance
totale.

1.4.5 Coffrages

1.4.5.1

Généralités

Les coffrages seront d'une qualité et d'une résistance permettant de
maintenir une rigidité nécessaire durant le coulage, le compactage, la
vibration et la prise du béton conformément aux positions, formes et
niveaux, soit a partir des niveaux et coétes indiqués sur les plans ou
comme prescrit dans la spécification appropriée. Si I'on utilise des
coffrages en bois, les bois utilisés devront étre sans défaut, bien séchés
et sans nceuds risquant de se détacher.

Les ouvrages inclinés, dont I'angle avec I'horizontale serait supérieure a
35°, seront coffrés en partie haute.

Tous les joints devront étre suffisamment étanches pour empécher les
fuites de mortier. En cas de mouvement ou d'affaissement des coffrages
ou de perte de mortier, et si le Maitre de l'ouvrage le décide ainsi,
I'Entrepreneur découpera et remplacera a ses propres frais le béton
supporté par ces coffrages.

En ce qui concerne toutes les faces exposées au regard ou aux liquides,
le coffrage sera construit ou revétu du contre-plaqué ou autre matiére
approuvée, afin d'obtenir des surfaces intérieures uniformes, planes et
sans irrégularités.

Pour toutes les autres surfaces, sauf celles qui sont posées contre des
structures existantes, on pourra utiliser des coffrages plus rudimentaires
en bois ordinaire scié.

Les surfaces intérieures des coffrages seront nettoyées et enduites
d'huile de coffrage appropriée, sauf contre-indication, en prenant soin
d'éviter toute contamination des ferraillages.
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Sur les structures a nu, il faudra tenir compte de la possibilité d'un
flechissement éventuel des membrures sous des charges statiques ou
mobiles. Dans ce cas, il y aura lieu de pré cintrer le coffrage selon le
flechissement maximal anticipé des membrures en question.

Toutes les parties d'ouvrages en superstructures dont les coffrages
seront déplacés en cours de bétonnage seront démolies et refaites.
Tout ragréage est interdit, sauf dérogation particuliére a présenter au
Maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, les ragréages seront exécutés aux frais
et a la charge de I'Entrepreneur suivant une procédure a soumettre au
Maitre de I'ouvrage.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des quantités suffisantes de
coffrage, compte tenu du rythme imposé par les délais d'exécution. Le
Maitre de l'ouvrage pourra imposer d'augmenter ces quantités s'il est
constaté que le planning de bétonnage n'est pas respecté.

L’aspect et le degré de finition des bétons seront essentiellement en
fonction des ouvrages exécutés par d'autres corps d'étal qui viendront
les recouvrir.

Les qualités d'aspect seront celles définies par les spécifications et plans.
Une réception contradictoire des subjectiles et supports sera opéré entre
I’entreprise titulaire du présent lot et les entreprises titulaires des
autres lots. Un procés-verbal sera établi par ['Architecte.
L’Entreprise du présent lot devra toutes les réparations
demandées au cas ou les ouvrages présenteraient des anomalies.
Les éléments préfabriqués seront livrés exempts de toute épaufrure,
félure fissure, manque de matiere.

Toutes les valeurs des tolérances dimensionnelles ou d'aspect seront
celles prévues par les reglements,

normes et DTU en vigueur.

Le béton ne sera jamais coulé en contacts du sol, il sera toujours
exécuté sur un polyane, hérisson ou un béton de propreté et les parois
seront coffrées.

Les fonds de coffrage et tabl es de dalles doivent étre toujours
soigneusement nettoyés au jet d'air comprimé avant tout coulage du
béton, en particulier la rouille provenant des ferraillages et les déchets
de ligatures qui seraient déposés dans les fonds des coffrages. sont
a enlever. lis seront préalablment passés a Il'huile spéciale de
décoffrage.

Les coffrages en bois doivent étre abondamment humidifiés avant la mise
en place du béton.

Les coffrages et échafaudages doivent avoir une rigidité suffisante
pour éviter les déformations en cours de coulage. lls doivent étre
disposés pour résister aux charges, surcharges et actions diverses
qu'ils peuvent étre appelés a supporter jusqu'au décoffrage. L'action
des efforts ne doit pas causer de dommage quant a la résistance et
a l'aspect des ouvrages frais coulés. ou en cours de prise ou de
durcissement.

Les poutres de grande portée et les pieces en porte afaux doivent
donner lieu a des précautions particulieres pour éviter notamment
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1.4.5.2

1.4.5.3

1.4.5.4

1.4.5.5

l'apparition des fleches visibles au décoffrage. li sera prévu, dans ces
cas, des contre-fleches d'exécution dont la valeur sera indiquée a
I'Entreprise par les Maitres d'CEuvre.

Les éléments constituant les parois des coffrages des
parements  ordinaires doivent étre convenablement jointifs s'ils
sont seulement juxtaposés. li ne doit se produire aucune perte de
laitance de ciment a la mise en ceuvre par vibration.

Avant le coulage des poteaux, !'Entreprise doit s'assurer qu'il n'y a pas
de linteaux qui s'appuient directement sur ces poteaux. Si oui, il y a lieu
de prévoir des aciers en attentes.

Les Maitres de I'CEuvre pourront exiger la démolition etla reprise aux
frais de I'Entreprise de toutes les parties d'ouvrages dont les coffrages
se seraient déplacés ou d é form é s en cours de bétonnage.

Le dimensionnement, calcul, conception, etc... des coffrages,
étaiements, etc... Incombent totalement et exclusivement a !'Entreprise
qui doit faire appel a des spécialistes dans le domaine. Les Maitres de
I'CEuvre n'assument aucune responsabilité dans ce domaine. A titre
indicatif, ils pourront suggérer a 'Entreprise  quelques observations
qui ne diminuent en rien la responsabilité totale et exclusive de
I'Entreprise,

Entretoisements

Lorsqu'il y a lieu d'utiliser des tirants et entretoises intérieurs, leur type,
espacement et utilisation devront étre approuvés par le Maitre de
l'ouvrage. Aucune partie de ces tirants ou entretoises devant demeurer
noyée en permanence dans le béton ne devra a plus de 50 mm de la
surface de finition du béton. Les ligatures de fil faisant saillie a travers la
face du béton sont prohibées.

Coffrages pour béton armé damé au vibreur

Lorsque le béton est positionné au vibreur, les coffrages devront étre
congues de maniére a pouvoir supporter les contraintes imposées par
ces vibreurs. Ne seront admissibles, que les vibreurs internes. Si
l'utilisation des vibreurs externes s'impose, le type de machine de
conception des coffrages et la méthode de fixation des vibreurs devront
étre approuvés par le Maitre de I'ouvrage sans aucune exception.

Nettoyage des coffrages

Avant le début des travaux de bétonnage, les coffrages seront nettoyés
et arrosés a fond et débarrassés de tout sciure, copeaux, poussiére,
saleté et autres débris. Il y aura lieu de prévoir des orifices aux points
appropriés pour I'écoulement de l'eau et des détritus.Tolérances
d'exécution

Tolérances d'implantation
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1.4.5.6

1.4.5.7

1.4.5.8

1.4.5.9

1.4.5.10

Sauf stipulations spéciales des plans, les tolérances d'implantation des
différents ouvrages sont données ci-apres :

Ouvrage constitué d'un massif isolé :

L'axe du massif doit étre a + 2 cm de la position théorique définie par le
systeme d'axes du site ou de l'unité.

Ouvrage constitué d'un groupe de massifs

L'axe de l'ensemble de l'ouvrage doit étre a + 2 cm de la position
théorique définie par le systéme d'axes du site ou de l'unité.

Tolérance du niveau

L'écart entre l'arase réelle et le niveau défini sur le plan est :
- massifs (béton de calage exclu) : + 5 mm

- plaques scellées non usinées : + 3 mm

- plaques scellées sur le dessus : + 1 mm.

Tolérances sur les planchers

Les cbtes de planchers, seront matérialisées avant coulage. Tolérance
d'exécution pour les niveaux : + 5 mm.

Tolérances sur niveaux de planéité des chapes

Les tolérances relatives au niveau et a la planéité des chapes destinées
a étre pourvues d’un revétement sont de 3mm d’écart pour une régle de
1m et de 4mm d’écart pour une regle de 2m.

Dans le cas de chapes lissées destinées a rester apparentes (exemple
revétement de sol industriel), les tolérances seront conformes aux
exigences de la NIT 204 [Sols industriels a base de ciment. Bruxelles,
CSTC, Note d’information technique n° 204, 1997.] ainsi qu’aux dossiers
du CSTC 2015/2.25 [Tolérances dans la construction : l'aspect
fonctionnel avant tout. (CT Gros ceuvre et entreprises générales).
Bruxelles, CSTC, Les Dossiers du CSTC, n° 2015/2, Cahier n° 25, 2015].

1.4.6 Ouvrages en bétons

1.4.6.1

Béton Banché

L'entrepreneur est tenu de proposer les composantes des bétons qu’elle
se propose d’utiliser.

La mise en place de ce béton se fera a l'aide de vibration ou de
pervibration, ces derniéres s'obtiendront par I'emploi d'engins
meécaniques appropriés, au fur et a mesure de leur mise en place (ou
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1.4.6.2

1.4.6.3

utilisera pour cet effet l'aiguille vibrante ou la lame vibrante) les couches
successives ne seront mises en place aprés vibration des couches
précédentes qui doivent s’effectuer jusqu'a apparition de la laitance en
surface du béton, le mortier ne devant pas refluer en surface. Toutefois,
il y aura lieu de veiller a ce que les banchages soient parfaitement joints
et que leur liaison avec les magonneries existantes soit assurée. Les
banches devront étre ancrées et raidies de sorte qu'elles ne subissent
aucune déformation pendant la vibration ou la pervibration.

Béton Armé en Elévation

L'entrepreneur est tenu de proposer les composantes des bétons qu’elle
se propose d’utiliser.

Planchers en voutains

Les planchers en voutains seront constitués par des éléments de
coffrage en briques de 6 trous hourdées au mortier de ciment dosé a
350kg/m3 de sable, y compris étayage, coffrage en téle pour I'exécution
des voutains, échafaudage a toutes hauteurs et accés a l'oeuvre

Les briques seront appuyés sur des poutres métalliques ancrées au mur
en moellon.

Le dessus des briques recevra une couche de gobetis et avant la pose
du remplissage en béton cellulaire au mortier de ciment dosé de 500 a
600kg/m3 de sable fortement projeté.

1.5 Charpente Métallique (Prescriptions
Particulieres)

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

Généralités

Le terme concepteur peut désigner I'un ou tous les intervenants suivants:
I'ingénieur conseil ou I’Architecte et ce, selon le contexte.

Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, définit les
prescriptions générgles et particuliéres pour les ouvrages attribués au lot
« CHARPENTES METALLIQUE »

Etendue des travaux
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1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

Les travaux comprennent globalement:

Poutres a ames pleines, platines, boulons, barres d’ancrage, et pieces
diverses constituant la charpente métallique.

Le principe général du projet considére le remplacement généralisé de
toute la charpente métallique des voutains. Toutefois, en cas ou I'état de
la charpente existante est acceptable pour étre conserver et la dimension
de cette charpente existante est conforme aux plans de reprise, et sous
acceptation préalable de l'ingénieur conseil et du bureau de
controéle, I'entreprise peut conserver cette charpente. Elle procédera
alors au traitement de surface de cette charpente existante selon le
descriptif prévu au marché.

Parachevement des travaux

L'Entrepreneur devra prévoir dans son offre, les travaux indispensables
pour assurer le complet et parfait achévement des travaux prévus ou non
au descriptif ci-aprés, conformément aux regles de l'art et a la bonne
construction et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration de
son prix pour des raisons d'omissions, soit sur les plans descriptifs ou
Cahier des Charges.

Vérification

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur
situation, importance et de leur nature, devra suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur
les plans ou devis descriptif.

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux et notamment des « limites de prestations » des
autres corps d'état.

- Avoir contréler les indications des documents et plans du dossier, et de
la possibilité de les suivre dans l'exécution.

En cas de doute, il devra s'entourer de tous les renseignements
complémentaires aupres du Concepteur.

S'il néglige cette formalité, il reste responsable des erreurs qui pourraient
se produire par la suite et de leurs conséquences.

Aucun travail provenant d'éventuelles erreurs ou omissions, imprécisions
ou contradictions, ne pourra faire I'objet d'un avenant au contrat initial
que ce soit en termes de paiement ou de délai.

Le fait par les Entrepreneurs, d'exécuter sans rien changer, les
prescriptions de tous documents techniques annexés au dossier
n’atténuent en rien leur pleine responsabilité de constructeurs.

Modifications a l'initiative de l'entrepreneur

Si la solution technique préconisée par le concepteur a été modifiée, a
l'initiative de l'entrepreneur et avec l'accord du Maitre d'Ouvrage et du
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Concepteur, toutes les études correspondant a cette modification, y
compris I'approbation de ces études par le bureau de contrdle du projet
et la production de plans d'exécution conformes a la solution mise en
ceuvre, sont a la charge de l'entrepreneur.

1.5.2 Prescriptions générales

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

Normes et réglements

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le
présent document, le calcul et I'exécution des ouvrages seront soumis au
régles, normes, D.T.U. et prescriptions en vigueur a la date de remise des
offres et en particulier:

- D.T.U. N° 32.1 Charpente acie

- D.T.U. N° 37.1 Menuiserie métallique

- D.T.U. N° 40.35 - Couverture en plagues nervurées

- D.T.U. N° 59.1 : peinture

- Fascicule 4 - Titre lll aciers laminés

- Fascicule 4 - Titre IV rivets, boulonnerie

- Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion
- Normes du R.E.E.F. et en particulier: NF P 06 Hypothéses de calculs
NF P 22 construction métallique

NF P 93 équipement de chantier

- Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des
bardages métalliques

Régles de calculs

- D.T.U. CM 66 - Regles de calcul des constructeurs en acier Additif 80
ou Eurocode 3

-D.T.U.CB 71.

- Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en
acier (D.T.U. P 22 703 - Décembre 1978)

- Recommandations du CTICM

Obligations et responsabilité de l'entrepreneur en matiére
d'essais et de qualité des matériaux

L'entrepreneur prendra a ses frais les dispositions qui seront présentées
par le maitre de I'ouvrage et/ou les concepteurs et notamment les essais,
pour l'acceptation provisoire des matériaux.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un dossier constructeur
comprenant les éléments suivants :

- Certificat matiere de base.

- Certificat matiére d’apport.

- Certificat matiere de boulonnerie.

- Procédé de soudage.
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1.5.2.4

1.5.2.5

1.5.2.6

- Mode opératoire de soudage.

- Homologation des soudeurs par un organisme agréé.

- PV de contrdle technique des opérations de soudures effectuées sur la
structure, conformément, aux NFP 22.470 /471 /472 | 473.

- Fiches techniques des produits de traitement de surfaces.

- Procédé d’application du traitement de surface.

- PV de contrdle technique de I'application du traitement de surface.

- PV de contréle et de vérification géométrique du montage a blanc.

- PV de contrdle et vérification géométrique des structure des ouvrages
aprés montage, par un géometre.

Le M.O. pourra exiger de I'entrepreneur de produire tous les documents
qu’il jugera nécessaires pour garantir la qualité des matériaux utilisés.
Matériaux

Tous les ouvrages sont réalisés selon les techniques et l'aide de
matériaux dits "traditionnels" en application des D.T.U. A défaut, les
matériaux et procédés faisant I'objet d'un avis technique en cours de
validité sont admis sous réserve du respect des recommandations et
conditions d'utilisation des avis techniques précités. Le Concepteur ne
peut définir et I'entreprise exécuter d'ouvrages hors D.T.U. et hors avis
technique qu'aprés accord du Maitre d'Ouvrage et sous réserve de
justifications techniques et de prises en garantie suffisantes par les
assurances.

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra étre soumise
a l'agrément du Concepteur. En début de chantier, une liste devra étre
remise au Concepteur.

Si au cours des travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités
requises, l'entrepreneur est tenu de rechercher, a ses frais et sans
indemnité, une autre provenance.

Nature des aciers

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont
celles définies par les normes NF A 35.301 (édition 1984) intitulée « Acier
de construction d'usage général - nuances et qualités ».

Le choix de la nuance sera limité aux nuances E24 et E36, les nuances
E26 et E30 ne seront utilisés qu'exceptionnellement.

Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode
constructifs des éléments d'ossature, des épaisseurs, etc.

Dans I'nypothése ou I’entreprise envisage I'emploi d'acier de nuances
différentes de celles qui sont proposées dans le projet, cette derniére doit
justifier dans sa proposition les raisons de son choix et obtenir I'accord
du Concepteur, étant entendu que, dans I'hypothése d'un accord
favorable, la remise a ce jour du projet dans son ensemble est a sa
charge.

Contréle et réception des aciers
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1.5.2.7

1.5.2.8

1.5.2.9

1.5.2.10

Les aciers de nuances et qualités E24-2 doivent faire I'objet d'une
attestation de conformité des produits a la commande, et d'un relevé de
controle.

Les produits d'apport devront satisfaire aux normes en vigueur NF A 81
et donner un métal déposé dont les caractéristiques sont au moins égales
a celles du métal de base.

Dimensions - Echantillons

Les dimensions des profilés, boulons, seront conformes aux normes
suivantes

- NF A 37-45-46-49

- NF A35 pour les produits revétus (grenailles pré-peints) et devront
respecter les spécifications suivantes :

* Corniéres : Dimensions minimales 40 x 40 x 4

* Poutres:  Les poutres supportant des passerelles, petits appareils ne
pourront avoir une hauteur inférieure au 1/35 de leur portée.

* Boulons :  Minimum 2 boulons par assemblage

Dimension minimum des boulons : diamétre 12 mm.

* Goussets : Epaisseur minimum: 8 mm

Repérage-- marquage

Toutes les piéces devront comporter les repéres nécessaires,
correspondant au plan général de repérage.

Ces reperes seront apposés en bout de pieces et de telle maniere qu'ils
ne puissent pas étre effacés.

Les boulons devront porter une marque matricielle indiquant la nuance
d'acier.

Stockage

Les conditions et la durée de stockage ne devront pas affecter l'efficacité
antirouille du revétement primaire et en particulier pour les profils
grenailles et pré-peints.

A l'extérieur, les précautions suivantes seront prises

- isolation de I'humidité du sol

- pente légére donnée aux produits stockés horizontalement ou a plat.

- non contact entre les produits traités et non traités (pas de
superposition)

- pas de circulation admise par le personnel sur les produits

La durée de stockage devra étre déterminée en fonction du délai de
recouvrement de la couche primaire d'atelier.

Assemblages

Les dispositions seront prévues pour assurer dans des conditions
correctes la transmission des efforts.
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1.5.2.11

1.5.2.12

1.5.2.13

1.5.2.14

Les assemblages seront réalisés de la maniére suivante - boulonnés ou
soudés en atelier

- boulonnés sur le chantier

Lorsque le charpentier comptera utiliser d'autres modes d'assemblage, il
devra préciser et obtenir I'accord préalable du Concepteur.

Assemblage par soudure

Tous les travaux de soudure doivent étre effectués en référence a la
norme NF P 22471 de JUILLET 1981, intitulé « Construction Métallique -
Assemblages soudés Fabrication ».

L'exécution des assemblages est prévue en classes 2 et 3.

Par ailleurs, l'agrément des soudeurs appelés a travailler sur les
soudures, ainsi que le contréle et la réception des soudures, en atelier et
sur le chantier, doivent étre effectuées suivants les directives et par les
soins d'un organisme qualifié par le Concepteur.

Une qualification prononcée depuis moins de six mois, pour un type de
travail analogue par un organisme agrée sera reconnue.

Les soudeurs qui opéerent a l'aide d'un appareillage semi-automatique ou
automatique seront qualifiés au méme titre que les soudeurs utilisant le
procédé manuel.

Les frais correspondants a ces diverses prestations sont a prendre en
compte par l'entreprise.

Assemblages par boulons

Les boulons ordinaires seront de la classe 4-6, 5-6 et 8-8 conformément
aux plans de I'ingénieur conseil et a la norme NF E 27.005. Les écrous
seront de la méme classe que les vis correspondantes.

Les filetages seront au pas ISO. Les tétes de boulons et écrous seront du
type hexagonal (normes NF 27-311 H et NF E 27-411 H), sauf indications
contraires. Les dimensions et tolérances de fabrication seront conformes
aux normes NF E 27.611 /018 / 021/ 024 / 038.

Toute autre qualité d'acier que celles citées ci-dessus ne sera utilisée
qu'avec l'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage et /ou du concepteur.

Documents a fournir

Les plans d'exécution seront établis par I'entrepreneur du présent lot, a
partir des plans du D.C.E. établis par le Concepteur. Les plans
d’exécution seront soumis a I'approbation du Concepteur et du Bureau
de Contréle.

Les études devront étre concrétisées par les documents techniques ci-
dessous - Plans et notes de calculs.

Programme de soudage
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Pour les ouvrages présentant certaines difficultés d'exécution, il sera
demandé a l'entrepreneur un « programme de soudage » définissant les
conditions détaillées de I'exécution du soudage ainsi que la qualification
des soudeurs.

Etabli par 'entrepreneur sur son papier en-téte, ce document comportera
les indications générales suivantes :

- ordre d'exécution des assemblages,

- précautions prises pour réduire au minimum les contraintes propres et
déformations,

- mode de soudage (avec justification) pour chaque type de joint,

- préparation des éléments a souder (exécution des chanfreins),

- positionnement des piéces,

- mise en place des éléments par le soudage,

- ordre d'exécution ou exécution simultanée des cordons,

- traitement thermique global ou local (s'il y a lieu),

- dimensions de chaque cordon

- ordre de dépdt des passes

En outre, les indications particulieres suivantes seront fournies

Soudage manuel

1.5.2.15

1.5.2.16

Dénomination commerciale et diamétre de |'électrode, alimentation en
courant électrique avec toutes caractéristiques de celui-ci, position de
soudage (en gouttiere, a plat),

Reprise a lI'envers en premiére passe soutenue sur cale en coin et point
de départ de chaque passe avec sens d'avancement,

- précautions prises pour éviter ou éliminer les cratéres d'extrémité.

- Soudage sous flux

Type de machine (automatique ou semi-automatique)

Toutes les précisions sur les fosses, la qualité et la granulation de la
poudre, la tension et l'intensité du courant électrique.

Plannings

Les plannings suivants devront étre remis

- étude et remise de plans,

- approvisionnements,

- fabrication,

- montage.

Ces plannings devront étre modifiés et remis a jour en fonction de
I'évolution du chantier.

Autres documents a fournir

- double des commandes des fers, commande a des sous-traitants
(montage, etc..),
- bordereau de livraison des fers,
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1.5.2.17

1.5.2.18

1.5.2.19

1.5.2.20

- bordereau d'expédition des charpentes.

Approvisionnements

Dés la remise des propositions, il sera précisé que les fers sont
disponibles sur parc ou s'ils doivent étre commandés en forge ou chez
un revendeur.

Dans I'hnypothése d'un achat en forge, aucune plus value ne sera
accordée aprés commande si pour respecter les délais impartis,
I'entrepreneur est obligé d'acheter des profilés chez un revendeur.

Dés leur établissement, les doubles des sous-commandes devront étre
fournis au Concepteur.

Les dates d'arrivée des fers au fur et a mesure de la réception de ceux-
ci; devront étre communiquées au Concepteur.

Transports - Montage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les
éléments de l'ossature métallique, et des différents matériaux sont a
exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les
détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours
de ces différentes opérations, I'entreprise a a sa charge d'effectuer les
réparations qui s'imposent avant montage, ces interventions en atelier ou
sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de
résistance des éléments considéreés.

L'Entreprise est tenue de régler avec les autres corps d'état, les
problémes des aires de stockage sur chantier, et I'utilisation des engins
de levage, et du programme de montage dans le cadre du planning
d'ensembile.

Sujétions de montage

La conception de I'ouvrage et les contraintes qui s'y rattachent, imposent
a l'entreprise une analyse compléte de toutes les sujétions inhérentes au
montage et au réglage de l'ossature.

Réservations dans les éléments d'ossature

Les percements et réservations pour fixations diverses, les trous pour
passage des gaines ou canalisation a travers les éléments d'ossature,
font partie des prestations dues par I'entreprise et sont inclues dans les
prix.

En conséquence l'entreprise devra se mettre en rapport avec les
différents corps d'état intéressés, pour en préciser les emplacements et
les dimensions, et ce, avant le début de la fabrication.

Aucun supplément ne sera accordé ultérieurement pour imprévisions
dans l'importance de cette prestation.
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1.5.2.21

Controle

Essais - Controle - Tolérances

Le Concepteur se réserve de faire faire tous les essais tels qu'ils sont
définis dans les reglements et normes énumérés plus haut. Ces essais
pourront étre faits dans les usines ou sur chantier. Tous les essais
demandés par le Concepteur sont a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

Dans tous les cas, I’entrepreneur du présent lot est tenu de présenter au
Concepteur les certificats de contrdle des produits en usine (C.C.P.U.)
avant de passer ses commandes

Les essais que le Concepteur se réserve le droit de faire faire sont
énumeérés ci-dessous.

Ces essais ont pour but de vérifier la conformité des matériaux et leur
adéquation aux actions auxquelles ils sont soumis.

* acier de qualité supérieure a E 24

* essais de rupture a la traction

* essais de pliage

* essais de résilience

* aptitude au soudage des aciers laminés ( NF A 36.000 et 36.010)

* essais de ductilité sur 4 éprouvettes prélevées dans les profils et tdles
utilisés.

Les éprouvettes seront assemblées 2 par 2 un cordon de soudure

* exécuté dans le sens du laminage pour un essai,

* exécuté dans le sens perpendiculaire au laminage pour l'autre essai.

- Essais particuliers (assemblage complexes)

* Qualification d'un mode opératoire.

Elle sera assurée par un organisme agrée.

Le remplissage des voutains jusqu'au niveau souhaité sera assuré par du
béton cellulaire dosé a 400kg/m3, eau de mixage de 167litres/m3, eau
de cumage de 50litres/m3, AERCEL de 1,3litres/m3.

Le dessus du plancher en voutains recevra une chape de compression
en béton d'épaisseur totale 6¢cm, dosée a 350 kg de ciment CEM.l 42.5
par métre cube de béton

Peinture

* contrble par le fabricant de peinture du matériel et des conditions
d'applications et de la qualité de préparation de surface.

* contrbéle par le fabricant de peinture des qualités d'exécution, de
I'épaisseur du feuil et de sa régularité.

* vérification une fois par semaine de 100 a 300 points.

* contréle par le bureau de contréle

Soudure

Les contrdles seront effectués par un organisme de contréle. lls porteront
sur les points suivants :
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* examen visuel de toutes les soudures,

* vérification des formes et dimensions,

* Contréle C.N.D. effectué sur 10 % des soudures réalisées en atelier.
Tolérance de montage

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués
sur le chantier selon les régles de I'art, en observant soigneusement les
aplombs, les alignements et les niveaux.

L'Entreprise sera tenue responsable des frais occasionnés sur la mise en
ceuvre des autres corps d'état, par le non respect des tolérances
maximales indiquées ci-apres :

Tolérance d’implantation

L'écart entre les axes réels d'une ferme et les axes théoriques
d'implantation est limité a + - 5 m/m.

Tolérance de nivellement

La dénivellation d'une poutre comprise entre deux supports successifs
espaces de « L » est limitée comme suit:

PourL<10 m d=5mm

PourL>10m d = 0. 50L/100 avec maximum de 20 mm

(Tolérances non cumulables d'une travée a l'autre).

Tolérances d'exécution

Les tolérances d’exécution de I'ossature sont les suivantes :

(non cumulables)

- implantation des grands axes: 1 cm de chaque coté de la position
théorique de l'axe

- entr-axes entre poteaux adjacents : + ou - 2 cm

- verticalité sur toute la hauteur du batiment : inférieur a 2 cm

- horizontalité globale sur toute la longueur du batiment : inférieur a 2 cm
- positionnement des poteaux : + ou -1 cm

- verticalité des poteaux entre deux niveaux, consécutifs de hauteur H : +
ou - H/300

Pour a la zone avec pont roulant, la tolérance de montage doit suivre les
exigences de la norme NF P22

1.5.2.22 Traitement de surface

Structures métalliques peintes

Toutes les structures métalliques et tous les accessoires devront recevoir
au minimum le traitement de surface, sauf indication contraire :

Sablage de I'acier jusqu’a Sa 2 > conformément aux normes en vigueur.

Immédiatement aprés sablage, application d'une couche primaire en liant
glycérophtalique inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAI (ou
équivalent) d’épaisseur conforme a la fiche technique.
Apreés 24 heures au minimum, prés 24 heures au minimum, une seconde
couche une deuxiéme couche en liant glycérophtalique inhibitrice de
rouille de type FERREX d'ASTRAI (ou équivalent) d’épaisseur conforme
a la fiche technique.
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1.5.2.23

L'épaisseur minimale des deux couches d'antirouille est de 80micron.
Les couleurs des 2 couches d'antirouille appliquées en atelier doivent
étre différentes. Toutes les réparations de la peinture antirouille aprés
montage devront étre exécutés conformément au traitement initial.

L’épaisseur des couches sera contrlée a l'aide d’un instrument de
mesure, agrée et soigneusement ajusté. Cette instrument sera fourni par
I'entrepreneur a la demande de I'ingénieur conseil ou du bureau de
contrOle. L’épaisseur totale de la couche sera contrélée avec au moins
deux mesures sur une section de mesure égale a 1 m2 de surface. La
moyenne des épaisseurs de couche devra dépasser les épaisseurs des
couches minimales demandées et aucune mesure ne devra étre
inférieure a 80% de I'épaisseur demandée. Le total des mesures
indiquant une épaisseur située entre 80% et 100% de I'épaisseur
minimale ne doit pas dépasser 20% du total des mesures effectuées.
Une spécification des peintures a utiliser devra étre présentée a
I'Ingénieur, pour approbation avant le commencement du travail.
L’exécution de la peinture devra suivre les indications du fournisseur en
ce qui concerne la température, le pourcentage de I'humidité et les
intempéries.

Avant la réception du travail, toutes les pieces seront contrélées et les
défauts éventuels seront réparés comme indiqué ci-dessus, afin que le
traitement prescrit soit efficace pour toute la construction.

Limites de prestations

A - Plans et documents d'exécution

B - Travaux

Les documents sont décomposés de la facon suivante :

- plan de descente de charge et scellements

- plan de repérages

- notes de calculs,

- plans de détails

- programme de soudage

- plannings et leur mise a jour.

Tous ces documents seront envoyés suffisamment tét pour étre
approuvés avant tout commencement d'exécution.

Aucune fabrication de charpente n’est acceptée qu’apres la réception et
I'approbation des documents ci-dessus mentionnés.

Ainsi la fabrication de la charpente devra commencer seulement aprés
réception des documents approuvés. Sont également a fournir:

- doubles des commandes d'achat des profilés, commandes aux sous-
traitants, bordereau de réception des profilés,

- bordereaux d'expédition.

En fin de travaux, I'ensemble des documents devra étre rendu conforme
a la réalité ( plans" tels que construits")

L'Entrepreneur devra :
- Réaliser tous les travaux et fournitures nécessaires a l'obtention des
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niveaux et dimensions définis sur les plans, compte tenu des tolérances,
y compris les chevétres et profilés permettant le support des cadres de
menuiseries (des grilles d’aérations et portes etc.) et pieces spéciales
donnant la finition compléte de I'ouvrage "CHARPENTES METALLIQUE

- prendre toutes mesures de protection des installations existantes, des
matériels et matériaux entreposés méme provisoirement.

- assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages
apparents ou cachés. Il devra, a ses frais, toutes les réfections
nécessaires,

- lI'ensemble des essais sur les matériaux suivant la demande du
Concepteur.

- les essais de contréle a la fin de la réception (inclus les frais éventuels
d'intervention),

- les frais occasionnés aux autres entrepreneurs et résultant des écarts
par rapport aux tolérances,

- le nettoyage permanent de son chantier,

- I'établissement des plans d'exécution et notes de calculs relatifs aux
ouvrages,

- I'établissement et la mise a jour des plannings d'études et de réalisation
(usine, chantier),

- les installations de chantier, inclus les raccordements depuis ses
installations jusqu'au point de livraison des fluides nécessaires,

- tous les travaux de reprises des ouvrages pour les rendre conformes
aux plans et modifications, compte tenu des tolérances admises,

- les boulons d'ancrage accompagnés de gabarit permettant
l'implantation exacte,

- I'ensemble des moyens nécessaires a toutes les opérations de contrdle
précisées dans les reglements.

- 'ensemble des mesures de sécurité et d'hygiene sur le chantier,

- la remise en état des lieux apres travaux et démontage des installations;
Cependant les prestations indiquées dans le présent descriptif ne sont
pas limitatives, non pas en ce qui concerne des ouvrages
supplémentaires qui pourraient étre demandés en cours de chantier par
le Maitre d'Ouvrage et/ou le Concepteur, mais pour tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages décrits
ou figurés sur les plans.

1.5.3 Prescriptions particulieres

1.5.3.1 Hypothéses de calcul

Charges permanentes:

- poids propres des structures (planchers, cloisons, etc..)
- poids propre équipements fixes, canalisation et gaines techniques,
luminaires, faux plafonds, etc..
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Surcharges d’exploitation :

1.5.3.2

En cas de modification éventuelle et a défaut d’autres indications, on
considérera pour le calcul des structures, les surcharges uniformément
réparties ci-dessous :

- Surcharges de terrasse accessible : 250 kg/m2

- Surcharge de I'étage : 250kg/m2

-Surcharge des escaliers et circulation : 350kg/m?

Fleches admissibles

Les fleches seront calculées sous efforts non pondérés et sans tenir
compte des surcharges d'essais.

Les fleches ne devront pas excéder

- éléments principales fléchis de planchers, sous charges permanentes
et charges d'exploitation 1/300 de la portée.

1.6 Etanchéité et supports (Prescriptions
Particuliéres)

1.6.1
1.6.1.1

1.6.1.2

La qualité des feutres bitumes, des asphaltes, des bitumes, des bitumes
armeées et les ouvrages exécutés devront étre conformes aux normes et
seront assortis par une garantie décennale. lls seront choisis et effectués
conformément aux D.T.V. 43-1 de la réglementation frangaise.

Support de I’étanchéité

Réception des supports

Avant toute intervention, I'entrepreneur est tenu de réceptionner les
supports.

L'entrepreneur veillera a ce que les supports aient atteint le degré de
siccité propice.

Il devra assurer par tous les moyens a sa convenance la ventilation des
dalles si celles-ci n'étaient pas suffisamment seches au moment de
I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient
intervenir sur ses prestations, résultant d'un manquement a ces
obligations.

Formes de pente de l'étanchéité des toitures terrasses

Elle sera constituée par un béton de granulats lourds, dosé a 200 kg de
ciment par m3 et dont I'épaisseur minimum sera de 3 cm, et une chape
incorporée et bien adhérente en mortier de ciment dosé a 350 kg au m3,
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1.6.1.3

1.6.1.4

taloché fin, de telle sorte qu'il n'apparaisse aucune aspérité. En aucun
cas, il ne sera procédé au ragréage a la barbotine de ciment.
La pente finale de cette forme sera de 3 % au minimum

Reliefs et acroteres :

La hauteur minimale des reliefs revétus d'étanchéité sera de 10 cm au-
dessus de la protection de I'étanchéité. Les reliefs comporteront des
retours en partie supérieure fermant étanche, écartant l'eau de
ruissellement provenant des éléments de gros oeuvre placé au-dessus
d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau derriere le revétement-
étanchéité.

Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra
étre distant de la surface d'application d'au moins de 6 cm dans le cas
d'une étanchéité auto-protégée.

La distance séparant ce méme nu du solin grillagé sera d'au moins 3 cm.
La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus
haut du relevé de I'étanchéité sera d'au moins 4 cm.

F1.4 Souches :

Elles seront entourées de costiéres ayant la méme hauteur et les mémes
caractéristiques des acroteres. Elles seront liées a la dalle support et
auront les hauteurs désignées sur les plans.

Les canalisations situées a l'intérieur des souches doivent étre
prolongées jusqu'au niveau supérieur de celles-ci. Le calfeutrement entre
les canalisations et les souches doit étre assuré ainsi que I'étanchéité,
dans les zones de raccordement.

Protection du personnel

Pour tous les travaux réalisés en hauteur, l'entrepreneur prévoira la mise
en place et I'entretien permanent des filets de protection nécessaires, de
maniére a assurer efficacement la protection des travailleurs et la
sécurité publique des biens et des personnes.

Les dispositifs de protection devront satisfaire aux réglements de
securité

1.6.2 Etanchéité

1.6.2.1

1.6.2.2

Controle préalable

Les travaux d'étanchéité ne peuvent étre commencés qu'aprés
approbation par le Maitre d'ceuvre de la qualité des produits
approvisionnés.

Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Controle en cours d'exécution
Le Maitre de l'ceuvre peut, a tout moment, prélever en présence de
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1.6.2.3

1.6.2.4

I'entrepreneur ou de son représentant, des échantillons de matériaux
entrant dans les compositions de la chape étanche.

Apres mise en oeuvre de la chape étanche, le Maitre de I'ceuvre peut s'il
le juge utile, faire découper les échantillons de la chape de 0,20 x 0,20
de coté pour analyse et essai par un laboratoire.

L'obturation de la chape étanche est effectuée par I'entrepreneur de
I'étanchéité a ses frais immédiatement apres les prélévements.

Epreuves

Aprés achévement des travaux (chape, étanchéité, protection et
évacuation), il sera procédé aux épreuves d'étanchéité de terrasse. A cet
effet, les terrasses seront inondées dans la limite des surfaces imposées
et sur une hauteur telle que la nappe d'eau soit de 3 cm de niveau des
engravures.

Cette eau sera laissée en place pendant 72 heures. Il ne devra étre
constaté aucune fuite ou trace d'humidité dans le plafond. Les frais et,
notamment la fourniture, I'amenée de l'eau et les bouchures des
ouvertures (gargouille et dauphin) seront a la charge de l'entrepreneur.

Etanchéité monocouche

A- Etanchéité de 4 mm sur terrasse :

Application a la brosse avec dilution a I'eau (un volume d'émulsion pour
un demi-volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse a raison de 300
gr/m2.

Pose d'une mono-couche préfabriquée de 4 mm. Relevé d'étanchéité 20
cm.

B- Application a la brosse apreés dilution a lI'eau :

1.6.2.5

(1 volume d'émulsion pour 1/2 volume d'eau) d'une émulsion bitumineuse
a raison de 300 gr/m2.

Pose d'une monocouche préfabriquée de 2 mm, composée d'une
armature en voile de verre enrobée dans un mélange de bitume modifiée,
posé en adhérence par soudure a la flamme.

L'étanchéité est relevée sur les cloisons sur une hauteur de 10 cm au-
dessus du niveau du sol fini.

Les angles sont équerrés et soudés.

NOTA : L’étanchéité 2 mm sera recouverte d'une couche de sable tamisé
finie de 1 cm d'épaisseur avant la mise en place du mortier de pose ou
de ravoirage.

Etanchéité sur voltes

A- Application du primaire d’accrochage
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Il sera appliqué sur un support propre, dépoussiéré et exempt de toutes
traces d’huiles et de graisses une émulsion bitumeuse a haute stabilité
(dilution a I'eau : un volume d’émulsion pour 2> volume d’eau) et ce en
deux couches croisées avec une consommation moyenne de 300gr/m2.

B- Pose de la membrane d’étanchéité

Pose d’'un monocouche préfabriqué de 4 mm composé d’'une double
armature en voile de verre et non tissé polyester, enrobé dans un
mélange de bitume modifié APP, posé en adhérence par soudure a la
flamme avec des recouvrements de 10 cm entre rouleaux y compris
coupes et toutes sujétions.

C- Protection de I’étanchéité

1.6.2.6

L’étanchéité sur les voites en béton sera protégée par un enduit grillagé

Solin grillagé

Le solin sera constitué par un enduit en mortier de ciment dosé a 350 kg
de ciment par m3 de sable 0,1/3,15 de 0,03 a 0,04 m d'épaisseur.
L'enduit sera armé d'un grillage type "cage a poules" 25 non galvanisé
soigneusement enrobé.

Ce grillage doit étre fixé en téte du relevé dans le support par au moins
3 fixations par meétre linéaire situées au-dessus du relevé d'étanchéité.
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1.7 Installation de chantier (Description des
articles)

1.71

Installation et sécurisation de chantier

Installation et sécurisation de chantier incluant les dispositions
nécessaires au respect des normes d’hygiene, de sécurité et
d’environnement y compris gardiennage, palissade (Hauteur 225 cm),
signalisation (Signalétique de sécurité), affichage de chantier (Panneau
de chantier et signalisation de I’'acces au chantier), bureaux de chantier
aménageé, vestiaires, WC en nombre suffisants, y compris 'ensemble des
disposition pour le raccordement et I'alimentations eau et électricité y
compris fourniture et installation du compteur d’alimentation eau,
conformes aux normes et adaptée aux besoins de fonctionnement du
chantier.

L'installation inclue toutes les dispositions nécessaires a la protection
scrupuleuse, tout au long du chantier, de lI'ensemble des éléments
remarquables et des éléments a conserver y compris cheminées,
revétements sol et mus, décors, éléments en stuc, boiseries, éléments de
fagade... L’installation comprend les dispositifs de circulations sécurisés
provisoires mis en place durant toutes les phases du chantier.
L’installation comprend les aires de stockage des matériaux et de
'ensemble des éléments récupérés lors de la phase de démolition
incluant la signalétique de la terrasse, les radiateurs, les boiseries et tout
autre élément précisé sur plan ou jugé a retenir par la maitrise d’ceuvre
ou la maitrise d’ouvrage durant le chantier. Elle comprend
I'aménagement d’une aire de stockage parfaitement protégée contre les
intempéries et sécurisée pour un stockage méticuleux des menuiseries
et éléments récupérés sensible ainsi que les aires de stockage des
éléments déposés qui seront récupérés par la maitrise d’ouvrage vy
compris leur acheminement aux entrepdts définis par la municipalité a
Hammam Iif.

Les aires de stockages doivent prévenir tout risque d’altération des
éléments en question. La surface de I'espace en question doit permettre
d’éviter 'empilement des menuiseries (Le principe d'entreposage sera
validé par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre). L’option du
déplacement des menuiserie dans un entrep6t de stockage proche du
chantier est permise. Cette proposition devra étre soumis a la validation
de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

Y compris ’ensemble des dispositifs sécurisés permettant I'acceés a
I’ceuvre nécessaire pour la réalisation de ’ensemble des prestations
du marché. Y compris l'installation d'un échafaudage de facade sécurisé
permettant I'accés aux fagades. Il devra inclure les escaliers sécurisés,
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gardes corps, bache armée de fagade et toute suggestion nécessaire a
la bonne exécution du dispositif. L'échafaudage concerne les quatre
fagades du monument. Y compris montage et repliement de 'ensemble
des installations y compris les dispositifs de sécurisations provisoires
existants ainsi que la remise en état de la zone d’installation en fin de
chantier.

Le plan de principe d’installation de chantier défini un principe général
sur la base duquel I'entreprise présentera un Plan d’Installation de
Chantier qui devra prendre en compte les besoins de fonctionnement du
chantier et qui intégrera les implications des solutions de stockages
choisies par I'entreprise. Ce plan devra étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage. L’entreprise ne pourra, en
aucun cas, demander de compensation associée a I’extension ou a la
modification des emprises ou composantes de I'installation de chantier,
pour son fonctionnement, par rapport au plan de principe d’installation
de chantier de la phase DCE.

Localisation : L'ensemble du projet

1.7.2 Sécurisation de la coupole et étaiement du plancher
de la coupole

Installation d’'un échafaudage sécurisé permettant I'accés a la coupole
centrale et sa restauration. Le dispositif proposé devra assurer la
sécurisation de la coupole et sa stabilisation pendant l'intervention de sa
restauration et durant la démolition et la reprise du plancher qui la
protege. Le dispositif devra inclure une solution d’étaiement du plancher
qui protégera la coupole durant le renforcement des cloisons du R+2, la
démolition du plancher et sa reprise. La protection de la coupole devra
étre assuré depuis le démarrage du chantier. La solution globale de
sécurisation et d’étaiement ainsi que la procédure d’exécution seront
soumises a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle pour avis et
validation avant exécution.

Y compris structure de protection provisoire de la coupole contre la pluie
dans la phase comprise entre la démolition du plancher haut R+2, sa
reprise et la mise hors eau et hors air de la coupole centrale. Le dispositif
proposé devra assurer une parfaite stabilité et étanchéité. Sa mise en
place ne devra causer aucun dégat permanent sur I’édifice.

Y compris toutes les sujétions de mise a I'ceuvre et les dispositifs
provisoire d’accés a l'ceuvre pour la réalisation de I'ensemble des
prestations avoisinantes de la coupole.

Localisation : La coupole centrale et son plancher
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1.8 Démolitions et dépose (Description des
articles)

1.8.1

Démolitions et déposes diverse

Démolition et dépose de I'ensemble des éléments indiqués sur les plans
de démolition et de dépose incluant la démolition des cloisons
intérieures, , la démolition de I'escalier (en dehors de la dépose soignée
de ses revétements), la démolition des faux plafonds des coupoles
d’angle, la dépose du mobilier sanitaire, des menuiseries non récupérées
(y compris ouvrant cadre et pré-cadres), la démolition des socles de toute
nature (dans les sanitaires, sous le comptoir du bar, dans les placards et
tout socle présent au RDC et a I'étage, la démolition des supports de
vasques, des comptoirs et arriere comptoir, des souches de cheminées,
la dépose des revétements sol et muraux (en dehors des revétements
concernés par la dépose soignée), les socles a supprimer selon les plans
de démolition et de dépose. Y compris la dépose des solutions
d’obturation provisoire des accées a I'édifice par les fenétres et porte
fenétre (grillages, magonnerie...)

Démolition la cloture extérieure du parvis cété mer. La dépose et
I’évacuation de la chaudiere y compris I'enlévement de I'ancienne
installation fluide et électrique ainsi que lI'ensemble des éléments
techniques nécessaires a la reprise des planchers, de la chape et des
enduits, la dépose et évacuation des descentes d’eau pluviales. La
prestation inclue la dépose et le stockage soigné des éléments de la
signalétique (Terrasse R+2) et de tout autre élément recevant l'indication
a récupérer selon les indications des plans, les lampadaires, les
revétements et décors de cheminées, seuils et appuis de fenétres (quand
nécessaire), y compris I'accés sécurisé a I'ceuvre et I'évacuation des
gravats a la décharge publique.

La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de
demander le stockage sécurisé de certains éléments, si leur récupération
s’évere étre intéressante en cours de chantier.

Localisation : L’ensemble du projet

1.8.2 Dépose soignée du revétement.

Dépose soignée des revétements de sol, des marches, contre-marches,
des sols en marbre et des plinthes associées, y compris nettoyage,
étiquetage, tris, protection et stockage. La dépose devra se faire de
maniére trés soignée afin de ne pas endommager les revétements qui
seront a récupérer. Le procédé de dépose devra étre soumis et validé
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par la maitrise d’ceuvre. La dépose des revétements devra étre précédée
par une vérification et une confirmation des plans de calepinage pour
assurer une repose conforme a I'état existant.

Localisation : Selon plan de dépose

1.8.3 Dépose de Menuiserie a récupérer

Dépose soignée nettoyage, repérage, étiquetage, protection et stockage
sécurisé des menuiseries a récupérer (selon la validation de la maitrise
d’ceuvre et les indications des plans), dégondage des ouvrants et des
persiennes. Le processus de dépose et de stockage devra étre soumis a
la maitrise d’ceuvre pour validation et devra étre exécuté par le
prestataire spécialisé chargé de la restauration de ces menuiseries pour
en garantir la protection. Y compris ’ensemble des sujétions nécessaires
a la protection, au supportage et au stockage des menuiseries.

Localisation : Selon plan de dépose et indication de la maitrise
d’ceuvre

1.8.4 Démolition mortier de pose du revétement sol
existant (Chape RDC)

Démolition du mortier de pose sous carrelage sur sol existant de toute
épaisseur y incluant enlévement du remblai, y compris accés a I'ceuvre,
démolition des regards et réseaux existants, démolition de cas échéant
de parties en béton, décapage du sol a -30cm du niveau fini de la nouvelle
chape, compactage de la plate-forme, compactage des aciers,
dégagement des gravois a la décharge publique et toutes sujétions.

Localisation : Ensemble du RDC en dehors de la grande salle avec
vide sanitaire

1.8.5 Démolition plancher en voutains au-dessus du vide
technique

Démolition du plancher en voutains au-dessus du vide technique incluant
enlévement du remblai, démolition des voutains, dégagement et
enlévement des IPNs y compris acces a |'ceuvre, compactage des aciers,
dégagement des gravois a la décharge publique et toutes sujétion.

Localisation : RDC - C0.01
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1.8.6 Démolition de forme de pente existante

Démolition de forme de pente existante sur terrasse de toutes nature
(béton armé, béton maigre...) de toutes épaisseurs, sans toucher aux
supports anciens, y compris enduit de ravoirage etc. Le transport de
gravois se fera a la décharge publique.

Localisation : Plancher niveau R+2 et Plancher au-dessus de la
coupole

1.8.7 Démolition plancher en voutains au niveau du R+1
(hors patio)

Démolition du plancher en voutains au niveau du plancher étage (hors
zone patio) incluant enlevement du remblai, démolition des voutains,
dégagement des IPNs pour traitement de surface, enlévement des IPNs
largement dégradés pour remplacement, y compris acces a I'ceuvre,
dégagement des gravois a la décharge publique et toutes sujétions.

La dépose pour remplacement des profilés jugés dégradés devra se faire
de maniére alternée de fagon a garantir la stabilité du monument. Cette
opération doit se faire avec un soin particulier afin de prévenir tout risque
de dommage sur éléments a conserver dans le monument y compris tous
dispositif de sécurisation d’étaiement et de stabilisation provisoires ainsi
que l'accés a I'ceuvre.

1.8.8 Démolition plancher en voutains au niveau du R+2

Démolition du plancher en voutains au niveau du plancher terrasse
incluant enlévement du remblai, démolition des voutains, démolition du
remplissage en béton entre les profilés métalliques, dégagement et
enlévement des IPNs pour remplacement, y compris accés a l'ceuvre,
dégagement des gravois a la décharge publique et toutes sujétions.
La dépose pour remplacement des profilés devra se faire de maniere
alternée de fagon a garantir la stabilité du monument. Cette opération
doit se faire avec un soin particulier afin de prévenir tout risque de
dommage sur éléments a conserver dans le monument y compris tous
dispositif de sécurisation d’étaiement et de stabilisation provisoires ainsi
que l'accés a I'ceuvre.

L'entreprise est tenu de fournir des dessins d'exécution, de détaillage ,
de phasage et d'étaiement aprés relevés précis sur place et apres
coordination des différents lots. Les plans d'exécution seront remis pour
approbation de l'ingénieur conseil et du bureau de contréle avant le début
des travaux. Il est a noter que
I'approbation des dessins d'exécution ne dégage pas la responsabilité de
I'entreprise qui demeure l'unique responsable de toute erreur ou
manquement dans la préparation des dessins d'exécution.
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1.8.9 Démolition plancher en voutains au niveau du patio

Démolition du plancher en voutains au niveau du de la zone patio au
premier étage avec protection du faux plafond décoratif. La démolition
inclura les travaux de protection et d'étaiement du faux plafond,
I'enlévement du remblai au-dessus des voutains, la démolition soignée
des voutains et leurs dégagements a partir du haut, le dégagement des
IPNs pour traitement de surface, I'enlévement soigné a partir du haut des
IPNs largement dégradés pour remplacement, y compris acces a
l'ceuvre, dégagement des gravois a la décharge publique et toutes
sujétions.

La dépose pour remplacement des profilés devra se faire de maniere
graduelle (une trame a la fois) de fagon a garantir la stabilité du
monument. Cette opération doit se faire avec un soin particulier afin de
prévenir tout risque de dommage sur le faux plafond décoratif a
conserver dans le monument y compris tous dispositif de sécurisation
d’étaiement et de stabilisation provisoires ainsi que I'accés a I'ceuvre.
L'entreprise est tenu de fournir des dessins d'exécution, de détaillage ,
de phasage et d'étaiement aprés relevés précis sur place et apres
coordination des différents lots. Les plans d'exécution seront remis pour
approbation de l'ingénieur conseil et du bureau de contréle avant le début
des travaux.

Il est a noter que l'approbation des dessins d'exécution ne dégage pas la
responsabilité de l'entreprise qui demeure l'unique responsable de toute
erreur ou manquement dans la préparation des dessins d'exécution.

1.8.10 Démolition plancher en voutains au-dessus de la
coupole

Démolition du plancher en voutains au niveau du plancher terrasse haute
au-dessus de la coupole incluant le coffrage de protection au-dessus de
la coupole pour la protéger contre la chute de tout débris lors du
démolition du plancher, I'enlevement du remblai au-dessus des voutains,
la démolition des voutains, la démolition du remplissage en béton entre
les profilés métalliques, le dégagement et I'enlevement des IPNs pour
remplacement, y compris acces a l'ceuvre, dégagement des gravois a la
décharge publique et toutes sujétions.

La dépose pour remplacement des profilés devra se faire de maniere
graduelle (une trame a la fois) de fagcon a garantir la stabilité du
monument. Cette opération doit se faire avec un soin particulier afin de
prévenir tout risque de dommage sur la coupole a conserver dans le
monument y compris tous dispositif de sécurisation d’étaiement et de
stabilisation provisoires ainsi que I'accés a I'ceuvre.

L'entreprise est tenu de fournir des dessins d'exécution, de détaillage ,
de phasage et d'étaiement aprés relevés précis sur place et apres
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coordination des différents lots. Les plans d'exécution seront remis pour
approbation de l'ingénieur conseil et du bureau de contréle avant le début
des travaux.

Il est a noter que l'approbation des dessins d'exécution ne dégage pas la
responsabilité de I'entreprise qui demeure l'unique responsable de toute
erreur ou manquement dans la préparation des dessins d'exécution.

1.8.11 Démolition des ouvrages en béton

Démolition de toute ouvrage en béton armé ou non (autre que le béton
de remplissage au-dessus des voutains) tels que linteaux, acrotéres et
chainages sur la périphérie du plancher dessus coupole, corniches,
regards a condamner, téte du voile de renfort existant sous plancher en
voutains au-dessus du vide technique, et toute ouvrage en béton enterré
ou en élévation requis a étre démoli pour effectuer les travaux de reprise
des ouvrages dans les normes et régles de l'art y compris accés a
I'ceuvre, compactage des aciers si existant, dégagement des gravois a la
décharge publique et toutes sujétions.

1.8.12 Démolition de mur en moellon

Démolition avec soins des murs en moellon sur la périphérie du plancher
au-dessus de coupole. Y compris démolition des linteaux, des cloisons
en moellon du R+2 entre les fenétres et a partir du linteau, de 'acrotére
du R+2. Y compris démolition ponctuelle, le cas échéant, nécessaires a
aux travaux d’obturation des accés au vide sanitaire

Y compris toutes les dispositions nécessaires a la sécurisation de
I'opération, dégagement des gravats vers la décharge et toute sujétions.
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1.9 Terrassement (Description des articles)

Spécifications Générales

Le cube des fouilles en pleine masse, en puits, en rigole dans toutes
natures de terrains et a toutes profondeurs, sera calculé sans le talutage
et mesuré et payé exclusivement en déblais ou en fouilles suivant les
profils théoriques levés contradictoirement avec I’'Entrepreneur avant et
apres I'exécution des terrassements.

L’entrepreneur doit considérer que les travaux de terrassement se feront
a l'intérieur d'un batiment existant a protéger et a conserver, Les travaux
devront étre avec soins et peuvent nécessiter des travaux manuels.

* La valeur des blindages, épuisement de l'eau éventuelle et des
étaiements nécessaires a leur exécution

* La reconnaissance de tous les réseaux enterrés tels que les réseaux
d'évacuation, d'alimentation d'eaux, d'électricité, gaz, téléphone, ou autre
y compris leur protections ou support temporaire si requis

Les travaux de terrassement incluront :

La valeur du dressement des parois et du fond des fouilles,

2- La valeur des mouvements des déblais exécutés en méme temps que
les fouilles.

3- La valeur du chargement, déchargement, et transport a la décharge
publique des déblais non réutilisables pour le chantier.

4- La valeur résultant de toutes les sujétions engendrées par I'application
des prescriptions du C,C,T,P,

5- La valeur des remblais compris dans les vides des fouilles non
occupées par les ouvrages de fondation exécutés conformément aux
prescriptions du C.C.T.P.

6- La préparation et le décapage éventuel de la totalité de la plateforme
du terrain y compris I'emprise des batiments projetés selon le plan des
cobtes seuils qu'elles que soient les hauteurs.

Les dimensions a prendre en compte pour I'établissement des
attachements des articles fouilles (en pleine masse, en rigole ou en puits)
ne peuvent en aucun cas étre supérieures aux valeurs théoriques
indiquées sur les plans de fondations non augmentées par les largeurs
nécessaires aux boisages ou aux coffrages. Ces largeurs requises pour
le coffrage et boisages seront inclus dans les articles de fouilles.

Il est bien précisé que les élargissements des fouilles pour coffrages,
acces a I'ceuvre, éboulement, etc..., étant compris dans les prix unitaires
du bordereau de chaque nature de terrassements. La hauteur des fouilles
a prendre du bon sol est fixé par l'ingénieur conseil et le bureau de
contréle.

Les élargissements des fouilles pour coffrages, accés a I'ceuvre,
éboulement, etc..., étant compris dans les prix unitaires du bordereau de
chaque nature de terrassements. Aucun élargissement (pour coffrage)
des largeurs des fouilles en pleine masse, en rigole ou en puits ne sera
ajouté dans les attachements préparés par l'entreprise pour les articles
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de terrassements. Seulement les dimensions théoriques prévues aux
plans pour tout genre de fouilles seront décomptées par I'entreprise sans
ajout de largeurs additionnelles pour coffrage et boisage. La hauteur des
fouilles a prendre du bon sol est fixé par I'ingénieur conseil et le bureau
de contréle.

La quantité prise en compte lors des attachements est le volume
théorique de déblai. Les cotes du terrain naturel étant ceux indiquées
dans la levée topographique effectué par le Maitre d'Ouvrage et fourni
lors de la consultation. Toute réclamation en rapport aux levées
topographiques transmises par le Maitre d'ouvrage devra se faire avant
le début des travaux. Tout commencement d’exécution de travaux sans
réclamation équivaut a I'acceptation par I'Entrepreneur des profils et
plans c6tés transmis dans le dossier d'appel d'offre qui seront utilisés
comme base pour |'établissement des attachements.

1.9.1 Fouille en puits

Fouilles en puits a toutes profondeurs, effectuées dans terrain de toutes
natures, y compris blindage des parois, épuisement de I'eau s'il y a lieu,
remblaiement des parties de fouilles inoccupées par le béton avec du
matériau provenant du déblai approuvé par I'Ingénieur Conseil par
couches de 20cm avec compactage a 95%PM, transport des déblais
inutilisés a la décharge publique et toutes sujétions.

La quantité prise en compte est le volume théorique de déblai sans ajout
des élargissements des fouilles requises pour le coffrages, accés a
I'ceuvre, éboulement, etc...,

1.9.2 Fouille enrigole

Fouilles en puits a toutes profondeurs, effectuées dans terrain de toutes
natures, y compris blindage des parois, épuisement de I'eau s'il y a lieu,
remblaiement des parties de fouilles inoccupées par le béton avec du
matériau provenant du déblai approuvé par l'Ingénieur Conseil par
couches de 20cm avec compactage a 95%PM, transport des déblais
inutilisés a la décharge publique et toutes sujétions.

La quantité prise en compte est le volume théorique de déblai sans ajout
des élargissements des fouilles requises pour le coffrages, accés a
I'ceuvre, éboulement, etc..., .

1.9.3 Remblais d'apport

Fourniture et mise en ceuvre d'un remblai d'apport sélectionné en sable,
tuf, sable de concassage. Y compris épandage, régalage, arrosage et
compactage par couche de 20 cm a 95% de I'Optimum Proctor Modifié
et toutes sujétions.

Le prix du présent article inclura I'exécution des essais de vérification de
compactage par couche de remblai et selon les cadences prévues au
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CCTP. Les essais de compactage seront réalisés par un laboratoire agrée
et accepté par le Maitre d'ceuvre et le bureau de controdle.

La quantité prise en compte est le volume théorique de remblai, les cotes
du terrain étant celles obtenues par levé contradictoire avant et aprés
remblai.

La quantité prise en compte est le volume théorique de remblai, les cotes
du terrain étant celles obtenues par levé contradictoire avant et aprés
remblai.

1.9.4 Remblais de 15 cm sous chape
Fourniture et mise en place d'une épaisseur de 15 cm d'une couche de

remblai en TV-0/4 ou en sable sous chape y compris compactage
mécanique (OPM 98%), arrosage etc. ... et toutes sujétions.
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1.10 Fondation (Description des articles)

Spécifications Générales

Tous les travaux du présent chapitre devront étre exécutés
conformément aux articles du C.C.T.P et a toutes sujétions. Les prix de
tous les ouvrages faisant partie de ce chapitre devront tenir compte :

* De la confection des bétons et de leur mise en ceuvre conformément
aux articles du C.C.T.P.

* De la fourniture, le fagonnage et la mise en ceuvre des aciers d'armature
conformément aux dispositions des articles du C.C.T.P.

* De l'accés a l'ouvrage a toutes profondeurs.

* De la vibration et la pervibration exécutées conformément aux
dispositions aux I'articles du C.C.T.P.

* Des précautions a prendre et engendrées par la complémentarité des
différents articles du C.C.T.P.

* Des essais tels qu'ils sont définis dans l'article correspondant du
C.C.T.P.

Pour le gros béton en fondation et les bétons armés en fondations, les
quantités qui seront décomptées a I'Entrepreneur ne pourront en aucun
cas dépasser celles résultant de l'application stricte des dimensions
ressortant des plans de béton armé, la profondeur étant celle des fouilles
réceptionnées par l'ingénieur Conseil et le Contréleur Technique. Avant
la mise en exécution des travaux de coulage des gros bétons en
fondation I'Entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles par
I'Ingénieur Conseil ou le contréleur technique, l'inscription sur le journal
de chantier faisant foi.

* Pour le présent marché les prix relatifs a tous les bétons en fondation
devant étre armés, comprennent la fourniture, le faconnage et la mise en
place des aciers tels que prévus sur les plans de béton armé et
conformément aux articles du C.C.T.P.

* La variation dans une proportion de 1% en plus des quantités totales
des aciers ne sera pas prise en compte quand ces variations sont
recommandées par l'ingénieur Conseil, le Contréleur Technique ou le
Maitre de I'ouvrage.

1.10.1 Gros béton en fondation

Fourniture et mise en ceuvre de gros béton en fondation avec un dosage
minimum a 270 kg de ciment CEM.I 42.5 (TYPE HRS), béton composé
conformément aux plans et articles du CCTP avec régalage et pilonnage
par couches de 20 cm d'épaisseur, y compris épuisement de l'eau, et
toutes sujétions.
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1.10.2 Béton de propreté

Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté dosé a 200 kg de
ciment CEM Il 32,5 composé conformément aux plans et articles du
CCTP y compris mise a niveau, compactage du support et toutes
sujétions. Epaisseur de 5 cm (ou selon détail de plan)

1.10.3 Béton arme en fondation

Fourniture et pose d'un béton armé en fondations pour tous les ouvrages
arrétés au-dessous du niveau du sol incluant semelles, pré-poteaux,
longrines, caniveaux enterrés, radiers et pour tout ouvrage en béton
armé en contact avec le sol, avec un dosage minimum a 350 kg de ciment
CEM.lI 42.5 (TYPE HRS) par m3 de béton composé conformément aux
plans et articles du CCTP, y compris fagonnage et pose des aciers
suivant les plans de structure, coffrage, étayage, coulage, vibrage,
malaxage, joint en polystyrene, badigeonnage en deux couches croisées
d'enduit d'imperméabilisation de type IGOL FONDATION (a base de
solution de brai bitumineux de densité 0,9 et de teneur en solvants
aromatiques inférieur a 5%) appliquées en couches croisées sur la
surface en contact avec sol (10heures minimales d'intervalle entre
chaque couches d'application), et toutes sujétions.

1.10.4 Film polyane

Ce prix comprend la fourniture a pied d'ceuvre et la mise en place pour
les chapes intérieures d'un film polyane haute densité d'épaisseur
minimum de 200 microns ou de résistance équivalente (poingonnements
et déchirement) y compris le recouvrement des bandes sur 10 cm de
largeur au minimum et dans tous les sens, et les précautions nécessaires
pour éviter les poingonnements et les déchirures au moment de la pose
ou du coulage de la chape armée et toutes sujétions.

1.10.5 Chape arme de 15cm

Chape armée d'épaisseur, dosée a 350 kg de ciment CEM.l 42.5 (TYPE
HRS) par métre cube de béton composé conformément aux plans et
articles du CCTP, mis en ceuvre y compris aciers , adjuvant, et toutes
sujétions.

Le prix du présent article inclura I'exécution des saignés aux murs en
moellon pour l'encastrement de la chape et le remplissage de ces
saignés avec du béton lors du coulage de la chape.
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1.11 Beéton armé en élévation et bétons
divers (Description des articles)

Spécifications Générales

Tous les travaux du présent chapitre devront étre exécutés
conformément au chapitre du C.C.T.P et a toute sujétions

Les prix de tous les ouvrages faisant partie de ce chapitre devront tenir
compte:

* De la confection des bétons et leur mise en ceuvre conformément aux
dispositions des articles du C.C.T.P

* L'accés a l'ouvrage a toutes hauteurs.

* De la fourniture, le faconnage et la mise en ceuvre des aciers d'armature
conformément aux dispositions des articles du C.C.T.P.

* Du coffrage et du décoffrage quel que soit la forme exécutée

* Des précautions a prendre et engendrées par la complémentarité des
différents articles du C.C.T.P (ex : réservations trémies, aciers en attente
pour allege et retombées de balcon, corbeau, poteau circulaire,
chapiteau, base, corbeaux, linteaux et éléments intermédiaires liés ou
reposant sur les ouvrages en béton, cote d'arasée, fourreautage, souche
sur terrasse, voiles rectilignes ou circulaires en élévation, acroteres
droits ou inclinés, dalle pleine etc....)

* Des essais tels qu'ils sont définis dans l'article du CCTP

Les quantités qui seront décomptées a I'Entrepreneur ne pourront en
aucun cas dépasser celles résultant de l'application stricte des
dimensions ressortant des plans de béton armé

* Pour le présent marché les prix relatifs a tous les bétons en élévtion
devant étre armés, comprennent la fourniture, le faconnage et la mise en
place des aciers tels que prévus sur les plans de béton armé et
conformément aux articles du C.C.T.P.

* La variation dans une proportion de 1% en plus des quantités totales
des aciers ne sera pas prise en compte quand ces variations sont
recommandées par l'ingénieur Conseil, le Contréleur Technique ou le
Maitre de l'ouvrage.

1.11.1 Béton banché

Fourniture et mise en ceuvre d'un béton banché dosé a 300 kg de ciment
CEM Il 32,5 par m3 de béton légérement armé composé conformément
aux plans et articles du CCTP, pour forme des marches et rattrapage de
niveau...etc ... y compris coffrage, pilonnage, ragréage des bavures et
toutes sujétions.
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1.11.2 Béton arme en élévation

Béton armé en élévation dosé a 350 kg de béton de ciment CEM.| 42.5
par m3 pour dalle pleine exécuté et mis en ceuvre conformément aux
dispositions prévue aux articles aux CCTP . Le prix du présent article
comprend fagonnage et pose des aciers suivant plans de structure,
soudage des aciers aux profilés métalliques, coffrage, étayage,
malaxage, coulage, vibrage, et toutes sujétions.

1.11.3 Béton armé en élévation pour dalle pleine du
paillasse et des paliers de l'escalier

Béton armé en élévation dosé a 350 kg de béton de ciment CEM.| 42.5
par m3 pour dalle pleine exécuté et mis en ceuvre conformément aux
dispositions prévue aux articles aux CCTP . Le prix du présent article
compend fagonnage et pose des aciers suivant plans de structure,
soudage des aciers aux profilés métalliques, coffrage, étayage,
malaxage, coulage, vibrage, et toutes sujétions.

1.11.4 Plancher en voutains

Fourniture et mise en ceuvre de planchers en voutains en brique de 6
trous hourdées au mortier de ciment dosé a 350kg/m3 de sable, y
compris étayage, coffrage en téle pour I'exécution des voutains suivant
les plans de structure, échafaudage a toutes hauteurs et accés a I'ceuvre
et toutes sujétions.

Le prix du présent article inclura I'exécution d'une couche de gobetis au-
dessus des briques de 6 et avant la pose du remplissage en béton
cellulaire au mortier de ciment dosé de 500 a 600kg/m3 de sable
fortement projeté

Le prix du présent article inclura la fourniture et le remplissage des
voutains jusqu'au niveau indiqué en béton cellulaire dosé a 400kg/m3,
eau de mixage de 167litres/m3, eau de cumage de 50litres/m3, AERCEL
de 1,3litres/m3.

Le prix du présent article comprend coulage d'une chape de
compression en béton d'épaisseur totale 6¢cm, dosée a 350 kg de ciment
CEM.l 42.5 par meétre cube de béton composé conformément aux plans
et articles du CCTP, y compris mis en ceuvre fourniture et pose des
aciers, adjuvants, et toutes sujétions.

Le prix du présent article tiendra compte outre les prestations définies ci-
dessus:

* Les fournitures nécessaires et leurs transports a pied d'ceuvre, leurs
manutentions et leurs mises en ceuvre.

Les quantités qui seront décomptées a I'Entrepreneur seront mesurées
en surface plane sans tenir compte des courbures des voutains

100



1.11.5 Scellements des barres a la résine

Scellement au béton de barres en acier de toutes natures et de tous
diamétres suivant notice du fournisseur y compris perforation dans le
béton jusqu'a la profondeur demandée par le Bureau d'Etudes et le
Bureau de Contrdle, résine de scellement type SIKA ou similaire agréé,
nettoyage échafaudage, etc. ... et toutes sujétions. (lls ne seront payés
que les scellements d’ouvrages non prévus, et non les attentes non mises
par I'entreprise).

Aucune barre de scellement autre que ceux indiquées clairement aux
plans de structure n'est autorisée a étre exécutée sans l'approbation
écrite préalable de l'ingénieur conseil ou de son représentant.
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112 Charpente métallique (Description des
articles)

1.12.1 Ossature métallique

Ce prix comprend :

La préparation des dessins d'exécution, de détaillage et des notes de
calculs apreés relevés précis sur place et apres coordination des différents
lots et la fourniture des plans d'exécution pour approbation de l'ingénieur
conseil et du bureau de contréle avant le début de fabrication.

Il est & noter que l'approbation des dessins d'exécution ne dégage pas la
responsabilité de I'entreprise qui demeure l'unique responsable de toute
erreur ou manquement dans la préparation des dessins d'exécution.

La fourniture, la confection et la mise en place de la charpente métallique
suivant les dessins de détails des concepteurs conformément aux
Prescriptions Techniques , y compris poutres des voutains, charpente de
I'escalier, pannes, boulons d'ancrages, goussets, platines, ancrages,
saignés dans murs en moellons pour appuies des poutres métalliques y
compris le remplissage des saignés avec du coulis de ciment dosé a
400kg/m3, scellement nécessaires, connecteurs et accessoires divers,
en profilés d'acier de toutes nuances.

Ce prix comprend également la fourniture, la coupe, le fagonnage,
I'assemblage par soudure continue, rivets et boulons, le montage a toutes
hauteurs, les scellements divers, I'accés a I'ceuvre et toutes sujétions.
Ce prix comprend également tous les éléments et accessoires
métallique, faisant partie intégrante du projet, que le maitre de I'ouvrage
juge indispensables de rajouter au cours des travaux, pour la bonne
exploitation des ouvrages.

Les piéces livrées sur le site porteront, des repéres par frappe a froid, et
des étiquettes métalliques, qui leurs seront accrochées, portants leurs
repéres et leur appartenance aux ouvrages conformément, aux plans de
montage de I'entreprise, approuvés par le maitre de I'ouvrage, dans un
endroit visible et accessible.

Le kilogramme payé est le kilogramme théorique (poids unitaires des
profilés dans les catalogues) sans aucune majoration. Le poids théorique
des profilés inclura déja les tolérances de forge et du poids des tétes de
rivets, écrous, cordons de soudures, eclissage, boulons d'ancrages a la
base des poteaux, etc

1.12.2 Traitement de surface par peinture
Application en Atelier a toutes les pieces métalliques de la structure :

- d’'un sablage SA2 2 conformément aux reégles SIS 055900.
- Immédiatement apres sablage, une couche primaire en époxy chromate
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d’épaisseur conforme a la fiche technique.

- Aprés 24 heures au minimum, une premiére couche barriére en astra-
coat d’épaisseur conforme a la fiche technique.

- Aprés 24 heures au minimum, une seconde couche barriére en astra-
coat d’épaisseur conforme a la fiche technique.

L'épaisseur minimale des deux couches d'antirouille est de 80micron.
Les couleurs des 2 couches d'antirouille appliquées en atelier doivent
étre différentes. Toutes les réparations de la peinture antirouille apres
montage devront étre exécutés conformément au traitement initial.

Le principe général du projet considére le remplacement généralisé de
toute la charpente métallique des voutains. Toutefois, en cas ou I'état de
la charpente existante est acceptable pour étre conserver et la dimension
de cette charpente existante est conforme aux plans de reprise, et sous
acceptation préalable de l'ingénieur conseil et du bureau de contrdle,
I'entreprise peut conserver cette charpente. Elle procédera alors au
traitement de surface de cette charpente existante selon le descriptif
prévu ci-dessus
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1.13

Etanchéité (Description des articles)

Spécifications Générales

Généralités

Tous les travaux du présent chapitre seront exécutés conformément au
D.T.U. N°43 (octobre 1975) le Cahier des Charges "Derbigum" et autres
additifs en vigueur a la date de la soumission.

Les travaux objet du présent titre comprennent l'isolation thermique, les
étanchéité sur terrasse, les relevés, la forme de pente, les moignons et
crapaudines les descentes d'eau en PVC et toutes sujétions.

Controles préalables

Les travaux d'étanchéité ne peuvent étre commencés qu'apres
approbation par le Représentant du Maitre de I'ouvrage, I'Architecte et le
Représentant du Bureau de Contréle, de la qualité des produits
approvisionnés. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur.

Controles en cours d'exécution

Le Maitre de I'CEuvre et le Représentant du Maitre de I'ouvrage peuvent
a tout moment prélever en présence de I'Entrepreneur ou son
Représentant des échantillons de matériaux entrant dans la composition
de la chape étanche. Le Maitre de I'Oeuvre ou le Représentant du Maitre
de l'ouvrage peut s'il le juge utile, faire découper des échantillons du
complexe de 0.20 x 0.20m de cété pour analyses et essais au laboratoire
aux frais et a la charge de I'Entrepreneur.

L'obturation du Complexe étanche est effectuée par I'Entrepreneur de
I'étanchéité et a ses frais, immédiatement apres les prélévements.

Epreuves d'étanchéité

Apres achévement des travaux par la pose de la membrane d'étanchéité,
il sera établi une épreuve d'étanchéité. A cet effet, les terrasses seront
inondées dans la limite des surfaces imposées et sur une hauteur telle
que la nappe d'eau, soit a 3cm du niveau des engravures. Cette eau sera
laissée en place pendant 48 heures. |l ne devra étre constaté aucune fuite
ou trace d'humidité dans les plafonds sus jacents ou a l'extérieur des
acroteres.

Les frais d'essai et d'épreuve de toute nature sont

a la charge de l'entrepreneur et notamment la fourniture, I'amenée de
I'eau et le bouchage des ouvertures, telles que par gargouilles, dauphine,
pipettes, chutes, la validation de la mise a I'eau par un bureau de contréle
agréeé ou autres.
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Garantie

L'Entrepreneur d'étanchéité s'engage a garantir le Maitre d'Ouvrage
pendant une durée de dix ans (10 ans) a partir de la réception provisoire
du présent lot moyennant un certificat de guarantie d'un organisme
d'assurance agrée, contre toutes avaries, défauts, vices de
fonctionnement des chapes étanches, protections et évacuations.

Mise en ceuvre de I'étanchéité

Les travaux de mise en ceuvre des différents types d'étanchéité seront
exécutés conformément au contenu du Bordereau des Prix et aux
Prescriptions du fabricant du D.T.U.

L'entrepreneur ne peut se prévaloir d'une majoration de ses prix unitaires
pour les instructions ou les observations faites par la maitrise d'ceuvre.

1.13.1 Etanchéité sur terrasse SP4

fourniture, transport, manutention et exécution d’un revétement
d’étanchéité de toiture monocouche préfabriqué de membrane de 4mm
( a faire valider au préalable par la maitrise d'ceuvre), composée d'une
double armature en polyster (PY) renforcée avec voile de verre (VV) non
tissé enrobé dans un mélange de bitume modifié posé en adhérence par
soudure a la flamme sur une émulsion bitumineuse application a la
brosse a raison de 300g/m? d'émulsion bitumineuse (1 volume d'émulsion
pour 1/2 volume d'eau) avec des recouvrements réguliers de 10cm y
compris coupes, chutes. L'étanchéité sera prolongée sur les relevés a
une hauteur minimale de 30cm ou jusqu'au-dessous du nez d'acrotere.
Les relevés seront exécutés avec une membrane de type SP4 y compris
coupes, soudure a la flamme, équerre de renfort, recouvrement suffisant
avec l'étanchéité horizontale et toutes sujétions. Toutes les surfaces de
la membrane apparentes et non couvertes de protection lourde recevront
deux couches croisées de peinture de protection de type SILVERGUM
ou équivalent.

1.13.2 Isolation en polystyréne extrude XPS sur terrasse de

4cm

Fourniture, transport, manutention et pose de plaques isolantes en
polystyréne extrudé de type N de marque URSA ou équivalent approuveé
(cellules contenant de l'air) de 4 cm d’épaisseur a peau lisse et finition
latérale feuillurée, emboitables, fixé a I'étanchéité par collage a froid selon
directives du fabriquant, utilisable pour toiture inversées selon la norme
NF EN 13164. La pose des plaques devra étre continue de maniéere a ne
laisser aucun vide par rapport a la surface plane de la terrasse. Les
caractéristiques techniques minimales requises pour les plaques
d'isolation sont les suivantes:

* Conductivité thermique de 0,034 W/m,k
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* Classement au feu (EUROCLASSE) : E
* Tolérence d'épaisseur: T1
* Contrainte en compression CS (10/Y) >300 Kpa

1.13.3 Forme de pente sur terrasse en béton cellulaire

Fourniture et exécution d'une forme de pente sur terrasse en béton
cellulaire dosé a 400kg/m3, eau de mixage de 167litres/m3, eau de
cumage de 50litres/m3, AERCEL de 1,3litres/m3 conformément aux
plans y compris coffrage, pilonnage, ragréage, réglage des pentes.
L'épaisseur minimale de la forme sera de 0.04m au point le plus bas de
I'écoulement. La pente sera de 1 cm par metre, y compris toutes
sujétions.

1.13.4 Enduit de ravoirage sur béton cellulaire

Fourniture et exécution d'un enduit de ravoirage a appliquer sur forme
de pente en béton cellulaire, d'une épaisseur de 2cm y compris piquage
a vif des surfaces, nettoyage, exécution d'une barbotine, d'une chape de
dressage, y compris toutes les dispositions nécessaires pour I'exécution
et la prévention de I'apparition de fissures et toute sujétions.

1.13.5 Enduit de ravoirage sous étanchéité

Fourniture et exécution d'un enduit de ravoirage pour support étanchéité,
d'une épaisseur de 2cm y compris piquage a vif des surfaces, nettoyage,
exécution d'une barbotine, d'une chape de dressage, Le prix comprend
également la reprise des cunettes d'évacuation au niveau des poutres en
allége et toutes sujétions.

1.13.6 Solin Grillagé

Fourniture et exécution d'un solin grillagé pour protection des relevés
constitués par un enduit au mortier de laitier de ciment dosé a 500kg
pour 1m3 de sable, et armé d'un grillage en fer galvanisé a mailles de 3
I'ensemble formant saillie de 4cm y compris joints tous les 1,00m, remplis
au mastic d'asphalte, a une hauteur minimale de 30cm ou jusqu'au-
dessous du nez d'acrotére, y compris acces a ceuvre, remplissage sous
nez d'acrotére en macgonnerie et enduit si l'accés ne permet pas
I'exécution du relevés d'étanchéité (hauteur inférieur a 15cm) et toutes
sujétions.

1.13.7 Etanchéité liquide

Fourniture et exécution d’'une étanchéité de type liquide (SEL) fibrée
avec couche de finition blanchatre pour la protection de la charpente
métallique des voutains aux niveau du premier étage tel qu'indiquée sur

106



plans et toutes sujétions.

1.13.8 Sorties Descente d’eau pluviale ®63

Fourniture de naissance horizontales comprenant: Percement,
préparation du support, pose de moignon en plomb, diamétre 63,
adaptation au dispositif d’étanchéité, y compris crapaudine et toute
sujétion nécessaire a la parfaite mise en ceuvre, acces a I'ceuvre.
Présentation d’'un échantillon a valider par la maitrise d’ceuvre avant
généralisation du dispositif.

Localisation : Selon plan terrasse et facades

1.13.9 Sorties Descente d’eau pluviale ®100

1.13.10

1.13.11

Fourniture de naissance horizontales comprenant: Percement,
préparation du support, pose de moignon en plomb, diamétre 100,
adaptation au dispositif d’étanchéité, y compris crapaudine et toute
sujétion nécessaire a la parfaite mise en ceuvre, acces a I'ceuvre.
Présentation d’un échantillon a valider par la maitrise d’ceuvre avant
généralisation du dispositif.

Localisation : Selon plan terrasse et facades

Descente d’eau pluviale ®63

Fourniture et pose de descentes en PVC avec habillage en tole
galvanisée d’épaisseur épaisseur 0,75 mm, diamétre 63 mm, y compris
colliers galvanisés avec bague simple, I'ensemble des accessoires de
fixation et les dauphins adaptés. Y compris et raccordement aux
moignons en plomb et aux dauphins, peinture adaptée a la tble
galvanisée et toute sujétion nécessaire a la parfaite mise en ceuvre, acces
a l'ceuvre.

Y compris protection de la partie des dauphins en contact avec le sol
avec un socle en béton.

Présentation d’un échantillon a valider par la maitrise d’ceuvre avant
généralisation du dispositif.

Localisation : Selon plan terrasse et facades

Descente d’eau pluviale 100

Fourniture et pose de descentes en PVC avec habillage en téle
galvanisée d’épaisseur épaisseur 0,75 mm, diametre 100 mm, y compris
colliers galvanisés avec bague simple, I'ensemble des accessoires de
fixation et les dauphins adaptés. Y compris et raccordement aux
moignons en plomb et aux dauphins, peinture adaptée a la tole
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1.13.12

galvanisée et toute sujétion nécessaire a la parfaite mise en ceuvre, accées
a l'ceuvre.

Y compris protection de la partie des dauphins en contact avec le sol
avec un socle en béton.

Présentation d’'un échantillon a valider par la maitrise d’ceuvre avant
généralisation du dispositif.

Localisation : Selon plan terrasse et facades

Etanchéité Coupole

Fourniture et exécution d’'une étanchéité de type liquide (SEL) fibrée
avec couche de finition blanchatre dédiée a I'extérieur, pour la protection
des coupoles. Y compris nettoyage, brossage soigné pour enlévement
des couches des moisissures et des peintures craquelées, préparation
du support selon les régles de mise en ceuvre du produit, traitement des
microfissures avec les produits adaptés, fourniture et application de
I’étanchéité liquide et toute sujétion de mise en ceuvre.

La solution pour l'étanchéité des coupoles devra étre soumise a
I’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Localisation : Coupoles d’angle et coupole escalier
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1.14 Assainissement eaux usées + Eaux

Pluviales et ouvrages divers (Description
des articles)

Spécifications Générales

Conduites en PVC

Le prix comporte

- La fourniture, transport et pose en tranchée de conduite en polychlorure
de vinyle non plastifié (PVC) type assainissement conformes aux normes
NFT 54003 et NFT 54/017, y compris réglage, fourniture et mise en place
des joints, essais de contréle et toutes sujétions ;

- La démolition et la reprise de toute chape existante dans I'emprise de
la tranchée a faire y compris remise en état

- Le terrassement en tranchée ou en puits en terrain de toute nature, de
toute hauteur y compris utilisation d’engins spécialisés ou non, en
présence ou non de blindage, et épuisement nécessaire de la nappe

- L'enlévement des gros blocs et toutes les sujétions de rencontre de
canalisations existantes, de maconnerie, de regards condamnés ou
autres pendant les travaux.

- La fourniture, transport et mise en place d'un lit de sable d’oued
d’épaisseur 20cm et le remblaiement par une couche de sable de 15cm
au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

- La fourniture, transport et mise en place de I'enrobage de la conduite
en béton banché sellons indications aux plans pour les conduites dont la
profondeur est au-dessous de 80cm de la céte finie de la chaussée.

- L'exécution des joints selon le modéle proposé par le fournisseur et
agrée par l'ingénieur

- La fourniture et mise en place de dalettes aux croisements des
conduites selon détails aux plans y compris fourniture, fagonnage et mise
en place du ferraillage

- Remblaiement des fouilles avec matériaux sélectionnés provenant des
fouilles, a l'aide d’engins mécaniques ou a la main par couches
successives de 20cm, y compris compactage a 98 % de OPM et toutes
sujétions.

- Le dégagement des déblais excédentaires en dépbt en dehors de
'emprise du projet.

- Le raccordement aux regards, fosse septique et puits perdu y compris
toutes les piéces de raccordement requises

La longueur de conduite est la longueur entre axes des regards,
déduction faite du diamétre intérieur des regards.

1.14.1 PVC Diameétre 160mm
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1.14.2 PVC Diameétre 200mm

1.14.3 Boite de branchement (Eau Usée)

Fourniture, transport et pose de boite de raccordement spiroidale
préfabriquée 65 x 70 de hauteur variable type ONAS, conformément aux
plans, y compris fouille, sable de pose sur une épaisseur de 10cm, dalle
supérieure avec revétement similaire au revétement limitrophe au
regard, raccords, calage enduit étanche dosé a 450kg/m3
rehaussements éventuelles, remblaiement et mise en état des lieux, et
toutes sujétions.

1.14.4 Regards diamétre 800mm (Sous niveau trottoir)

Construction de regards de visite coulés sur place ou préfabriqués selon
détails aux plans DN 800 de profondeur inférieure a 1,50 m , en béton
armé dosé a 350 Kg/m3 de ciment HRS y compris fourniture, pose de
cadre et tampon type ONAS en fonte série Légére DN 850 ou en béton
avec revétement similaire au revétement limitrophe au regard, fourniture
et pose des crosses de sortie et échelons de descente, y compris
terrassement en puits en terrain de toute nature, en présence ou non de
blindage, raccordement amont aval avec conduite, fourniture, fagonnage
et mise en place du ferraillage, remblaiement par matériaux sélectionnés
par couches successives de 20cm y compris compactage a 98% de
I’O.P.M. et toute sujétions.

1.14.5 Regard sec raccordé au réseau extérieur

Construction de regards de visite coulés sur place ou préfabriqués selon
détail, de profondeur inférieure a 1,50 m, en béton armé dosé a 350
Kg/m3 de ciment HRS y compris fourniture, pose de cadre et tampon
en béton fourniture et pose des crosses de sortie, y compris
terrassement en puits en terrain de toute nature, en présence ou non de
blindage, raccordement amont aval avec conduite, carottage dans mur
en pierre pour passage de deux réservation de section 160, y compris
Fourniture des conduites PVC de diamétre160 et leur raccordement aux
regards siphoides voisins, fourniture, fagonnage et mise en place du
ferraillage, remblaiement par matériaux sélectionnés par couches
successives de 20cm y compris compactage a 98% de I'O.P.M. et toute
sujétions.
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115 Ouvrages divers (Description des
articles)

1.15.1 Réparation et renforcement des cintres des arcs

Réparation des jointures en moellon au niveau des linteaux des arcs en
pierre a toutes hauteurs. Les travaux incluront l'ouverture des jointures,
le remplissage des joints trop épais avec éclats de pierre, équerrage,
piquage des faces nues, le remplissage des jointures au mortier de
ciment fortement dosé de 500 a 600kg par m3 de sable sec.

Le prix de cet article inclura la réparation de toutes les fissures
apparentes avec de l'enduit grillagé pour une largeur entre 20 a 40 cm,
la fourniture et la pose de grillage galvanisé ou la fixation avec agrafes
métalliques en acier et toutes sujétions.

1.15.2 Réfection des fissures superficielles sur murs en
moellon

Réfection de fissures aux murs en moellon avec de I'enduit grillagé pour
une largeur entre 20 a 40 cm, y compris décapage de I'enduit existante
dans la zone de fissure, la fourniture et la pose de grillage galvanisé ou
fixation d'agrafes métalliques en acier, la reprise d’enduit et toutes
sujétions.

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté", cachet et signature)
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CHAPITRE 2

Prestation 02 - Second (Euvre
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Le présent chapitre définitif les termes relatifs a I'exécution des
prestations associées aux second ceuvre. Il regroupe les prestations
suivantes :

1-Le ravalement de fagades

2-La macgonnerie

3-L’enduit

4-Le revétement

5-La peinture

2.1 Ravalement de facade

211
2.1.1.1

Spécifications Particuliéres

Conditions de ’intervention

Pendant le cours des travaux et apres leur achevement, l'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restaureé.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur préparera, a ses frais et sur indications du maitre
d'ceuvre, des échantillons en nombre suffisant selon les teintes
présélectionnées ou demandées par la maitrise d’ceuvre, sur site et de
dimension minimale de 1 m? pour permettre d'apprécier les teintes
définitives. La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit
de demander les reprises et les rectifications nécessaires des
échantillons avant validation.

Aucun enduit ne sera appliqué a une température inférieure a 5°C et
supérieure a 35°C ; L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions
spécifiques aux conditions d’emploi des différents matériaux selon leur
spécificités particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie
causée par le non-respect de ces dites prescriptions.

Le stockage des palettes ne sera pas réalisé en plein soleil. L’entreprise
doit garantir les conditions nécessaires au stockage approprié des
matériaux employé pour la présente prestation. Les matériaux
endommagés suite a un stockage inapproprié seront refusés et devront
étre évacués du chantier.

Les délais préconisés par les fabricants devront étre impérativement
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2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

respectés entre chaque couche de traitement.

Les tranches supérieures d'enduit seront impérativement protégées
selon les normes et regles de l'art.

Les supports seront préparés la veille de [l'application, selon les
préconisations du fabricant et les régles de I'art

Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, I'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que le ravalement de fagade inclue la réparation du support avec
'ensemble de ces défauts. Les anomalies a signaler concernent les
pathologies ayant un impact sur la structure et potentiellement les
éléments existants fragiles ou particulierement instables.

Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contrble. Ceci
concerne :

Le complexe d’enduit

Les matériaux et produits employés pour la restauration du support et le
comblement des fissures

Le mortier de platre utilisé pour les frises

Les produits de traitement de surface des poteaux métalliques

Les tuiles et revétement de remplacement

La pierre reconstituée

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée. Les descentes d’eau
pluviales seront apparentes et fixée proprement au support fini. Toutes
les sujétions nécessaires a la parfaite finition seront intégrées a I'offre.
L'incorporation ou I'encastrement des fourreaux et boitiers laissés en
attente par I'électricien seront réalisés par le prestataire chargé de la
présente intervention au droit de ses propres ouvrages, ceci afin de
réduire au minimum le nombre de percements et de saignées a effectuer
ultérieurement.

Méthodologie d’intervention
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L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'ensemble des relevés de I'existant
nécessaires.

Pour chaque article une notice sur la méthodologie d’intervention devra
étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre et, a leur demande,
de linstitut National du Patrimoine et du bureau de contrdle. La
méthodologie devra se faire en adaptation a la nature du monument et
des supports objets de la présente prestation. Elle devra décrire autant
les matériaux employés que le phasage des opérations. Elle sera jointe,
aprés validation et exécution conforme, au dossier des ouvrages
exécutés.

2.1.2 Description des ouvrages

2.1.2.1

2.1.2.2

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
’lensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Décapage des enduits extérieurs

Piguage d’enduits extérieurs sur murs en pierres ou briques, acrotéeres
(avec protection de revétement en terre cuite), compris retour en
tableaux, corniéres etc, incluant dépose des descentes d’eau pluviales et
les installations techniques le cas échéants. Y compris dispositifs de
protection minutieuse des éléments de fagade a conserver (menuiseries,
décors, frises, lanternons, revétements, tuiles, appuis de fenétre, seuils,
bossages d’angle, éléments en pierre ou en marbre etc.) y compris acces
a l'ceuvre (pris en charge a l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.) et
enlévement des gravats a la décharge publique, compris tous les frais,
taxes...

Localisation : L’ensemble des facades

Restauration du support et reprise des enduits

Nettoyage et préparation du support de I'enduit sur les facades
extérieures, et acroteres y compris comblements des potentiel vides
créés lors du décapage, traitement des fissures selon nécessités
constatées sur place, et avec les matériaux et produits adaptés pour
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2.1.2.3

2.1.2.4

parfaite finition, changement ponctuel des pierres défectueuses, vy
compris mise en place de grillage et de toute disposition et tout
renforcement nécessaire pour I'’enduit des surfaces avec changement de
matériaux, y compris toute sujétion nécessaire a la préparation et
consolidation du support de I'enduit.

Enduit composé de trois couches :

Dégrossi a la chaux Hydraulique dosé a 500 kg/m?3

Corps d'enduit composé de chaux Hydraulique dosé a 500 kg/m?® ,
Ciment blanc dosé a 250 kg/m3 et de sables locaux, avec arréte et
cueillie, dressé sur parois, compris tableaux, linteaux, corniéres,
corniches, tétes de murs et acrotéres décoratifs et autres éléments,
épaisseur minimale 20 mm. Un échantillon sera réalisé et soumis a la
validation. Y compris toute disposition ou matériau complémentaire
nécessaire a assurer la rigidité et la longévité de I'enduit et toute sujétion
de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : L’ensemble des facades

Restauration des corniches, frises et des encadrements de
fenétres existants

Restauration, nettoyage et réparation des corniches, frises et des
encadrements des fenétres existants (cage d’escalier) sur I'ensemble
des fagades. La restauration et la reprise des zones défectueuses se fera
selon I'existant y compris enlévement soigné des parties décrochées et
remplacement, comblement des lacunes, traitement des fissures selon
nécessités constatées sur place pour parfaite finition y compris les
moulages, renforts, scellements de toute nature et toute sujétion de mise
en ceuvre pour parfaite finition. Un échantillon sera réalisé et soumis a la
validation de la maitrise d’ouvrage et de toute entité concernée avant
généralisation de la procédure.

Localisation : L’ensemble des facades

Restauration des éléments en pierre et des poteaux
métalliques de facade

Nettoyage des éléments en pierre de la facade (bossages d’angle et
poteaux de la partie centrale de la fagade c6té mer). Comblement des
lacunes par un mélange de résine et de poudre de marbre de la méme
nature que le support restauré. Pour les parties manquantes, nettoyage
et préparation du support pour accrochage des fragments de pierre
manquants, réalisation de scellements chimiques pour la stabilisation et
le maintien des rajouts en cas de besoin, remplissage des joints par un
mélange de résine et de poudre de marbre de la méme nature que le
support restauré.
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2.1.2.5

2.1.2.6

Brossage et nettoyage mécanique des poteaux métalliques afin d’enlever
toutes les traces de rouille, application d’une couche primaire en liant
glycérophtalique inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou
équivalent). Aprés 24 heures au minimum, une deuxiéme couche en liant
glycérophtalique inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou
équivalent) d’épaisseur conforme a la fiche technique. Les couleurs des
2 couches d'antirouille appliquées sur site doivent étre différentes.
Toutes les réparations de la peinture antirouille devront étre exécutés
conformément au traitement initial. Y compris toute sujétion de mise en
ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : Facade Nord et bossages d’angle

Restauration des décors extérieurs de la coupole de
I’escalier

Nettoyage des tuiles et des revétements muraux décorant la base de la
coupole de l'escalier, remplacement des tuiles et des revétements
manquants ou trés endommagés. Nettoyage des jointures entre les tuiles
et les revétements et reprise du mortier de pose et des joints pour les
piéces instables.

Brossage soigné des consoles pour enléevement de la peinture.
L’intervention doit se faire avec minutie afin d’éviter d’endommager les
décors d’origine. Remplacement des consoles manquantes ou trés
endommagés selon I'existant, y compris moulages, dispositif d’ancrage
et traitement des joints. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour
parfaite finition.

Localisation : Coupole cage d’escalier

Rajout d’encadrements des ouvertures

Réalisation des encadrements, en saillie des fenétres et portes-fenétres
conformément aux détails et selon I'existant, en enduit ou tout autre
matériau ou technique assurant une stabilité et une longévité de
lensemble. La reprise se basera sur les exemples existants
(encadrement des fenétres de la cage d’escalier) y compris réalisation
des relevés des encadrements existants, réalisation des moulages
nécessaires, les essais de stabilité. Y compris les renforts, ancrages,
scellements de dimension et de rythme suffisant afin de garantir la
stabilité des ensembles et de leur fixation. Y compris la réalisation
d’échantillons qui seront soumis a la validation de la maitrise d’ouvrage.
Y compris tous les matériaux, toutes les dispositions et toutes les
sujétions de mise en ceuvre nécessaires pour parfaite finition.

Localisation : L’ensemble des facades

a- Réalisation de I’encadrement de fenétre EF.01
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2.1.2.7

2.1.2.8

(=2
i

Réalisation de I’encadrement de fenétre EF.02
c- Réalisation de I’encadrement de fenétre EF.03
d- Réalisation de I’encadrement de fenétre EF.04
e- Réalisation de I’encadrement de la porte-fenétre EPF.01
Réalisation de I’encadrement de la porte-fenétre EPF.02
Réalisation de I’encadrement de la porte-fenétre EPF.03

Q T+

Rajout de frises et corniches

Réalisation des frises et corniches, en béton ou en tout autre matériau
adapté au support et garantissant une durabilité et une parfaite stabilité
des éléments, y compris scellements adaptés au support en qualité et
rythme suffisant, conformément aux plans, y compris réalisation des
relevés des frises et des corniches existantes et des moulages
nécessaires, les essais de stabilité. Y compris toute sujétion de mise en
ceuvre pour parfaite finition.

Un échantillon sera soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre et de la
maitrise d’ouvrage avant exécution.

Localisation : L’ensemble des facades

Fourniture et pose des merlons

Fourniture et pose de Merlons en pierre reconstituée selon le détail, y
compris tous les dispositifs nécessaires a la fixation a I'acrotére en pierre
ou en béton armé et adaptation au support.

Cette solution doit étre approuvée par la maitrise d’ceuvre et le bureau
de contréle sur la base d’'une notice technique et la présentation d’un
échantillon. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.

Localisation : L’ensemble des fagades
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2.2 Maconnerie

2.2.1

2.2.1.1

Spécifications Particuliéres

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restauré.

L’entreprise aura a sa charge I'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

L’entreprise doit garantir les conditions nécessaires au stockage
approprié des matériaux employé pour la présente prestation. Les
matériaux endommagés suite a un stockage inapproprié seront refusés
et devront étre évacués du chantier.

Prestations a intégrer, entre autres :

Toutes les prestations de fixations nécessaires a la mise en ceuvre et a la
conformité des ouvrages pour une parfaite finition d'aspect.

Implantation et tragage des cloisonnements ; toute divergence vis a vis
des plans non signalée entrainera, sur décision du maitre d'ceuvre, une
éventuelle reprise compléte des ouvrages.

Implantation, mise en place, calage et calfeutrement des menuiseries
dans les cloisonnements ; vérification des aplombs et niveaux.
Incorporation de supports par d'autres corps d'état.

Les percements nécessaires a la mise en place de ses ouvrages.

La prise en compte et la réalisation de réservations demandées par les
autres corps d'état et indispensables a la bonne finition des ouvrages.
Les garnissages et calfeutrements soignés, en particulier au droit des
passages, afin de garantir les finitions, les degrés de résistance au feu et
d'affaiblissement acoustique.

Tous les raccords de platre indispensables a la bonne finition des
ouvrages.
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Tous les articles de ferrages, de visserie, etc. adaptés aux prestations et
finitions.

Le traitement trés soigné des zones de contact avec d'autres matériaux
pour mise a disposition parfaite avant finition.

Le traitement des joints de construction par matériel adapté au type de
joint.

L'assistance aux autres corps d'état pour tous les ouvrages connexes.

Pose des briques :

Mortier :

Liaisons :

2.2.1.2

Afin d'éviter le jointoiement ultérieur, les briques doivent étre posées a
bain soufflant de mortier par assises réglées horizontalement a joints
croisés ; le recouvrement sur l'assise inférieure étant de 5 cm au moins
et les joints de 0,5 a 2 cm (moyenne de 1 cm). Les briques cassées,
fendues ou déchaussées, ne seront pas utilisées et seront
éventuellement remplacées avec un mortier frais, lorsqu'il sera
nécessaire de tailler les briques ; cette opération s'effectuera par sciage.
Les angles, les extrémités des trumeaux, les retours de tableaux et
d'angles seront exécutés en blocs a alvéoles verticales ; ils auront un
encastrement de mur vertical a mur vertical de 10 cm au moins.

Les briques doivent étre trempées dans I'eau avant leur empiloi, et ce en
vue d'éviter le brilage du mortier et parfaire I'adhérence du joint (deux
minutes suffisent).

Le dosage du mortier de pose de toutes les maconneries sera conforme
a I'indication des articles. La consistance d'un mortier pour construction
des maconneries étant plastique c'est a dire qu'en prenant ce mortier
dans la main, il doit former une boule humide et molle qui ne s'affaisse
pas entre les doigts.

Les mortiers sont utilisés en principe immédiatement et, en tout cas,
avant tout commencement de prise du ciment.

La pratique du mortier rabattu est interdite.

Tout mortier qui est desséché ou a commenceé sa prise ne peut pas étre
utilisé.

Toutes les dispositions techniques sont a prendre afin d'éviter toute
apparition de fissures ; notamment celles relatives a la compression
axiale génératrice de flambage, les fissures entre les cloisons en brique
et les murs en pierre ...

L'étanchéité Notamment "au feu" doit étre strictement assurée
particulierement dans les locaux électriques coupe-feu 1Heure.

Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
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2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.1.5

des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, l'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que les plancher et les chapes étant réalisés par I'entreprise
chargée de la présente prestation, les défauts qui leurs sont relatifs
seront assumés par I'entreprise. Par ailleurs, la magonnerie inclue la
réparation du support pour assurer un ancrage des nouvelles cloisons
dans les cloisons existantes. Les anomalies a signaler concernent les
pathologies ayant un impact sur la structure et potentiellement les
éléments existants fragiles ou particulierement instables.

Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contréle.

Les briques utilisées seront exclusivement des briques cuites, avec des
caractéristiques de qualité conformes aux normes (NF.P. (13.301),
(13.404) ou aux normes locales homologuées s'il y a lieu.

Les briques doivent étre bien cuites sans étre vitrifiées, dures, non
friables, sonores, sans félures et sans parties siliceuses ou calcaires ; leur
porosité ne doit en aucun cas dépasser 18% de leur poids ; leur
résistance moyenne doit étre égale ou supérieure a 15 bars.

Les travaux de briquetage doivent étre conformes au DTU N°20.

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée.

L'incorporation ou I'encastrement des fourreaux et boitiers laissés en
attente par I'électricien seront réalisés par le prestataire chargé de la
présente intervention au droit de ses propres ouvrages, ceci afin de
réduire au minimum le nombre de percements et de saignées a effectuer
ultérieurement.

Méthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'’ensemble des relevés de I'existant
nécessaires.

Une notice sur la méthodologie d’intervention devra étre soumise a la
confirmation de la maitrise d’ceuvre et, a leur demande, de linstitut
National du Patrimoine et du bureau de contréle, et ce, a la demande de
la maitrise d’ceuvre. Elle devra décrire, entre autres, les dispositions
prises afin d’assurer une parfaite stabilité des cloisons, un ancrage dans
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les murs porteurs limitrophes prévenant toute possibilité de I'apparition
de fissures ultérieures, ainsi que les dispositions a mettre en place pour
assurer une parfaite stabilité dans la jonction avec les plancher en IPE et
voutain et d’assurer une parfaite étanchéité et adhérence de I'ensembile.
La notice méthodologique sera jointe, aprés validation et exécution
conforme, au dossier des ouvrages exécutés.

2.2.2 Description des ouvrages

2.2.2.1

2.2.2.2

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
I’ensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Cloison de 15 cm

Mise en ceuvre de maconnerie pour cloison de 15cm d'épaisseur finie
devant étre enduite constituée par une paroi en brique de 8 trous
hourdée au (350Kg de ciment CEM 1132,5 pour 1m3 de mortier). Mise en
ceuvre a toutes hauteurs, applicable aussi pour briquetage devant
élément de béton armé, jambage etc... Y compris ancrage dans les
cloisons limitrophes existantes, liaison parfaitement stable et étanche aux
planchers en IPE et voutains, linteaux en béton armé, en cas de besoin,
humidification, arrachements, et toute sujétion de mise en ceuvre pour
parfaite finition.

Localisation : Plan projeté RDC et R+1

Cloison de 25 cm

Mise en ceuvre de macgonnerie pour cloison de 25 d'épaisseur finie
devant étre enduite constituée par une paroi en brique de 12 trous posée
a plat hourdée au (350Kg de ciment CEM 1132, 5 pour 1m3 de mortier).
Mise en ceuvre a toutes hauteurs, applicable aussi pour briquetage
devant élément de béton armé, jambage etc... Y compris ancrage dans
les cloisons limitrophes existantes, liaison parfaitement stable et étanche
aux planchers en IPE et voutains, linteaux en béton armé, en cas de
besoin, humidification, arrachements, et toute sujétion de mise en ceuvre
pour parfaite finition.
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2.2.2.3

Localisation : Plan projeté RDC et R+1

Cloison en moellon

Maconnerie en moellon de pierre (nouvelles ou de récupération) de 0,50
a 0,70m d'épaisseur a toutes hauteurs, exécuté de maniére a recevoir
une couche d'enduit ou a garder un aspect apparent, laissant les arrétes
des moellons apparentes aprés deégradation du mortier de pose, y
compris mortier et pose hourdée en ciment no 5, acces a I'ceuvre, taille
de 3 faces, fagonnage des arrétes, remplissage des joints trop épais avec
éclats de pierre, équerrage, piquage des faces nues... Magonnerie pour
création de cloison nouvelles notamment pour le R+2, rebouchage
d'ouvertures existantes notamment pour le complément des deux acces
au vide sanitaire. Y compris toutes fournitures et toutes sujétions
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2.3 Enduit

2.3.1

2.3.1.1

Spécifications Particuliéres

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restaureé.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

L’entreprise doit garantir les conditions nécessaires au stockage
approprié des matériaux employé pour la présente prestation. Les
palettes de sac de platres, les plaques de platres, les moulures devront
étre stockés de fagon a ce qu’ils ne soient pas en contact avec I'eau. La
solution de stockage devra les protéger de I'humidité. Les matériaux
endommagés suite a un stockage inapproprié seront refusés et devront
étre évacués du chantier.

Qualité des enduits

2.3.1.2

lls présenteront des surfaces réguliéres, soignées, planes, sans fleches
ou bosses, exemptes de soufflures, gergures, claques, fissures. Les
arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures,
épaufrures, fissures. L'adhérence des enduits du support sera de 3
Kg/cm2 au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra sonner " creux "
sous le choc du marteau. Leur planéité sera telle qu'une regle de 2
meétres promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre plus de 2 mm de
fleche ; la tolérance de verticalité sera de 5 mm par hauteur de 3 métres.

Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
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2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.1.5

des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, l'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que la réalisation des enduits inclue la réparation du support avec
'ensemble de ces défauts. Les anomalies a signaler concernent les
pathologies ayant un impact sur la structure et potentiellement les
éléments existants fragiles ou particulierement instables.

Pour les enduits :

Pour les cloisons neuves, les supports devront étre propre, exempte
d'impuretés telles que poussiere, peinture, platre, salpétre, suie, huile,
etc., rugueuse de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une
adhérence parfaite de I'enduit. Le support sera au préalable humidifié.
Dans le cas ou le support présenterait des inégalités importantes ne
permettant pas la mise en ceuvre directe de I'enduit, il sera procédé a un
redressement en surcharges ou renformis, si elles ne dépassent pas 3
cm. De 3 cm a 5 cm, la surcharge sera armée ; au-dessus de 5 cm, il sera
exécuté un ouvrage de redressement en magonnerie.

Les balévres de hourdage des briques devront avoir des saillies
inférieures a celle de I'épaisseur de I'enduit a appliquer ; dans le cas
contraire elles seront arasées.

Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contrble. Ceci
concerne :

Le complexe d’enduit

Les corniéres d’angle pour I'application de I'enduit

Le platre utilisé pour le faux plafond

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée dans les cloisons.
Pour les faux-plafonds, I'ensemble des dispositions nécessaires pour
intégration des passages électriques et la suspension des éléments
d’éclairage sera intégrée dans les présentes prestations.

Méthodologie d’intervention
L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
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validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'ensemble des relevés de I'existant
nécessaires. Le dossier d’exécution devra intégrer les plans d’atelier
pour les faux-plafonds. Elle devra par ailleurs, réaliser 'ensemble des
moulages nécessaires a la reprise des faux plafonds a I'identique et ce
avant la démolition des faux-plafonds existants.

Une notice sur la méthodologie d’intervention devra étre soumise a la
confirmation de la maitrise d’ceuvre et, a leur demande, de l'institut
National du Patrimoine et du bureau de contréle, et ce, a la demande de
la maitrise d’ceuvre. Elle devra décrire, entre autres, les dispositions
prises afin d’assurer une parfaite jonction entre les enduits existants et
les reprise, les dispositions prise pour assurer une parfaite finition des
cintres, pour les traitements des fissures, la réalisation des faux plafonds
et des moulures.

2.3.2 Description des ouvrages

2.3.2.1

2.3.2.2

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans et détails des faux
plafonds.

Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
I’ensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Enduit en platre sur cloisons neuves

Enduit projeté en platre sur parois neuves en brique, parpaing ou béton,
épaisseur de 15 mm a 20 mm. Une épaisseur de 20mm sera appliquée
sur le cloisons coupe-feu selon indication du plan. Enduit composé d’un
enduit type KNAUF (ou équivalent) et d’'un enduit de finition Knauf Fix &
Finish (ou équivalent) d’épaisseur 1.5 a 4 mm. Surface lissée, compris
préparations adaptées des supports, traitement des points sensibles par
éléments adaptés (grillages d'accroche, dispositifs d’angle, corniéres
d’angle etc.) pontage des raccords par armature textile ou métallique, y
compris arréte et cueillie, décrochements, adaptation aux ouvrages
saillants ou rentrants, raccords et toute sujétion de mise en ceuvre pour
parfaite finition.

Localisation : Plan projeté RDC et R+1

Enduit en platre sur cloisons existantes
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2.3.2.3

Enduit projeté en platre sur murs et cloisons existants en pierre, en brique
ou autre, comprenant : décapage et enlevement des enduits détachés ou
défectueux piochement et préparation du support compris traitement des
fissures et remplissages des lacunes, pontage des raccords par armature
textile ou métallique raccords en enduit platre. L’'opération de décapage
doit se faire de fagon a maintenir les éléments de décors (Décors en stuc,
revétements muraux) L’opération doit se faire en assurant une parfaite
protection des menuiseries, des boiseries, des décors en platre ainsi que
tout autre élément a conserver.

Enduit composé d’un enduit type KNAUF (ou équivalent) et d’'un enduit
de finition Knauf Fix & Finish (ou équivalent) d’épaisseur 1.5 a 4 mm. En
cas d’épaisseurs d’enduit dépassant les 30 mm, application de I'enduit
en platre en plusieurs couches en peignant horizontalement avec un
peigne d’enduiseur I'enduit fraichement appliqué. Surface lissée compris
traitement des points sensibles par éléments adaptés (grillages
d'accroche, dispositifs d’angle etc.), aréte et cueillie, décrochements,
adaptation aux ouvrages saillants ou rentrants, raccords, et toute sujétion
de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : Plan projeté RDC et R+1

Ajustement support de I’ancienne cléture c6té mer

Ajustement de la base de la cloture sur le parvis cété mer aprés
démolition. Y compris nettoyage du support, régularisation de I'assise,
application d’'un enduit de 25 mm en trois couches :

-La premiére couche de 7mm d’épaisseur constituée par un gobetis au
dosé a 400Kg de ciment CEM 1132,5 pour 1m3 de mortier fortement
projeté.

-La deuxieéme couche de 10mm d’épaisseur constituée par enduit peigné
au mortier batard dosé a 100Kg de ciment CEM 1132.5 et 200Kg de chaux
hydraulique pour 1m3 de sable.

-La troisieme couche de finition de 8mm d’épaisseur constituée par
enduit au dosé a 300Kg de chaux hydraulique par métre cube de mortier,
tiré sur régles, soigneusement frottassé fin suivant les regles de lart, y
compris enduit rapporté avec adjuvant, grillage et déchet de magonnerie
pour régularisation su support et remplissage des creux et ajustement
des reliefs y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.

Localisation : Parvis c6té Mer
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2.4 Revétement

241

2.4.1.1

Spécifications Particuliéres

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restauré.

L’entreprise aura a sa charge I'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur préparera, a ses frais et sur indications du maitre
d'ceuvre, des échantillons en nombre suffisant selon les teintes
présélectionnées ou demandées par la maitrise d’ceuvre, sur site et de
dimension minimale de 1 m? pour permettre d'apprécier les teintes
définitives. La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit
de demander les reprises et les rectifications nécessaires des
échantillons avant validation.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

Le stockage des palettes des produit de pose ne sera pas réalisé en plein
soleil et assurera I'absence d’'un contact avec 'eau. L’entreprise doit
garantir les conditions nécessaires au stockage approprié des matériaux
employé pour la présente prestation. Les matériaux endommagés suite
a un stockage inapproprié seront refusés et devront étre évacués du
chantier.

Les revétements devront étre correctement disposé avec un empilement
qui permet d’éviter tout risque de dommage. Le prélévement des
revétements récupéré devra se faire avec précaution afin d’assurer la
sécurisation continue des

Prestations a intégrer

Toutes les prestations nécessaires a la mise en ceuvre et a la conformité
des ouvrages pour une parfaite finition d'aspect.
Implantation et tragage des zones ; toute divergence vis a vis des plans
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non signalée entrainera, sur décision du maitre d'ceuvre, une éventuelle
reprise compléte des ouvrages.

Un échantillon de 0,5 m? minimum sera présenté pour chaque type de
sols durs.

Incorporation de supports ou €léments par d'autres corps d'état.

Toutes les découpes et les adaptations, percements nécessaires aux
passages d'équipements ou autres éléments.

La prise en compte et la réalisation de réservations demandés par les
autres corps d'état et indispensables a la bonne finition des ouvrages
(trappes, boitiers, vannes, etc.).

Les garnissages et calfeutrements soigné, en particulier au droit des
passages, afin de garantir les finitions, les degrés de résistance au feu et
d'affaiblissement acoustique.

Les profilés d'arrét, seuils, baguettes de finition pour parfaite mise en
oceuvre, le cas échéant.

Exécution des travaux

2.4.1.2

A tous les niveaux et dans chaque piece, I'entrepreneur de gros-ceuvre
doit matérialiser un trait de niveau a la cote plus un métre par rapport au
sol fini.

Les raccordements entre les revétements de sols de nature ou coloris
différents, se feront au seuil des piéces, a mi-feuillure du montant des
portes. lls devront étre invisibles lorsque les portes seront fermées.
Pendant les deux ou trois jours qui suivent la pose, les carrelages seront
protégés par les planches.

Il est recommandé également de clore les locaux carrelés pour y interdire
toute circulation. Un nettoyage général de tous les travaux exécutés par
le présent lot doit étre fait par I'entreprise du présent lot a la réception
des travaux. L'entrepreneur assurera la protection des carreaux au droit
de leur rencontre avec d'autres sols (seuils en général) tant que ces
autres sols ne seront pas mis en place.

Apreés achévement des travaux, les sols seront livrés propres, sans
aucune tache de colle et les déchets enlevés. La propreté des sols sera
constatée par I'’Architecte

Réception des Supports

L’entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d’éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d’avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, I’entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

Au RDC, les revétements de marbre seront posés sur un lit de sable posé
sur la chape reprise. Les irrégularités majeures dans la chape ne sont
pas admissibles. Toutes les dispositions devront étre prise lors du
coulage pour assurer une parfaite planéité de la chape. En cas de
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2.4.1.3

Les colles :

Les marbres

2.4.1.4

constatation d’écarts importants lors de I'opération de pose, la maitrise
d’oceuvre devra étre infirmée et aucune intervention sur la chape ne sera
acceptés sans l'avis de I'ingénieur structure et Paval du bureau de
contréle.

Au R+1, le revétement de marbre sera posé directement sur le plancher.
La finition de la dalle doit étre parfaitement plane. L’entreprise assurera,
a sa charge I'égalisation du support si il n’offre pas de planéité suffisante
pour la pose du marbre. Elle fournira a ses frais les ragréages appropriés
pour les rattrapages ponctuels.

Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Les colles employées devront étre agrées et répondre aux normes
frangaises. Elles seront couvertes par une garantie sur le support auquel
elles sont mises en ceuvre.

L’entreprise veillera plus particulierement a la bonne compatibilité des
produits employés entre eux et selon les supports.

Les marbres blancs devront présenter une parfaite similarité avec les
revétements existants, les éléments fournis devront correspondre aux
indications des épaisseurs, et les détails de frises et autres traitements
d’angle tel que précisé dans le CCTP et les piéces graphiques. En plus
de la prise en charge de I'existant.

Le lustrage doit assurer une finition uniforme de I'ensemble incluant les
marbres récupérés et les marbres fournis.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contréle et I'Institut
National du Patrimoine. Ceci concerne :

Les colles

Les primaires pour accrochage

Les carreaux en terre cuite (identiques a I'existant)

Les carreaux de ciment (identiques a I'existant)

Les carreaux de céramique (identiques a I'existant)

Les pieces de marbre blanc, y compris les éléments ouvragés (identiques
a I'existant)

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée. Toutes les sujétions
nécessaires a la parfaite finition seront intégrées a I'offre.
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2.4.1.5

L'incorporation ou I'encastrement des fourreaux et boitiers laissés en
attente par I'électricien seront réalisés par le prestataire chargé de la
présente intervention au droit de ses propres ouvrages, ceci afin de
réduire au minimum le nombre de percements et de saignées a effectuer
ultérieurement.

Méthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'ensemble des relevés de I'existant
nécessaires. Le dossier d’exécution devra inclure :

Les plans de calepinage vérifiés par I'entreprise sur la base de relevés
détaillés. Une attention particuliere sera accordée a la rosace de la
grande salle.

Les dossiers d’ateliers relatifs aux plans de découpe des piéces de
marbre reprise. Les détails devront étre réalisé sur la base des éléments
existants et devront permettre une reprise parfaitement identique a
I’existant. Une attention particuliére devra étre accordée aux relevés des
détails des seuils, des marches, des revétements des cheminés ...

Les coupes avec distinction de revétements a maintenir, des revétements
a reprendre et des revétements a restaurer.

L’entreprise prendra ici en considération autant les éléments présents
sur le chantier que ceux récupéré par la municipalité et stocké dans ses
locaux.

Pour chaque article une notice sur la méthodologie d’intervention devra
étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre et, a leur demande,
de linstitut National du Patrimoine et du bureau de contréle. La
méthodologie devra se faire en adaptation a la nature du monument et
des supports objets de la présente prestation. Elle devra décrire autant
les matériaux employés que le phasage des opérations. Elle sera jointe,
apres validation et exécution conforme, au dossier des ouvrages
executés.

En ce qui concerne la reprise des revétements ancien, une notice
décrivant les matériaux de base et le processus de fabrication devra étre
présentée. Elle sera associée aux détails de piéces de revétement a
reprendre avec indication précise de la chlorométrie

2.4.2 Description des ouvrages

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction,
plans de revétements, coupes intérieures.

Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
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2.4.2.1

2.4.2.2

reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
’lensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Pose revétements en marbre - Support Type 01

Pose de revétement en marbre, conformément aux plans de calepinage.
L’'opération comprend la pose des revétements récupérés lors de la
dépose (Article 1.8.2 du CTTP Gros CEuvre du présent marché relatif a
la dépose des revétements. y compris préparation du support.

La pose s'effectuera a joints, 1 mm a 2 mm au plus sur un lit de sable
criblé de 0.08/5, parfaitement nivelé et d'épaisseur minimum de 4 cm.
Elle sera exécutée "a la bande " au cordeau et au pilon a bain soufflant
de mortier dosé a 800 Kg de ciment extra- blanc par m3 de sable 0.08/2.5
et de 2 cm d'épaisseur, joints de ciment extra blanc et de poudre de
marbre du méme type que le marbre posé. L'adhérence des carreaux de
marbre se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluant
légeérement dans les joints de ciment extra blanc. L'emploi du ciment de
laitier est interdit. Y compris polissage mécanique et lustrage avec un
additif anti tache, joints, rajouts de piéces spécifiques d’angles ou le cas
échéant des piéces manquantes. Les joints seront rigoureusement
alignés et d'épaisseur réguliére. Finition sans rayure ou aspérité, sans
fissures, faience, éclat. La planéité du sol sera telle qu'une regle
métallique de 2 métres de long, promenée en tous sens sur sa tranche,
ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 2 mm apreés pongage.
Y compris la pose des plinthes récupérées et nettoyées (aux endroits
nécessitant des plinthes) par mortier-colle de type (Sika ou équivalent)
validé par la maitrise d’ceuvre, travaux préparatoires nécessaires,
coupes, chutes et toute sujétion d'exécution. Y compris toute sujétion de
mise en ceuvre pour parfaite finition. Nettoyage soigné en fin de travaux.
Pour les piéces de marbres complémentaires, un échantillon devra étre
validé par la maitrise d’ceuvre avant exécution des travaux.

Localisation : RDC Selon plan de calepinage

Pose revétements en marbre - Support Type 02

Pose de revétement en marbre blanc, conformément aux plans de
calepinage. L’opération comprend la pose des revétements récupérés
lors de la dépose (Article 1.8.2 du CTTP Gros CEuvre du présent marché
relatif a la dépose des revétements.) y compris préparation du support.

Pose collée rectiligne comprenant : préparation adaptée des supports,
application du primaire pour accrochage (Sika ou équivalent) encollage
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2.4.2.3

par mortier-colle de type (Sika ou équivalent) validé par la maitrise
d’ceuvre, joints de ciment extra blanc et de poudre de marbre du méme
type que le marbre posé. Y compris polissage mécanique et lustrage
avec un additif anti tache, joints, rajouts de pieces spécifiques d’angles
ou le cas échéant des piéces manquantes. Les joints seront
rigoureusement alignés et d'épaisseur réguliére. Finition sans rayure ou
aspérité, sans fissures, faience, éclat. La planéité du sol sera telle qu'une
régle métallique de 2 metres de long, promenée en tous sens sur sa
tranche, ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 2 mm. Y
compris la pose des plinthes récupérées et nettoyées (aux endroits
nécessitant des plinthes) par mortier-colle de type (Sika ou équivalent)
validé par la maitrise d’ceuvre, travaux préparatoires nécessaires,
coupes, chutes. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition. Nettoyage soigné en fin de travaux. Pour les pieces de marbres
complémentaires, un échantillon devra étre validé par a maitrise d’ceuvre
avant exécution des travaux.

Localisation : R+1 Selon plan de calepinage + Paliers escalier

Fourniture et pose de siffles en marbre blanc

Aprés préparation des supports et mise en ceuvre d'un ragréage si
nécessaire, fourniture et pose de revétement Siffles de marbre Blanc,
épaisseur 2 cm y compris plinthes (aux endroits nécessitant des
plinthes). L'adhérence du marbre se fera sur la totalité de leur surface, le
mortier refluant Iégérement dans les joints de telle sorte que les carreaux
soient séparés les uns des autres. Le coulis sera constitué par un mortier
dosé a 800 Kg de ciment extra-blanc par m3 sable tamisé au tamis de
0,08. La surface sera ensuite frottée au chiffon sec. L'emploi du ciment
de laitier est interdit. Y compris polissage mécanique et lustrage avec un
additif anti tache, joints. Les joints seront rigoureusement alignés et
d'épaisseur réguliére. Finition sans rayure ou aspérité, sans fissures,
faience, éclat. La planéité du sol sera telle qu'une régle métallique de 2
meétres de long, promenée en tous sens sur sa tranche, ne fasse pas
apparaitre de différence supérieure a 2mm. Y compris la pose des
plinthes récupérées et nettoyées. Y compris travaux préparatoires
nécessaires, coupes, chutes et toute sujétion de mise en ceuvre pour
parfaite finition. Nettoyage soigné en fin de travaux. Présentation d’un
échantillon a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Localisation : Selon plan de calepinage
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2.4.2.4

2.4.2.5

Seuils en marbre blanc

Aprés préparation des supports et mise en ceuvre d'un ragréage si
nécessaire, fourniture et pose des seuils de Marbre Blanc lustré,
épaisseur 4 cm y compris plinthes (aux endroits nécessitant des
plinthes). Y compris les réservations nécessaires a 'intégration des spots
au sol. Un échantillon devra étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre.

Pour la pose, I'adhérence du marbre se fera sur la totalité de leur surface,
le mortier refluant Iégérement dans les joints de telle sorte que les
carreaux et le seuil soient séparés les uns des autres. Le coulis sera
constitué par un mortier dosé a 800 Kg de ciment extra-blanc par m3
sable tamisé au tamis de 0,08. La surface sera ensuite frottée au chiffon
sec. L'emploi du ciment de laitier est interdit. Les joints seront
rigoureusement alignés et d'épaisseur réguliére. Finition sans rayure ou
aspérité, sans fissures, faience, éclat. Y compris la pose des plinthes
récupérées et nettoyées (aux endroits nécessitant des plinthes) par
mortier-colle de type (Sika ou équivalent) validé par la maitrise d’ceuvre,
Y compris la pose des plinthes récupérées et nettoyées. Y compris
travaux préparatoires nécessaires, coupes, fagonnage selon le modéle
existant y compris rainure conforme a I'existant, chutes et toute sujétion
de mise en ceuvre pour parfaite finition. Nettoyage soigné en fin de
travaux.

Localisation : Selon plan de calepinage

Appuis de fenétre en marbre blanc

Pose des appuis de fenétre de Marbre Blanc, épaisseur 3 cm. Les appuis
de fenétre déposés avec soin seront restaurés lustrés et posés de
nouveaux a leurs emplacements initiaux. La dépose, le nettoyage et le
stockage sont intégrés a I'Article 1.8.2 du CTTP Gros CEuvre du présent
marché relatif a la dépose des revétements. Y compris nettoyage des
fissures, comblement des vides et des rebords altérés avec résine
adaptée, lustrage, présentation d’'un exemple de restauration a valider
par la maitrise d’ceuvre avant généralisation du procédé. En cas de forte
altération des appuis de fenétre récupérés, fourniture et pose d’appuis
de fenétre en marbre blanc, identiques dans leur aspect et traitement aux
appuis de fenétre existants. Un échantillon devra étre soumis a
'approbation de la maitrise d’ceuvre. L’entreprise est autorisée a
effectuer la restauration des appuis de fenétre sans dépose a condition
de soumettre une méthodologie d’intervention cohérente a faire valider
par la maitrise d’ceuvre sur la base d’une démonstration. Cette solution
est souhaitée.

La pose, inclue la préparation du support des appuis de fenétre. En cas
de support instable, prévoir une dallette en béton Iégérement armé dosé
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2.4.2.6

2.4.2.7

a 350kg de ciment blanc par métre cube encastrée latéralement dans le
mur en pierre. L'adhérence du marbre se fera sur la totalité de leur
surface. Le coulis sera constitué par un mortier dosé a 800 Kg de ciment
extra-blanc par m3 sable tamisé au tamis de 0,08. La surface sera ensuite
frottée au chiffon sec. L'emploi du ciment de laitier est interdit. Finition
sans rayure ou aspérité, sans fissures, faience, éclat. Y compris travaux
préparatoires nécessaires, coupes, fagonnage selon le modéle existant
en cas de reprises, chutes et toute sujétion d'exécution. Y compris toute
sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition. Nettoyage soigné en fin
de travaux.

Localisation : Selon plan de calepinage

Revétements Escalier - Marches

Pose des marches en Marbre Blanc, épaisseur 4 cm. Les marches
déposées avec soin seront restaurées lustrées et posées de nouveaux a
leurs emplacements initiaux. La dépose, le nettoyage et le stockage sont
intégrés a I'Article 1.8.2 du CTTP Gros CEuvre du présent marché relatif
a la dépose des revétements. Y compris nettoyage des fissures,
comblement des vides et des rebords altérés avec une résine adaptée,
réfection des lacunes au niveau des nez de marche, lustrage,
présentation d’un exemple de restauration a valider par la maitrise
d’ceuvre avant généralisation du procédé. En cas de forte altération des
marches récupérés, et pour les marches manquantes, fourniture et pose
de marches en marbre blanc, identiques dans leur aspect et traitement a
existant y compris traitement du rebord, arrondi, engravure selon le
modéle existant. Un échantillon devra étre soumis a I'approbation de la
maitrise d’ceuvre.

La pose inclue la préparation appropriée du support. Les marches seront
scellées a bain de mortier "ne tachant pas" dosé a 400 kg de ciment par
m3 de sable 0,08/2,5. Mise en place d'un joint périphérique approprié
pour permettre la libre dilatation du revétement de sol. Y compris toute
sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition. Nettoyage soigné en fin
de travaux.

Localisation : Cage d’escalier

Revétements Escalier - Contre-Marches

Pose des marches en Marbre Blanc, épaisseur 2 cm. Les contre-marches
déposées avec soin seront restaurées lustrées et posées de nouveaux a
leurs emplacements initiaux. La dépose, le nettoyage et le stockage sont
intégrés a 'Article 1.8.2 du CTTP Gros CEuvre du présent marché relatif
a la dépose des revétements. Y compris nettoyage des fissures, réfection
des lacunes avec une résine adaptée, adaptation des dimensions,
lustrage, présentation d’'un exemple de restauration a valider par la
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2.4.2.8

2.4.2.9

maitrise d’ceuvre avant généralisation du procédé. En cas de forte
altération des contre-marches récupérés, et pour les contre-marches
manquantes, fourniture et pose de contre marches en marbre blanc,
identiques dans leur aspect et traitement a I'existant y compris toute
sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition. Un échantillon devra étre
soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre.

La pose inclue la préparation appropriée du support. Les contre-marches
seront scellées a bain de mortier "ne tachant pas" dosé a 350 kg de
ciment par m3 de sable 0,08/2,5. Mise en place d'un joint périphérique
approprié pour permettre la libre dilatation du revétement de sol. Y
compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition. Nettoyage
soigné en fin de travaux.

Localisation : Cage d’escalier

Revétements Escalier - Plinthes

Fourniture et pose de plinthes en Marbre Blanc épaisseur 2 cm, hauteur
égale a la contre-marche (environ 15cm), pose encastrée. Les plinthes
seront scellées par un mortier colle (SikaCeram-106 Extra ou équivalent)
joints de ciment extra blanc par m3 de sable tamisé au tamis de 0.08 ou
au ciment pur. Y compris travaux préparatoires nécessaires, coupes,
fagconnage, chutes et toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition. Nettoyage soigné en fin de travaux.

Un échantillon devra étre soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre.

Localisation : Cage d’escalier

Restauration des revétements muraux (décor du patio)

Restauration des revétements muraux des facades intérieures du RDC et
de I'étage du patio soit les plinthes en marbre (RM05), des plinthes en
carreaux de ciment (RCC02 20*20) ainsi que les revétements muraux en
carreaux de céramique (RCO1 3x21), (RC02 13*13), (RCCO2 13*13),
(RC03 13*13) et (RC0O4 13*13). Y compris nettoyage soigné, enlévement
des traces de peintures, d’enduits et des graffitis par un nettoyant
antigraffitis a base d’émulsion aqueuse, un essai devra se faire pour
vérifier la compatibilité physico-chimique du produit avec les carreaux a
restaurer. Y compris enlévement soigné des carreaux de toute nature
instable et repose avec un liant adapté au support, traitement des angles
périphériques des surfaces revétue pour une finition alignée et propre.
La restauration intégre la reprise en conformité avec la nature des
carreaux, la géométrie des dessins et la colorimétrie d’origine, des
carreaux et des plinthes altérées ou des lacunes. Les carreaux de
remplacement devront étre réalisés par un artisan spécialisé et selon la
technique d’origine. Les échantillons des différents éléments devront étre
présentés a la maitrise d’ceuvre pour validation. Y compris la fourniture
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2.4.2.10

et la pose des revétement décorant I'épaisseur de la dalle au niveau du
vide du patio.

La méthodologie d’intervention devra étre soumise a la validation de la
maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage sur la base d’une
démonstration qui exposera les produits utilisés ainsi que les étapes
d’intervention.

Y compris, nettoyage et remplissage des joints avec un matériaux
conforme au support et toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition. Nettoyage soigné en fin de travaux.

Localisation : Patio RDC et R+1 + Epaisseur dalle du vide du Patio

Restauration des revétements en terre cuite des acrotéeres

Restauration des revétements en terre cuite recouvrant la téte des
acrotéres et le sommet de la frise (DF04) y compris pongage, nettoyage
soigné a la vapeur, comblement des lacunes, application d’un traitement
anti-porosité adapté. Y compris remplacement des lacunes et des piéces
trés altérées, traitement des joints avec un produit adapté et compatible
au support, et toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

La méthodologie d’intervention devra étre soumise a la validation de la
maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage sur la base d’une
démonstration qui exposera les produits utilisés ainsi que les étapes
d’intervention.

Localisation : Selon plan R+2
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2.5 Peinture

2.5.1
2.5.1.1

Spécifications Particuliéres

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restaureé.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans larticle 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter "in situ" tous les échantillonnages de
teintes et de nuances de finition qui lui seront requis par le Maitre
d'CEuvre.

Aucune intervention n'aura lieu sans avoir, au préalable, obtenu I'accord
de celui-ci sur le choix définitif des coloris. Surface mini 1Tm2/échantillon.
La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de
demander les reprises et les rectifications nécessaires des échantillons
avant validation.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

Les appréts et les peintures employés par le présent lot seront de
premiere qualité et devront présenter une composition conforme aux
exigences des normes frangaises.

Les travaux préparatoires seront exécutés avec le plus grand soin.

lls devront permettre d'atteindre une parfaite stabilité des revétements
de finition, lesquels devront présenter des surfaces régulieres, propres
et unies.

De fagon générale, I'entreprise utilisera des produits de peinture et de
nettoyage du matériel a faible teneur en composés organo-volatils (COV),
présentant le moins possible de toxicité pour les personnes et
I'environnement.

Lorsque des peintures de nature différente doivent se superposer, leur
compatibilité doit étre garantie.

Sauf stipulation contraire explicitement mentionnée dans la description
des ouvrages, aucune peinture ne pourra étre appliquée a la pompe ou
au pistolet pneumatique.
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2.5.1.2

2.5.1.3

L'entrepreneur veillera a ce que ces produits soient parfaitement
compatibles avec les appréts et les divers revétements qu'il aura a
appliquer sur les supports visés.

L'entrepreneur effectuera une révision générale de la peinture antirouille
sur les ouvrages

Métalliques installés.

Il procédera a l'exécution de tout manque et raccord qui se révéleraient
nécessaires.

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il est tenu de prendre toute dispositions
afin de protéger efficacement, par tout moyen appropri€, les ouvrages en
place.

Il devra assurer, le cas échéant, le nettoyage soigné des ouvrages qu'il
aurait pu salir ou tacher pendant la réalisation de ses travaux.

Toute faute constatée et reconnue sur le dosage des produits ou sur le
nombre de couches appliquées, entrainera de plein droit le rejet
systématique de toutes les peintures et de toutes les préparations les
ayant précedées.

Le stockage des primaires et des peintures devra se faire selon les
conditions édictées par le fabricant. Les matériaux endommageés suite a
un stockage inapproprié seront refusés et devront étre évacués du
chantier.

Les délais préconisés par les fabricants devront étre impérativement
respectés entre chaque couche.

Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, l'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

L'entrepreneur sera seul responsable des désordres qui pourraient
intervenir sur ses prestations, résultant d'un manquement a ces
obligations.

Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contréle. Ceci
concerne :

Le primaire et couches d’'impression

Les peintures

L’enduit Monocouche

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.
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2.5.1.4

2.5.1.5

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée. Les descentes d’eau
pluviales seront apparentes et fixée proprement au support fini. Toutes
les sujétions nécessaires a la parfaite finition des peintures dans
I'intégration de toutes ces installations seront intégrées a I'offre.

Méthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'’ensemble des relevés de I'existant
nécessaires.

Pour chaque article une notice sur la méthodologie d’intervention et
devra étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre et, a leur
demande, de l'institut National du Patrimoine et du bureau de contréle.
La méthodologie devra se faire en adaptation a la nature du monument
et des supports objets de la présente prestation. Elle devra décrire autant
les matériaux employés que le phasage des opérations et les délais
d’attentes entre chaque application. Elle sera jointe, aprés validation et
exécution conforme, au dossier des ouvrages exécutés.

2.5.2 Description des ouvrages

2.5.2.1

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particuliéres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
I’ensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Peintures intérieures

Fourniture et application d’une peinture (ASTRAL, RIPOLAIN ou
équivalent) sur murs, cloisons en pierre avec enduit platre neuf, enduit
retouché et éléments de décors en platre. Y compris plafond sur coupole
et escalier. Comprenant : égrenage, brossage, pongage et
dépoussiérage du support. Application d’'une peinture d’impression a
base de dispersion acrylique pur en une couche, application d’'une
couche primaire en peinture a base de dispersion polymére acrylique et
mise en ceuvre d’une couche de finition en peinture a base de dispersion
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2.5.2.2

2.5.2.3

polymeére acrylique. Y compris acces a I'ceuvre et toute sujétion de mise
en ceuvre pour parfaite finition.

Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et sur présentation
d’échantillon et validation des fiches techniques des produits

Localisation: Sur enduit neuf ou repris, Patio central et cage
d’escalier

Peinture plafonds

Fourniture et application d’une peinture (ASTRAL, RIPOLAIN ou
équivalent) sur faux-plafonds en plaque de platre y compris égrenage,
brossage et dépoussiérage du support, application d’une peinture
d’impression a base de dispersion acrylique pur en une couche,
application d’une couche primaire en peinture a base de dispersion
polymére acrylique, et mise en ceuvre d’une couche de finition en
peinture a base de dispersion polymeére acrylique. Y compris accés a
I'ceuvre et toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et sur présentation
d’échantillon et validation des fiches techniques des produits

Localisation : Faux plafonds sauf coupole

Peinture extérieure

Fourniture et pose d’une peinture composée d’'une couche d’impression
non pigmentée a base de résines acryliques (Pilolite) en phase solvant
Primorex-Astral ou équivalent, d’un enduit monocouche AATIK ou
équivalent appliqué en deux couches :

Une premiére passe d’épaisseur 8 millimetres dressée a la régle et une
deuxieme passe de finition appliquée avant la prise totale de la premiere.
Y compris préparation du support pour éviter les effets d’ombrage
pouvant donner l'impression de différences de teintes, y compris
vérification de la planéité du support et élimination de toute trace de
farinage et de graisse, d’huile, de peinture, de produits de décoffrage.
Application d’une peinture surfacaire Astral ou équivalent en trois
couches.

Localisation : L’Ensemble des fagades extérieures

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté", cachet et signature)
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CHAPITRE 3

Prestation 03 - Menuiserie en Bois

142



3.1 Spécifications Particuliéres

3.1.1

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et apres leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restaureé.

Un soin trés particulier doit étre attribué aux menuiseries existantes
maintenue et aux nouvelles menuiseries aux vues de la sensibilité de ces
articles. L’entreprise est tenue responsable de I'ensembles des
dommages qui pourrait y survenir jusqu’a la réception du projet et devra
assumer toutes les implications relatives a leur correction.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur préparera, a ses frais et sur indications du maitre
d'ceuvre, des échantillons en nombre suffisant tel que précisés dans la
description des articles et a la demande de la maitrise d’ceuvre, du
bureau de contréle ou de I'Institut National du Patrimoine. La maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de demander les
reprises et les rectifications nécessaires des échantillons avant validation.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

Le stockage des matériaux et des accessoires se fera de fagon a garantir
leur qualité. Les matériaux endommageés suite a un stockage inapproprié
seront refusés et devront étre évacués du chantier.

Le stockage des éléments en bois, avant pose pourra se faire de maniére
trés soignée. Aucun élément ne sera posé a méme le sol, les supports
appropriés seront installés par I’entreprise et a ses frais. Les supports
devront assurer le maintien la peinture et I'absence de griffures.

Batiment classé — Privilégier les restaurations
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Le batiment, objet de la présente opération est un batiment classé.
Ceci implique que les éléments existants ont une valeur historique
et patrimoniale. Dans ce sens, la restauration des menuiseries et des
éléments pouvant étre maintenus et restauré des menuiseries sont
privilégiés.

Maintien des éléments pouvant étre récupérés

Le projet étant classé, les menuiseries existantes, particuliérement celles
des facades et celles donnant sur le patio central, ont une grande valeur
patrimoniale. Dans ce sens I'entreprise se doit de veiller au maintien et a
la protection de ces menuiseries sur toute la durée du chantier. Par
ailleurs, le maintien et la restauration des boiseries saines et stable est
favorisé. L’entreprise devra faire une proposition d’intervention basée sur
la prise en charge de ces données.

Relevé des ouvrages et préparation des dossier d’exécution

Aucune valeur théorique, ni dimension indiquée sur le descriptif des
articles du présent CCTP ou dans les tableaux de menuiserie du CCTP
ne pourra servir de support a la fabrication des menuiseries. Ces
dimensions devront étre minutieusement vérifiées par I’entrepreneur.
NOTE IMPORTANTE: S’agissant d’'un monument ancien, les
menuiseries d’'une méme typologie peuvent avoir des dimensions
différentes. Ces différences devront impérativement étre prise en
considération par I’entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise est tenue de préparer ses dossiers d’exécution
et de fabrication sur la base des DCE et sur un relevé scrupuleux des
détails des différentes menuiserie. Les relevés devront aussi intégrer les
principes et les dispositifs de fixation des éléments en bois les unes dans
les autres mais aussi, les procédés de fixation du vitrage et des
accessoires. Ces éléments devront étre repris dans la mesure du
possible et en garantissant une parfaite stabilité de 'ensemble.

Avant toute mise en fabrication ou commande, l'entrepreneur devra
effectuer un relevé sur place des dimensions des ouvrages auxquels les
travaux de son lot sont liés.

Les dimensions précisées dans le présent descriptif sont indicatives et
aucune fabrication ou commande ne saurait étre effectuée a partir de ces
données dimensionnelles.

Restauration des boiseries

Les opérations de restaurations seront faites de maniére spécifique pour
chaque article.

La restauration comportera par ailleurs le nettoyage, grattage et
élimination du bois pourri, enlévement des massifs abimés, application
d’un badigeon durcisseur de bois sur les parties du bois abimé,
remplacement des parties en bois particulierement endommagés. La
fixation devra assurer une parfaite stabilité de I'ensemble. Dépose de la
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Vitrerie

vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux a récupérer, décapage de la
peinture et poncage, enléevement de toutes les impuretés, finition par
pongage manuel au papier abrasif, application d’'un enduit de
rebouchage, modelage et pongage de I'enduit.

Le maintien de la vitrerie d’origine est recommandé. Les carreaux sains
devront étre protégé, particulierement lors des opérations de gros
ceuvre. Un film transparent devra étre posé sur ces vitrerie pour en
assurer la sécurisation.

Les vitreries nouvelles devront étre en verre sécurit d’épaisseur adaptée.

Pose Huisseries et cadres

Les huisseries et les cadres dormants seront fournis par le présent lot
La pose des huisseries est a la charge du lot "MACONNERIE" sous la
responsabilité de l'entreprise titulaire de la présente prestation.

Celui-ci devra en assurer l'implantation et la pose, a ses frais et sous sa
propre responsabilité, au fur et a mesure de l'avancement de ses
ouvrages et devra procéder a la réception des huisseries posées.

Afin de ne pas retarder les travaux, l'entrepreneur de la présente
prestation devra effectuer en temps utile le transport et la livraison a pied
d'ceuvre de toutes les fournitures nécessaires y compris toutes les piéces
et accessoires de fixation.

Accessoires et serrurerie

Peinture

Les accessoires et quincaillerie seront de premiére qualité. lls devront
étre similaires aux accessoires des menuiseries existantes. Dans tous les
cas, tous les accessoires devront assurer une parfaite stabilité, longévité
et devront s’intégrer en parfaite cohérence avec l'esthétique des
boiseries et du monument.

Les produits utilisés pour les imprégnations et les peintures seront de
premiere qualité et répondront aux normes Francaises. Elles devront étre
parfaitement compatible avec les boiseries existantes et les boiseries
fournies et devront se conformer aux indications des descriptifs des
articles. L’application des différentes couches se fera selon les
recommandations du fabricant. Le traitement de support devra assurer
une parfaite planéité et assurer une finition parfaite de la peinture. Tout
constat de défaut majeurs liés a la qualité des supports imposera une
reprise de 'ensemble de la peinture.

La prestation inclue 'ensemble des traitements du bois ancien ou neuf
selon les régles de I'art.

L’entreprise est appelée a présenter un échantillon de peinture selon le
coloris choisi par larchitecte sur les différentes typologies des
menuiseries.
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3.1.2 Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, l'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que le constat relatif aux menuiserie existante se fera avant la
présentation de I'offre de I'entreprise, elle ne pourra ainsi en aucun cas
demander compensation pour quelque défaut, sa soumission attestant
que ces prix ont été établis en parfaite connaissance de I'édifice.

3.1.3 Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Nature des bois

Les bois utilisés pour les ouvrages du présent lot seront de premiere
qualité, dans l'essence demandée.

lls seront parfaitement secs et sains, purgés d'aubier, ils ne devront
présenter aucune trace de gélivure, de roulure ou de pourriture.

De méme, ils ne devront comporter aucune épaufrure, fente, noeud
vicieux, poche de résine ou tout autre défaut.

Traitement du bois

Quincaillerie

Les bois mis en ceuvre auront préalablement subi un traitement fongicide
et insecticide effectué par trempage a I'aide d'un produit de longue durée
agréeé par le C.S.T.B.

Ce traitement devra impérativement étre compatible avec le revétement
de finition prévu au lot peinture.

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d'CEuvre le certificat ou
I'attestation de garantie de traitement.

Tous les bois apparents sont destinés a étre peints ou lasurés par
I'entrepreneur de peinture.

Par conséquent, toutes les faces visibles seront soigneusement rabotées
et poncées.

La quincaillerie équipant les ouvrages du présent lot sera de premiere
qualité et portera l'estampille SNFQ accompagnant la marque du
fabricant.

Toutes les ferrures et accessoires métalliques, autres que ceux livrés en
aluminium ou galvanisés, recevront une protection constituée de deux
couches de peinture antirouille aprés dégraissage.
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Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contrble. Ceci
concerne :

Le bois

Les accessoires, serrure, poignée, poignée modele vintage en
céramique, cylindre, paumelles, crémone pompier, espagnolette, barre
anti-panique...

Le badigeon durcisseur de bois

L’enduit de rebouchage

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

3.1.4 Incorporation des installations techniques

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre peuvent demander
'intégration d’éléments techniques lesquels seront réalisés par le
prestaire spécialiste de la menuiserie en bois.

3.1.5 Meéthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'ensemble des relevés de I'existant
nécessaires. Le relevé concernera aussi les éléments récupérés par la
municipalité et stockés dans ses locaux.

Les dossiers d’exécution devront contenir les dossiers de fabrication, les
dessins d’atelier, I'ensemble des détails des boiseries, des vitreries, des
principes de fixation ainsi que I'ensemble des fiches techniques des
produits et des accessoires utilisés

Pour chaque Typologie d’articles une notice sur la méthodologie
d’intervention devra étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre
et, a leur demande, de l'institut National du Patrimoine et du bureau de
contrdle. La méthodologie devra se faire en adaptation a la nature du
monument et des supports objets de la présente prestation. Elle devra
décrire autant les matériaux employés que le phasage des opérations :
Le nettoyage, le bossage, I'enlevements du bois abimé, la reprise des
lacunes avec la réalisation des gabarits nécessaires, la procédure de
restauration de la boiserie, le traitement des accessoires a récupérer, le
traitement du bois existant ou neuf, la méthodologie a employer pour
I’exécution des peintures, ainsi que toute opération liée a I’exécution de
prestations objet du présent chapitre.

Toute notice sur la méthodologie sera jointe, apres validation et exécution
conforme, au dossier des ouvrages exécutés.
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3.2 Description des ouvrages

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
I’ensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractere confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

Le batiment, objet de la présente opération est un batiment classé.
Ceci implique que les éléments existants ont une valeur historique
et patrimoniale. Dans ce sens, la restauration des menuiseries et des
éléments pouvant étre maintenus et restaurés, est privilégiée en
faveur de la reprise des menuiseries. L’entreprise est par ailleurs
tenue d’assurer la longévité de I’opération.

3.2.1 Fourniture et pose - Porte en bois P04

Fourniture et pose d’une porte pleine en bois rouge de premiere qualité
a un ouvrant P04 de dimension 90cm*250cm composée de :

La fourniture et la pose concerne : Un cadre en bois rouge premier choix
section 45mm*95mm, un précadre, huisserie en bois rouge adaptée au
support, lisse, profil a recouvrement ou en applique selon support,
battant, ouvrant en bois rouge premier choix de section 45mm fagonné
selon détail de I'architecte. Y compris moulures, reliefs et cimaises selon
le modéle d’origine, serrure, joint, butoir et poignée modeéle vintage en
céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.
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Y compris accessoires, serrure, poignée modeéle vintage en céramique
et cylindre a valider par la maitrise d’oeuvre sur présentation
d’échantillons. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.

Localisation : A0.01/A0.07/A0.08/A0.11

3.2.2 Fourniture et pose - Porte en bois P05

Fourniture et pose d’une porte pleine en bois rouge de premiere qualité
a un ouvrant P05 de dimension 110cm*250cm.

La fourniture et la pose concerne : Un cadre en bois rouge premier choix
section 45mm*95mm, un précadre, huisserie en bois rouge adaptée au
support, lisse, profil a recouvrement ou en applique selon support battant,
ouvrant en bois rouge premier choix de section 45mm fagonné selon
détail de l'architecte. Y compris précadre, des moulures, reliefs et
cimaises selon le modéle d’origine, serrure, joint, butoir et poignée
modele vintage en céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris accessoires, serrure, poignée modéle vintage en céramique
et cylindre a valider par la maitrise d’oceuvre sur présentation
d’échantillons. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.
Localisation : C0.01

3.2.3 Fourniture et pose - Porte en bois P07

Fourniture et pose d’une porte pleine en bois rouge de premiére qualité
a deux ouvrant P07 de dimension 140cm*250cm.
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La fourniture et la pose concerne :un cadre en bois rouge premier choix
section 45mm*95mm, un précadre, huisserie en bois rouge adaptée au
support, lisse, profil a recouvrement ou en applique selon support battant,
deux ouvrant en bois rouge premier choix de section 45mm fagonnés
selon détail de l'architecte. Y compris moulures, reliefs et cimaises selon
le modéle d’origine, serrure, joint, butoir et poignée modeéle vintage en
céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris fourniture et pose de précadre adapté (selon le besoin),
accessoires, serrure, poignée modele vintage en céramique. et cylindre
a valider par la maitrise d’ceuvre sur présentation d’échantillons. Y
compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B0.01/B0.02/B0.06

3.2.4 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
Porte en bois P08

Restauration et réparation ou fourniture et pose de porte P0.8 en bois
rouge de premiere qualité de dimension 150cm*400cm composés d’une
imposte vitrée cintrée, d’une imposte intermédiaire en bois ajouré et de
deux vantaux ouvrants sur le patio. La prestation concerne la restauration
des impostes vitrées et des dormants, la fourniture et la pose de I'imposte
intermédiaire et des ouvrants avec restauration de I'ouvrant récupéreé.

Restauration du dormant, du cadre, de I'huisserie et de I'imposte vitrée
cintrée. Nettoyage, grattage et élimination du bois pourri, enlevement des
massifs abimés, application d’'un badigeon durcisseur de bois
(TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent) sur les parties du
bois abimé, dépose de la vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux a
récupérer, décapage de la peinture et poncage, enlevement de toutes
les impuretés, finition par pongage manuel au papier abrasif, application
d’un enduit de rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou
équivalent), modelage et pongage de I'enduit. Y compris remplacement
de I'imposte ou des parties de l'imposte détériorés. Pose de vitraux
récupéreés et rajout des vitraux manquants. La pose de la vitrerie sera
conforme a la technique ancienne.
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Fourniture et pose de I'imposte intermédiaire en bois rouge ajouré selon
le détail fournis par la maitrise d'ceuvre et développé par I'entreprise.

Restauration de I'ouvrant conservé, garantissant sa durabilité, selon les
prescriptions indiquées pour la restauration de I'imposte.

Fourniture et pose des ouvrants en bois rouge a remplacer y compris
moulures, reliefs, cimaises et colonnes de bois tournées selon le modéle
d’origine. Y compris adaptation des dimensions a I'existant.

La pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne. Y compris,
nettoyage et repose des vitres conservées avec rajout d’un film
transparent sécurisant, rajout des vitres manquantes en vitrage sécurit
d’épaisseur adapté, avec pour les vitres colorées rajout d’un film coloré.
Validation du vitrage et des films sur présentation de fiches techniques
et d’échantillons.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris fourniture et pose de précadre adapté (selon le besoin),
restauration ou fourniture et pose de l'huisserie adaptée au support,
remplacement des paumelles, crémones, poignée modéle vintage en
céramique, accessoire de fermeture autres ferrures, regondage et mise
en jeu des vantaux. Pour ce modeéle un échantillon de restauration sera
présenté a la maitrise d’ceuvre pour validation et servira de modéle a la
restauration des menuiseries similaires. Y compris toute sujétion de mise
en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B0.04

3.2.5 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
Porte en bois P09

Restauration et réparation ou fourniture et pose de porte P0.9 en bois
rouge de premiére qualité, de dimension 150cm*400cm composée d’une
imposte vitrée, d’une imposte intermédiaire en bois ajouré et de deux
vantaux. La prestation concerne la restauration des impostes vitrés et des
dormants et la fourniture et la pose des ouvrants.
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Restauration du dormant et de I'imposte vitré. Nettoyage, grattage et
élimination du bois pourri, enlévement des massifs abimés, application
d’un badigeon durcisseur de bois (TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS
ou équivalent) sur les parties du bois abimé, dépose de la vitrerie avec
nettoyage soigné des carreaux a récupérer, décapage de la peinture et
pongage, enlevement de toutes les impuretés, finition par pongage
manuel au papier abrasif, application d’un enduit de rebouchage
(TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou équivalent), modelage et poncage
de I'’enduit, application d’'une résine de protection. Pose de vitraux
récupéré et rajout des vitraux manquants. La pose de la vitrerie sera
conforme a la technique ancienne.

Fourniture et pose des ouvrants en bois rouge y compris moulures,
reliefs, cimaises, vitrerie claire et colorée, petits bois selon détail. Y
compris adaptation des dimensions a I'existant.

La pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne. Y compris,
nettoyage et repose des vitres conservées avec rajout d’un film
transparent sécurisant, rajout des vitres manquantes en vitrage sécurit
d’épaisseur adapté, avec pour les vitres colorées rajout d’un film coloré.
Validation du vitrage et des films sur présentation de fiches techniques
et d’échantillons.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris fourniture et pose de précadre adapté si besoin,
remplacement des paumelles, crémones, poignée modéle vintage en
céramique, accessoire de fermeture autres ferrures, regondage et mise
en jeu des vantaux. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour
parfaite finition.

Localisation : B0.04

3.2.6 Restauration Imposte en bois — IMP.01

Restauration et réparation ou fourniture d’une imposte vitrée IMP.01 en
bois rouge de premiére qualité de dimension 150cm*138cm.

Compris, nettoyage, grattage et élimination du bois pourri, enlévement
des massifs abimés, application d’un badigeon durcisseur de bois
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(TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent) sur les parties du
bois abimé, dépose de la vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux a
récupérer, décapage de la peinture et pongage, enlevement de toutes
les impuretés, finition par pongcage manuel au papier abrasif, application
d’un enduit de rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou
équivalent), modelage et pongage de I'’enduit, application d’une résine de
protection. Pose de vitraux récupéré et rajout des vitraux manquants. La
pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B0.04

3.2.7 Restauration Imposte en bois — IMP.01’

Restauration et réparation ou fourniture d’une imposte vitrée IMP.01’ en
bois rouge de premiére qualité de dimension 165cm*142cm.

Compris, nettoyage, grattage et élimination du bois pourri, enlévement
des massifs abimés, application d’'un badigeon durcisseur de bois
(TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent) sur les parties du
bois abimé, dépose de la vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux a
récupérer, décapage de la peinture et poncage, enlevement de toutes
les impuretés, finition par pongage manuel au papier abrasif, application
d’un enduit de rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou
équivalent), modelage et pongage de I'’enduit, application d’une résine de
protection. Pose de vitraux récupéré et rajout des vitraux manquants. La
pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.
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Localisation : A1.01

3.2.8 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
Porte en bois P04’

Restauration et réparation ou fourniture et pose de porte existante P0.4
en bois rouge de premiére qualité de dimension 90cm*260cm.

Pour la restauration, nettoyage, grattage et élimination du bois pourri,
enlévement des massifs abimés, application d’'un badigeon durcisseur de
bois (TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent) sur les parties
du bois abimé, dépose de la vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux
a récupérer, décapage de la peinture et pongage, enlévement de toutes
les impuretés, finition par pongcage manuel au papier abrasif, application
d’un enduit de rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou
équivalent), modelage et poncage de I’enduit, application d’une résine de
protection.

Compris un cadre en bois rouge premier choix section 45mm*95mm, un
précadre, huisserie en bois rouge adaptée au support, lisse, profil a
recouvrement ou en applique selon support battant, deux ouvrant en bois
rouge premier choix de section 45mm fagonnés selon détail de
I'architecte. Y compris précadre, des moulures, reliefs et cimaises selon
le modéle d’origine, serrure, joint, butoir et poignée modeéle vintage en
céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris accessoires, serrure, poignée modéle vintage en céramique
et cylindre a valider par la maitrise d’oceuvre sur présentation
d’échantillons. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.

Localisation : B1.01/B1.02/B1.04/B1.05

3.2.9 Restauration et réparation - Porte en bois intérieure
vitrée P07’

Restauration et réparation de porte existante P0.7’ en bois rouge de
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premiere qualité , de dimension 151cm*391cm composés d’'une imposte
en bois vitré, et de deux vantaux en bois vitrés. La prestation concerne la
restauration des impostes vitrés et des dormants, la restauration des
ouvrants existants et la fourniture des ouvrants manquants.

Restauration du dormant et de l'imposte vitré. La restauration de
'imposte comprend la restauration de la partie fixe composée de vitrerie
colorée (avec motif en relief), de boiserie ajourée, des pilastres en
colonnes de bois tourné (sur la face donnant sur le patio) ainsi que les
trois ouvrants vitrés

Aprés dégondage des ouvrants, nettoyage, grattage et élimination du
bois pourri, enlevement des massifs abimés, application d’'un badigeon
durcisseur de bois (TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent)
sur les parties du bois abimé, restauration de la de la vitrerie , décapage
de la peinture et pongage, enlevement de toutes les impuretés, finition
par pongage manuel au papier abrasif, application d’un enduit de
rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou équivalent), modelage
et pongage de I’enduit, application d’une résine de protection. Correction
des lacunes en bois ou vitrerie selon le modéle existants y compris
moulures et reliefs. La méme opération est appliquée pour les ouvrants
y compris traitement des serrures et des paumelles et remplacement des
éléments altéres sur la base de présentation d’échantillon a la maitrise
d’ceuvre pour validation.

Restauration des ouvrants existants selon le procédé décrit pour
'imposte y compris reprise de petit bois, vitrerie, remplacement des
paumelles, crémones, poignée modele vintage en céramique et autres
ferrures. Y compris fourniture et pose des ouvrants manquants, ou en
remplacement des ouvrants détériorés selon le modéle existant. Y
compris cadres et huisserie adaptée au support.

La pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne. Y compris,
nettoyage et repose des vitres conservées avec rajout d’un film
transparent sécurisant, rajout des vitres manquantes en vitrage sécurit
d’épaisseur adapté, avec pour les vitres colorées rajout d’un film coloré.
Validation du vitrage et des films sur présentation de fiches techniques
et d’échantillons.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.
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Y compris fourniture de précadre adapté si besoin, fourniture et pose des
paumelles, crémones, poignée modele vintage en céramique, accessoire
de fermeture autres ferrures, regondage et mise en jeu des vantaux. Y
compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B1.03

3.2.10 Restauration Imposte en bois — IMP.02’

Restauration et réparation d’'une imposte existante IMP02’ en bois rouge
de premiere qualité, de dimension 151cm*140cm.

Compris, nettoyage, grattage et élimination du bois pourri, enlevement
des massifs abimés, application d’un badigeon durcisseur de bois
(TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou équivalent) sur les parties du
bois abimé, dépose de la vitrerie avec nettoyage soigné des carreaux a
récupérer, décapage de la peinture et poncage, enlevement de toutes
les impuretés, finition par pongage manuel au papier abrasif, application
d’un enduit de rebouchage (TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou
équivalent), modelage et pongage de I’enduit, application d’'une résine de
protection. Pose de vitraux récupéré et rajout des vitraux manquants. La
pose de la vitrerie sera conforme a la technique ancienne.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B1.03

3.2.11 Fourniture et pose porte extérieure P01”

Fourniture et pose d’'un ensemble de porte de dimension 80cm*200cm
en bois rouge de premiére qualité, composés de :

La fourniture et la pose concerne : Un cadre en bois rouge premier choix
section 50mm*110mm, un précadre, huisserie en bois rouge adaptée au
support, lisse, profil a recouvrement ou en applique selon support battant,
ouvrant en bois rouge premier choix de section 50mm fagonné selon
détail de l'architecte. Y compris précadre, des moulures, reliefs et
cimaises selon le modéle dorigine, serrure, joint, butoir et poignée
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modele vintage en céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris, ccessoires, serrure, poignée et cylindre a valider par la
maitrise d’ceuvre sur présentation d’échantillons. Y compris toute
sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : A2.01 Cage d’escalier R+2

3.2.12 Fourniture et pose porte extérieure PE0O1

Fourniture et pose de porte pleine extérieure a deux ouvrants PEO1 en
bois rouge de premiére qualité de dimension 135cm*260cm.

La fourniture et la pose concerne : Un cadre en bois rouge premier choix
section 50mm*110mm, un précadre, huisserie en bois rouge adaptée au
support, lisse, profil a recouvrement ou en applique selon support battant,
ouvrant en bois rouge premier choix de section 50mm fagonné selon
détail de I'architecte. Y compris moulures, reliefs et cimaises selon le
modele d’origine, serrure, joint, butoir et poignée modeéle vintage en
céramique.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris frises, moulures, reliefs et cimaises, sur les deux faces, selon
le modéle d’origine, y compris accessoires, serrure, poignée et cylindre,
paumelles, crémone pompier (VACHETTE ou équivalent), autres ferrures
a valider par la maitrise d’ceuvre sur présentation d’échantillons. Y
compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : A0.01/ Cage d’escalier RDC
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3.2.13 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
fenétre FO1

Restauration et réparation ou fourniture et pose d’une fenétre FO1 en bois
rouge de premiere qualité, de dimension 40cm*210cm, composée d’une
imposte cintrée, d’un ouvrant incluant 5 panneaux vitrés et d’une
persienne.

En général la restauration comporte le nettoyage, grattage et élimination
du bois pourri, enlevement des massifs abimés, application d’un
badigeon durcisseur de bois (TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS ou
équivalent) sur les parties du bois abimé, décapage de la peinture et
pongage, enlevement de toutes les impuretés, finition par poncage
manuel au papier abrasif, application d’un enduit de rebouchage
(TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou équivalent), modelage et poncage
de I'enduit, application d’'une résine de protection. Correction des
lacunes en bois ou vitrerie selon le modele existants y compris moulures
et reliefs. Ce processus concerne toutes les parties existantes y compris
cadre, dormant, imposte, ouvrant et persienne.

Y compris restauration de I'impose comprenant le remplacement des
lacunes pour le panneau en bois ajouré selon le motif et le principe
existant d'imbrication des panneaux en bois perforés formant le motif. Y
compris remplacement des impostes abimés remplacement du vitrage
par du vitrage sécurit de section adaptée et fixation par parclose cintrée.

Y compris restauration des ouvrants récupérables et remplacement des
ouvrants défectueux comprenant la correction ou le remplacement des
jets d’eau, cadre, petits bois, parcloses d’angle, vitrage sécurit
d’épaisseur adaptée, ferrures, espagnolette. Y compris restauration des
persiennes existants et fourniture des persiennes manquants selon le
modeéle d’origine avec adaptation au support.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Tous les rajouts seront en bois rouge, y compris, fourniture et pose de
précadre le cas eéchéant, regondage et mise en jeu des vantaux et pose
des différents éléments. Généralisation de I'opération de restauration sur
la base de la présentation d’une méthodologie d’intervention appuyée
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par une démonstration et présentation d’échantillon de toutes les pieces
rapportées. Y compris acces a I'ceuvre et toute sujétion de mise en
ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : Coupole d’angle A1.02/A1.12/C1.01/C1.07

3.2.14 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
fenétre F02

Restauration et réparation ou fourniture et pose d’une fenétre FO2 en bois
rouge de premiere qualité, de dimension 60cm*220cm, composée d’une
imposte cintrée, de deux ouvrant, chacun incluant 6 panneaux vitrés et
de deux persienne le premier a un vantail, le deuxiéme a deux vantaux.
(Descriptif de l'intervention identique a I'article 1.2.13 du présent CCTP
Menuiserie en bois relatif a la fenétre FO1)

Pour ce modéle un échantillon de restauration sera présenté a la maitrise
d’ceuvre pour validation et servira de modele a la restauration des
menuiseries similaires.

Localisation : Cage d’escalier

3.2.15 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
fenétre FO3

Restauration et réparation ou fourniture et pose d’une fenétre FO3 en bois
rouge de premiere qualité, de dimension 90cm*290cm, composée d’une
imposte cintrée, de deux ouvrant a la frangaise, chacun incluant 5
panneaux vitrés et de deux persiennes a la francaise.

(Descriptif de l'intervention identique a I'article 1.2.13 du présent CCTP
Menuiserie en bois relatif a la fenétre FO1)

Localisation : A1.01/A0.11/C0.01/A1.07/A1.10/C1.04

3.2.16 Fourniture et pose de fenétre F04

Fourniture et pose d’'une fenétre FO4 en bois rouge de premiére qualité,
a deux vantaux de dimension 150cm*170cm. Chaque vantail comprend
deux panneaux vitrés principaux et 10 panneaux périphériques colorés.

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie dormants et
ouvrants de section 45mm, piece d’appui, jet d’eau, joints d’étanchéité
plastiques intégrés avec levres protégées, petits bois, parcloses bois,
ferrures pour ouverture a la francaise crémone apparent, poignée de
fenétre, serrure et cylindre. Y compris vitrage sécurit, accessoires et
serrurerie adaptés selon indication de la maitrise d’ceuvre et la maitrise
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d’ouvrage

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris calage de niveau, fixations, scellements, joints adaptés aux
supports, tous accessoires, détails et sujétions de mise en ceuvre pour
parfaite finition

Localisation : B2.01

3.2.17 Restauration et réparation ou fourniture et pose -
Fenétre F05

Révision et réparation ou fourniture et pose d’'une fenétre FO3 en bois
rouge de premiére qualité, de dimension 150cm*3.15cm,
composée d’'une imposte cintrée composée d’une partie fixe et de trois
ouvrants a la frangaise ; de 2 ouvrants latéraux de 19 panneaux vitrés et
d’un ouvrant central de 9 panneaux vitrés et de cing persiennes a la
frangaise.

(Descriptif de I'intervention identique a I'article 1.2.13 du présent CCTP
Menuiserie en bois relatif a la fenétre FO1)

Localisation : B0.01/B0.02/B0.06/B1.01/B1.02/B1.04/B1.05

3.2.18 Fourniture et pose de porte-fenétre PF01

Fourniture et pose d’'une porte-fenétre PFO1 cintré en bois rouge de
premiéere qualité de dimension 130cm*380cm, composé d’'une imposte
vitrée et de deux ouvrants, chaque ouvrant est composé par un
soubassement plein et d’'une partie supérieure composée de 7 panneaux
vitrés, conformément au détail.

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie adaptée au
support, dormants et ouvrants de section appropriée conforme aux
modeles existants, piéce d’appui, jet d’eau, moulures, frises, reliefs,
cimaises, petits bois, parcloses, joints d’étanchéité plastiques intégrés
avec levres protégées, ferrures pour ouverture a la francaise, paumelles,
vitrage sécurit, y compris accessoires, serrure, poignée et cylindre,
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paumelles, crémone pompier (VACHETTE ou équivalent) et autres
ferrures.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris adaptation des dimensions de chaque porte a I'existant calage
de niveau, fixations, scellements, joints adaptés aux supports, tous
accessoire, détails et sujétions de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : C0.01/C1.04

3.2.19 Fourniture et pose de porte-fenétre PF01’

Fourniture et pose d’'une porte-fenétre PFO1 cintré en bois rouge de
premiere qualité, porte antipanique de dimension 130cm*380cm avec
dispositif antipanique, composée d’une imposte vitrée et de deux
ouvrants, chaque ouvrant est composé par un soubassement plein et
d’une partie supérieure composée de 7 panneaux vitrés, conformément
au détail.

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie adaptée au
support, dormants et ouvrants de section appropriée conforme aux
modeéles existants, piéce d’appui, jet d’eau, moulures, frises, reliefs,
cimaises, petits bois, parcloses, joints d’étanchéité plastiques intégrés
avec levres protégées, ferrures pour ouverture a la francaise, paumelles,
vitrage sécurit, y compris accessoires, serrure, poignée et cylindre,
paumelles, barre antipanique (Dorma ou équivalent) et autres ferrures.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion nécessaire pour une porte de secours
ainsi que les sujétions de de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : C0.01
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3.2.20 Restauration et réparation ou fourniture et pose - de
porte-fenétre PF02

Restauration et réparation ou fourniture et pose d’'une porte-fenétre PF02
cintré en bois rouge de premiére qualité de dimension 210cm*330cm
composés :D’une partie fixée comprenant un soubassement plein
ouvragé avec des motifs en relief, des parties latérales et une imposte
vitrée avec panneau perforé (moucharabieh) cété extérieur ; De deux
ouvrants a la frangaise, chaque ouvrant est composé d’un soubassement
plein ouvragé avec des motifs en relief, une partie supérieure
comprenant 8 panneaux vitrés transparents ; Un dispositif d’occultation
intérieur composé d’'un encadrement généralisé, de deux remplissages
pleins et de 6 ouvrants de section réduite selon détail, de deux vantaux
centraux ouvrant a la frangaise composée chacune d'un soubassement
fixe et d’'un systéme d’ouverture en accordéon.

Restauration des parties a maintenir compris nettoyage, grattage et
élimination du bois pourri, enlévement des massifs abimés, application
d’un badigeon durcisseur de bois (TOUPRET_DURCISSEUR_DE_BOIS
ou équivalent) sur les parties du bois abimé, dépose de la vitrerie avec
nettoyage soigné des carreaux a récupérer, décapage de la peinture et
pongage, enlevement de toutes les impuretés, finition par pongage
manuel au papier abrasif, application d’un enduit de rebouchage
(TOUPRET_ENDUIT REPAR’BOIS ou équivalent), modelage et pongage
de l'enduit, application d’'une résine de protection. Pose de vitraux
récupéré et rajout des vitraux manquants. La pose de la vitrerie sera
conforme a la technique ancienne.

Fourniture et pose de tout ou partie de I'ensemble qui doit étre repris
pour assurer une stabilité et une longévité de I'ensemble

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris fourniture et pose de précadre adapté, Fourniture et pose de
vitrage sécurit sur I'ensemble des éléments, remplacement des
paumelles, crémones pompier (VACHETTE ou équivalent), poignée,
arrétoirs et accessoires de fermetures des différents ouvrants du
dispositif d’occultation selon le modéle existants, accessoire de
fermeture autres ferrures, regondage et mise en jeu des vantaux.

162



Validation des accessoires sur la base de la présentation d’'un échantillon
a la validation de la maitrise d’ceuvre.

Y compris adaptation au support et traitement de la surface de contact
avec les poteaux et les chapiteaux métalliques et toute sujétion de mise
en ceuvre pour parfaite finition.

Pour ce modéle un échantillon de restauration sera présenté a la maitrise
d’ceuvre pour validation et servira de modele a la restauration des
menuiseries similaires.

Localisation : C1.04

3.2.21 Fourniture et pose de porte-fenétre PF03

Fourniture et pose d’'une porte-fenétre PF03’ cintré en bois rouge de
premiére qualité, porte antipanique de dimension 210cm*406cm
composés : D’une partie fixée comprenant un soubassement plein
ouvragé avec des motifs en relief, des parties latérales et une imposte
vitrée avec panneau perforé (moucharabieh) cété extérieur ; De deux
ouvrants a la frangaise, chaque ouvrant est composé d’un soubassement
plein ouvragé avec des motifs en relief, une partie supérieure
comprenant 11 panneaux vitrés transparents.

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie adaptée au
support, dormants et ouvrants de section appropriée conforme aux
modéles existants, piéce d’appui, jet d’eau, moulures, frises, reliefs,
cimaises, petits bois, parcloses, joints d’étanchéité plastiques intégrés
avec levres protégeées, ferrures pour ouverture a la francaise, paumelles,
vitrage sécurit, y compris accessoires, serrure, poignée et cylindre,
paumelles, et autres ferrures.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : C0.01

3.2.22 Fourniture et pose de porte-fenétre PF03’

Fourniture et pose d’'une porte-fenétre PF03’ cintré en bois rouge de
premiere qualité de dimension 210cm*406cm composés : D’une partie
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fixée comprenant un soubassement plein ouvragé avec des motifs en
relief, des parties latérales et une imposte vitrée avec panneau perforé
(moucharabieh) cété extérieur ; De deux ouvrants a la frangaise, chaque
ouvrant est composé d’un soubassement plein ouvragé avec des motifs
en relief, une partie supérieure comprenant 11 panneaux vitrés
transparents.

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie adaptée au
support, dormants et ouvrants de section appropriée conforme aux
modeles existants, piéce d’appui, jet d’eau, moulures, frises, reliefs,
cimaises, petits bois, parcloses, joints d’étanchéité plastiques intégrés
avec levres protégées, ferrures pour ouverture a la francaise, paumelles,
vitrage sécurit, y compris accessoires, serrure, poignée et cylindre,
paumelles, barre antipanique (Dorma ou équivalent) et autres ferrures.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion nécessaire pour une porte de secours
ainsi que les sujétions de de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : C0.01

3.2.23 Fourniture et pose garde-corps GC03

Fourniture et pose d’'un garde-corps en bois rouge de premiéere qualité,
selon détail, composés de 4 ensembles identiques relatifs aux 4 faces du
vide du patio. Chaque ensemble est compose de trois panneaux cernés
par une structure portante verticale et raccordé par une main courante
filante sur lI'ensemble du garde-corps intégrant un renforcement
métallique. La structure verticale du garde-corps est renforcée par une
structure meétallique intégrée, scellés au plancher. Le systéme de
renforcement métallique est parfaitement invisible. L’ensemble doit
assurer une parfaite stabilité aux potentielles sollicitations.

L’entreprise est tenue de présenter un dossier de fabrication. Les
assemblages devront étre identiques au modéle existant récupéré par la
maitrise d’ouvrage. Un échantillon devra étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle avant exécution.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
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enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

Validation du modeéle sur présentation d’un échantillon établis sur le
dossier d’exécution validés par la maitrise d’ceuvre.

Localisation : B1.03

3.2.24 Fourniture et pose garde-corps en bois GC02

Fourniture et pose d’'un garde-corps en bois rouge de premiére qualité
composés de 5 ensembles, selon détail. Chaque ensemble est cernés
par une structure portante verticale et raccordé par une main courante
filante sur lI'ensemble du garde-corps intégrant un renforcement
métallique. La structure verticale du garde-corps est renforcée par une
structure métallique intégrée, scellés au plancher. Le systéme de
renforcement métallique est parfaitement invisible. L’ensemble doit
assurer une parfaite stabilité aux potentielles sollicitations.

L’entreprise est tenue de présenter un dossier de fabrication et un
échantillon pour la validation de la maitrise d’ceuvre et au bureau de
contréle avant exécution.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a l'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

Validation du modéle sur présentation d’un échantillon établis sur les
dossiers d’exécution validés par la maitrise d’ceuvre

Localisation : C1.04

3.2.25 Fourniture et pose garde-corps en bois GC01

Fourniture et pose d’'un garde-corps en bois rouge de premiére qualité
composés de 3 ensembles, selon détail. (Descriptif de l'intervention
identique a larticle 1.2.24 du présent CCTP Menuiserie en bois relatif au
GC.02)
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Y compris fixation dans porte fenétre et intégration de I'ensemble des
renforts nécessaires a la stabilisation de I'ensemble.

Localisation : C1.04

3.2.26 Fourniture et pose Encadrement ouverture Accueil
DAO1

Fourniture et pose de I'encadrement d’une ouverture cintré de dimension
140cm*80cm, en bois rouge de premiere qualité selon détail,
comprenant tablette d’appui.

Comprenant, fourniture et pose du précadre, de I’encadrement en bois
de section 40mm épousant la forme cintrée de I'ouverture et cernant
I’épaisseur de la cloison de 10 cm , y compris frise, tablette d’appuis
d’épaisseur 60mm selon détail, y compris fixation invisible et garantissant
la stabilit¢ de I'ensemble, traitement des jonction pour une finition
invisible des joints.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

Localisation : A0.08

3.2.27 Fourniture et pose d’une imposte fixe IMP03

Fourniture et pose d’une imposte cintrée en bois rouge fixe, de la porte
d’entrée principale de dimension 140cm*100cm.

Y compris cadre et huisserie en bois rouge adapté au support et vitrage
sécurit, y compris parcloses adaptés, accessoires, scellements, joints
d’étanchéité et toute sujétion nécessaire a la parfaite finition et fixation de
'ensemble et son adaptation a I'imposte en fer forgé existant, a la
maconnerie et au linteau de la porte d’entrée.y Compris, le cas écheant
fourniture et pose de précadre.

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
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enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Présentation d’un dossier de fabrication a valider par la maitrise d’ceuvre
et le bureau de contrble avant pose de I'imposte, y compris toutes les
sujétions nécessaires a la parfaite fixation et finition de I'ensemble.

Localisation : A0.01 / Fagade Sud

3.2.28 Fourniture et pose d’une fenétre FA06

Fourniture et pose d’une fenétre FA06 de dimension 70 cm *160 en bois
rouge de premiére qualité a deux vantaux. Chaque vantail comprend trois
panneaux vitrés. (selon détail)

Y compris fourniture et pose de précadre, cadre, huisserie dormants et
ouvrants de section 45mm, piece d’appui, jet d’eau, joints d’étanchéité
plastiques intégrés avec lévres protégées, petits bois, parcloses bois,
ferrures pour ouverture a la frangaise crémone apparent, poignée de
fenétre, serrure et cylindre. Y compris vitrage sécurit, accessoires et
serrurerie adaptés selon indication de la maitrise d’ceuvre et la maitrise
d’ouvrage

Y compris peinture, égrenage, brossage et dépoussiérage du support
lavage a I'eau additionnée de 3,5% d’ammoniaque, ringage couche
d’apprét en peinture a base de dispersion acrylique, rebouchage avec
enduit-dispersion et pongage couche intermédiaire en peinture a base
de dispersion acrylique, couche de finition en peinture satinée a base de
dispersion acrylique, coefficient 1,10 appliqué sur la surface hors ceuvre
pour chaque face. Coloris selon les indications de la maitrise d’ceuvre et
sur présentation d’échantillon et validation des fiches techniques des
produits.

Y compris calage de niveau, fixations, scellements, joints adaptés aux
supports, tous accessoires, détails et sujétions de mise en ceuvre pour
parfaite finition

Localisation : A0.08

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté”, cachet et signature)
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CHAPITRE 4

Prestation 04 - Platrerie
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4.1 Spécifications Particulieres

4.1.1

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, I'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restauré. Une attention
particuliére sera accordée a la protection des menuiseries.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur préparera, a ses frais et sur indications du maitre
d'ceuvre, des échantillons en nombre suffisant demandées par la maitrise
d’oceuvre, sur site et de dimension suffisante afin d’apprécier la qualité de
la prestation et sa finition. La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se
réservent le droit de demander les reprises et les rectifications
nécessaires des échantillons avant validation.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

Le stockage des palettes ne sera pas réalisé en plein soleil. L’entreprise
doit garantir les conditions nécessaires au stockage approprié des
matériaux employé pour la présente prestation. Les matériaux
endommagés suite a un stockage inapproprié seront refusés et devront
étre évacués du chantier.

Les délais préconisés par les fabricants devront étre impérativement
respectés entre chaque couche de traitement.

Relevé des détails et réalisations des moulages :

Pour les travaux de restauration, I’entreprise est tenue de faire toutes les
vérification nécessaires et suffisante a la réalisation de ses prestations en
conformité avec I'existant. A ce titre, elle réalisera 'ensemble de relevés
précis et les moulages sur les différents éléments du décor. Une attention
particuliére sera accordée aux moulages des décors de la coupole tres
ouvragés et épousant la courbure de la coupole.

Réalisation des raccords :
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L’entreprise intégre dans les prestations de restauration le comblement
des lacunes. Celles-ci se doivent d’étre parfaitement compatibles dans
leur matiére et leur esthétique aux éléments existants auxquelles elles
seront intégrées. L’entreprise sera tenue responsable de la qualité de la
fixation qui devra satisfaire une parfaite stabilité et garantir la durabilité
de la greffe. Tous les matériaux et les dispositions nécessaires a cette fin
seront mises en place par I'entreprise et a ces frais.

Qualité des plafonds :

Les plafonds présenteront des surfaces régulieres, soignées, planes,
sans fleches ou bosses, les moulures présenteront une linéarité parfaite,
tous défaut dans la régularité des moulures engagera une reprise des
faux plafonds. Le joint entre les plaques sera parfaitement invisible et ne
comportera aucune bosse de sorte qu’a la mise en lumiére du plafond
aucune irrégularité ne soit perceptible.

Le supportage sera adapté en fonction des portées, selon les régles de
I’art, et prendra en compte les charges et les surcharges permanentes
propres au projet.

En cas de nécessité, I'entrepreneur devra préalablement prévoir la mise
en place d'une ossature en planches de bois.

L’entreprise devra assurer une parfaite stabilité du plancher et un
accrochage adapté au plancher en IPE et voutains en terre cuite.

Aprés passage des divers corps d'états, tous les raccords nécessaires
seront effectués par I'entreprise chargé de la présente prestation,
assurant une parfaite finition

4.1.2 Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le
support mis a la disposition, I'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que les opérations de restauration incluent la réparation du
support avec I'’ensemble de ces défauts. L’entreprise ayant établis ses
prix sur la base d’une visite et ayant par le fait de sa soumission admis
une parfaite connaissance du site, elle ne pourra demander de
compensation associée la nature des supports. Les anomalies a signaler
concernent les pathologies ayant un impact sur la structure et
potentiellement les éléments existants fragiles ou particulierement
instables.

Pour les faux-plafonds :

L’entreprise est chargée de la vérification de la parfaite planéité des
enduits des cloisons au niveau de la fixation des faux plafonds.
L’entreprise étant elle-méme chargée de la réalisation de ces enduits, les
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Matériaux

41.3

défauts repérés devront étre corrigés avant pose des faux plafonds. A
défaut, si des problemes d’alignement des faux-plafonds sont constatés
ils devront étre repris pour assurer une parfaite finition.

La qualité des plafonds et la stabilité des voutains devra étre vérifiée
avant fixation des plafonds. L’entreprise devra s’assurer que I'ensemble
des passages techniques sont réalisés avant pose des faux-plafonds afin
d’éviter les reprises ponctuelles et les problémes de finitions qui y sont
liés. Les reprises seront donc refusées. L’entreprise est tenue
responsable d’assurer les coordinations suffisantes entre les différents
intervenants.

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contrble. Ceci
concerne :

-Platre

-Plaques de platre

-Moulages

-Adjuvent et produits nécessaires au renforcement des décors et a la
fixation des greffes

- Produits de traitement de surface des éléments métallique

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée. Toutes les sujétions
nécessaires a la parfaite finition seront intégrées a I'offre.
L'incorporation ou I'encastrement des fourreaux et boitiers laissés en
attente par I'électricien seront réalisés par le prestataire chargé de la
présente intervention au droit de ses propres ouvrages, ceci afin de
réduire au minimum le nombre de percements et de saignées a effectuer
ultérieurement.

4.1.4 Méthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'’ensemble des relevés de I'existant
nécessaires. Le relevé concernera aussi les éléments récupérés par la
municipalité et stockés dans ses locaux.

Les dossiers d’exécution devront contenir les dossiers de fabrication, les
dessins d’atelier, 'ensemble des détails des décors, frises, moulures, des
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principes de fixation ainsi que I'ensemble des fiches techniques des
produits et des accessoires utilisés.

Pour chaque Typologie d’articles une notice sur la méthodologie
d’intervention devra étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre
et, a leur demande, de l'institut National du Patrimoine et du bureau de
contrdle. La méthodologie devra se faire en adaptation avec la nature du
monument et des supports objets de la présente prestation. Elle devra
décrire autant les matériaux employés que le phasage des opérations :
Le nettoyage des parties existantes, la réalisation des moulages, la
préparation des éléments en atelier, I'enléevements des parties
détériorées, le remplacement des lacunes et leur principe d’accrochage,
la restauration des supports notamment métalliques, la réalisation des
traitements de surface et de la peinture ainsi que toute opération liée a
I'exécution de prestations objet du présent chapitre.

Toute notice sur la méthodologie sera jointe, apres validation et exécution
conforme, au dossier des ouvrages exécutés.

4.2 Description des ouvrages

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particulieres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
’lensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

4.2.1 Restauration de la coupole

Restauration de la coupole en platre incluant, restauration de la structure
métallique y compris brossage mécanique afin d’enlever toutes les traces
de rouille, application d’une couche primaire en liant glycérophtalique
inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou équivalent). Apres
24 heures au minimum, une deuxiéme couche en liant glycérophtalique
inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou équivalent)
d’épaisseur conforme a la fiche technique. Les couleurs des 2 couches
d'antirouille appliquées sur site doivent étre différentes. Toutes les
réparations de la peinture antirouille devront étre exécutés
conformément au traitement initial y compris si nécessaire le
remplacement d’écrous ou le rajout d’éléments de stabilisation de
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I’ensemble.

Restauration de la partie en platre y compris nettoyage de la coupole sur
sa partie supérieure et inférieure, traitement des fissures, le renforcement
des parties instables, reprise des lacunes dans la partie en platre,
restauration des traitements des coffrages cintrées en bois, restauration
soignée de tous les éléments du décor de la coupole et des quatre
éléments d’angle, y compris DS06, compris dépose des parties altérée
et remplacement ainsi que la reprise des parties manquantes.

La prestation inclue le traitement de la partie supérieure de la coupole
par le comblement des vides au platre assurant une stabilisation des
éléments y compris peinture de I'ensemble, tous les moulages et les
dispositifs de coffrage des décors, toutes les sujétions de mise en ceuvre
pour parfaite finition.

Localisation : B1.03

4.2.2 Restauration des éléments du décor du patio

4.2.2.1

4.2.2.2

Restauration des décors en platre

Restauration de I'ensemble des décors en platre des fagades du patio.
Les restaurations doivent se faire en conformité par rapport a I'existant
et concerne les éléments (DS05 -DS07 - DS08 - DS09 ainsi que
'ensemble des frises décoratives) y compris nettoyage, enlévement
soigné des couches de peinture décollée, traitement approprié des
fissures, comblement des lacunes, reprise des éléments détériorés. Y
compris toutes les dispositions, les moulages et toutes sujétion de mise
en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B1.03/B0.04

Restauration des faux-plafonds

Restauration des faux plafonds existants et maintenu du patio central.
Stabilisation du faux plafond par un renforcement des points
d’accrochage au plancher, rebouchage des vides générés par les
éléments de stabilisation et de maintien du faux plancher lors de la
reprise de la dalle, restauration des décors notamment (DS01 et DS03)
ainsi que renforcement (en cas de besoin) et restauration des consoles
(DS01 et DS04). Les reprises et les compléments seront en platre type
Knauf ou équivalent, y compris le cas échéant renforcement en bois ou
en filasse.

Y compris nettoyage, enlevement soigné des couches de peinture
décollée, traitement approprié des fissures, comblement des lacunes,
reprise des éléments détériorés. Y compris toutes les dispositions, les
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4.2.2.3

moulages et toutes sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B0.04

Reprise des décors recouvrant |’épaisseur de la dalle du
vide du patio

Reprise des décors en platre recouvrant I'épaisseur de la dalle en platre
type Knauf ou équivalent, accrochées aux murs par une structure en bois
et de la filasse mélangée avec du platre. Le maintien de ces décors
existants et leur restauration apres reprise des plancher reste favorisée.
La reprise devra se faire sur la base des détails fournis par la maitrise
d’ceuvre et en parfaite conformité avec les éléments existants. Y compris
la réalisation des moulages et les dispositions nécessaires a la parfaite
jonction avec la dalle et avec le faux plafond existant restauré. Y compris
toute sujétion de mise en ceuvre pour parfait achévement.

Localisation : B0.04

4.2.3 Restauration de la cheminée du RDC

424

Restauration de la cheminée du RDC comprenant enlévement des parties
décollée des décors en stuc, brossage soignée et nettoyage de la
surface, restauration du soubassement, restauration des éléments en
bois support des décors, traitement des fissures, stabilisation des parties
décollées, reprise des lacunes en stuc, restauration et reprise partielle
des frises et des moulures, restauration du soubassement et de
I’habillage en stuc autour du foyer, restauration des rosaces et tableaux
en stuc et reprise des tableaux enlevés selon le modéle existant. Y
compris la réalisation des moulages et les dispositions nécessaires a la
parfaite jonction avec les cloisons, peinture adaptée de I'ensemble. Y
compris comblement des lacunes potentiellement engendrée de la
reprise du plancher sachant que la protection de la cheminée est
comprise dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre. Y compris toute
sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : B0.06

Fourniture et installation de Faux-plafonds

Fourniture et pose de faux plafond en platre traditionnel, selon plan et
détails, comprenant plaques en platre a mouler armé de fibres, fixations
par liaisons suspendues au support constituées de fibre minérale, y
compris patins, polochons, ossature de renfort (si nécessaire), y compris
moulures, décors, toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer une
scellement et jointement uniforme des éléments en platre pour une
finition plane, continues, sans joints apparents, ni relief apparent. Y

174



compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : A0.08/A1.01

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté", cachet et signature)
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CHAPITRE 5

Prestation 05 - Menuiserie Métallique
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5.1 Spécifications Particuliéres

5.1.1

Conditions de l’intervention

Pendant le cours des travaux et aprés leur achévement, 'entrepreneur
doit assurer la protection efficace des ouvrages adjacents et de ses
propres ouvrages ; I'entretien et I'enlevement des protections ainsi que
le nettoyage soigné des ouvrages, zones d'intervention et éléments
contigus doivent étre effectués au titre du présent lot.

L’entreprise est tenue responsable de la protection trés soignée des
ouvrages existants et avoisinant particulierement les éléments a valeur
patrimoniale devant étre sauvegardé et restaureé.

L’entreprise aura a sa charge l'amenée, le montage, la location, la
maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels
qu'ils soient, nécessaires a la bonne exécution de ses travaux dans le
respect des normes et réglementations en vigueur, cette installation étant
incluse dans l'article 1.7.1 du CCTP Gros CEuvre.

L'entrepreneur préparera, a ses frais et sur indications du maitre
d'ceuvre, des échantillons en nombre suffisant demandées par la maitrise
d’ceuvre, sur site et de dimension suffisante afin d’apprécier la qualité de
la prestation et sa finition. La maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage se
réservent le droit de demander les reprises et les rectifications
nécessaires des échantillons avant validation.

L’entreprise est tenue de respecter les prescriptions spécifiques aux
conditions d’emploi des différents matériaux selon leur spécificités
particuliéres et sera tenue responsables de toute anomalie causée par le
non-respect de ces dites prescriptions.

Le stockage des éléments métallique avant leur pose devra garantir leur
stabilité et 'absence de détérioration autant sur les ouvrages métalliques
que sur les traitements de surfaces et les peintures. L’entreprise doit
garantir les conditions nécessaires au stockage approprié des matériaux
employé pour la présente prestation. Les matériaux et les ouvrages
endommagés suite a un stockage inapproprié seront refusés et devront
étre évacués du chantier.

Les délais préconisés par les fabricants devront étre impérativement
respectés entre chaque couche de traitement pour les traitements de
surface et les peintures.

5.1.2 Réception des Supports

L'entrepreneur doit procéder, avant toute intervention, a la vérification
des supports (existants ou neufs) afin d'éviter toutes anomalies majeures
pouvant nuire a la bonne finition de ses ouvrages ; a défaut d'avoir signalé
par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur le

177



support mis a la disposition, I'entrepreneur est responsable de toute
exécution imparfaite de ses propres ouvrages.

A noter que les opérations de restauration incluent la réparation du
support avec I'’ensemble de ces défauts. L’entreprise ayant établis ses
prix sur la base d’une visite et ayant par le fait de sa soumission admis
une parfaite connaissance du site, elle ne pourra demander de
compensation associée la nature des supports. Les anomalies a signaler
concernent les pathologies ayant un impact sur la structure et
potentiellement les éléments existants fragiles ou particulierement
instables.

5.1.3 Matériaux

L’ensemble des matériaux employés seront adaptés a la construction et
répondront strictement aux régles et normes en vigueur.

Tous les matériaux employés devront étre soumis a la validation de la
maitrise d’ceuvre et en cas de besoin au bureau de contréle. Ceci
concerne :

- Pieces métalliques de toute sections, ainsi que pieces métalliques
ouvragées et tous les éléments métalliques nécessaires a la réalisation
des ouvrages.

- Produits de traitement de surface des éléments métallique

- Peinture pour éléments métalliques et vernis pour main courante

- Les accessoires, serrureries, serrures poignées ...

Ainsi que tout autre produit nécessaire a la parfaite finition des
prestations.

5.1.4 Incorporation des installations techniques

L'installation électrique sera totalement incorporée. Toutes les sujétions
nécessaires a la parfaite finition seront intégrées a I'offre.
L'incorporation ou I'encastrement des fourreaux et boitiers laissés en
attente par I'électricien seront réalisés par le prestataire chargé de la
présente intervention au droit de ses propres ouvrages, ceci afin de
réduire au minimum le nombre de percements et de saignées a effectuer
ultérieurement.

5.1.5 Méthodologie d’intervention

L’entreprise est tenue de présenter ses dossiers d’exécution pour
validation avant la réalisation des prestations. lls seront établis sur la base
du DCE et sur la réalisation de I'ensemble des relevés de I'existant
nécessaires. Le relevé concernera aussi les éléments récupérés par la
municipalité et stockés dans ses locaux.

Les dossiers d’exécution devront contenir les dossiers de fabrication, les
dessins d’atelier, 'ensemble des détails des éléments métallique, des
boiseries (main courante), des principes de fixation ainsi que I'ensemble
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des fiches techniques des produits et des accessoires utilisés.

Pour chaque Typologie d’articles une notice sur la méthodologie
d’intervention devra étre soumise a la confirmation de la maitrise d’ceuvre
et, a leur demande, de l'institut National du Patrimoine et du bureau de
contréle. La méthodologie devra se faire en adaptation a la nature du
monument et des supports objets de la présente prestation. Elle devra
décrire autant les matériaux employés que le phasage des opérations :
La méthodologie de la restauration des éléments métalliques, la
méthodologie d’assemblage des pieces métalliques du garde-corps de
I'escalier en conformité avec le modele d’origine, la méthodologie de la
pose du garde-corps de l'escalier avec le phasage et le protocole
employé, la méthodologie et les matériaux employés pour le traitement
de surface et la peinture des éléments métalliques, ainsi que toute
opération liée a I'exécution de prestations objet du présent chapitre.
Toute notice sur la méthodologie sera jointe, apres validation et exécution
conforme, au dossier des ouvrages exécutés.
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5.2 Description des ouvrages

L'offre est a établir obligatoirement en application des conditions
générales du CCTP des conditions particuliéres de la présente prestation
et des prescriptions spécifiques des différents articles.

Les indications de ce chapitre se référent aux plans de construction.
Les quantités sont précisées a titre indicatif ce qui implique une
reconnaissance de la parfaite connaissance des lieux et de
’lensemble des données nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ensemble des prestations

Une visite de site est a réaliser avant chiffrage des prestations.

Les plans et documents relatifs au projet ont un caractére confidentiel ;
leur diffusion est formellement interdite.

5.2.1 Restauration imposte métallique porte d’entrée

Restauration de I'imposte cintré en fer forgé de la porte d’entrée
principale de dimension 140cm*100cm.

Brossage et nettoyage mécanique de I'imposte existant en fer forgé afin
d’enlever toutes les traces de rouille, remplacement des parties
métalliques altérées avec des éléments de méme dimension, section,
nature et selon la configuration et le mode d’assemblage utilisé pour
I'existant. Application d’une couche primaire en liant glycérophtalique
inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou équivalent). Aprées
24 heures au minimum, une deuxiéme couche en liant glycérophtalique
inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou équivalent)
d’épaisseur conforme a la fiche technique. Les couleurs des 2 couches
d'antirouille appliquées sur site doivent étre différentes. Toutes les
réparations de la peinture antirouille devront é&tre exécutés
conformément au traitement initial. Deux couches de peinture
glycérophtalique mate ASTRAL (ou équivalent), coloris selon le choix de
la maitrise d’oeuvre et validée sur présentation d’échantillon. Y compris
renforcement de la fixation de 'imposte a la magonnerie et au linteau de
la porte et traitement spécifique des joints pour assurer une parfaite
finition de 'ensemble.

Présentation d’'un dossier de fabrication a valider par la maitrise d’ceuvre
et le bureau de contréle avant restauration et pose de I'imposte, y
compris toutes les sujétions nécessaires a la parfaite fixation et finition de
’ensemble.
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Localisation : A0.1 / Fagade Sud

5.2.2 Fourniture et pose de garde-corps de I’escalier

Fourniture et pose d’un garde-corps métallique avec main courante en
bois fréne vernis mat ASTRAL (ou équivalent) selon détail. Y compris
supports métalliques (DE02.3) ancré dans la paillasse et les paliers de
I'escalier, Barres verticales (DE02.1) de section rectangulaire espacés de
10 cm, éléments de jonction entre les barres verticales en fer plat reliés
a la main courante sur la partie haute et aux éléments verticaux a la partie
basse par I'intermédiaire de I'’élément de jonction métallique en métal
tourné selon détail. Y compris main courante composée par une barre
filante en fer plat et d’'une main courante en bois fréne vernis, fixation
invisible. Compris restauration et pose du départ de I'’escalier (DEO.1)
récupéré, brossage soigné, enlévement des traces de rouille,
comblement des lacunes et traitement de surface adapté. La procédure
de restauration et les matériaux utilisés pour le traitement de surface des
éléments restaurés et des éléments rapportés devront étre soumis a
I'avis et la validation de la maitrise d’ceuvre.

Pour les parties métallique, application d’une couche primaire en liant
glycérophtalique inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou
équivalent). Aprés 24 heures au minimum, une deuxieéme couche en liant
glycérophtalique inhibitrice de rouille de type FERREX d'ASTRAL (ou
équivalent). Les deux couches doivent avoir deux couleurs différentes.
Deux couches de peinture glycérophtalique mate ASTRAL (ou
équivalent)

Y compris toutes les dispositions nécessaires a la fixation et la
stabilisation de 'ensembile, fixation a la paillasse et le palier, au départ de
I'escalier et au mur en pierre a I'arrivée de I'escalier, la pose du départ
de lescalier et sa fixation au sol, découpes, chutes, fagconnage
accessoires et procédures de fixation des différentes composantes de
I'ensemble selon les regles de l'art, les différents traitements de surface
de 'ensemble des composantes ainsi que la peinture et le vernis. Coloris
et teinte de la peinture et du vernis selon le choix de la maitrise d’ceuvre
et sur présentation d’échantillons. Soumission d’un dossier de fabrication
a la validation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle. Y compris
toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite finition.

Localisation : Escalier A0.1

5.2.3 Fourniture et pose Porte coupe-feu - PM01
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Fourniture et pose de porte coupe feu de dimension 90cm *220cm La
porte est composée d’une feuille fabriquée avec deux plateaux reliés
entre eux et remplis d’'un panneau rigide de laine de roche. Un cadre
adapté a la feuille et préparé pour étre recu dans la magonnerie. Un joint
intumescent a dilatation élevée au contact de la chaleur, une serrure avec
marquage CE conformément a la norme UNE EN 12209, des charniéeres
fabriquées en acier haute résistance selon la norme UNE EN 1935, une
poignée en ame métallique recouverte de polyamide de couleur noire et
fixée dans le cadre pour installation dans I'ceuvre.

Matériaux de premiere qualité.

Fabriquées en téle galvanisée a chaud selon le processus « Sendzimir ».
Processus de peinture poudre époxy gaufrée avec traitement de lavage,
dégraissage, phosphatage et séchage au four a 180 °C.

Coloris selon choix de I'architecte sur présentation d’échantillon ou de
nuancier. Y compris toute sujétion de mise en ceuvre pour parfaite
finition.

Localisation : A0.10/A1.11

Le candidat (ou son représentant habilité),
(mention manuscrite "lu et accepté”, cachet et signature)
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CHAPITRE 6

Prestation 06 - Electricité

L’ensembles des prescriptions relatives aux prestation de I'électricité sont
incluses dans le CCTP spécifique électricité annexé au présent document
et partie intégrante. (Voir annexe 01 CCTP Electricité)

L’ensemble du document et de son annexe sont des parties indissociables.
L’entreprise, par le fait de sa soumission, s’engage a appliquer 'ensemble
de ces indications et a inclure dans ses prix 'ensemble des données.
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1. PREAMBULE:

Le Ex-Ho6tel Casino de Hammam Lif est un édifice emblématique, construit au début du XXe siecle, qui
se distingue par une architecture alliant des influences néo-mauresques et européennes, typiques de
cette période.

Depuis le ler septembre 2000, le batiment est classé monument historique par un arrété de
protection.

Aujourd'hui, cet hotel est la propriété de la municipalité de Hammam-Lif.

Le batiment se compose de plusieurs zones distinctes :

e Hall d'entrée : Espace de circulation principal avec arches, offrant un accés direct aux
différents services de I'hbtel.

e Chambres : Réparties sur plusieurs niveaux, elles nécessitent une rénovation totale des
systemes d'alimentation électrique et de plomberie.

e Casino : Ancienne zone de jeux de grande surface, avec installations techniques a rénover
pour conformité aux normes actuelles.

e Restaurant et bar : Espaces de restauration, dont I'infrastructure intérieure doit étre revue
pour optimiser |'efficacité énergétique.

e Salles de réception : Espaces modulables pour événements, nécessitant une rénovation
totale des installations électriques.

o Espaces extérieurs : Composé d’un jardin nécessitant des travaux de rénovation des systemes
de drainage et d'éclairage.
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Les plans de l'existant

2. OBJET

Le présent document s’inscrit dans la suite logique des livrables contractuels pour la mission qui a été
confiée a Telec Engineering pour I'élaboration du cahier des charges d’appel d’offre dans le cadre de
la restauration et de réhabilitation de I'Hotel Casino de Hammam Lif.

3. DESCRIPTION PROJET

Le projet a pour objectif de rénover entierement les installations électriques du batiment sur deux
phases.

Pour cette phase, les interventions se concentreront principalement sur le bloc central du batiment,
comprenant les circulations, |'escalier et le hal et 'espace extérieur, en couvrant les aspects suivants :

Les systemes électriques,
L'infrastructure informatique,
La détection incendie,

La détection intrusion,

Les autres zones ne seront pas traitées a ce stade. Cependant, des passages et réservations
techniques seront prévus dans les zones non incluses pour anticiper des aménagements futurs.

L'usage final du batiment n'ayant pas encore été défini par le maitre d'ouvrage, les solutions
techniques proposées devront intégrer une flexibilité dans la conception et le dimensionnement,
permettant d'anticiper d'éventuels besoins futurs, une fois |'utilisation du batiment précisée.
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4. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Pour la réalisation des installations électricité, les normes et réglementations suivantes ont été prises
en référence et devront étre appliquées par l'ensemble des intervenants afin de garantir la
conformité et la sécurité des équipements :

NF C 15-100 — Installations électriques a basse tension

IEC 60364 — Installations électriques des batiments

Réglementation thermique en vigueur (RT2012, RE2020 ou équivalent)
NF C 13-100 — Postes de transformation HTA/BT

NF C 13-200 - Installations électriques en haute tension

IEC 62271-200 — Appareillage haute tension

IEC 60076 — Transformateurs de puissance

UTE C 15-106 — Guide de protection contre les surtensions

IEC 61439 — Ensembles d’appareillage de puissance et de commande
NF EN 60529 — Indices de protection (IP)

NF EN 62262 — Indices de résistance aux chocs (IK)

NF EN 60947 — Appareillage basse tension (disjoncteurs, contacteurs, sectionneurs)
NF EN 61008 et NF EN 61009 — Interrupteurs différentiels

NF EN 12464-1 — Eclairage des lieux de travail

NF C 71-801 — Eclairage de sécurité

NF E 37-312 — Groupes électrogénes de secours

NF C 15-211 — Inverseurs de source et alimentation de secours

NF C 68-300 — Cables électriques

NF C 32-070 — Comportement au feu des cables

NF C 15-900 — Goulottes, chemins de cables et gaines

NF C 17-100 — Protection contre la foudre

IEC 62305 — Protection contre les impacts directs de la foudre

NF EN 60947-5-1 — Boutons d'arrét d'urgence et sécurité machine
NF C 18-510 — Prévention des risques électriques

720 7 720 72 72 720 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 2 7 2 2 2 7

Pour la réalisation de la mission de coordination SSI, les documents listés ci-aprés ont été pris en
référence et devront étre pris en compte par les différents intervenants afin de concevoir et de
réaliser les installations :

Les attendus du permis de construire.

Le code de la construction et de I’habitation.

Le code des marchés publics.

Le code de l'urbanisme.

Le code de santé publique.

Le code des collectivités territoriales.

Le rapport initial du contréleur technique établi au stade « DCE ».

Larrété de I'Arrété du 25 Octobre 2011 (JO du 4 novembre 2011) modifié portant
approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de sécurité contre le
risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par
arrété du 27 janvier (JO du 16 février 2012) et du 11 septembre 2023 (JO du 19 septembre
2023).

Le code du Travail ;

Linstruction technique n°247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture résistant au feu et au désenfumage

Linstruction technique n°246 relative au désenfumage des locaux et circulations

Les normes EN 54.1 a EN 54.12 relatives aux matériels de détection incendie, détecteurs,
équipement de contréle et de signalisation, équipement d’alimentation électrique, etc.

v ¥
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Nota :

NFS61.931 : Systémes de sécurité incendie (SSI) — Dispositions générales.
NFS61.932 : Systémes de sécurité incendie (SSI) — Régles d’installation.
NFS61.934 : Systémes de sécurité incendie - Centralisateur de mise en sécurité incendie.
NFS61.935 : Systémes de sécurité incendie — Unité de signalisation (US).
NFS61.936 : Systemes de sécurité incendie — Equipement d’alarme (AE).
NFS61.937 : Systémes de sécurité incendie — Dispositifs actionnés de sécurité (DAS).
NFS61.938 : Systemes de sécurité incendie — Dispositif de commande :
e Dispositifs de commandes manuelles (DCM).
e Dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR).
e Dispositifs de commandes avec signalisation (DCS).
e Dispositifs adaptateurs de commande (DAC).
NFS61.940 : Systemes de sécurité incendie — Alimentation électrique de sécurité (AES)
NFS61.950 : Matériels de détection incendie, détecteurs, tableaux de signalisation et organes
intermédiaires.
NFS61.962 Matériels de détection incendie, tableau de signalisation a localisation d’adresse
de zone
Du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
détection incendie et ses annexes (décret n°81-1075 du 04.12.81), faisant l'objet de la
brochure n°5665 des J.O.
Du cahier des clauses techniques particulieres « type » (CCTP) relatif a la maintenance des
installations de détection incendie et ses annexes, faisant I'objet de la brochure n°5659 des
J.0.
L'arrété du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modification a 'arrété du 25 juin 1980,
en particulier dans ses articles
MS58.1 et MS59.2 sur les obligations de I'installateur er de I'exploitant, dont celle d’utiliser
des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revétu des estampilles NF-Matériel
de détection incendie ou NF-Centralisateur de mise en sécurité incendie certifiant leur
conformité a ces normes.
MS56.3 sur 'utilisation des foyers de controle d’efficacité pour qualifier I'installation.
MS61 a MS67 sur les généralités concernant les systémes d’alarme.
MS58, MS67 et MS69 sur I'entretien et les consignes d’exploitation de I'installation.
NF C 15-100 régles relatives aux installations électriques a basse tension.
La Notice de sécurité établie par la maitrise d’ceuvre spécialisée dans ce domaine;
Avis de la sous-commission départementale;
Observations du contréleur technique de I'opération.
Guides techniques du Ministere de I'Intérieur : lls fournissent des recommandations pour la
conception et la mise en ceuvre des SSI.
Documents techniques unifiés (DTU) : lls précisent les regles de I'art et les bonnes pratiques
pour les différents corps de métier intervenant dans la réalisation du SSI.

La liste qui définit ci-avant des documents de référence pris pour application dans la présente

opération, n’est pas exhaustive ni limitative pour les travaux faisant l'objet de la présente opération.

Linstallation devra étre conforme a I'ensemble des normes en vigueur a la date de réalisation des

travaux et/ou de réception de I'installation.

5.

5.1.

GENERALITES
Tensions d’alimentation

Tension de distribution BT : 400 V 50Hz
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5.2. Schémas de liaison a la terre

Le régime de terre est (TT) pour la distribution générale basse tension.

5.3. Chutes de tension

Les chutes de tension comprises entre la source et le point d’utilisation le plus défavorable ne devront

pas excéder :

® 3%-6% pour |'éclairage

® 5%-8% pour les prises de courant et la force motrice.

Il sera admis une valeur de 10% en configuration démarrage des moteurs électriques.

5.4. Bilan de puissance

Lentreprise devra établir son propre bilan de puissance sur la base des puissances réelles de ses
équipements mis en ceuvre mais aussi des équipements des autres corps d’état.

Elle devra pour ce faire prendre toutes les mesures nécessaires pour se procurer ces éléments.

Pour I'établissement du bilan de puissance, les coefficients de foisonnement et facteur d’utilisation

suivants seront pris en compte :

5.4.1. Coefficient de foisonnement

Type circuit Coefficient de foisonnement
Eclairage 1

Prises de courant 0,4 (sur la base de 200 VA / prises)
Ventilation 1

Production frigorifique 0,8

Plomberie — protection incendie 1

Appareils élévateurs

1 pour le premier; 0,8 pour le second; 0,6 pour les
suivants

Force divers

suivant équipements

5.4.2. Facteur d’utilisation

Type circuit Facteur d’utilisation
Au niveau des armoires divisionnaires 0,8

Au niveau des tableaux généraux 0,7

5.5. Sélectivité — filiation

Linstallation dans son ensemble devra présenter les criteres de sélectivité totale aussi bien au niveau
des tableaux généraux que des tableaux divisionnaires.

L'installation d’appareillage par filiation dans les tableaux électriques ne sera pas admis dés I'instant
ou cette notion nuit a la fonction de sélectivité, (déclenchement d’un groupe de départs) sur un

défaut.
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6. OBLIGATIONS DE ENTREPRISE
6.1. Essais

En fin de chantier, I'entreprise en avisera la maitrise d’ceuvre par écrit.

Lentreprise devra fournir tout le matériel et instruments nécessaires aux mesures, aux controles et
enregistrements ainsi que les dispositifs permettant le raccordement des appareils de controle.

Lentreprise devra prévoir la présence d’un responsable pour assurer la mise en service et la mise au
point de I'installation.

Ce responsable sera présent lors des essais avec le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle ;

Lentreprise devra fournir avant installation tous les PV des matériaux et matériels qui recoivent
I'agrément d’un laboratoire d’essais agréé.

Tous les essais sont consignés.

Tous les équipements soumis a 1 ou plusieurs essais feront l'objet d’'un document numéroté
comportant au minimum :

e Une fiche d’identification de I'équipement : type, n° de série, repérage sur les plans, valeurs
théoriques de fonctionnement ou de performance.

e Une fiche d’essai datée : matériel de contrdle utilisé (description sommaire et identification),
conditions de I'essai, résultats et observations éventuelles.

® PV sera établi par catégorie d’essai et sous ensemble d’équipement comportant les références de
I'affaire, de I'entreprise et des intervenants et certifiant I'exactitude des renseignements portés
sur les documents d’essai référencés.

Outre les essais des installations de son lot, 'entreprise devra une participation aux essais du lot
courants faibles.

6.2. Essais de fonctionnement et de performances des ensembles et sous-ensembles

e Préalable

Tous les équipements devront étre en régime de marche normale avant que les mesures ne soient
consignées.

e Essais de charge
Ils ont pour but de vérifier :
® Le calibre et le réglage des appareils de protection,
® La section et I'échauffement des cables
Chacun de ces départs pourra étre mis en charge pendant une heure.
Les relevés seront effectués aprées stabilisation des températures.

e Essais de chute de tension
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Il pourra étre demandé a I'entreprise d’assurer les essais de chute de tension afin de vérifier le
respect des conditions prévues par les normes et, en particulier, par la norme NFC 15.100 en vigueur ;

Ces essais seront réalisés en régime établi dans les conditions d’exploitation normales.
® Essais généraux de fonctionnement

Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement des automatismes, verrouillages et tous
autres dispositifs de commande et de contréle, selon les conditions stipulées aux CPT.

e Essais de sécurité
o Mesure d'isolement
Elles doivent porter sur 'ensemble de la distribution et doivent étre effectuées :
m  Entre conducteurs
m  Entre conducteurs et la terre.
e Essais de protection

lIs ont pour but de vérifier le fonctionnement des relais de détection/protection, et des dispositifs
différentiels résiduels.

e Essais de sélectivité

Les circuits ayant deux ou plusieurs appareils de protection en série, seront vérifiés a la sélectivité du
déclenchement.

A cet effet, on provoquera des courants de défaut surveillés aux différents stades de protection.
e Mesures des circuits de terre

Ces mesures doivent porter sur les prises de terre, les liaisons équipotentielles, la continuité de tous
les circuits de terre et les résistances de contact de tous les appareils récepteurs éclairage et force.

6.3. Documents de fin d’affaire

Les documents constituant le dossier des ouvrages exécutés (DOE), remis par l'entrepreneur au
Maitre d’Ouvrages sont les suivants :

® Les études générales et de détail concernant la réalisation des installations, ainsi qu’une
description des installations

Les synoptiques de distribution

Les plans de cheminements

La nomenclature des matériels et composants utilisés

Listes matériels et fabrication avec durée de vie probable

Notice des constructeurs/fournisseurs avec recommandations d’entretien
Schéma fonctionnel

PV d’essais, PV d’agréments, PV de réglage des installations et d’équilibrage
Fiche de mesure et d’étalonnage

Lensemble des études complémentaires

Les plans datelier et de chantier (PAC)

Les notices des matériels mis en ceuvre

Les consignes d’exploitation
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e Une demande de vérification de la conformité des installations
e [|attestation de conformité des installations établies sous son entiére responsabilité

Pour les équipements terminaux

e Les plans d’implantation et d’organisation des appareils d’éclairage et prise de courant
® Les carnets de cables avec les repérages
® Les tests et contrOles de validation de la distribution Courants forts

Lentreprise établira obligatoirement tous les plans et schémas sur le logiciel AUTOCAD. Tous ces
documents seront remis a la Maitrise d’ceuvre sous forme reproductible.

7. LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LE LOT ELECTRICITE ET LES AUTRES LOTS

7.1. Interfaces avec le lot Génie Civil
=> Ala charge du lot Génie Civil

€@ Toutes les gaines de ventilation de locaux techniques a réaliser en béton,
magonnerie, platre, etc... nécessaires au fonctionnement des équipements
électriques principaux.

@ Tous les caniveaux nécessaires au passage des cables BT dans les locaux techniques
=> Alacharge du lot Electricité

€ Toutes trémies, percements, carottages, etc.., nécessaires au passage des réseaux
électriques et a la ventilation des locaux techniques.

€ Dimensionnement de toutes les trémies, réservations, caniveaux etc... nécessaires
pour la ventilation des locaux, et le passage des réseaux électriques.

@ Rebouchage de toutes les trémies aprés passage des réseaux électriques, en
reconstituant le niveau d’isolation coupe-feu et d’étanchéité de la cloison ou du
plancher traversé.

@ Mise en csuvre des boites de sol, et fourreaux, dans les chapes béton, a 'avancement
du lot G.C.

7.2. Interfaces avec le lot V.R.D

=> Alachargedulot V.R.D.:
€ Sans objet

=> Ala charge du lot électricité :
€ Toutes tranchées situées a I'extérieur du batiment, avec rebouchage.
@ Tous réseaux électriques situés a I'extérieur des batiments.

@ Tous les fourreaux de pénétration dans le batiment, jusqu’aux différents postes de
livraison (poste de distribution publique, poste privé des services généraux, poste
privé du RIE) ainsi que toutes les tuyauteries nécessaires entre la cuve fuel et le
groupe électrogéne.
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7.3. Interfaces avec le lot CVC

=> AlachargedulotCV.C:

*

*

*

Le raccordement de tous les équipements de son lot (armoires, coffrets, etc...) sur
les cables laissés en attente de raccordement par le lot Electricité.

La définition des puissances électriques nécessaires au fonctionnement de ces
équipements.

La mise en Ceuvre des arréts d’'urgence avec cablage, pour mise hors tension
réglementaire des armoires ou coffrets électriques du lot CVC.

La mise a la terre de tous les équipements du lot CVC, depuis le conducteur de terre
inclus dans chaque cable d’alimentation mis en ceuvre par le lot Electricité.

=> Ala charge du lot Electricité :

*

L 2

L 2

® ¢ 6 0o o

*

La mise a disposition des cables d’alimentation des équipements du lot CVC, sur la
base des indications transmises par le lot CVC.

Lamenée d’un conducteur de mise a la terre, soit directement depuis le circuit
général enterré en fond de fouille, soit par un conducteur supplémentaire inclus dans
chaque cable d’alimentation au droit des armoires électriques CVC et équipements
tels que groupes froids et extracteurs de désenfumage.

La confection des éléments de raccordement sur les borniers puissance des groupes
frigorifiques

Les coffrets DTU

Les cables de télécommande désenfumage (Cable CR1)

Les reports information depuis les coffrets de relayage pour le désenfumage
Lalimentation des coffrets de relayage de désenfumage

Lalimentation du systéme de détection.

Interfaces avec le lot Plomberie

7.4. A la charge du lot Plomberie :

L 2

*

*

Le raccordement de tous les équipements de son lot (armoires, coffrets, etc..) sur les
cables laissés en attente de raccordement par le lot Electricité.

La définition des puissances électriques nécessaires au fonctionnement de ces
équipements.

La mise en oeuvre des arréts d’urgence, avec cablage, pour mise hors tension
réglementaire des armoires ou coffrets électriques du lot Plomberie.

La mise a la terre des équipements du lot Plomberie depuis le conducteur de terre
inclus dans chaque cable d’alimentation mis en ceuvre par le lot Electricité.

=> Ala charge du lot Electricité :

20250225_878_20_CCTP_CFO-CFA Page 14/82



PROJET DE RESTAURATION, ET DE REHABILITATION DU CASINO DE HAMMAM-LIF - TUNISIE

€ La mise a disposition des cables d’alimentation des équipements du lot Plomberie,
sur la base des indications transmises par le lot Plomberie.

€ Llamenée d’'un conducteur de mise a la terre, soit directement depuis le circuit
général enterré en fond de fouille, soit par un conducteur supplémentaire inclus dans
chaque cable d’alimentation.

@ Les coffrets (Chaufferie, Pompes)
7.5. Interfaces avec le lot Appareils Elévateurs

=> Ala charge du lot Appareils Elévateurs :

@ Toutes les installations électriques issues de chaque coffret, y compris les mises a la
terre.

@ Toutes les installations d’éclairage, éclairage de sécurité, prise de courant en cabine,
sur le toit de cabine, en gaine et en cuvette.

@ Le report en machinerie du ciblage de I'interphonie en cabine.

@ Le matériel d’interphonie en cabine.

@ Le report en machinerie du ciblage d’alarme, issue des cabines
-> Ala charge du lot Electricité :

€@ Lamenée des cables d’alimentation dans chague machinerie.

@ Llamenée d’un cable de mise a la terre dans chaque machinerie.

€ La mise en ceuvre de tous les tableaux machineries.

@ Léclairage ambiant et la sécurité dans toutes les machineries.

7.6. Avec les lots "cloisonnement", "menuiseries" et "serrureries"

=> Les lots concernés doivent :
@ Les possibilités de fixation pour mise a la terre des huisseries.
4

@ Les équipements complets des portes automatiques et leur raccordement électrique
depuis les attentes amenées par I'électricien.

=> Alacharge du lot Electricité :
@ Les réservations (découpes) pour encastrement du petit appareillage.
@ Les mises a la terre de toutes les huisseries métalliques.

€ La cotation et I'implantation des réservations ou trappes a prévoir pour pose de son
appareillage.

€ Dans les cloisons séches, les saignées suivant D.T.U. et leur rebouchage en matériau
approprié ainsi que les fourreaux de protection des canalisations encastrées.
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€@ L'amenée des lignes 2,5 mm? en attente prés des portes automatiques, sur
protections disjoncteurs individuelles en tableaux divisionnaires.

@ Llamenée des lignes des commandes ventouses pour le lot contréle d’acceés.
7.7. Avec le lot plafonds suspendus

=> Le lot plafonds suspendus doit :
@ Fournir au lot électricité les plans de calepinage de ses plafonds.

@ Dans les locaux intéressés, réaliser les découpes ou assurer les réservations
nécessaires a la mise en place des luminaires, aux emplacements désignés sur plans,
par le lot électricité.

@ Les trappes d’accés dans le cas de faux plafond en staff ou BA13
=> Ala charge du lot Electricité :

@ Fournir au lot plafonds suspendus, les plans d'implantation de tous les luminaires
encastrés avec détails de découpes et réservations nécessaires et ce, sur les plans de
calepinage qui lui doivent avoir été remis au préalable ainsi que la position et
dimensions des trappes d’acceés nécessaires dans les plafonds non démontables.

@ Fixer les appareils encastrés des locaux (hors spots), aux dallages béton, avec
fixations réglables, afin qu'en aucun cas ces luminaires ne soient supportés par les
plafonds suspendus.

7.8. Avec les lots courant faible : "controle d’accés"”, "sonorisation", "détection automatique
d’incendie" Etc....

=> Le lot courant faible :

@ Le raccordement de tous les équipements de son lot (armoires, coffrets, etc..) sur les
cables laissés en attente de raccordement par le lot Electricité.

@ La définition des puissances électriques nécessaires au fonctionnement de ces
équipements

@ Fournir au lot électricité les plans des emplacements définitifs des équipements et
lignes d’amenées électriques a respecter pour la réalisation du fourreautage
nécessaire.

€ La réalisation des schémas synoptiques et isométriques nécessaires a la bonne
exécution du cablage du lot concerné

@ la réception de tous les fourreaux réalisés par Iélectricien avant tout
commencement des travaux sur chantier

=> Ala charge du lot Electricité :
@ Llamenée des cables d’alimentation pour chaque équipement.

€ La réalisation de tous les fourreaux et cables nécessaires a la bonne exécution de
chaque lot.
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@ le tirage des cables courant faible faisant partie de son lot.

8. PRINCIPES GENERAUX DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

8.1. Origine de la distribution

Lorigine de la distribution électrique est un nouveau compteur électrique a installer, fourni par la
STEG de calibre nominal 250A.

8.2. Distribution principale basse tension

Le tableau Général Basse Tension (DP - 100), raccordé au compteur électrique, est installé au
rez-de-chaussée du batiment. Il assure I'alimentation des éléments suivants :

e Le tableau divisionnaire (DP - 101).
e Les alimentations FM du niveau rez de chaussée et I'espace extérieur.

L'enveloppe du tableau sera dimensionnée pour anticiper les besoins futurs, permettant ainsi des
extensions ou adaptations ultérieures si nécessaire. Toutefois, dans I'immédiat, seuls les dispositifs de
protection correspondant aux besoins actuels du batiment seront installés.

9. CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX ARMOIRES ELECTRIQUES

Les armoires électriques devront étre réalisées par un tableauteur ayant une expérience d’au moins
10 ans et ayant une certification Iso.

Les matériels proposés doivent étre de la méme marque, aucun mélange ne sera accepté.

9.1. Formes Des Enveloppes Métalliques Définitions selon IEC 60439-1, EN 60439-1
e Forme 1 Aucune séparation
e Forme 2 Séparation entre jeux de barres et unités fonctionnelles
e Forme 2a Pas de séparation entre les bornes et les jeux de barres
e Forme 2b Séparation entre les bornes et les jeux de barres
e Forme3:

o Séparation entre les jeux de barres et toutes les unités fonctionnelles
o Séparation entre toutes les unités fonctionnelles

o Séparation entre les bornes de sortie et les unités fonctionnelles, mais non entre les
bornes des unités fonctionnelles

e Forme 3a Pas de séparation entre les bornes et les jeux de barres
e Forme 3b Séparation entre les bornes et les jeux de barres
e Forme4:
o  Séparation entre les jeux de barres et toutes les unités fonctionnelles

o Séparation entre toutes les unités fonctionnelles
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o Séparation entre les bornes de sortie affectées a une unité fonctionnelle et les bornes

de toutes les autres unités fonctionnelles ainsi que les jeux de barres

e Forme 4a Bornes dans le méme compartiment que 'unité fonctionnelle raccordée

e Forme 4b Bornes non intégrées dans le méme compartiment que l'unité fonctionnelle

raccordée

Simbols Form 1 o
[no internal segragation)

Form 2
(segregation of the busbars

Form 3
[separation of the busbars from

Form 4
(iseparation of the busbars fror
& functional units + separatio

from the functional urits) the functional units + separation  of g finctional units Tom eac
! of the functional units fomeach  other + separation of the
other) terminals from each cther)
Form 2a Form 3a Form 4a
Terminals not separated from  Terminals not separated from  Terminals in the same
the busbars the busbars compartment as the associate
/ functional Linit
T T ? #
/ Form 2b Form 3b Form 4b
l Terminals separated fromthe  Terminals separated fromthe  Terminals in the same
© busbars busbars compartment as the associate:
functional Linit
. # ?
Caption
a Housing

b Internal segregation

¢ Functional units including the terminals for the associated
external conductors

d Busbars, including the distribution busbars

ELajfjesapymE

Tableau descriptif des formes des enveloppes métalligues

9.2. Spécifications des codes IP et IK pour des tableaux de distribution

Les armoires électriques devront étre installées dans les emplacements prévus dans ce marché et
devront avoir I'indice de protection adaptés aux lieux de pose conformément au détail ci-dessous :

Les degrés de protection IP et IK des enveloppes doivent étre spécifiées en fonction des différentes
influences externes, définies les normes CEl 60364 et NF C 15-100 § 5-51, en particulier :

® Présence de corps solides (code AE),

® Présence d'eau (code AD),

e Contraintes mécaniques (pas de code),
e Compétence des personnes (code BA).

Selon différents lieux d’installation, on recommande des valeurs a retenir pour les codes IP et IK sinon
les textes réglementaires ou les normes en vigueur feront foi.
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9.3. Recommandations IP
NATURE DU RISQUE LIEUX DE POSE IP
Normal sans risque de chute d'eau Salles technique 30-31
verticale
Normal avec risque de chute d'eau Halls, Lieux de passage 40-41
verticale
Tres sévere avec risque de
projections d'eau dans toutes les|Ateliers 54-55
directions

9.4. Recommandations IK
NATURE DU RISQUE LIEUX DE POSE IK
Aucun risque majeur Salles technique 07

Risque significatif d'impacts
importants qui pourrait causer des|Halls, Lieux de passage 08
dommages aux appareils

Risque trés élevé  d'impacts
importants qui pourrait causer des | Ateliers 10
dommages a I'armoire électrique

9.5. REGLE PRATIQUE D’ASSEMBLAGE DES ARMOIRES ELECTRIQUES

Le présent tableau explique de facon simple les éléments essentiels pour procéder au cablage des
armoires et coffrets électriques conformément la norme NF EN 60439-1, l'installateur devra s’y
conformer :

Chaque configuration a été déterminée en fonction des
efforts  électrodynamiques produits lors d'un A
court-circuit, et validée par des essais effectués selon la
norme NF EN 60439-1.

La distance entre I'axe du dernier support et 'extrémité
de la barre doit étre de 50 mm maximum.

Le nombre et l'entraxe des supports sont définis en
fonction des contraintes :

Electriques (courant de court-circuit présumé)
Mécaniques (poids et position des barres).
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Les supports (ou une partie) doivent étre en matériau
amagnétique afin d'éviter un échauffement dG aux
effets de boucle autour des conducteurs.

A

96/

armoires de forme 2b qui offrent davantage de
sécurité. C’est une séparation physique entre les jeux
de barres

horizontaux, verticaux et les unités fonctionnelles,
conformément a la norme NF EN 60439-1.

Les unités fonctionnelles et les bornes sont séparées
des jeux de barres.

Les bornes ne sont pas séparées entre elles.

Les liaisons de transfert ont souvent une section
supérieure a celle du jeu de barres principal afin de
prendre

en compte :

les échauffements aux points de raccordement sur
I'appareil (effet de proximité)

un déclassement d{i, dans certains cas, a |'orientation
des barres (barres de chant ou barres a plat).

Le poingonnage des barres en cuivre est réalisé de a
I'aide
d'une poingonneuse équipée d'une presse flanc
permettant la remontée du poingon sans déformation
de la
barre.
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Les jeux de barre en cuivre doivent respecter un rayon
minimum de pliage pour éviter les criques et les
déchirures du métal.

Ne pas déplier une barre de cuivre pour la réutiliser.

Ne pas plier une barre au niveau d'un trou.

Réaliser les serrages a l'aide de boulons acier
anticorrosion non

huilés de classe 8-8 munis d'une rondelle contact de
part et d'autre.

En cas de dévissage, il est nécessaire de remplacer les
rondelles contact.

La longueur des vis doit correspondre a la cote
d'empilage

des barres, + rondelles non comprimées, + écrou, + 2
filets.

surveiller le respect des distances d’isolement dans
certains cas (risque d'oxydation), on peut admettre des
vis arrivant au ras de I'écrou.

Les regles de I'art dans I'assemblage de barres de cuivre
par

recouvrement ont pour objectif de maintenir, pour ce
type

d'assemblage, un échauffement identique a celui d'une
barre pleine.

Les regles de I'art dans I'assemblage de barres de cuivre
par

recouvrement ont pour objectif de maintenir, pour ce
type d'assemblage, un échauffement identique a celui
d'une barre pleine.

Utiliser une clé dynamométrique a couple étalonné
pour garantir la

pression de contact (20 a 30 N/mm?2).

Le couple de serrage est fonction du diametre et de la

qualité de la
visserie.
diameéire couple de serrage
de la visserie {N.m)
Me 13
Ms 28
M10 50

'y
y
e
A
I
¥
r=axb
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Pour répartir I'effort de serrage et éviter le fluage du
cuivre, installer,

entre la rondelle contact et le feuillard, une rondelle
plate d'épaisseur >= 2 mm.

Veiller a ne pas pincer l'isolant lors du serrage.

Utiliser la pince a dénuder en respectant les consignes
pour ne

Ne pas couper des brins ou blesser l'isolant.

Respecter la longueur de dénudage en fonction :

de la profondeur de la cosse a sertir

de la profondeur de la cage de I'appareil.

10. TABLEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION

lIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence a preciser
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Métallique, préfabriquée, fermée,
constituée de colonnes modulaires
Juxtaposables

Ils seront constitués de chéassis en
profilé d’acier, d’habillages extérieurs
et de séparations internes. Ces chassis
assemblés entre eux forment des

Enveloppe : colonnes assemblées suivant la
configuration du schéma.
Ces colonnes disposent :
Des éléments de jeu de barre,
De l'appareillage,
Des compartiments de passage des
cables et raccordement suivant la
configuration.
Suivant indication du schéma unifilaire
Forme :

au sens de la norme NF EN 60 439.1

Indice de protection IP : IP 55
Degré de protection IK : IK 07
Tension assignée d’isolement du jeu de 1000 V

barre principal :

Courant nominal :

Suivant indication du schéma unifilaire

Pour plus de 630A la liaison entre
I'arrivée principale et réseaux sera en
jeux de bar en cuivre

Adapté au lieu de pose (sur le mur ou

Pose : sur caisson de rehaussement posé sur
plancher)
Raccordement : Avant,
Par le bas ou le haut
. Les arrivées et départs de calibres
Arrivées :

importants  peuvent de

colonnes individuelles.

disposer

Disjoncteur d’arrivée :

Interrupteur Général

Voyants de présence tension :

A lampe Led et montés sur les rails
DIN.

Le raccordement des voyants présence
tension doit étre assuré a travers un
adaptateur, cosse a ceil + cosse faston
Le raccordement direct sur les cables
d’alimentation principal est interdit
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Départs :

Par le haut ou le haut

Disjoncteurs fixes pour chaque départ

Disjoncteurs modulaires pour les
départs terminaux de [I'éclairage
regroupés en aval d’une association
disjoncteur de tranche + contacteur
pour chacune des fonctions :

Eclairage ambiant,

Eclairage extérieur.
Disjoncteurs modulaires a courant
différentiel résiduel pour les prises de
courant, ventilo- convecteurs, ballons
d’eau chaude sanitaire, et
équipements courants faibles.

Mise a la terre :

Le tableau dispose d’une barre PE
reprenant l'ensemble des masses du
tableau et les conducteurs de
protection des cables de distribution.
Chacune des colonnes de distribution
est équipée de barre PE verticale et
une barre collectrice horizontale
interconnecte 'ensemble.

Raccordement :

Les connexions entre l'organe de
coupure général et le JDB principal
doivent se faire comme suit en prenant
en compte le courant nominal de
I'organe de coupure :

eIn <630A connexion en barre
flexibles

eIn>=630A connexion en barre
cuivre rigide

Les borniers de raccordement seront
installés centralement ou latéralement
dans une colonne a part, ils seront
inclinés face opérateur de facon a
faciliter le raccordement des fils
conducteurs.
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Connexions des Cables :

Les disjoncteurs calibre de plus de 125
A devront étre a raccordement latéral.
Les raccordements des cables seront
sur la borne a cage ou accessoires de
raccordement pour les bornes a 1 ou
deux cables. (Lutilisation des cosses de
raccordement pour les cables sera
minimisée au maximum)

Lalimentation des disjoncteurs
principal de calibre <125A doit étre
ramené sur borniers

Réserve :

La réserve disponible dans chaque
enveloppe permettra d’ajouter 30% de
départs complémentaires.

Le chemin de cable arrive jusqua le
fond de la colonne I'armoire électrique.

Oui

Le repérage devra étre fait du coté
équipement et bornier.

Oui

Léquilibrage des phases doit étre de
fagon équitable entre les phases.

Oui

z

11. TABLEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION DIVISIONNAIRE

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Métallique, préfabriquée, fermée,

Enveloppe : constituée de colonnes modulaires
Juxtaposables
Suivant indication du schéma
Forme : unifilaire

au sens de la norme NF EN 60 439.1

Indice de protection IP :

IP 55 / IP 44 Suivant indication du
schéma unifilaire

Degré de protection IK :

IK 07

Tension assignée d’isolement du jeu
de barre principal :

1000V

Courant nominal :

Suivant indication du schéma
unifilaire

Pose :

Directement sur le plancher béton

Raccordement :

Avant,
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Arrivées :

Par le haut

Départs :

Par le haut

Disjoncteur d’arrivée :

Interrupteur Général

. Disjoncteurs fixes pour chaque
Départs : .
départ
Les borniers de raccordement seront
installés centralement ou
. latéralement dans une colonne a
Borniers

part, ils seront inclinés face
opérateur de facon a faciliter le
raccordement des fils conducteurs.

Connexions des Cables :

Les raccordements des cables seront
sur la borne a cage ou accessoires
de raccordement pour les bornes a 1
ou deux cables. (l'utilisation des
cosses de raccordement pour les
cables sera minimisée au maximum)
Lalimentation des  disjoncteurs
principal de calibre <125A doit étre
ramené sur borniers

Le chemin de cable arrive jusqu’a le
fond de la colonne I'armoire
électrique.

Oui

Le repérage devra étre fait du coté

équipement et bornier. Oui
L'équilibrage des phases doit étre de .
L Oui
fagon équitable entre les phases.
12. D E DULAIRE

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Conformité aux normes :

EN 60947

EN 60898
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Caractéristiques techniques :

Calibre: 10 a 125A, déterminé
suivant la section de cable a
protéger

Raccordement maximal: 2.5 a
70mm? (souple / rigide)

Pouvoir de coupure : 3 a 25 KA
Nombre des pdles: 1, 2,3 ou 4 en
fonction du circuit
Fermeture type brusque
Sectionnement a
pleinement apparente
Tropicalisé avec un taux d’humidité
relative 95% a 55°C
Température  de
calibres : 30°C a 40°C

coupure

réglage des

Courbes de déclenchement possible
suivant le type de charge a
protéger :

Courbe C:

Pour les applications standard / les
déclencheurs magnétiques agissent
entre 5 a 10 fois le courant nominal
Courbe D :

Pour la protection des circuits dont
les récepteurs génerent de fort
courant / les déclencheurs
magnétiques agissent entre 10 a 15
fois le courant nominal

Courbe B :

Pour la protection des personnes
dont les cas des grandes longueurs
des cables les récepteurs génerent
de fort courant / les déclencheurs
magnétiques agissent entre 3 a 5
fois le courant nominal

13.

DISJONCTEURS A BOITIER MOULE

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Les disjoncteurs et auxiliaires sont
conformes aux recommandations
internationales suivantes:

IEC 60947-1 : regles générales
IEC 60947-2 : Disjoncteurs
IEC 60947-3 : Interrupteurs

Les disjoncteurs assurent :

La protection des cables contre les
surintensités.

Le sectionnement des circuits pour
isoler un circuit ou un appareil du
reste de [linstallation, afin de
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

garantir la sécurité des personnes
ayant a intervenir sur l'installation
électrique  pour entretien ou
réparation.

La coupure d’urgence grace aux
auxiliaires électriques de
déclenchement.

Le choix du disjoncteur se fait en
fonction de :

Du courant nominal admissible par
le cable.

Du pouvoir de coupure au point
d’installation (en kA).

Du nombre de pdles nécessaires.

Du type de récepteur.

Caractéristiques techniques :

Calibre : de 16A jusqu’a 6300A
Nombre de pole : jusqu’a 4 poles
Pouvoir de coupure : de 10 a 150 KA
Degré de pollution: 3 selon les
normes |EC/EN 60664-1 et IEC/EN
60947-1.

Les disjoncteurs peuvent étre
utilisés entre -25 C° et +70C° sans
déclassement.

14.

INTERRUPTEURS A BOITIER MOULE

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Les disjoncteurs et auxiliaires sont
conformes aux recommandations
internationales suivantes:

IEC 60947-1 : régles générales
IEC 60947-2 : Disjoncteurs
IEC 60947-3 : Interrupteurs

Il assure :

La position de sectionnement
correspond a la position O (OFF)

La poignée de commande ne peut
indiquer la position OFF que si les
contacts sont effectivement ouverts
Le verrouillage n’est possible que si
les contacts sont ouverts

commande
I'aptitude au

Linstallation  d’une
rotative conserve
sectionnement.
La fonction
certifiée  par
garantissent :

est
qui

sectionnement
des essais

La fiabilité mécanique de I'indication
de position

L'absence de courant de fuite

La tenue aux surtensions entre les
connexions en amont et en aval

La position de déclenchement
(tripped) ne garantit pas le
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

sectionnement a coupure
pleinement apparente. Seule la
position OFF le garantit.

Caractéristiques techniques :

Calibre : de 250A jusqu’a 4500A
Tenue au choc de tension : 8KV
Sectionnement a coupure
pleinement apparente

Aucun déclassement jusqu’a 60°C de
température ambiante

Accessoires a prévoir :

Raccordement a Cables nus

Les raccordements des cables nus
(sans cosse) utilisent des bornes
préfabriquées qui acceptent
indifféremment des cables en cuivre
et des cables en aluminium.

Bornes pour 100 a 630A
Encliquetables directement sur les
plages de l'appareil, ou a fixer par
une agrafe sur les plages équerres,
les prolongateurs ou les
épanouisseurs.

Ou a visser sur le raccordement de
I'appareil.

A visser directement sur les plages
de l'appareil. Des séparateurs de
phases sont livrés avec les bornes de
répartition, ils peuvent étre
remplacés par des cache-borne
longs. Pour 6 cables de section 1,5 a
35 mm? chacun.

Répartiteur 100 a 630A

Se fixe directement sur les plages de
I'appareil.

Permet de raccorder par péle : 6 ou
9 cables souples ou rigides de
section inférieure ou égale a 10 mm?
ou 16 mm?2,

Le raccordement s’effectue sans vis,
dans une cage a ressort.

15. DIFFERENTIEL TYPE A :

lIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Le dispositif doit étre conforme aux
recommandations internationales

CEI/EN 61008

suivantes : VDE 0664
Un  dispositif de  protection
automatique a courant
différentiel-résiduel (diff.) sert a
protéger les personnes contre les
chocs électriques a la suite d'un
contact indirect.

Il assure :

Un diff. de type A doit assurer le
déclenchement pour des courants
différentiels alternatifs sinusoidaux
et aussi pour des courants
différentiels continus pulsés, qu'ils
soient brusquement appliqués ou
gu'ils augmentent lentement

Caractéristiques technique :

Tension : 230/400V

Tension de choc (kv) : 4

Tension d’assignement (v) : 400
Courant d’emploi (A) : 25 a 125
Pouvoir de coupure et de fermeture
différentiel assigné (IAm) : 14 In

Sensibilité (mA) : 30-300-1000

16.

DIFFERENTIEL TYPE B :

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Le dispositif doit étre conforme aux
recommandations internationales

CEI/EN 61008

suivantes : VDE 0664
Un dispositif de  protection
automatique a courant
différentiel-résiduel (diff.) sert a
protéger les personnes contre les
chocs électriques a la suite d'un
Il assure - contact indirect.
Un diff. de type B doit non
seulement réagir a un courant

alternatif pur et a un courant
continu avec impulsions, mais aussi
aux courants de défaut suivants :

Un courant alternatif avec

des harmoniques, dans le
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cas d'un appareil raccordé
entre une phase et le
conducteur neutre (ou Entre
une phase et le conducteur
central relié a la terre dans
le cas d'une alimentation CC
a 3 conducteurs) ;

Un courant alternatif jusqu’a
1000 Hz;

Un courant alternatif
combiné avec un courant CC
pur jusqu’a 0,4 x le courant
de fonctionnement nominal
;

Un courant continu avec
impulsions combiné avec un
courant CC pur jusqu'a, au
maximum, la plus grande
valeur parmi les suivantes :
04 x le courant de
fonctionnement nominal et
10 mA ;

Un courant continu
provenant d'un redresseur :
raccordé a deux phases ;
raccordé a trois phases (et,
éventuellement, au
conducteur neutre) ;

Un courant continu pur.

Caractéristiques technique :

Tension : 230/400V

Tension de choc (kv) : 4

Tension d’assignement (v) : 400
Courant d’empiloi (A) : 25 a 125
Pouvoir de coupure et de fermeture
différentiel assigné (IAm) : 14 In
Sensibilité (mA) : 30-300-1000

17. SELECTIVITE ET CHOIX DES DECLENCHEURS

La sélectivité permettra de favoriser la continuité de service dans les autres circuits de l'installation
électrique. Cette continuité de I'alimentation en électricité est un gage de sécurité électrique.

Une bonne sélectivité entre les protections d’une installation électrique nécessite le calcul rigoureux,
en chaque point de l'installation, de la valeur maximale du courant de court-circuit présumé. Ceci
permet d’organiser la coordination des appareils de protection pour une meilleure sécurité de
I'installation.

Sélectivité entre A et B : en cas de court-circuit sur la ligne B, seule la protection B doit déclencher
pour assurer la continuité de service des lignes C, D et E.

La sélectivité entre un disjoncteur amont A et un disjoncteur aval B est dite totale si elle est assurée
jusqu'a la valeur de court-circuit maximale Icc présumée ou B est installé. Elle est dite partielle dans
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les autres cas. On définit alors une limite de sélectivité qui indique la valeur de courant de
court-circuit en dessous de laquelle seul le disjoncteur B ouvrira. Au-dessus de cette valeur, ce sont
les deux disjoncteurs qui ouvriront.

La sélectivité ampéremétrique

Cette technique repose sur le décalage en intensité des courbes de déclenchement
des disjoncteurs amont et aval. La sélectivité amperemétrique, pour la zone des surcharges et la zone
des courts-circuits, est d'autant meilleure que les calibres des appareils sont éloignés. Ce type de
sélectivité est particulierement bien adaptée par les circuits terminaux ou les niveaux de
courts-circuits sont relativement faibles.

Dans les autres cas, elle doit parfois étre complétée par une sélectivité chronométrique.

La sélectivité chronométrique

Cette technique permet d’obtenir une sélectivité au-dela du courant de réglage magnétique du
disjoncteur amont. Le principe est de laisser le temps au disjoncteur aval de déclencher en premier
en retardant 'action du disjoncteur amont, ce qui impose quelques contraintes. L'appareil amont doit
étre temporisé et étre capable de supporter le courant de court-circuit et ses effets pendant toute la
durée de temporisation. De méme, le dimensionnement des conducteurs doit permettre de
supporter les contraintes thermiques résultantes. La sélectivité chronométrique consiste a
temporiser le déclenchement du disjoncteur amont A pour privilégier celui de B en aval.

La sélectivité logique

Les déclencheurs électroniques des disjoncteurs devront étre congus pour réaliser une sélectivité dite
logique, assurée entre deux appareils lorsqu’ils communiquent via une liaison spécifique. Le
disjoncteur aval qui détecte un défaut envoie un signal vers I'appareil amont qui sera alors temporisé
d’au moins 50 ms. Une liaison spécifique entre deux déclencheurs électroniques permet une
sélectivité logique avec une temporisation de 50 ms du disjoncteur amont. En plus de la sélectivité
logique, les déclencheurs électroniques devront permettre de régler le déclenchement en court
retard pour améliorer la sélectivité. De plus, leur fonction de délestage des circuits secondaires,
lorsque le circuit protégé est chargé a plus de 90%, améliore la continuité de service.

Aussi, Il permet d’inclure éventuellement des algorithmes de détection de courant de défaut, de
permettre la transmission de I'état du disjoncteur, de la mesure du courant, etc. Vers un
automatisme de surveillance du réseau.

Dans notre cas, tous les disjoncteurs au niveau du tableau generale basse tension devront avoir une
sélectivité totale, l'installateur aura a sa charge le calcul et le choix des déclencheurs afin de

répondre a cette exigence, une note de calcul est a livrer pour validation avant fabrication des
armoires électriques.

18. INTERRUPTEUR HORAIRE IMPULSIONNEL :

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Précision par jour

1s

Les fonctionnalités

Programmation externe
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Carte mémoire incluse
Programme 60 min
Programme 24 h
Programme hebdomadaire
Programme annuel
Programme vacances
Programme d'impulsion
Programme de cycle
Programme astronomique
Programme aléatoire
Compteur d'heures

Passage automatique a [I'heure
d'été/d'hiver

Entrée externe de contact a poussoir [Oui

Commande manuelle Oui

Nombre d'emplacements de )8

mémoire

Temps de commutation minimal .
1 min

canal 1

19. PARAFOUDRES
Le choix de parafoudre se fait en fonction :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence a préciser

Cartouches débrochables | Utilisation de cartouches

unipolaires débrochables unipolaires

Présence de paratonnerre

Présence ou non de paratonnerre
sur le batiment ou dans un rayon de
50 m

Courant max de décharge, Imax

Choix basé sur le courant max de
décharge, Imax

Niveau de protection, Up

Niveau de protection, Up

Schéma de liaison a la terre

Choix influe

Les différents types de parafoudres :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Parafoudre a  forte capacité

d’écoulement

Type 1

Icc Jusqu’a 50 kA

Imax Jusqu’a 50 kA
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Type 2

Parafoudre a  forte capacité
d’écoulement, a utiliser seul ou en
cascade avec un type 1

Icc Jusqu’a 25 kA

Imax Jusqu’a 65 kA

Up Jusqu’a 2 kV

20. PEIGNES DE RACCORDEMENT

Les peignes facilitent la mise en ceuvre des équipements de protection

Coupables en une seule passe grace au calage des barres
Les embouts sont obligatoires lors des coupes

Les phases sont repérées par des symboles sur les 2 faces du peigne
Repéres de coupe sur I'isolant

® Les dents laissées en réserve peuvent étre isolées par des cache-dents
IIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence a préciser
Tension assignée (Ue) 415V
Tension d'isolement (Ui) 500 V 500V
Intensité admissible a 40 °C 100 A

Tenue aux courants de court-circuit

Compatible avec le pouvoir de
coupure des disjoncteurs modulaires

Tenue au feu selon CEl 695-2-1

Autoextinguibilité 960 °C 30 s

Normes

CEl 60947-7-1
CEl 61439-2

21. JEUX DE BARRES

lIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Description des poles :

4P + 1PE

Position du jeu de barre :

Arriere ou en face avant

Sens d'installation :

Verticale - Horizontale

Protection :

Oui contre les contacts directs

[Ui] tension assignée d'isolement :

1000 V
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE

[Uimp] tension assignée de tenue

8 kv
aux chocs :

Méme calibre que le moyen de

[le] courant assigné d'emploi : .y
coupure général

[lcw] courant assigner de courte

durée admissible : 40kA (15)

Type de connexion avec le jeu de Ouverture filetée M6

barre

Pas de raccordement : Connexion tous les 25 mm
Normes : EN 61439-2

Certifications du produit : ASEFA KEMA

Le tableau dispose d’une barre PE reprenant I'ensemble des masses du tableau et les conducteurs de
protection des cables de distribution. Chacune des colonnes de distribution est équipée de barre PE
verticale et une barre collectrice horizontale interconnecte I'ensemble.

Type de jeux de barre en cuivre a installer

22. DISTRIBUTION SECONDAIRE

Cet article concerne la distribution secondaire en aval des tableaux divisionnaires (éclairage, P.C.,
forces diverses).

A la suite de ces tableaux, la distribution dans les différentes zones doit étre réalisée sur chemins de
cables placés en faux-plafonds des circulations horizontales ainsi qu'en gaine technique verticale pour
ce qui concerne les parcours communs ou par le sol dans des canalisation noyé dans la chappe au
niveau périphérie des circulations horizontales

La distribution en parcours communs est réalisée sur chemins de cable au moyen de cable classe 2 de
la série ULOOORO2V soigneusement fixés par attaches type rilsan, et identifiés a chaque changement
de direction et au niveau amont aval, les dérivations sont effectuées au moyen de boites
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correctement dimensionnées en fonction du nombre de cable fixées sur le rebord des chemins de
cable

Les canalisations sont réalisées, en régle générale, en cable souple SVOV RO2V de section 1,5 mm?
pour I'éclairage (sauf cas particulier éventuel), et 2,5 mm? pour les prises de courant 2x10/16A + T.

Les espacements a respecter entre cables “Courants Forts” et cables “Courants Faibles” sont au
minimum de 30 cm.

Les cables ne doivent pas étre disposés en plus de deux couches pour la distribution sur les chemins
de cables.

Tous les cables de distribution et de force motrice sont de type U1000 RO2V en cuivre.

Tous les cables multi conducteurs sont avec le conducteur de protection intégré.
22.1. Cablage en cuivre:

Ce cable est largement utilisé dans les installations électriques industrielles et domestiques car il est
doté d'une isolation haute performance et d'une épaisse gaine de protection qui le rendent résistant
a la chaleur, a la propagation de la flamme et au stress mécanique.

Le cable U1000RO2v est un cable d'énergie basse tension industriel utilisé couramment dans
I'industrie pour des applications variées. Il est doté d'une isolation XLPE et d'une gaine PVC, ce qui le
rend résistant a lI'usure et aux produits chimiques.

Le conducteur du cable est en cuivre semi-rigide recuit nu de classe 2.
Tous les cables de distribution et de force motrice sont de type U1000 RO2V en cuivre.

Tous les cables multi conducteurs sont avec le conducteur de protection intégré.
22.2. Nature et dimensions des fourreaux

Au titre du présent lot I'entrepreneur doit l'installation de tous les fourreaux précisés sur les plans et
en tous cas de ceux nécessaires a son installation.

Les fourreaux seront du type ICTL ou ICTA et auront un diamétre supérieur a celui de référence 16,
tous les fourreaux a prévoir en réserve seront aiguillés, par des aiguilles en acier galvanisé.

La section des fileries constituant un circuit doit rester constante depuis le point de commande
jusgu'a son extrémité.

Les sections minimales sont les suivantes :
e 1,5mm? pour la lumiére

e 2,5mm? pour les circuits prises de courant 16A et les réseaux de climatisation, alimentation
électrique de petites puissances

La nature, la dénomination et les dimensions des fourreaux sont définis par la norme Européenne EN
50086 (qui annule et remplace les normes francaises précédemment appliquées), et sont tels que le
numeéro de référence d'un fourreau correspond a son diametre extérieur a savoir :
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Référence 16 20 25 32 40 50 63
Diametre extérieur 16 20 ’5 37 0 50 63
(mm)
Diametre intérieur dans
11 1 1 2 1
le cas ICTL (ex ICD) 4 8 4 3 40
Diametre intérieur dans
11 1 1 2 1
le cas ICTA (ex ICT) 4 8 4 3 40 >3
Diametre intérieur dans
1 1 21 2
le cas IRL (ex IRO) 3 / 8 3 44 >7
Et les désignations se présentent comme suit :
Ancienne IR0O5 ICO5 ICD6 ICT6 MSB7 MRB9
Nouvelle IRL 3321 ICA 3321 ICTL 3421 |[ICTA 3422 |CSA 4421 |MRL5557
Les chiffres indiquent :
PROPRIETES 1 2 3 4
1°" chiffre Résistance a compression (Newtons) 125 320 750 4000
2°m chiffre Résistance aux chocs (en joules) 0,5 1 2 6
3®me chiffre Température mini d’utilisation +5° -5° -15° -25°
4%™e chiffre Température maxi d’utilisation +60° +90° +105° +120°
22.3. Saignées et reprises d’enduits

L'ouverture de saignées dans la pierre, la brique ou le béton doit obligatoirement étre assurée par
des appareils rotatifs congus spécialement pour cet usage. Aucun engin a percussion qu'il soit manuel
ou motorisé ne sera toléré. Les reprises d’enduit, le cas échéant, doivent étre faites avec beaucoup de
soins (enduit grillagé). Au bout de I'année de garantie aucune fissure ne devra étre décelée sur ces
reprises.

22.4. Couleurs conventionnelles des conducteurs

Tous les conducteurs doivent avoir des isolants conformes aux couleurs conventionnelles a savoir :

Pour les phases Rouge, Marron, Noir
Pour le neutre Bleu
Pour la terre Vert/Jaune
22.5. Boites d'encastrement et de dérivations

Les boites d'encastrement des interrupteurs et socles de prises de courant devront répondre aux
caractéristiques suivantes :
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Matériaux

En matiere moulée isolante pour
encastrement dans :

Les magonneries

Une huisserie métallique

Dans les parois en placoplatre

Dans des goulottes montés en
apparent

Forme

Les boites d’encastrement seront
soit carrés, soit rectangulaires sans
aucune plus-value. Elles seront
définies ultérieurement
conformément aux choix du maitre
de I'ouvrage.

Montage

Elles devront étre cachées chaque
fois que possible derriere les portes,
dans les placards ou montés sur le
rebord des chemins de cables

22.6. Dérivations

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

a préciser

Type de dérivation

Toutes les dérivations se font au
moyen de bornages placés dans des
boites de dérivation.

Epissures

Aucune épissure n'est tolérée dans
les installations, entre deux boites
successives les fils sont d'une seule
longueur.

Dérivations non autorisés

Aucune dérivation n'est tolérée
depuis les bornes d’un interrupteur
ou d'un socle de prise de courant ou
d'un luminaire pour alimenter des
points lumineux, des socles de prise
de courant ou des luminaires d'un
autre groupement.

Montage des boites de dérivation

Encastré ou apparent avec support
adéquat
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Photo illustratif . ﬁ:v:-
f-‘"q., :

22.7. Dérivations avec résine

Les boites de dérivation encastrées au sol devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE
Marque et référence a préciser

I Raccordements électriques basse
Utilisation .

tension
Fonction Assurer I'étanchéité et I'isolation
Rigidité diélectrique Excellente
Matériau Résine étanche IP 67
L Mise en oceuvre dans l'eau ou en

Applications

extérieur

Photo illustrative

| Résine solide
et sans halogéne

22.8. Calfeutrement coupe feux

Réalisation de calfeutrement coupe feux 1h30 avec Mousse coupe-feu certifiés de I'ensemble des
réservations au niveau des passages de parois pour prévenir la pénétration et empécher ainsi la
propagation de la fumée et du feu en qu’a d’un incendie.

lIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE
Marque et référence a préciser

Matériaux support Béton, Macgonnerie, Cloison seche

Agréments ETA-10/0109

Réaction au feu Classe E
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Plage des températures de pose 10-35°C

Photo illustrative

23. ECLAIRAGE
23.1. Niveaux d'éclairement

Les niveaux d'éclairement a obtenir sur le plan utile a 0,80 m du sol fini, aprés dépréciation (500
heures de fonctionnement), sont les suivants :

Type de local Eclairement recommandé (en lux)
Locaux techniques 200 lux
Escalier 200 lux

23.2. Précisions complémentaires

e Les facteurs de réflexion a prendre en compte pour le calcul des niveaux d'éclairement sont
les suivants (hors locaux techniques).

Surface Pourcentage de réflexion
Plafonds 70 %
Murs 50 %
Sols 30%
e Tous les appareils d'éclairage feront I'objet d'une présentation pour accord, a la charge du
présent lot.

e Tous les appareils d'éclairage feront I'objet d’essai au fil incandescent a 850° conformément a
la norme EN 60695-2-1.

e Indice de rendu de couleur IRC : 85
e FEfficacité lumineuse : 100 lumens /W
e Température de couleur : comprise entre 3000 et 4000 K.

e Tous les luminaires en faux-plafonds seront suspendus par tiges filetées avec écrous et
contre-écrous, fixées par cheville laiton dans les dalles de plancher béton et ne reposent en
aucun cas sur les ossatures des faux-plafonds.

23.3. Appareils d'éclairage

Les principaux appareils d'éclairage a poser et a alimenter par les soins du présent lot, sont les
suivants :
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NB: Des échantillons seront présentés au début du chantier a la MOE et a la MOA avant la mise en
ceuvre pour choix et validation de leur part.

Tant que les plans d'exécution ne sont pas validés par la MOE (préalable indispensable), il n'est pas
possible de commencer la pose ou la mise en ceuvre des ouvrages et éléments.

TYPE LUMINAIRE

DESCRIPTION TECHNIQUE
modeéles a confirmer avec le MDO et MOE avant de passer

commande

CARACTERISTIQUE

PHOTO ILLUSTRATIVE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

TYPE 1

Luminaire construction artisanal de
diamétre 1m y compris lampe
Lampe LED:

Flux Lumineux : 250Ilm

Puissance : 25W

Tension d’entrée : 230V 50 Hz

IRC> 80

Température de couleur : 2700 K
(selon choix de I'architecte)

Durée de vie LED : 50.000 h

Forme ampoule: selon architecte

TYPE 2

Plafonnier a LED intégré a
détecteur de présence intégré

Flux Lumineux : 2000 Lm

Puissance : 22W

Tension d’entrée : 240V 50HZ

IRC : 85+

Température de couleur : 4000K
Durée de vie LED : 50.000 h

Angle du faisceau (°) : 120
Matériau : Aluminium / Spécial
polycarbonate

IP minimum : 20

TYPE 3

Applique LED intégré a flux
orientable en haut

Flux Lumineux : 230 Lm

Puissance : 5W

Tension d’entrée : 240V 50HZ

IRC : 85+

Température de couleur : 4000K
(selon choix de I'architecte)

Durée de vie LED : 50.000 h
Matériau : Aluminium / Spécial
polycarbonate

Couleur : blanc (selon choix de
I'architecte)

Forme : rectangulaire (selon choix
de I'architecte)

IP minimum : 65
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TYPE LUMINAIRE

DESCRIPTION TECHNIQUE

modeéles a confirmer avec le MDO et MOE avant de passer
commande
CARACTERISTIQUE PHOTO ILLUSTRATIVE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

TYPE4

Spot au sol

Flux Lumineux : 100 Lm

Puissance : 10W

Tension d’entrée : 240V 50HZ

IRC: 80+

Température de couleur : 4000K
(selon choix de I'architecte)

Durée de vie LED : 50.000 h
Matériau : acier inoxydable et fonte
d’acier inoxydable/ Verre de
sécurité clair

Réflecteur en aluminium pur
anodisé

Couleur : Selon choix architecte

IP minimum : 68

<>

1

b

TYPE S

Ruban LED

Flux Lumineux : 120lm/m
Puissance : 9W/m

Tension d’entrée : 240V 50Hz
IRC: 85+

Température de couleur
4000K(selon choix de I'architecte)
Durée de vie LED : 50.000 h
Matériau :

IP minimum : 68

24, NDE D'ALL E

La gestion de I'éclairage sera de type semi-automatisé adaptée aux typologies de locaux, sur :

Eclair & ramment;:

La gestion de |'éclairage des espaces tels que le bureau, la seront commandées manuellement a
travers de commandes murales adaptées a I'esthétique et au lieu d’installation.

Eclairage des circulations et le hall:

La commande des luminaires dans les zones de circulation sera gérée par un tableau de commande
installé dans le bureau d'accueil. Cela permettra de centraliser la gestion de |'éclairage et d'assurer
une ambiance adéquate dans ces zones.

Eclairage des locaux techniques et peu utilisés:

La détection de présence utilise un capteur qui détecte la présence (ou I'absence) d'un individu dans
un espace spécifié. L'action sur les luminaires peut étre de deux types : I'allumage, I'extinction. La
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détection de lumiere du jour va utiliser un capteur photosensible pour effectuer des actions sur
I'éclairage artificiel en fonction de I'apport de lumiére naturelle.

Eclairage de la facade de mise en valeur:

La commande des luminaires extérieurs sera centralisée par un tableau de commande situé dans le
bureau d'accueil. Un interrupteur horaire sera également intégré pour automatiser I'éclairage en
fonction de la luminosité ambiante, garantissant ainsi un éclairage efficace et sécurisé tout au long de
la nuit.

25, ECLAIRAGE DE SECURITE
25.1. Présentation générale
Conformément a la réglementation pour les établissements recevant du publique, Il sera réalisé par
un réseau dit d’éclairage d’évacuation et un réseau d’éclairage antipanique. L'éclairage de sécurité
sera réalisé de la facon suivante :
25.2. Eclairage d'évacuation
L'éclairage d’évacuation se définit par le balisage des sorties de secours et des cheminements

horizontaux ou verticaux accédant a ces sorties. La distance entre deux luminaires ne devra pas
excéder 15 metres.

Photo illustrative pose sous plafond

Photo illustrative pose murale

25.3. L'éclairage anti-panique
Il se définit par une implantation de luminaires de sécurité de maniére a obtenir un éclairement

moyen de 5 lumens par m? de surface au sol et ce dans tous les locaux ou hall dont I'effectif atteint 50
personnes ou plus.
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Photo illustrative

IIs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

NB: Des échantillons seront présentés au début du chantier a la MOE et a la MOA avant la mise en
ceuvre pour choix et validation de leur part.

Tant que les plans d'exécution ne sont pas validés par la MOE (préalable indispensable), il n'est pas
possible de commencer la pose ou la mise en ceuvre des ouvrages et éléments.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Marque et référence

Legrand ou similaire

Rectangulaire avec possibilité
Forme ) .
d’ajustement encastré

e Eclairage ou signalisation

Fonctionnalité

permanente utilisant Ia
technologie LED

® Protection contre la
décharge excessive de la
batterie et contre les
surintensités.

e Passage en mode d’urgence
quand la tension est
inférieure a 70% de la valeur
nominale

e \Voyants de présence secteur
et de charge de la batterie,
au moyen de LED haute
luminosité a longue durée
de vie Bouton marche/arrét
sur panneau avant de de
série Possibilité d’effectuer
une simulation de défaut
secteur

e Systtme  autotest
lampe témoin

avec
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Entrées d’alimentation

Deux (LUM et EMERG), permettant
d’éteindre le luminaire en présence
de réseau

Tension d’alimentation : 230V 50 Hz
Lampe de sécurité : LED
Lampe alimentée par le secteur : LED

Corps en PVC et diffuseur en

Matériaux .
méthacrylate
. IP44 Pour montage intérieur
Indice IP L.
IP65 Pour montage extérieur
Isolement électrique Classe Il
Autonome Oui
Ni-Cd haute température,

Accumulateurs

rechargeables et étanche

Durée de charge de la batterie 24 heures
. Etiquette normalisée et tous
Accessoirs .
accessoires de pose
Norme EN 60-598

BLOC ECLAIRAGE SECURITE EVACUATION BAES NON COMMANDE

Flux lumineux (Im) : min 60lm
Autonomie (h) : 1

Mise au repos a distance : Non
Télécommande Non

25.4. Cablage

Lensemble du cablage des blocs autonomes sera réalisé en cable du type U1000RO2V sous tube IRL
pour les canalisations apparentes ou sous tube ICT pour les canalisations encastrées.

26. PETIT APPAREILLAGE

NB: Des échantillons seront présentés au début du chantier a la MOE et a la MOA avant la mise en
ceuvre pour choix et validation de leur part.

Tant que les plans d'exécution ne sont pas validés par la MOE (préalable indispensable), il n'est pas
possible de commencer la pose ou la mise en ceuvre des ouvrages et éléments.

26.1.

Appareillage de commande

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE
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Interrupteur et bouton poussoir encastré

Type Unipolaire 10A 250V, encastré
Par vis non apparentes, boite
Fixation d’encastrement avec correction
d’aplomb

Voyant lumineux

Présent dans les circulations

Photo illustrative

26.2. Prises de courant

Les prestations prévues au titre du présent lot comprennent la fourniture, pose et raccordement :

® Des prises de courants généralement encastrées dans le mur ou dans le sol.

e® Des postes de travail regroupant des prises courants forts et des prises courants faibles.

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Prise de courant encastré

Type Unipolaire 16A 250V, encastré
Par vis non apparentes, boite
Fixation d’encastrement avec correction
d’aplomb
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Photo illustrative

Prise de courant étanche montage apparent

Type Unipolaire 16A 250V, saillie
Fixation Par vis

Matiére Isolante moulée, auto extinguible
Indice de protection IP 55, IK 07

Couleur Gris

Espace humide

26.3. ALIMENTATIONS EN ATTENTE
26.4. Généralités

En réegle générale, les alimentations électriques nécessaires au fonctionnement des équipements
fournis par les autres lots soit par un cable en attente de raccordement sur une armoire ou un coffret
fourni et posé par le lot concerné soit sur boite en attente, fournie et posée par le présent lot, a
proximité immédiate des équipements a alimenter.

Le raccordement des équipements des autres lots sur ces alimentations ne fait pas partie du présent
lot.

Celles-ci seront destinées aux équipements suivants :

® Les équipements force de ventilation,
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® Les équipements de climatisation,
® Les équipements force de plomberie,
® Les appareils élévateurs,
® Les équipements du lot courants faibles (baie informatique, détection automatique d’incendie,
Etc....)
26.5. Alimentations force en attente

Cette liste est donnée a titre indicatif et ne peut étre considérée comme exhaustive. Il appartiendra a
I'entreprise de la compléter et de signaler au maitre d’ouvrage les ajouts avant la signature du
marché.

Aprés la signature du marché I'entreprise ne pourra pas faire valoir les manquements et sera tenue
de fournir la totalité des alimentations nécessaires pour les besoins des autres corps d’états.

e Alimentation par cdble de type U1000R20V 3PH + N + T en attente de raccordement en
utilisant 'embout

e Alimentation par cable de type U1000R20V 1PH + N +T en attente de raccordement en
utilisant 'embout

e Alimentation par cable de type résistant au feu CR1-C1 3PH +N + T en attente de
raccordement en utilisant I'embout

e Alimentation par cable de type résistant au feu CR1-C1 1PH + N + T en attente de
raccordement en utilisant I'embout

27. MISE A LA TERRE

Lensemble du réseau est a la charge du présent lot.
Le réseau a réaliser comprend :

* Lecircuit général enterré, installé en fond de fouille, en périphérie du batiment.

* Les remontées directes depuis le circuit général enterré, laissé en attente sur barrette de
raccordement dans chaque local technique principal du batiment.

* Leraccordement sur ces barrettes, des équipements électriques principaux

* Lamise a la terre des chemins de cables, par tresse et piquage sur colonne de terre,

* La mise a la terre de toutes les masses métalliques pouvant étre élevées accidentellement a
un potentiel dangereux.

* La mise a terre des sols anti-statiques des salles opératoires et des salles scanners.

27.1. Circuit général

Le systéme de terre du projet sera constitué d'un réseau de puits de terre interconnectés selon le
plan fourni, chaque départ étant équipé d'un conducteur de terre additionnel.

27.2. Distribution terminale

La mise a la terre terminale des différents équipements du présent lot, s’effectuera par un conducteur
complémentaire vert jaune inclus dans chaque cable d’alimentation.

En complément les liaisons équipotentielles nécessaires seront effectuées en fin de chantier par le
présent lot.

Barrette de liaison équipotentielle, au droit de chaque local technique, pour la liaison équipotentielle
de protection qui devra étre prévue conformément au plan et dans tous les locaux électriques. Ces
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barres seront en cuivre et montées au minimum sur 2 isolateurs + rail de fixation en acier galvanisé a
chaud avec trous oblongs (9x25mm) pour fixation aisée.

Barrette a prévoir au droit de chaque arrivée principale

27.3.

Constitution des regards de mise a la terre

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Regard de mise a la terre

Dimension 800/800/800mm
Composition des parois Béton armé avec acier dosé a
P P 300Kg/m?
Béton armé avec acier dosé a
Couvercle 300Kg/m? avec manivelles

escamotables

Fond de regard Non
Piquet de mise a la terre
Nombre de piquets 3
Matiere des piquets Cuivre
Longueur des piquets 2m
Profondeur d'enfouissement des

. 1.5m
piquets

Barrette de mesure

Type

Equipée de barrette de coupure
pour la mesure de la valeur de terre

Connexion entre les piquets

Type de connexion

Cable cuivre nu de section 1x35mm?
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Type de raccordement des piquets
dans le regard de mise a la terre

DISTANCE ENTRE PIQUET 0.5m

_PIQUET 2m

27.4. PARATONNERRE

Une installation de protection contre la foudre a pointe avec dispositif d'amorcage est a prévoir dans
le cadre du projet de rénovation, le paratonnerre sera installé en partie haute en terrasse afin de
couvrir la totalité du batiment.

Le paratonnerre sera installé dans un phase ultérieure.

Cette installation se fera en conformité avec la norme C15-100 et la C 17-102 et en conformité avec la
note de calcul détaillée ci dessous:

27.5. Note de calcul

Le présente document concerne la détermination des différents parametres du calcul du risque foudre tels
que:

- Niveau de protection requis :

- Le choix du systeme de protection :

Le Largeur de la structure a protéger en m 25
Le Longueur de la structure a protéger en m 30
Le Hauteur de la structure a protéger en m 15

Le niveau kéraunique Nk exprime la valeur annuelle moyenne du nombre de jours d'orages

56
(jours ou I'on entend le tonnerre en un lieu donné).
C1 : Coefficient d’environnement (autour de la structure) 1
Structure située dans un espace ou il ya des structures ou des arbres de méme hauteur ou
plus élevées.
Structure entourée de petites structures
Structure isolée X
Structure au sommet d'une colline ou sur un promontoire
C2: Coefficient de structure 1
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METAL
STRUCTURE COURANT X
INFLAMMABLE
METAL
TOITURE COURANT X
INFLAMMABLE
C3 : Coefficient contenu de la structure 1
Sans valeur inflammable
Valeur courante ou normalement inflammable X
Forte valeur ou particulierement inflammable
Valeur exceptionnelle irremplagable ou tres inflammable, explosive
C4 : Coefficient occupation de la structure 2
Inoccupée
Normalement occupée
Evacuation difficile, risque de panique,publique X
C5 : Coefficient compacte environnemental 1
Pas de nécessité de continuité de service et aucune conséquence sur I'environnement X
Nécessité de continuité de service et aucune conséquence sur l'environnement
Conséquence sur I'environnement

Un systeme d'efficacité
e Ap . 0,94
E doit étre installé
Résultat: Niveau de protection
est Il et le rayon de la 30
sphere fictive r(m) est :
Le paratonnerre est a dispositif d'amorcage DT= 30
La Hauteur de pointe H= 5
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Le rayon de protection

Résultat: 55
- Rp(m) est:

28. RESEAU INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Dans le cadre de l'installation du réseau, divers équipements seront intégrés pour garantir une
connectivité optimale au sein du batiment.

A cette étape, seul le fourreautage sera réalisé, tandis que l'installation des équipements et le
passage des cables interviendront ultérieurement.

29. YSTEME DE SECURITE INCENDIE
29.1. PREAMBULE

Le présent cahier des charges concerne I'installation du Systeme de Sécurité Incendie (S.S.1.)

Le cahier des charges fonctionnel a pour objet de permettre aux différents intervenants concernés
par le systeme de sécurité incendie, d’appréhender avec précision le concept de mise en
sécurité-incendie global.

Le cahier des charges définit par conséquent les fonctions a satisfaire par le Maitre d’Ouvrage et les
entreprises concernées dans le cadre des études d’exécution, de la réalisation des travaux, ainsi que
lors des essais de réception des systemes de sécurité-incendie.

Les fonctions élémentaires et complexes dont doivent satisfaire les sous-ensembles du SSI font partie
des obligations de résultats a satisfaire par chaque intervenant.

En conséquence, le présent document est un document de coordination de I'action, lequel s’inscrit en
paralléle des prescriptions de I'équipe de Maitrise d’CEUVRE qui par ailleurs, reste le concepteur du
SSI mis en ceuvre.

29.2, LIMITES DE PRESTATION

Sont dus au titre du présent lot :

e L'équipement et le cablage de l'installation de détection et alarme incendie ;

® Les asservissements entre la centrale et les divers équipements ;

e Pour I'ensemble de ces travaux, toutes les prestations et fournitures nécessaires a I'exécution
compléte des travaux conformes aux régles de I'art doivent étre incluses dans le montant de
I'offre qu'elles aient été citées explicitement ou non dans les spécifications Techniques et le
bordereau des prix.

Il est précisé que les travaux comprennent :

e La fourniture de tous les matériels et appareillage, leur transport, déchargement, stockage et
amenée a pied d'ceuvre ;

e Lamain d'ceuvre et le matériel nécessaire a I'exécution des ouvrages ;

e La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des
travaux, et jusqu'a réception des installations ;

20250225_878_20_CCTP_CFO-CFA Page 52/82



PROJET DE RESTAURATION, ET DE REHABILITATION DU CASINO DE HAMMAM-LIF - TUNISIE

29.3.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques ;

La protection des ouvrages existants, la mise en état des ouvrages détériorés en cours des
travaux, le nettoyage en fin des travaux ;

étude technique et la réalisation des besoins exprimés dans la présente consultation.

Le transport, déchargement, stockage éventuel du matériel sur le chantier.

La livraison de tout le matériel et les logiciels nécessaires pour le bon fonctionnement de la
solution conformément a la présente consultation.

Réalisation du cablage requis par le systeme objet du présent contrat.

Linstallation, le montage, la configuration et la mise en service de toute la solution. Le
titulaire est tenu de fournir tout accessoire nécessaire pour se mettre en place et son bon
fonctionnement.

Le test et la validation du bon fonctionnement de la solution avant le démarrage de
I'exploitation de la solution proposée.

La fourniture d’'une documentation actualisée et détaillée sur les installations et les
configurations ainsi que toute modification et changement qui pourront avoir lieu durant
I'exécution du projet.

Les essais et réglage de I'installation et de l'appareillage ;

Enfin d'une maniére générale, tous les travaux, fournitures et prestations divers nécessaires a
la parfaite et compléte exécution des ouvrages, conformément a la réglementation en
vigueur et pieces du marché.

La prise en charge et la gestion des blocages et des incidents rencontrés lors du déroulement
du projet.

La mise a disposition de moyens humains suffisants pour la mise en service de l'installation
(techniciens spécialisés).

La formation des équipes du maitre d’ouvrage.

La maintenance de la solution objet de la présente consultation.

Lessai réel des installations comprenant les pieces de rechange nécessaire pour le bon
déroulement de I'essai.

Le contrat d’entretien a présenter avec 'offre ;

Lentretien durant la période de garantie ;

Les plans d’exécution et de recollement ;

Un engagement de fourniture des pieces de rechanges pendant 10 ans.

PRINCIPAUX SIGLES UTILISES EN MATIERE DE SECURITE

Le tableau (Annexe 01) fait état des principaux sigles et appellations a utiliser dans le cadre de la mise

en place d’un systeme de sécurité incendie.

Ces dispositions sont extraites des normes frangaises référencées dans le § 1.02 ci-dessus et en

particulier de celle traitant du vocabulaire conventionnel d’usage en matiére de systéeme concourant a

la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. (NF S —61-931).

Par ailleurs et afin d’éviter que l'utilisation mal comprise d’'un SSI soit source de danger ou de

dégradation, il est utile de rappeler en préambule qu’il existe 5 niveaux d’acces a l'exploitation,

nommeés 0 a 4 dans un ordre de compétence croissante de l'intervenant :

-

Niveau 0 : a disposition des personnels ou des utilisateurs du site (ex : déclencheur manuel)
Niveau 1 : acces a I'agent de sécurité ou a un personnel qualifié (ex : commande de mise en
sécurité d’'une zone)

Niveau 2 : accés au responsable de sécurité qualifié (ex : mise hors service d’'une zone

d’asservissements)
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— Niveau 3 : acces a la maintenance ou au contréle (ex : modification des données de site)

— Niveau 4 : acces au constructeur (ex : remplacement de I'électronique).

29.4. QUALIFICATIONS ET OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR

Linstallateur du systéme de sécurité incendie (SSI) sera titulaire de la qualification AP — MIS et d’'une
police d’assurance couvrant la responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux.
Linstallateur qualifié:
— Doit étre certifié 17/F7 dans son domaine de compétence
— Réalise les études relatives a l'installation projetée ;
— Fournit, pose et raccorde I'ensemble des matériels et des équipements nécessaires au
fonctionnement du SSI ;
— Assure l'assistance technique compléte lors des travaux ;
— Assure la mise en service de I'installation ;
— Vérifie le bon fonctionnement de I'installation et procede aux essais de réception en liaison
avec le coordinateur SSI ;
— Fournit les documents indiqués au chapitre RECEPTION du présent cahier des charges
fonctionnel pour qu’ils soient intégrés dans le dossier d’identité SSI ;
— Etablit un rapport indiquant les essais réalisés sur tous les matériels, les résultats obtenus et
attestant du parfait fonctionnement de I'ensemble de I'installation, des sous-systémes et de
leur corrélation.

29.5. CONFORMITE DES MATERIELS

Lensemble des matériels devra disposer :
— D’une estampille de qualité « NF » certifiée conforme a la norme francaise qui les régit par un
laboratoire agréé ;
— D’une marque de qualité « CE » fournie par le constructeur informant de la conformité de la
norme européenne qui les régit (si les clauses sont prévues) ;
— D’un certificat de conformité aux normes les régissant, délivré par un laboratoire agréé.

29.6. ASSOCIATIVITE DES MATERIELS
Linstallateur devra fournir les certificats d’associativité suivants :
— Le rapport d’associativité de I'équipement de contréle et de signalisation (ECS) ;
— Le rapport d’associativité du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI.
Ces rapports en cours de validité devront avoir été établis par un laboratoire agréé par le Ministere de
I'Intérieur et seront transmis au coordinateur SSI afin d’étre annexés au dossier d’identité du SSI.
29.7. GENERALITES
29.7.1. Description du site

Il sagit d’un batiment composé de :
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Niveau . . Locaux régis par le code du o .
Locaux accessibles au public (ERP) TeBIs p Habitation privée
travail (ERT)
RDC acces d'honncur, sas ascenscur, grand mahkzen (salle cuisine, salle du personnel,
d'exposition), café Maure, salle polyvalente, burcau vestiaires du personnel, locaux chambre du ministre

andalou, sanitaires (sallcs polyvalentes), sanitaires écurics | techniques, écurics, local jardinicrs

R+1 . . .. , . . appartcments SEMA,
cscalicr du patio, sas ascenscur, vestiaires, burcan SEMA, office, blanchisscric, burcau de 23 . !
chambre anglaise,

ctit ct grand salons, petite ct grande salles 4 manger 'intendant, locaux techniques
P B » P & & ’ 4 chambres du Gynécée

R42

i / appartcments andalous

29.7.2. Classement

D’apreés la notice de sécurité et suite a la lecture des plans il s'avere que I'établissement comporte :
— Nature de l'activité principale:
e Habitation privée
— Nature de I'activité annexe du public :
e Etablissement recevant des travailleurs (cuisine, salle du personnel, vestiaires du
personnel, office, blanchisserie, bureau de l'intendant, locaux techniques) ;
e Etablissement recevant du public de type L (salle polyvalente) ;
e Etablissement recevant du public de type T (salle d'exposition) ;
e Etablissement recevant du public de type W (bureaux).Activités secondaires :
Le maitre de l'ouvrage a déclaré les effectifs suivants :
— 163 Personnes.
Le classement global est par conséquent :
— 5éme catégorie.

29.8. CONCEPT DU SYSTEME

Le systéme de sécurité-incendie installé devra permettre d’effectuer les fonctions de mise en sécurité
suivantes, a savoir :

— Evacuation des personnes (alarme restreinte, alarme générale).

— Compartimentage (blocs portes de recoupement, clapets et dispositifs d’obturation).

29.8.1. Systeme de sécurité incendie

L'établissement sera surveillée par un S.S.I. de catégorie A en conformité a I'article MS53, dont les
équipements centraux (S.D.l. et C.M.S.1.) seront implantés dans le local (C008) situé dans la cour C du

batiment.
29.8.2. La fonction « EVACUATION »
29.8.2.1.1. Alarme générale

Lors d’une action sur lI'un des détecteurs automatiques de fumée ou déclencheurs manuels, le
fonctionnement du systeme déclenche :

— L alarme générale par signal sonore principal qui avertit tous les occupants d'un danger et de
la nécessité d'évacuer les lieux et complété par un signal visuel, notamment pour les
personnes malentendantes dans les espaces précisés sur plan

e La diffusion de I'alarme est Immédiate: Déclenchée des la détection d'un danger.
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e La diffusion de l'alarme peut étre temporisée (apres avis des services des
pompiers): Retardée de quelques secondes pour permettre une vérification et
éviter la panique .
— Signaler l'origine de l'alarme via deux tableaux de répartiteur d’exploitation TRE sera située
au niveau du local PGE et du bureau de I'intendant (Local C105).
— Lenvoi de sms sera réalisé via le réseau GSM.
Le personnel, conformément aux consignes qui lui seront données, devront pouvoir vérifier le
bienfondé de I'alarme.
Nota :
Conformément a la réglementation, les équipements asservis par émission de tension ne pourront
étre réarmés avant la fin de I'alarme ayant provoqué cette mise en sécurité.

29.8.2.1.2. Systéme d’alarme

Léquipement sera constitué d’'un équipement d’alarme de type 1.

Le systéme permettra la diffusion de I'alarme générale au sens de la norme NFS32.001, dans toutes
les parties du batiment.

Le principe de diffusion de I'alarme se fera dans les conditions précisées :

— Des diffuseurs sonores non-autonomes assurent la diffusion de l'alarme générale, sur
I'ensemble du site.

— Des flashs lumineux compléteront la diffusion de I'alarme dans les locaux a fort émission de
bruits (public, etc.) En conformité avec la NF EN 54-23 les locaux balisés ci-dessous et de
facon générale dans tout espace ou le PSH pourra étre de facon isolée, seront équipés de
diffuseurs lumineux asservies a I'UGA :

* Chambre destinés aux PSH (chambre A106).
*=  Sanitaires communs.
* Sanitaires et douches pour le personnel.

29.8.2.1.3. Détection incendie

Des détecteurs automatiques d’incendie adaptés aux risques et a la nature des locaux seront installés
en conformité avec l'article 0 19:

— Détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales
encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;
Détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;
Détecteurs appropriés au risque dans les locaux a risques particuliers.
La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant
des locaux a sommeil.

U

29.8.2.1.4. Déverrouillage issue de secours

Si des portes sont équipées de verrouillage électromagnétiques et qui servent aux dégagement des
personnes dés le lancement du processus de diffusion de I'alarme, le déverrouillage de ces portes se
fera de fagon globale et instantanée pour tout le batiment.

29.8.2.1.5. Arrét ventilation

Dés le lancement du processus de diffusion de l'alarme et a l'issue de la temporisation, les
ventilations de confort seront neutralisées. Cette fonction se fera globalement pour tout
I'établissement.
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29.9. LA FONCTION « COMPARTIMENTAGE »
Sans objet.
29.10. LA FONCTION « DESENFUMAGE »
29.10.1. Zones de désenfumage
Sans objet.
29.10.2. Escalier
Sans objet.
29.11. SCENARISATION DES ASSERVISSEMENTS
29.11.1. Suite a une détection automatique

A la suite d’une sensibilisation sur un détecteur automatique :

— Dans un local couvert par une détection automatique d’incendie sans désenfumage :
= Diffusion de I'alarme générale sonore et lumineuse dans tout I'établissement.
= Compartimentage de la ZC du batiment.

»= Lasservissement des portes de recoupement et des issues de secours.
= Arrét technique de la ventilation de confort.
= Asservissement I'éclairage de sécurité BAES / BAEH.

29.11.2. Suite a une détection manuelle

Lors d’une action sur un détecteur manuel (d’une zone accessible au public) :
— La fonction Evacuation se fera de la fagon suivante :
= Diffusion de I'alarme générale sonore et lumineuse dans tout I'établissement.
= Compartimentage de la ZC du batiment.
= Asservissement I'éclairage de sécurité BAES / BAEH.
= Lasservissement des portes de recoupement et des issues de secours

Lors d’une action sur un détecteur manuel (d’'une zone code du travail) :
— La fonction Evacuation se fera de la facon suivante:
» Diffusion de I'alarme générale sonore et lumineuse dans tout I'établissement.
= Compartimentage de la ZC du batiment.
= Asservissement a |'éclairage de sécurité BAES / BAEH.
» Lasservissement des portes de recoupement et des issues de secours

29.11.3. Commandes manuelles depuis 'UCMC du CMSI

Evacuation :
La fonction Evacuation se fera par simple action sur un bouton de commande « évacuation »
déclenchera :

* Lazone d’alarme ZA.

» Diffusion de I'alarme générale sonore et lumineuse dans tout |'établissement

» Déverrouillage des issues de secours.

* Arrét technique de la ventilation de confort.

»  Asservissement de I'éclairage de sécurité BAES / BAEH.
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Zone d’arrét technique

Pour des raisons de sécurité, une commande d’arrét des installations techniques de ventilation de
confort sera mise en ceuvre et permettra de les piloter automatiquement ou manuellement.

Une zone d’arrét technique sera prévue pour tout I'établissement.

Fagade avant du CMSI
La facade avant du CMSI sera équipée des commandes et signalisations suivantes permettant
d’assurer les fonctions de mise en sécurité et d’en vérifier I'état et la signalisation.

Nota :

Chaque catégorie de DAS par ZC et en limite de ZC, sera signalée a partir de I'US (position d’attente et
de sécurité) du CMSI.

Chaque DAS, ou ensemble de DAS identique dans une méme zone de mise en sécurité, piloté par le
CMSI par émission de courant doit étre repéré sur I’'US du CMSI.

Surveillance

L'US du CMSI devra assurer le report de contréle de la position des DAS s’ils sont prévus dans le projet
(ouvrants ou exutoires, CCF, porte a fermeture automatique, volets de désenfumage, coffrets de
relayage moteurs de désenfumage).

Le SSI devra permettre :

La surveillance des lignes et des défauts du SDI ;

La surveillance des lignes et défauts du SMSI, matériels déportés inclus ;

La surveillance des lignes et des défauts des DSNA et des DL associés ;

La surveillance des AES.

il

29.11.4. Désenfumage

Sans objet.

29.12. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

L'ensemble du matériel centralisé de commandes et signalisations sera disposé au bureau
administratif au rez-de-chaussée, non accessible au public et a disposition immédiate des personnels
chargés de son exploitation.
Deux tableaux répétiteur d’exploitation (TRE ) seront installés dans le local PGE et le local C105.
Les équipements du systeme de sécurité incendie comprendront donc, autant que de besoins
éventuels :
— La mise en ceuvre d’'un équipement de contrdle et de signalisation (ECS) au sens de la norme
NF.S 61-938;
— La mise en ceuvre d’'un centralisateur de mise en sécurité (CMSI) au sens de la norme NF.S
61-938 ;
— La mise en ceuvre des D.A.S. (blocs-portes sous ventouse, clapets coupe-feu, au sens de la
norme NF.S 61-937 ;
— La mise en ceuvre d’un équipement d'alarme de type 1, au sens des normes NF.S 61-936 et
NF.C 48-150;
— La mise en ceuvre de déclencheur manuels d’alarme a hauteur réglementaire (1,30 m), sauf
maintien de hauteurs dans les zones classées comme [l‘escalier ;
— La mise en ceuvre de détecteurs automatique d’incendie des locaux a risque moyen ;

20250225_878_20_CCTP_CFO-CFA Page 58/82



PROJET DE RESTAURATION, ET DE REHABILITATION DU CASINO DE HAMMAM-LIF - TUNISIE

— Llinstallation de diffuseurs sonores non autonomes (DNSA) et lumineux (DL) en fonction des
aménagements des locaux ;

— La fourniture, la pose et le raccordement des liaisons en cable CR 1 depuis le CMSI vers les
dispositifs actionnés de sécurité disposés dans le batiment dans le cadre des aménagements
a effectuer ;

— La fourniture, la pose et le raccordement des modules d’asservissements permettant de
commander les dispositifs actionnés de sécurité tels que, les clapets coupe-feu (CCF), les
volets de désenfumage ;

— La fourniture, la pose et le raccordement des liaisons en cables U1000 R2V ou SYT entre les

équipements centralisés du SSI et I'ensemble des dispositifs suivants :
» Issues de secours du batiment fermées pour des raisons d’exploitation ;
» Arréts techniques des installations CVC;

— La fourniture de I'ensemble des schémas synoptiques et plans de recollement (Implantation
DM-DAI-DS-NA-DAS) ;

— Le présent document définit la conception du systeme de sécurité incendie en indiquant
I'emplacement :

» Des zones de détection d’alarme automatique(ZDA)
* Des zones de détection d’alarme manuelle(ZDM)

* Des zones de compartimentage (ZC)

* Des zones de désenfumage (ZF)

= Des zones de diffusion de I'alarme (ZA)

29.13. CABLAGE

Le cablage respectera les données des constructeurs et les normes en vigueur

(en particulier, les normes NF C 15-100 et NF S 61-932). En sécurité incendie, le diamétre des
conducteurs n’est jamais inférieur a 8/10°™ de mm, pour garantir une résistance mécanique
convenable.

La catégorie des cables utilisés sera C2 au minimum (au sens de la norme NF C

32-321). Sauf cas spécifiques prévus dans la certification du produit, la perte en ligne, entre
I'alimentation et I'élément le plus défavorisé, ne sera pas supérieure a

5 % de la tension nominale (norme NF C 15-100 § 5.25).

Dans le cas des lignes réalisées en cables de catégorie CR1 conforme a la norme NF C 32-310, les
dispositifs de suspension, de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes satisferont
a l'essai du fil incandescent (960°C) avec un temps d’extinction des flammes, aprés retrait du fil

incandescent de 5 secondes maximum.
29.14. ALIMENTATIONS

La tension nominale de télécommande électrique, conformément aux normes traitant du S.M.S.I.
sera de 24 ou 48 volts selon le matériel retenu.

En conséquence, les D.A.S. télécommandés électriquement prévus pour la présente installation, ainsi
que les alimentations électriques seront compatibles avec cette tension.

La totalité de I'énergie des télécommandes a émission sera fournie par le C.M.S.l. ou par son
Alimentation Electrique de Sécurité (A.E.S.).
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Les alimentations nécessaires aux D.A.S. a rupture devront étre équipées d’'une réserve de confort
d’un quart d’heure au minimum.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituants
de l'installation, donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles, ont une valeur indicative et ne
substituent pas a I'obligation de résultat de l'installateur.

En outre, la technologie retenue pour le C.M.S.l. sera nécessairement adaptée aux distances a
parcourir pour relier le local propre aux équipements centraux du S.S.l. a 'ensemble du batiment et
I'installateur devra indiquer les volumes techniques protégés (V.T.P.) qu’il y a lieu de prévoir pour
protéger les matériels déportés du C.M.S.I. au sens de la norme NFS 61-932, si cette technologie est
choisie.

29.15. RECAPITULATIF

Le montage de l'installation sera réalisé suivant les prescriptions de la norme

UTE NF C 15-100 relative a I'exécution des installations électriques, notamment en ce qui concerne
les chutes en ligne admissibles.

Toute l'installation sera réalisée suivant les regles de I'art en respectant les dispositions de la norme
NF S 61-932 sur la qualité et la résistance au feu des cables requis pour assurer le bon
fonctionnement du S.S.I. Les mises a la terre et les protections électriques nécessaires seront
assurées.

Les connexions aux bornes de tous les équipements seront exécutées, apres repérage, proprement et
solidement.

Les boucles de détection, les lignes de télécommandes, les lignes de contrdle et les lignes de
diffuseurs sonores auront des conducteurs repérés a l'intérieur des équipements centraux par des
étiquettes numérotées et facilement repérables.

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers seront protégées par des
fourreaux de dimension appropriée. A travers un joint de dilatation, les fourreaux seront distincts de
part et d’autre du joint, et auront une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations
perpendiculairement a leur axe. Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux permettront de
maintenir le degré coupe-feu des parois traversées.

Equipements commandés . ., .
Equipements reliés Tension

ou alimentés

Nature des cables

SDI

Détecteurs automatiques

SDI / Détecteurs

12V DCou 24V DC

C2 minimum *

Déclencheurs manuels

SDI / Déclencheurs

12V DCou 24V DC

C2 minimum

CMSI SDI / CMSI 24V DC ou 48V DC 9/10° minimum
CMSI
Bus CMSI | CMSI/Matériel déporté | 24V DC ou 48V DC | C1CR1 minimum

Fonction évacuation

Diffuseurs sonores

| UGA / Diffuseurs sonores | 24V DC ou 48V DC

|C1CR1 minimum

Fonction compartimentage

Porte a fermeture automatique

CMSI / Portes

Rupture

C2 minimum

Contacts position des portes

Portes / CMSI

Emission

C2 minimum
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Clapets CF CMSI / Clapets Emission C1CR1 minimum

Fonction désenfumage

Coffrets de relayage CMSI / Coffrets Emission C1CR1 minimum

Renvois contacts coffrets Coffrets / CMSI C1CR1 minimum
) . Armoire  électrique /|_ . .

Alimentation coffrets de relayage Tri 400V C1CR1 minimum

Coffrets de relayage

Commandes arréts désenfumage

Local SSI / Coffrets de
relayage

24V DC ou 48V DC

C1CR1 minimum

, , Local SSI ou ZDF /|Emission C1CR1 minimum
Réarmement désenfumage . .
Ventilateur Rupture C2 minimum
Contacts interrupteur de proximité . . -
Inter / ventilateur Tri 400V C1CR1 minimum

ventilateur

Contact débit sur ventilation

Extraction / Coffrets de

24V DC ou 48V DC

C2 minimum

relayage
) . . Coffret de relayage /|_ . .
Alimentation ventilateur . Tri 400V C1CR1 minimum
Ventilateur
Contacts de position des volets Volets / CMSI 24V DC ou 48V DC C1CR1 minimum
CMSI / Ouvrants ou |Emission C1CR1 minimum
Ouvrants ) .
exutoires Rupture C2 minimum
. Ouvrants ou exutoires /| Emission C1CR1 minimum
Contacts de position des ouvrants o
CMSI Rupture C2 minimum
i . . | Emission C1CR1 minimum
Réarmement des chassis Local SSI ou ZDF / chéssis o
Rupture C2 minimum
Arréts techniques
Emission C1CR1 minimum
CTA CMSI/ CTA .
Rupture C2 minimum
. Emission C1CR1 minimum
Non arrét des ascenseurs CMSI/Ascenseur o
Rupture C2 minimum

* tous les cables reliant I'ECS au 1* point (sur l'aller et le retour en cas de circuit de détection rebouclé) doivent

étre de catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070.

29.16.1.

29.16. ZONAGE

L'établissement sera divisé en zones correspondant a des volumes caractérisés de celui-ci. Le principe

retenu est basé sur les relations suivantes : ZD - ZF - ZC - ZA

Zones de détection

Les détecteurs automatiques de fumée manuels sont situés dans :

— Dans les locaux techniques ;

— Dans les locaux techniques.

— Dans les circulations.

Les déclencheurs manuels seront situés dans :

— Dans les niveaux et sous-sol a proximité des escaliers ;

— Au rez-de-chaussée a proximité des sorties.
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29.16.2. Zones d’alarme
— Le batiment comporte 1 zone d’alarme
29.16.3. Zones de compartimentage
— Le batiment comporte 1 zone de compartimentage
29.16.4. Zones de désenfumage
— Sans objet
29.16.5. Corrélation entre ZD et ZS

— La corrélation entre les ZD et les ZS est directement liée au respect des scénarios de mise en
sécurité par zone d’alarme.

— Cette corrélation entre zones sera validée en cours de chantier en collaboration avec
I'entreprise installatrice afin de limiter les écarts rencontrés lors de la programmation du SSI
et la numérotation des zones concernées.

29.16.6. Corrélation entre les zones

Le tableau de corrélation mettant en évidence les ZA, ZC, ZDAI et ZF sera consultable en annexe avec
les plans de zoning.

29.17. SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)

LE SDI sera du type adressable homologué qui permet une localisation point par point et d’un
programme de défaut, dans le cas d’extension de l'installation, l'utilisateur pourra raccorder des
éléments en parallele sur les lignes existantes: Ladjonction d’un ou de plusieurs éléments
n’entralnera pas la reprogrammation de toute I'installation.

Elle devra répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE

TECHNIQUE SPECIFICATION MINIMALE REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Les voyants de signalisation :
En service

Dérangement

défaut batterie

hors service

alarme

Manque secteur
défaut systeme
défaut carte
éléments hors service

La centrale sera constituée en
éléments  préfabriqués et
assurera les fonctions suivantes
regroupées en face avant
comme suit :

Les Boutons de commande
e Mise hors service de I'alarme sonore
e Mise hors service du dérangement
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CARACTERISTIQUE
TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

sonore
e Arrét pulsionnel des informations
sonores
e Test source auxiliaire
Test lampes

® Réarmement.

Un afficheur d’alarme

L'affichage des informations au moyen
d’'un afficheur d’alarme (code couleur
rouge) qui indique :

Le numéro de I'adresse en alarme

Affichage des dérangements
Il indique (code couleur jaune) les

mémes informations que Iafficheur
d’alarme).

La langue d’affichage doit
obligatoirement étre en langue francaise

Elle permettra également au
moyen d’un clavier accessible
par une clé informatique :

e La manipulation de la centrale
doit étre avec trois codes d’acces
au minimum (Opérateur,
Entretien et  configuration)
reprogrammables,

e La mise hors service d’'un ou de
plusieurs éléments,

e La remise en service d’'un ou de
plusieurs éléments

e De faire des

manuelles :

Test des lampes,

Arrét du signal,

Test du systéme,

Réarmement,

Confirmation des alarmes de

dérangement, etc.

commandes

Equipements intérieur

Elle sera équipée de 1 boucle extensible
par ajout de carte séparés, de détection
par technologie cable bus avec 128
points d’adressage minimum par boucle.
e Une carte microprocesseur
® une carte mémoire vive
e carte d’interface assurant le
dialogue avec tous les éléments
qui lui sont raccordés,

e une carte de gestion des
afficheurs et du clavier,
e une carte d’interface de
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CARACTERISTIQUE
TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

commande entre la carte micro
et les cartes de port,
une carte de gestion des organes

généraux :
o Gestion des voyants face
avant

o Commande des relais de
répétition vers l'intérieur

des informations,
d’alarme, de
dérangement, de hors
service,

o Fonction de test

automatique du systéme

et vérification de marche

(manuellement).
Equipée de module a relais
intégré ou déportés avec
fonctions de sortie pouvant étre
programmées en tant que
contacts NC ou NO, les sorties de
relais a enclenchement
«surveillées»
Coffrets d’extension pour les
modules
Coffret d’extension pour
alimentation de sécurité

La centrale doit étre capable
de:

mémoriser en mémoire plus de
2000 événements,

changer automatiquement |Ia
sensibilité Jour/Nuit,

Asservissements :

Les arréts d’urgences des locaux
arisque

Sirénes

Tout autre équipement destiné
au systeme de lutte contre
I'incendie

Equipements
complémentaires :

Les indicateurs d’action décrits
par ailleurs seront maintenus
pour localiser lorigine de
I'incendie localisation
géographique.

La centrale doit permettre la
visualisation  graphique  sur
ordinateur pour toutes les zones
géographiques avec ['état de
chaque élément de I'installation.
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CARACTERISTIQUE
TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

e La centrale doit permettre le
raccordement d’un transmetteur
téléphonique (protection civile,
responsables....)

Zone de désenfumage (ZF) :

Sans objet

Zoning de Détection et

d’alarme incendie :

En vue de faciliter les taches de secours
et de protection contre l'incendie et de
compléter la  fonctionnalité  des
installations de détection automatique et
d'alarme incendie, l’entreprise doit
programmer dans la centrale détection
incendie  l'affectation de  chaque
détecteur par rapport a son local

Programme d’asservissement
de la détection incendie :

La détection d’un incendie dans un local
donné doit entrainer certaines mesures
de sécurité portant sur les équipements
suivants :

e Llalimentation force des appareils
producteurs de chaleur et des
machines (cuisines, ateliers, etc...),

® Le « non-arrét ascenseur a l'étage
sinistré »

e Les dispositifs électromagnétiques

Module GSM
Passerelle GPRS avec envoi des
alertes SMS

Oui, a fournir

Communication

Centrale communicante TCP/IP ou RS485

Normes

NF EN54-2,
EN54-4,

NF S 61934,
NF S61935,
NF S61936,
NF $61940

29.18.

CARTE D'ASSERVISSEMENT

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Nbre canaux d’entrée sortie

4

Chaque canal sera
comme entrée ou sortie

configurable]OUI

Entrées opto-isolé

Oul

Sorties transistor a collecteur ouvert

Oul
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Simple connexion 2 fils au panneau

de contréle

Ooul

Communications multi RS485

Ooul

Plusieurs modules

panneau

sur

le mémed

Ooul

Alimentation électrique

ou via une alimentation EN54 dédiée

21 - 30V DC directement sur la boucle

Communication

RS485 par cable Crl

Distance maximale depuis le panneau|1.2KM
principal
Température de fonctionnement : -10°C to +50°C
Humidité de fonctionnementA 95%
maximale :
EN 54-4, NF S61-934, NF
Normes S61-935, NF S61-936,
NF S61-940, EN 12 101-10
29.19. ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

lls devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Usage

Pour alimentation des équipement
centraux

Pour alimentation
asservissement

des carte

Tension d’alimentation

230VAC

Sortie d’alimentation

24Vcc /4 A

Batterie

2 batteries 12Vcc/12Ah conforme a
EN54-4 A2,

Les sorties a relais

EPS — défaut tension secteur AC
ALARM - défaut collectif

Montage Sous coffret C24 fermé a serrure
En téle métallique epaisseur 1.2mm
Coffret de couleur rouge pompier RAL3001

IP30

Certification

NF EN54-4

NF S61-940
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29.20. DECLENCHEUR MANUELS

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

. Adressable/conventionnel selon
Technologie .
bordereau de prix
Mécanisme Membrane déformable

Fonctionnalité principale

Isolateur de court-circuit

Boutons poussoirs sous protection

Protégés pour éviter les activations
accidentelles, permettent ['action
manuelle sur le dispositif

Dispositifs déclencheurs

Dispositif a manque de tension :
déclenche l'alarme en cas de perte
de tension

Dispositif a émission : déclenche
I'alarme par émission de signal

Matériaux

plastique moulée

Mode montage

apparent

Déclencheur pour détection incendie :

Boitier

Couleur rouge pompier et
comportera les prescriptions
réglementaires.

Photo illustrative

ALARME INCENDIE

DoE

Implantation

a une hauteur de 1,50m au-dessus
du niveau du sol.

Appareil comporte

en plus une serrure pour les essais
et l'entretien permettant de
déclencher I'alarme.

Certification

NF EN54-11
NF EN54-17
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29.21. DIFFUSEUR SONORE

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Technologie conventionnel
Des sirénes électroniques a deux
tons conformes a la norme EN 54-3

Composants . )z .
sur les signaux d’évacuation
d’urgence.

Tension d'utilisation 18 ... 60 Vcc

Puissance sonore

93 dB(A) +/- 3 dB (3 2m)

Température d'utilisation

-25°C...70°C

Indice de protection

e |P21 pour l'usage intérieur

e |P55 pour l'extérieur
Certification suivante NF EN 54-3
Montage Apparent
e Hauteur plafond supérieure
a 2,50 metres : sur le mur
Implantation e Hauteur plafond inférieure

ou égale a 2,50 metres : au
plafond

Photo illustrative

29.22.

DETECTEUR AUTOMATIQUE OPTIQUES DE FUMEE

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Technologie Adressable
Controle de I'encrassement Oui
Stockage des données Oui
Indicateur d'alarme Oui
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

SPECIFICATION MINIMALE

REPONSE SOUMISSIONNAIRE

Indication d'adressage

Oui

Isolateur intégré

Oui (pour chaque détecteur)

Tension d'utilisation 8...42 Vcc
Hauteur max. de surveillance Max. 12 m
Vitesse de l'air 0...25.4m/s
Température d'utilisation -20°C...72°C

Indice de protection

IP43 (avec socle)

Humidité relative

< 95% (sans condensation)

Certification

NF EN54-4
NF EN54-17

29.23. CABLAGE

Les cables nécessaires au systeme de sécurité incendie seront indépendants des autres canalisations
et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de cables, goulottes ou fourreaux.

Hormis pour un usage propre a ces locaux, les canalisations des installations de sécurité ne devront
pas traverser de locaux a risque accru.

Les cables d’alimentation des installations de sécurité seront de catégorie CR1 (résistant au feu) et
leurs dispositifs de jonction et de dérivation satisfont a I'essai au fil incandescent a 960°C.

Les sorties et retour des boucles de détection seront réalisées avec du cdble CR1 et le reste de la
boucle sera par cable de type fil-alarme (couleur rouge) de catégorie C2.

Des conducteurs de catégories C2 peuvent étre utilisés pour les dispositifs a rupture de circuit
(Ventouses) ou s’ils sont disposés dans des cheminements (caniveaux, vides, galeries) protégés par
des parois coupe-feu 1 heure.

Le cablage des détecteurs sera effectué avec du cdble de type Fil-alarme (de couleur rouge) ou
équivalent.

Les contacts de position de dispositif actionné de sécurité seront tous sans exception cablés en cadble
CR1.

Il est a préciser que tout le cablage nécessaire a la réalisation de I'installation décrite ci-dessus est a la
charge de I'entreprise du présent lot, et sera réalisé en cable type FG Multi-paires de section 9/10
sous fourreaux ICTL ou IRL gris de diameétre adéquat répondant aux spécifications suivantes :

Ame rigide cuivre nu,
Isolation silicone,

Gaine de bourrage,
Ruban soie de verre,
Feuillard acier, gaine PVC.

Ce type de cable étant classé « non propagateur de la flamme » ne propageant pas I'incendie » et
« résistant au feu ». Ce cablage comprend :
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e Les lignes de puissance alimentant les dispositifs asservis,
® Les lignes de télécommande et signalisation.

Les prestations dues au titre du présent lot s’arrétent :

® Au droit de l'alarme électronique distribuant les ventilateurs de soufflage extraction de

désenfumage, ou les lignes seront arrétées sur un bornier.

® Le raccordement des lignes sur les dispositifs d’ouverture (ou de fermeture) et sur les

contacts de positions est di au titre du présent lot.

29.24. LES EXTINCTEURS PORTATIFS

Lentreprise devra poser des extincteurs de différents types conformément aux plans et au tableau

ci-dessous. Ces extincteurs devront étre conformes a la norme EN3-7 3 10:

Eau Eau +
pulvérisée | additifs

Classe de feu Poudre BC

Poudre D Mousse

lsolement Isolement
Feux générant | Refroidisse | Refroidisse ou ou
des braises ment ment Refroidisse

inhibition

Isolement
ou
Refroidisse
ment

Feux liquide ou
de solides
liquéfiables

Etouffeme
nt

Inhibition

Inhibition

Inhibition

Feux de gaz Inefficace

Feux de métaux | Inefficace

29.25.1.

29.25.2.

Refroidisse
Feux liés aux ment si -
e s , ., | Refroidisse
auxiliaires de I'appareil
. - ment
cuisson est certifié
de type F
29.25. PROCEDURE DE RECEPTION

Documents a fournir a l'installateur

Avant le début du chantier, le Maitre d’ouvrage fournira :

Notice de sécurité incendie et d’accessibilité.

Moyens et matériels inclus dans le projet.

PV de I'inspection du travail Avis technique et prescriptions.
Plans entreprise installatrice Implantation des matériels.

A

ventouses de portes...
RICT Rapport initial du contréleur technique.

!

Documents a transmettre

Inhibition

Inefficace

Inefficace

ment

Isolement

Isolement

Isolement
ou
Refroidisse
ment

CCTP lot courants faibles , Détection, alarme, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores,

Les différents intervenants de l'opération doivent communiquer les documents qui figurent dans le

tableau défini a la suite.
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R A

—

PV Certification a la norme du tableau de signalisation NFS.61.950 TDI
PV Certification a la norme du CMSI NFS.61.934 CMSI

PV Certification des détecteurs incendie (filaire, multi ponctuel et radio)
PV Associativité entre CMSI et ECS

PV Associativité avec les détecteurs d’incendie

PV Alimentation électrique de sécurité (cablage) NFS.61.940 AES 13
Attestation de qualification APMIS de l'installateur

Attestation de droit d’'usage de la marque NF

Certificat d’associativité

Documents a fournir par I'installateur en phase d’execution documents

Dans le cadre de la réalisation des travaux, les entreprises doivent produire les documents et
renseignements indiqués dans le tableau ci-apres, faute de quoi les pénalités prévus au
cahier des clauses administratives particulieres du marché seront appliquées, pour retard
dans la diffusion de documents d’exécution.

Avant, pendant et apres les travaux, I'installateur devra fournir les éléments permettant au
coordinateur SSI de constituer le dossier d’identité du SSI, conforme aux spécifications de la
norme NF S 61-932 ;

La répartition des zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs automatique
d’incendie et des déclencheurs manuels les constituant ;

La répartition des zones de compartimentage (ZF) avec identification des dispositifs actionnés
de sécurité (DAS) les constituant ;

La répartition des zones de désenfumage (ZF) avec identification des volets de désenfumage
(VDF) et des moteurs de désenfumage (MDSF ou MDEF) les desservant ;

La répartition des zones de diffusion d’alarme (ZA) avec identification des diffuseurs d’alarme
sonore (DS) et lumineux (DL) ;

Les corrélations entre ZD,ZF,ZF,ZA, au niveau de centralisateur de mise en sécurité.

Ces dossiers incluront :

L T A A A

U A

L

Schéma de principe de I'installation de détection et d’alarme ;

Schémas de principe de I'installation SSI synoptiques (SDI et SMSI) ;

Liste des matériels utilisés et documentation avec fiches techniques constructeur ;

Notice d’exploitation et de maintenance ;

Plans d’implantation des détecteurs, déclencheurs manuels, boitiers déportés, des
cheminements, des diffuseurs sonores ;

Plans d’implantation du matériel SSI ;

PV des entreprises ;

Diagramme d’associativité de matériel certifié de I'ECS ;

Diagramme d’associativité du CMSI ;

Compte-rendu d’auto contrdle des entreprises ;

Instruction de manceuvre permettant a I'exploitant d’assurer la manipulation du SSI ;

Plan schématique des zones de mise en sécurité a afficher a proximité du CMSI ;

La liste des matériels mis en ceuvre, les documentations constructeurs et le certificat de
conformité correspondant ;

Liste des matériels du SSI ;

Plans de cablage détaillés ;

Les instructions de manceuvre ;

Une notice d’exploitation et de maintenance ;

Un exemplaire des plans au format A3, afin de constituer un classeur unique de repérage des
zones et des détecteurs mis a disposition du poste d’accueil incendie ;

Notice technique, notices d’exploitation et de maintenance du SDI ;

Notice technique, notices d’exploitation et de maintenance du CMSI ;
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— Notices techniques, notices d’exploitation et de maintenance de tous les équipements.

Matériels a fournir

Clés des déclencheurs manuels (1 par déclencheur).

Membranes déformables de déclencheurs manuels (10).

Foyer type pour essai.

L'entreprise fournira le matériel et les recharges nécessaires en nombre suffisant pour la
réalisation de tests voulus par le Maitre d'Ouvrage et le coordinateur SSI.

Ll

Dossier de sécurité

!

Pendant le mois dédié a la préparation du chantier, chaque intervenant du SSI doit
transmettre au coordonnateur I'ensemble des documents lui permettant de constituer le
dossier de sécurité qui devra étre transmis a la commission de sécurité pour analyse et
approbation avant la réalisation des travaux. Pour ce faire, les entreprises devront
transmettre au coordonnateur SSI, pour ce qui les concerne :

Les documents techniques des matériels mis en ceuvre.

Les plans avec la localisation de tous les organes constituant le SSI.

Les notes de calcul correspondant au désenfumage.

Ces documents devront étre transmis au coordonnateur pendant la période de préparation
des travaux, faute de quoi, les pénalités prévues au cahier des clauses administratives
particuliéres, pour non remise de documents d’exécution, seront appliquées.

il

Essais et réception

A la réception de l'installation, apres chaque tranche, il sera procédé en présence du Maitre
d'Ouvrage et du coordinateur SSI aux essais et controles de bon fonctionnement de l'installation,
conformément aux spécifications de la norme NF S 61-932.

Toute la chalne de sécurité doit étre testée point par point.

En particulier, il sera procédé a un essai fonctionnel de chaque déclencheur au moyen d’appareils de
vérification préconisés par le constructeur et a un contréle d’efficacité de I'installation de I'installation
de désenfumage.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence
et personnels nécessaires pour exécuter les essais de l'installation, reste a la charge du titulaire du
marché.

Avant l'occupation des locaux ou la mise en service des équipements nouveauy, il sera procédé a une
vérification générale des installations de sécurité incendie.

Cette vérification aura pour objet de s’assurer :

— Que l'architecture de I'exploitation correspond bien aux dispositions arrétées dans le présent
document ;
De la conformité de l'installation au dossier technique ;
De l'existence des documents d’utilisation du SSI ;
Que linstallation est convenablement intégrée au plan général de protection contre
I'incendie de I’établissement ;
— Du respect général des regles de I'art et des normes en vigueur ;
— Que le niveau de performance requis est atteint.
Lensemble de ces vérifications fera l'objet d’'un proces-verbal de réception établi par le coordinateur

Vil

SSI qui sera annexé au dossier d’identité du systéme de sécurité incendie.
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Le procés-verbal du coordonnateur SSI devra constater I'achevement du montage des matériels qui
sont du ressort des entreprises concernées par le SSI, ce qui implique que les vérifications et essais
suivants auront été réalisés au préalable par les entreprises et que les résultats de ces vérifications et
essais consignés sur des fiches d’autocontrole.

Ces contréles porteront sur les points suivants :

— Vérification de la conformité des installations aux prescriptions du maitre d’ceuvre et aux
documents d’exécution de I'entreprise.

— Controle fil a fil des liaisons.

— Controle des bus des équipements.

— Vérification des mises a la terre réglementaire et mesure d’isolement des circuits.

— Serrage des bornes, vérification des résistances de contacts et des repérages.

— Réglage des appareils, protection, temporisation, etc.

— Essais de verrouillage et d’interverrouillage.

— Essais de mise sous tension, mesures de contrdle de I'équilibre des phases.

— Réglage des appareils, protection, temporisation, valeurs de consignes, etc....

— Essais dynamique de chaque téte de détection.

— Essais dynamique de chaque détecteur manuel.

— Essais dynamiques de tous les asservissements par fonction «évacuation»,
«compartimentage», «désenfumage», «arrét technique», «déverrouillage issues de secours»,
«arréts sonorisation», etc.

— Essais de dérangements.

— Coupure de source normale d’alimentation.

— Débranchement de I'AES.

— Réalisation des essais hors de la présence de la source normale d’alimentation.

— Les entreprises devront assister a ces essais afin de remédier dans les plus courts délais aux
défauts qui pourraient apparaitre sur la partie d’installation dont elles sont responsables.

— Lentreprise devra fournir tout le personnel et le matériel nécessaire a la mise en ceuvre des
essais précités (appareils de mesures, matériels consommables de rechange, moyens de
communication, etc.....). Les essais d’efficacité des détecteurs automatiques d’incendie
devront faire l'objet d’essai de « foyer type » conforme a la norme considérée et au
reglement de sécurité. Les entreprises devront en outre fournir obligatoirement au
coordonnateur SSI en nombre d’exemplaire correspondant aux exigences du maitre de
I'ouvrage (4 exemplaires).

— Les plans d’exécution des installations incendie.

— Les fiches des matériels.

— Les certificats de corrélation entre les différents matériels.

— Et d’une fagon générale, 'ensemble des documents précisés dans les articles précédents.

— Le personnel et le matériel nécessaire pour effectuer les opérations d’essais et de réception

— Les attestations de droit d’'usage a la norme « NF ».

— Les marquages « CE ».

— Le proces-verbal des résultats des essais d’autocontrole effectués par chaque entreprise.

— Toute les Tout document nécessaire a l'accomplissement de la mission du SPS et a
I’élaboration du DIUO.

— Cette liste n’est non exhaustive ni limitative.

Formation
Le titulaire du présent lot devra proposer une formation au personnel de I'établissement, afin de le

familiariser avec le nouvel équipement. Les procédures d’exploitation seront mises a jour par le
Maitre d'Ouvrage, I'entreprise devra si besoin |'assistance nécessaire a la mise en place de celles-ci.
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A l'issue de la réalisation des travaux de I'ensemble des systemes de sécurité-incendie, I'entreprise
installatrice et le fabricant du matériel devront réaliser la formation du personnel assurant
I'exploitation du SSI.

Celle-ci devra s’attacher a mettre en évidence les différentes fonctions de mise en sécurité, a savoir :
Lidentification et la reconnaissance des signalisations sonores et lumineuses.

Linterprétation et la compréhension des codes lumineux de I'US.

L'utilisation manuelle des commandes a partir de 'UCMC du CMSI.

La compréhension et la manipulation des scénarios de mise en sécurité.

La perception des liaisons filaires et du fonctionnement des DAS.

Les consignes d’exploitation et I'ensemble des actions a envisager face a un changement
d’état sur le CMSI et sur I'ECS.

A lissue de la séance de formation, une attestation de formation devra étre signée par les utilisateurs
et celle-ci mettra en évidence les différentes séquences évoquées. La formation sera prévue pour une
période de 8 heures effectives sur place dans le local de sécurité.

A

29.25.8. Contrat d’entretien

Lensemble du matériel du S.S.l. sera garanti par le constructeur pendant une durée de 2 ans, a
compter de la date de réception de l'installation.
L'entreprise ayant réalisé les travaux proposera un contrat d’entretien, stipulant :

— La périodicité des visites préventives ;

— Les méthodes de contréles et d’essais des appareils ;

— En cas de panne, le délai d’intervention et la définition des prestations sont incluses.

29.26. Annexe 01 Sigles Définitions

A.D.A Aire distincte acoustiquement

A.E.S. Alimentation électrique de sécurité

A.G Alarme générale

A.G.S Alarme générale sélective

A.P.S. Alimentation pneumatique de sécurité

A.R Alarme restreinte

B.A.A.S Bloc autonome d’alarme sonore

B.A.E.S Bloc autonome d’éclairage de secours
B.D.A Boitier déporté adressable

C.C.F Clapet coupe-feu

C.M.S.I. Centralisateur de mise en sécurité incendie
C.T.A Centrale de traitement d’air

C.T.P Cheminement technique protégé

C.R.F Coffret de relayage pour moteur de désenfumage
D.A.C. Dispositif adaptateur de commande

D.A.D Détecteur autonome déclencheur

D.A.l. Détecteur automatique d’incendie

D.A.S. Dispositif actionné de sécurité

D.C.T. Dispositif commandé terminal

D.C.M Dispositif de commande manuel

D.C.M.R Dispositif de commandes manuelles regroupées
D.C.S Dispositif de commande avec signalisation
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D.E.C.T Dispositif électrique de commande et de signalisation
D.L Diffuseur lumineux

S.D.A.D Systeme de détecteurs autonomes déclencheurs
S.D.l. Systeme de détection incendie

S.M.S.I. Systeme de mise en sécurité incendie
S.S.l. Systeme de sécurité incendie

S.S.S Systeme, de sonorisation de sécurité

T.S Tableau de signalisation

T.R Tableau répétiteur

T.R.C Tableau répétiteur de confort

T.R.E Tableau répétiteur d’exploitation

U.A.E. Unité d’aide a I'exploitation

U.C.M.C Unité de commande manuelle centralisée
U.G.A. Unité de gestion d’alarme

U.G.L.S Unité de gestion des issues de secours

V.T Voie de transmission

Z.A. Zone d’alarme

Z.C. Zone de compartimentage

2.D. Zone de détection

Z.F. Zone de désenfumage

2.S Zone de mise en sécurité

30. SYSTEME DETECTION INTRUSION

30.1. LIMITES DE PRESTATION

Sont dus au titre du présent lot :

La centrale détection intrusion

Les détecteurs de mouvement

Les contacts magnétiques

Les claviers

Les sirénes intérieures et extérieures

La formation du personnel d’entretien

Le contrat d’entretien a présenter avec I'offre
Lentretien durant la période de garantie

Les plans d’exécution et de recollement

Un engagement de fourniture des pieces de rechanges pendant 10 ans
30.2. DESCRIPTION DU MATERIEL
Lentreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un systéme d’alarme intrusion filaire. La

configuration du systeme d’alarme intrusion sera a la charge de I'entreprise : reconnaissance des
éléments entre eux, temporisation d’entrée et de sortie...
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30.2.1. Principe du systeme

Le systeme d’alarme protégera le projet contre toute intrusion, grace a la protection des alentours et
du périmetre proche. Le systeme sera constitué d’'une centrale d'alarme avec commande d’appel
intégrée, détecteurs de mouvements, et capteurs de périmetre.

Tous les appareils seront branchés via une connexion BUS a paire torsadée basse tension (27 V) non
polarisée. Le transmetteur téléphonique permettra d’étre informé en cas d’alarme et également de
commander (armement/ désarmement) le systéme au moyen du téléphone et de vérifier son état a
tout moment.

30.2.1.1. Systeme d’alarme filaire et centrale

Un systeme d’alarme intrusion filaire intégrant I'alimentation secteur de la centrale et toutes les
liaisons entre la centrale et les appareils terminaux, sera installé dans le projet. La centrale analysera
les messages d'alarme émis par les détecteurs et donnera aux avertisseurs l'ordre de signaler
I'intrusion. Les cables courants faibles seront séparés physiquement des cables courants forts.

La centrale d’alarme sera auto-protégée a I'ouverture, a I'arrachement et a la coupure d'alimentation.
Les différentes fonctions seront affichées sur un écran. En cas de coupure secteur, la centrale sera
alimentée par batterie, lui conférant une autonomie de fonctionnement de 36 heures.

La Centrale aura les fonctionnalités suivantes :

Gestion simple et complete du systéme.

Menu vocal facile et pratique

Nombre d’entrées : jusqu’a 64 entrées

Nombre de zones : jusqu’a 64 entrées

Nombre de clavier maximal : 8 claviers

Nombre de codes maximal : 32 codes

Historique 2vennements jusqu’a : 1000 événements

Télégestion sur réseaux téléphoniques PSTN et GSM, avec possibilité d'envoi d'alarmes
vocales, numériques et SMS.

30.2.2. Clavier de commande

Le clavier sera doté d'un afficheur a cristaux liquides a 16 caracteres sur 2 lignes, et il est connecté a
la centrale sur ligne série.

Il permet de programmer et controler le systéme. Un ou plusieurs secteurs peuvent y étre associés
pour contréler totalement ou partiellement le systeme.

En outre, il dispose de 2 entrées d'alarme librement programmables, telles que celles de la centrale.
Il sera équipé d’une touche d'acquisition.
Les témoins a LED seront équipés pour la confirmation de vérification de l'acquisition.

Il sera équipé d’une protection contre I'ouverture et |'extraction.
30.2.3. Détecteurs double technologie
Les détecteurs de mouvement infrarouge ou double technologie (infrarouge/hyperfréquences) seront

équipés d’une rotule pour ajuster plus précisément la zone de détection. Ils seront installés a une
hauteur de 2,20 m du sol dans les piéces a risque et les circulations.
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Lespace protégé d’un détecteur de mouvement ne croisera pas celui d’un autre détecteur. De plus, ils
ne seront jamais placés prés des surfaces chaudes, ensoleillées, pres des parois métalliques ou
orientées vers I'extérieur.

Le détecteur doit étre complétement protégé des perturbations causées par I'‘éventuel acces
d’insectes et/ou de courants d’air pouvant déclencher des fausses alarmes.

La teinte de la lentille évite les fausses alarmes qui pourraient se déclencher si I'élément sensible est
atteint par des rayons de lumiere blanche.

Deux modes de fonctionnement sont prévus :

e Lalarme est déclenchée si les deux sections (IR. et Hyperfréquence) Hyperfréquence) sont
sollicitées,
e Ousilasollicitation de la section Hyperfréquence s’étend pendant quelques secondes.

Le détecteur devra étre équipé de la fonction de synchronisation qui permet d’installer jusqu’a un
maximum de 4 détecteurs dans un méme local en évitant des interférences réciproques de la section
hyperfréquence.

Le détecteur devra étre en mesure de détecter les pannes et d’en indiquer le type par le clignotement
des LED. Les types de panne détectés sont : anomalie de la tension d’alimentation ; anomalie dans la
section micro-ondes ; anomalie dans la section infrarouge.

Portée :
e 15 m nominaux (lentille volumétrique)
e 15 m nominaux (lentille a rideau)
e 30 nominaux (Sect. IR, logique OR - lentille longue portée)
e Couverture Infra-rouge : 108° (lentille volumétrique)
e Couverture Hyperfréquence : 90° horizontale 36° Verticale

Contact magnétique

Contact magnétique a encastrer pour portes et fenétre : Contact magnétique a encastrer pour portes
et fenétres. Boitier en laiton. Diamétre : 8 mm.

Contact magnétique apparent posé en applique pour portes et fenétres : Contact magnétique pose
en applique pour portes et fenétres en matiere ABS Blanc, Bornes a vis.

30.2.4. Sirénes

La siréne extérieure avec flash sera installée dans un endroit visible et difficilement accessible.

La Siréne extérieure sera en matiere aluminium moulé sous pression peint avec lampe clignotante a
technologie LED.

La sirene sera Controlée et gérée au moyen microprocesseur.

Pression acoustique : 103 dB (A) a 3 m.

Cage interne de protection anti-défoncement en tole galvanisée.

Systeme de protection contre I'ouverture et I'extraction.

Module protections contre les attaques avec mousse, perforation, thermiques (flamme
oxhydrique, lance thermique)

Fonction de blocage initial.

e Mémorisation alarme (au moyen clignotement du flash).
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e Mode de sonnerie programmable sur 16 modulations différentes

e Fonction DEMO pour I'écoute des différentes sonneries modulées (avec intensité sonore
réduite).

® Pré-installation par mini-niveau a bulle d’air.

e Time-out de sonnerie en cas de manque permanent du signal de bloc (4 temporisations
différentes programmables).

e Test de la batterie (sous-chargement), intégrité clignotante et sonnerie.

e Sortie électrique de panne pour batterie basse, interruption ou court- circuit du module flash,
interruption ou court-circuit sonnerie, anomalie fonctionnelle module protections (si
présent).

® Protection contre inversion de polarité batterie et alimentation de centrale.

e Tension d’alimentation : 13,8 Vdc, 14,4VdC

e Micro-interrupteur anti-ouverture / anti-dépose : 24 Vdc

o Température de fonctionnement déclaré par le fabricant : -25°C + +70°C.

e Degré de protection enveloppe : IP43 / IKO6.

30.2.5. Transmetteur téléphonique

La centrale sera équipée d'un transmetteur téléphonique raccordé sur la ligne téléphonique du
projet. Il transmettra les alertes (intrusion, anomalie...) au propriétaire ou a une société spécialisée
de télésurveillance, par téléphone fixe ou mobile ou par e-mail.

Le transmetteur téléphonique GSM pour envoyer des signalisations d’alarme et recevoir des
commandes a distance. Linterface est dotée d’un transmetteur / récepteur GSM bi-bande (900 /
1800 MHz) et d’une antenne a insérer a l'intérieur de la centrale.

31. ETIQUETAGE ET REPERAGE DE L'INSTALLATION

En fin de travaux, I'ensemble des installations sera repéré avec des étiquettes gravées en matiere
plastique désignant les circuits, les protections, les fonctions. Un plan de recollement précis
reprendra I'ensemble du repérage et des schémas des tableaux s'y rapportant.

En plus des étiquettes réglementaires de sécurité, tous les appareils et cellules de tableaux
électriques seront munis de plaques indicatrices gravées et vissées portant mention de leurs
fonctions et repéres.

Les fileries intérieures aux tableaux seront repérées par embout au tenant et a I'aboutissant avec, a
chaque extrémité, mention de ces indications.

Les cables seront également repérés chaque les 3 metres par colliers plastiques gravés au tenant et a
I'aboutissant.

Les boites dérivation seront aussi repérées par étiquettes.

Les conducteurs devront obligatoirement étre repérés aux couleurs (cf. aux dispositions de I'article
514.3 - N.F.C. 15.100). En particulier, le conducteur de protection aura la double coloration vert-jaune
et le conducteur neutre, la coloration bleu clair ; les fils ou cables ne respectant pas ces dispositions
seront systématiquement refusés.

32. ESSAIS GARANTIES MAINTENANCE
32.1. Essais et mesures :

Les matériels a mettre en oeuvre dans le cadre de la présente entreprise doivent faire I'objet des
essais prescrits par les normes et réglementations de référence. Ces essais comprennent ceux a
effectuer en usines ou en laboratoires et mettant en ceuvre des équipements d'essais spécialisées
lourds et coliteux, et ceux a effectuer sur chantier et mettant en ceuvre des outillages d'essais légers.
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32.2.

Essais et mesures en usines ou en laboratoire :

Il s'agit des essais et des mesures ci-apres :

32.3.

Systématiques et de type a effectuer sur les matériels de série : disjoncteurs, relais, voyants,
télérupteurs, sources lumineuses, détecteurs, etc...

D'isolement et de tenue diélectrique a effectuer sur les matérielles basses tensions

Degrés de protections des enveloppes.

Réception du transformateur en usine avec essais d’'impact de charge et établissement du
Procés-verbal.

Lentrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les essais de
réception sur banc d’essai certifié en usine de fabrication avant livraison sur site, la prestation
comprend la prise en charge de deux personnes qui seront désignées par le maitre de
I'ouvrage.

Autocontroles sur site.

Etablissement des procédures d’essais

Réception avec établissement du procés-verbal de réception.

Fourniture du dossier en trois exemplaires comprenant les plans d’installations, les notices et
documentations techniques, les schémas de cablage, et I'ensemble des piéces
administratives.

Essais sur le site avant la réception provisoire

Il est bien spécifié que les essais en usine ne dispensent pas des essais a effectuer sur le site avant
toute réception des installations.

Ces essais concernent tout particulierement le bon fonctionnement des systéemes et consisteront
entre autres (état non limitatif) en ce qui suit :

33.

Essais de fonctionnement de tous les appareils

Mesure d'isolement des cables

Vérification des repérages et des calibres

Mesures de I'équilibrage des circuits lumieres et prises
Vérification et serrage des borniers

Mesures d'isolement des circuits

Vérification des fixations d'appareillages et des luminaires.

2

EQUIPE INTERVENANTE

Le soumissionnaire doit présenter au minimum une équipe conformément aux exigences suivantes :

Fonction Nombre Qualification
Chef de Projet 01 Ingénieur avec cinqg (5) ans d’expérience dans des projets similaires
Technicien 02 Technicien avec deux (2) ans d’expérience dans des projets similaires

N.B. : les membres de I'équipe intervenante sont a renseigner et accompagner a I'offre technique.
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34.

34.1.

DOSSIER D'EXECUTION

Objectifs du dossier d'exécution :

L'entrepreneur doit I'établissement de son propre dossier d'exécution en vue d'exécuter les travaux
sur la base des données les plus récentes concernant le projet et ses spécificités et sur la base des
matériels acquis par I'entrepreneur ou par le maitre de I'ouvrage et en tenant compte :

34.2,

Des particularités d'exécution qui ne peuvent apparaitre que sur le site

Des priorités compte tenu du mode d'avancement des autres corps d'état

Des besoins définitifs de tous les corps d'état en puissance électrique et des emplacements
précis des points de livraison

De la coordination des protections entre les matériels fournis par |'entrepreneur et ceux
fournis par les autres corps d'état

Des variantes que l'entrepreneur aurait proposées et que le maitre de |'ouvrage aurait
acceptées

Le dossier d'exécution est une prestation contractuelle au méme titre que le reste des
fournitures et prestations et doit donc répondre a ce qu'il en est attendu et qui est décrit
ci-apres.

CONSTITUTION DU DOSSIER D'EXECUTION :

Ce dossier comprendra :

34.3.

les plans guides de génie civil pour tous les ouvrages a exécuter par le lot génie civil a savoir
en particulier :

o pour les cheminements des cables (réservations dans les voiles, les

o planchers ou les murs etc...)

o pour les armoires et coffrets divisionnaires et les réseaux verticaux (aménagement
des gaines réservations, etc.)

o pour les faux plafonds (positions et dimensions des réservations...)

o les emplacements a réserver pour les prises de terre. Ces plans devront étre
complets et tout oubli ou erreur ne pourront étre rattrapés qu'aux frais du titulaire
du présent lot.

Les schémas unifilaires, les plans d'équipement et les plans d'encombrement des armoires et
coffrets divisionnaires.

Les plans des fourreautage des circuits d'éclairage, de prises de courant ou d'alimentations
diverses, de téléphonie, et de la détection d'incendies avec indications des points de sortie
pour les réseaux noyés dans les dalles et des boites de tirage ou de dérivations pour ceux
encastrés dans les parois.

Les plans de cheminement des cables avec indication précise des caractéristiques
dimensionnelles et de position de tous les éléments constituants et tenant compte des
réseaux des autres corps d'Etat.

Les notes de calculs et les carnets d'affectation (tenant et aboutissant) et des caractéristiques
dimensionnelles de tous les cables.

Les notes de calculs des courants de court-circuit susceptibles d'apparaitre en tous points des
installations.

Les notices descriptives et d'exploitation et de maintenance des équipements intégrés.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE DIFFUSION :

Dés le début de ses travaux l'entrepreneur devra proposer les éléments de base ci-apres pour la
constitution du dossier d'exécution a savoir :
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= Une numérotation fonctionnelle permettant d'une part les adjonctions ou suppression des
plans et schémas et d'autre part de classer et de retrouver facilement les documents.
* Une liste prévisionnelle des plans et schémas a établir.
» Cette liste sera a mettre a jour et a diffuser au fur et a mesure de |'avancement des travaux.
* Une légende unique et homogene a utiliser sur tous les plans et schémas
Les plans et schémas établis sont a diffuser pour approbation par les parties concernées directement
(maitre de I'ouvrage, maitre d'ceuvre, architecte, bureau de contréle, etc...) puis pour information
aux autres parties.
Les circuits précis de diffusion seront mis au point en cours de travaux.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur chantier un nombre d'exemplaires convenable de tous
schémas et plans qu'il aura établis et ce pour les besoins des autres partenaires.

35. DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEUR DES OUVRAGES EXECUTES (DOSSIER DE
RECOLLEMENT)

A la fin du chantier, 'Entreprise devra soumettre un dossier minute des plans de recollement a
I'ingénieur Conseil pour avis avant |’édition en quatre (4) exemplaires avec calque original a
communiquer a lI'administration contre regu.

Ce dossier devra étre congu de fagon a permettre aux équipes chargées de la maintenance pendant
et apres le délai de garantie de disposer tres rapidement de toutes informations voulues concernant
les installations.

Il devra étre une image absolument conforme de I'exécution.

Pour ce faire, le dossier devra étre établi au fur et a mesure de I'avancement des travaux et étre déja
prét pour la réception provisoire.

Il ne deviendra cependant définitif qu'a la date de la réception définitive.

Entre-temps I'entrepreneur devra y apporter tous les rectificatifs survenus pendant le délai de
garantie.

35.1. Dossier d’exploitation et de Maintenance (D.E.M.)

Lentreprise du présent lot devra coordonner en commun accord avec le maitre d'ceuvre dans le but
de préparer :

e Le dossier d’exploitation et de maintenance du projet en langue francgaise et en anglaise, dans
un délai de 6 semaines a compter de la date limite d’achéevement des travaux.

e La maintenance est le terme générique qui rassemble toutes les actions techniques,
administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien, destinées a le maintenir
ou a le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise (cf. norme NF
EN 13306 d’octobre 2010).

35.2. Dossier d’Interventions Ultérieures sur ’Ouvrage (DIUO)

Lentreprise du présent lot devra coordonner en commun accord avec le maitre d'ceuvre dans le but
de préparer :

® Le DIUO (Dossier d’'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage) rassemble sous bordereau tous
les documents tels que plan, notes techniques pour faciliter I'intervention sur I'ouvrage.

e Lorsque I'opération comporte un lieu de travail, le DIUO comporte le dossier de maintenance
des lieux de travail (DMLT).

e Le DIUO doit étre remis au maitre d’ouvrage.
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35.3.

Maintenance de la solution durant la période de garantie

Le soumissionnaire doit assurer la maintenance de la solution durant toute la période de garantie.

La période de garantie est fixée a une (1) année a partir de la date de signature du PV (Procés-Verbal)
de réception provisoire. Durant cette période le soumissionnaire s’engage a :

35.4.

Faire au moins une visite préventive par trimestre afin de vérifier I'état des installations, des
connectiques, des différentes composantes de l'interconnexion mise en place; faire les
routines de maintenances recommandés par chaque éditeur ou constructeur.

Le soumissionnaire doit envoyer un compte rendu de la visite préventive au plus tard une
semaine apres la visite.

Intervenir en cas de défaillance d’'une composante de la solution.

Lintervention peut étre faite a distance ou sur site selon le type de la panne et les
préférences du maitre d’ouvrage.

Assurer le changement des piéces défectueuses ou le changement de tout équipement en cas
de nécessité.

Service level agreement SLA

Le soumissionnaire devra respecter le SLA suivant :

e Délais d’intervention : 60 mn
o Délais de résolution de probléme critique (arrét total maximum) : 4 heures
o Délais de résolution de probleme majeur (impact sur les performances des services) : 12
heures
e Délais de résolution de probléme mineur (aucun impact sur le service) : une semaine
® Le soumissionnaire doit détailler dans son offre comment il peut respecter ces SLA.
Dressé Par Lu Et Accepté Par
Bimdc Engineering LUentrepreneur

Vu Et Approuvé Par
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