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Monsieur le Directeur de la Mer, du Littoral et de Fleuves de la Guyane

Objet de I'accord-cadre

Travaux d’entretien des criques en Guyane

Objet du projet de marché subséquent

Travaux d’entretien de la crique Gabriel sur la commune de Roura
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Accord cadre travaux d’entretien des criques en Guyane Lettre de commande Crique Gabriel

Article 1. Objet du projet de marché subséquent

Les prestations, objet du présent marché, concernent des travaux de nettoyage de la
crique Gabiriel :

* Enlévement d’embécles et de troncs flottants ;
* Enlévement de souches;
* Abattage d'arbres pouvant représenter un risque pour la navigation.

Article 2. Localisation des travaux

La zone des travaux se situe sur le territoire de la commune de Roura.

le chantier débute au niveau du fleuve Mahury et remonte la crique sur 3,5 km jusqu’au
pont de la crique Gabriel dit « Eskol ».

(Fin des-Travauix)
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Accord cadre travaux d’entretien des criques en Guyane Lettre de commande Crique Gabriel

Article 3. Objectif des travaux

L'objectif est d’améliorer la sécurité de la navigation en supprimant les obstacles de fagcon
a garantir la circulation des résidents, des Kayakistes et opérateurs touristiques.

Article 4. Période de réalisation des travaux

Les travaux seront réalisés en saison seche 2025, entre les mois d’octobre et de novembre.

Article 5. Prix

Les stipulations indiquées a I'article 4 du CCP-AC s’appliquent intégralement.

L'index retenu pour la clause d’actualisation des prix est :

TPO6b : Dragages fluviaux et petits dragages maritimes

Article 6. Prescriptions techniques

6.1 Réunion Préparatoire et visite préalable

Par dérogation a I'article 28 du CCAG travaux, il n‘est pas fixé de période de préparation.

Par dérogation a larticle 3-2 du CCT-AC il n’est pas prévu pour ce projet de marché
subséquent réunion préparatoire ni de visite préalable du chantier.
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Accord cadre travaux d’entretien des criques en Guyane Lettre de commande Crique Gabriel

6.2 Caractéristique de I'engin de nettoyage et moyens nautiques

L'engin de nettoyage sera de type pelle amphibie permettant de travailler dans le lit de la
crique Gabriel. L'acceés au chantier ne pourra pas se faire pas voies terrestre, les berges
n'étant pas accessibles. Le carnet de bord de I'engin devra étre a jour.

L'engin devra posséder les caractéristiques techniques suivantes :

Caractéristique technique Niveau

Poids de la pelle hydraulique Supérieura22 T
Portée du bras Jusque 15 m
Puissance Minimum 80 kW
Profondeur de creusement Jusque 1T m
Hauteur de prise Jusque 14 m

Pendant les travaux, le titulaire devra disposer d'une embarcation légére pour le transport
du personnel et des matériels utiles a la bonne tenue du chantier.

Le titulaire devra étre en mesure de communiquer a n‘importe quel moment avec le
maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou les services de secours. Dans les zones non
couvertes par le réseau de téléphonie mobile, il devra étre équipé d'un moyen de
communication adéquat permettant d’assurer ces communications.

Exemple de moyen mécanique
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Accord cadre travaux d’entretien des criques en Guyane Lettre de commande Crique Gabriel

6.3 Enlévement d’embéacles, dessouchage, Abattage

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques du CCP-AC.

* Paragraphe 3-3 : Travaux d’abattage mécanique ou d’enlevement d’embacles
* Paragraphe 3-5: Travaux de dessouchage
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Abatage des arbres morts encore sur pied risquant de basculer dans le lit de la crique.
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Accord cadre travaux d’entretien des criques en Guyane Lettre de commande Crique Gabriel

6.4 Signalisation de la zone de travaux

L'ensemble des dispositions de l'arrété préfectoral, notamment la pose, la maintenance et
la dépose de la signalisation du chantier sera assuré par le titulaire. A ce titre, il
communiquera au maitre d’‘ceuvre le numéro de portable sur lequel pourra étre joint le
responsable du chantier pendant et en dehors des heures de travail.

Les lieux de pose des panneaux seront définis contradictoirement avec le maftre d'ceuvre
lors du repérage de la zone chantier avant le démarrage des travaux.

6.5 Maintien de la circulation des navires

La circulation des résidents, des Kayakistes et opérateurs touristiques sur la crique seront
maintenus pendant toute la durée des travaux.

Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter les entrées [ sorties
différents usagers. En particulier, il définira la procédure de croisement des navires avec la
pelle dans les zones ou des risques de collision existent.

Il définira également les zones de parking de la pelle en dehors des heures de travail pour
engendrer aucun risque pour la navigation.

Article 7. Modalité de controle, suivi et validation des travaux

Les dispositions de I'article 3-2 du CCP-AC s’appliquent.

Article 8. Livrables attendus

Il est demandé aux candidats de fournir une estimation des travaux d'entretien décrits au
paragraphe, détaillée par éléments de missions suivant le cadre du détail estimatif joint.

Pour chaque élément de mission, il est également demandé aux candidats de fournir un sous détail
des prix unitaires ou une décomposition des prix forfaitaire permettant a I'acheteur
d’appréhender :

* Le co0t des matériels et des personnels ;
* La part pour aléas et imprévus ;

* La marge attendue du candidat.

Article 9. Piéces jointes

e Le détail estimatif (DE) relatif a la valorisation financiére des missions attendues dans le
cadre de cette lettre de commande ;

* Le Bordereau des Prix précisant les prestations attendues dans chacun des prix.
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