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Recapitulatif des prestations entre lots - Voir également CCTP et N ©
o o o
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Prestation commune a tous les lots
Expression de ses besoins vis-a-vis des autres lots X X X
Tous les percements et rebouchage de ses liaisons X X X
Dépose et repose faux plafond pour ses liaisons X X
Pose chemins de cable pour ses liaisons X X
Prendre connaissance des dossiers techniques des autres corps d’état afin d’évaluer les incidences éventuelles sur ses prestations X X X X
Formuler I'ensemble de ses besoins aux autres lots pour un fonctionnement optimal de ces équipements dans le respect des normes en X X X X
Mise en place de containers pour ses propres besoins (outillage, matériaux, ...) X X X X
Protéger I'ensemble de ses matériels et ouvrages et ce jusqu’a la réception X X X X
Réseau GTB
Mise a disposition des machines serveur et PC, OS et VM X
Logiciels avec déploiement, supervision, gestion réseau, base de données, applicatifs, X
Liaisons Ethernet entre baie VDI et terminal, avec cable, bandeau baie et prises terminales, récette pour armoires CVC X
Liaisons Ethernet entre baie VDI et terminal, avec cable, bandeau baie et prises terminales, récette pour premier UT des "daisy chain" X
Liaisons Ethernet entre baie VDI et terminal, avec cable, bandeau baie et prises terminales, récette pour équipement automate, GF ... X
Matériel de communication réseau GTB (Commutateurs), fourniture, paramétrage et mise en service X
Mise a jour des synoptiques de précablage et plan des baies X
Brassage des communications Ethernet cu et fibre coté baie X
Brassage des communications Ethernet cu et fibre coté UT et prise terminale X
Modification des répartiteurs VDI existants, rajout de baies X
Paramétrage des commutateurs Ethernet X
Automates et systémes
Cablage Ethenet des UT Chainé Ethernet depuis point d'accés du premier de chaine X
Cablage bus de communication terrain, Modbus Lon, RS X
Fourniture et remplacement des automates CTA, productions et systémes X
Fourniture et remplacement des régulateurs UT X
Fourniture et remplacement des automates ELEC indentifiés "GTC xx" X
Sondes et terminaux, remplacées pour régulateurs X
Sondes et terminaux, locaux X
Raccordement des équipements gérés par les automates GTC X
Modification des armoires pour extracteurs, éclairage ... X
Reprise supervision des automates existants Modbus et Bacnet Aquisition des tables et paramétrage Com sur réseau existant X
Reprise des terminaux Ethernet existants, comptage, bascule des brassage et reprise paramétrage équipements X
Matériel de communication réseau GTB (Commutateurs), mis en place et paramétrage X
Mise en réseau des équipements Ethernet natif existant, onduleur GF X
Manipulation des équipements CVC en local pour vérification des informations GTB X
Fourniture des synoptiques et plans de localisation des terminaux et composants pour IHM X
Fourntiure des tables d'échanges des automates et régulateurs CVC au format Bacnet, KNX et EXCEL X
Fourniture du synoptique général de l'installation GTB et terminaux, Ethernet et bus de terrain X
Plan d'adressage général, Ethernet et bus de terrain X
Vérification compléte et qualification des fonctions X X
Etudes
Analyse fonctionnelle globale de tous les systemes avec interfaces GTC X
Mise a jour des schémas des armoires et plans des terminaux X
Analyse fonctionnelle supervision avec carnet des vues X




