CROUS BRETAGNE RENNES
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Bretagne

7 Place Hoche
35000 Rennes

Travaux d’aménagement intérieur, de création d’un
CROUS MARKET et d’extension de la cafétéria du
batiment A de I'lUT de BREST

12 rue de Kergoat — 29200 BREST

Note de présentation
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l. Contexte du projet :

Dans le cadre de ses missions, le CROUS Bretagne fournit des services a destination des étudiants. Ceci
passe notamment par I'offre de restauration universitaire. A cet effet, 'TUBO a autorisé le CROUS a
occuper a titre temporaire une surface de 144 m? représentant une partie des locaux du batiment A de
l'UT de Brest-Morlaix ; batiment situé au 12 rue de Kergoat a Brest (29238), parcelle cadastrée n° 000
CL 66.

Cette mise a disposition est régie par la convention portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public pour I'exploitation d’'un Crous market et 'aménagement d’un tiers-lieu a I'lUT de Brest
(115P-29-10-00).

En raison de la hausse de la fréquentation de la cafétéria par les étudiants, les deux parties ont convenu
d’accroitre le nombre de places assises autour de la distribution automatique par la réalisation de
'extension de la cafétéria de I'lUT de BREST (batiment A), d’'une superficie maximale de 150m2. La
convention initiale a été amendée en ce sens par I'avenant n°1 (115P-29-10-01) portant ainsi la surface

mise a disposition et exploitée par le CROUS Bretagne a 294 m2.

Par une convention en date du 20/12/2024, 'UBO a convenu du transfert de la maitrise d’ouvrage au

CROUS BRETAGNE, selon les modalités et conditions définies dans ladite convention.
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Il. Projet de construction

A. Enjeux du projet

e Assurer une intégration optimale de I'extension dans son environnement ;

e Concevoir un espace adapté aux besoins des étudiants (restauration et co-working) et autour
de la distribution automatique de boissons chaudes, froides et de friandises ;

e Optimiser les espaces pour créer le maximum de places assises (objectif de 116 places
assises) dans une limite de 150 m? maximum pour I'extension ;

e Intégrer un module CROUS MARKET selon le cahier des charges CROUS BRETAGNE

o Dans la mesure du possible, limiter le temps de fermeture de I'actuel espace cafétéria pour
permettre aux étudiants d’y accéder pendant les travaux de construction de I'extension
(phasage a travailler, sécurisation, incidence sur le planning).

e Anticiper les éventuels aménagements futurs des extérieurs par I'lUT (projet de terrasse) ;

e Créer des espaces intérieurs originaux et fonctionnels, avec un choix de matériaux durables et
adaptés aux différents usages ;

e Réfléchir a une gestion efficace des flux ;

e Assurer la cohérence entre le projet d’extension et les autres aménagements du campus,

notamment en termes de matériaux ;

Réalisation d’une extension de la cafétéria du batiment A de I'lUT de Brest



CROUS BRETAGNE RENNES

e Respecter la réglementation RT 2020 :

o Obijectif de sobriété énergétique et une décarbonation de I'énergie ;
o Diminution de l'impact carbone ;

o Garantie de confort en cas de forte chaleur.

B. CONCEPT CROUS MARKET

e Surface de vente d’environ 30 m? prévue pour la vente a emporter de sandwichs, salades,
bocaux, desserts et boissons.

e Concept de « boite » avec une entrée et une sortie en marche avant. En proximité de sortie se
situent les caisses (2 si possible).

e Le CROUS MARKET est équipé de :

o Un linéaire de 4 vitrines réfrigérées avec un présentoir pour les produits secs type
chips (a adapter selon la configuration des lieux).

Un espace point d’eau avec évier

Un lave-verre

Un petit frigo vitrine

Un bartscher pour les paninis

o O O O

e Prévoir la ventilation adaptée au local.
e Les murs intérieurs sont blancs et exterieurs noirs.

e La signalétique est a déterminer et a valider avec notre service communication.

Ci-aprés des esquisses, plans et descriptif des matériaux d’un projet de CROUS MARKET réalisé dans
le hall de I'luniversité STAPS a la Harpe — 35000 RENNES.
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C. Budget

Le colt des travaux d’'aménagement et d’extension de I'actuel espace cafétéria ainsi que la création du
CROUS MARKET est fixé a 400 000 € HT (hors mobilier).
Une enveloppe spécifique est dédiée au mobilier : 100 000€ TTC

D. Planning prévisionnel

Octobre/novembre 2025 (selon notification) — Début de la mission de maitrise d’ceuvre.

Janvier 2026 - Phase AVP : dépét du permis de construire (5 mois de délais : 3 mois d’instruction, 2 de
recours).

Février/mars 2026 - Phase PRO-DCE : établissement du marché de travaux.
Mars 2026 - Lancement de la consultation - marché de travaux alloti

Juin 2026 : attribution du marché par lot

Eté 2026 : début des travaux

Janvier 2027 — : fin des travaux, réception de chantier

Réalisation d’une extension de la cafétéria du batiment A de I'lUT de Brest



