CONVENTION DE COMPTE PRORATA

Article 1 Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modes de gestion et de réglement du compte
de dépenses communes concernant le chantier de construction d'un chenil pour le 13 RDP situé
dans le Quartier Sauvagnac au Camp de SOUGE (33).

Article 2 Définition du compte prorata

Le compte prorata a pour objet de prendre en compte les dépenses communes du chantier et
de les répartir entre toutes les entreprises, proportionnellement au montant de leur marché
respectif, additionné des avenants, travaux supplémentaires, moins-values, et des révisions de
prix.

Article 3 Liste des lots

01 -TCE
* STo1 Gros ceuvre
e STo2 Clos couvert
e STo3 Menuiseries extérieures / serrurerie
e STog4 Menuiseries intérieures | mobiliers [ signalétique
e STos Platerie / Plafonds suspendus
e STo6 Revétement sols et murs
e STo7ELECCFO CFA
e STo8CVCP
e STogVRD

02 - COURETTES

Article 4 Entreprises ne participant pas au compte prorata

Toutes les entreprises titulaires d'un lot ci-dessus participent sans exclusion au prorata sauf les
entreprises des lots suivants :

SANS OBJET

Si d'autres entreprises devaient intervenir sur le chantier pendant la durée contractuelle des
travaux, elles devront impérativement participer au compte prorata.

Article 5 Responsabilité des entreprises

Les entreprises soumises au compte prorata donnent tout pouvoir au gérant de ce compte qui
sera assisté du Comité de Controle.
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Article 6 Gestion du compte prorata

La gestion du compte prorata sera assurée par le titulaire du lot o1. Le gestionnaire sera assisté
d'un Comité de Contréle composé des titulaires des 2 lots.

Article 6.1 Constitution du Comité de contréle du compte prorata

Le comité de controle se compose comme suit :

e |e titulaire dulot 01
e |e titulaire du lot 02

Article 6.2 Mission du comité

Le compte prorata fonctionne sous la surveillance du comité de contrble constitué par les
entreprises désignés au chapitre 6.1.

Il a pourrole :

- D'approuver le budget initial qui est préparé et présenté par le Président, de fixer les
modalités des appels de fonds,

- De décider de I'engagement des dépenses communes imprévues, de contrdler la tenue du
compte,

- De statuer sur le solde et la cl6ture du compte.

Le Comité de contrdle se réunit tous les deux mois a l'initiative du Président ou a l'initiative de la
personne responsable de la tenue du compte qui assiste également aux réunions (ou tous les
mois si besoin).

Les décisions sont prises a la majorité d’'une voix ou en cas de réunion générale, a la majorité
d’une voix des présents.

Observations

Dans le cas d'une décision prise non conforme a la présente convention, les entreprisesabsentes
pourront faire connaitre leurs observations par écrit au gestionnaire sous huit jours maxima qui
les soumettra au Comité de contrdle qui statuera. Passé ce délai, aucuneobservation ne sera
acceptée.

Article 7 Litiges

En cas de litige, le maitre d'ceuvre pourra intervenir en tant qu'arbitre. Son arbitrage sera sans
appel. Aucune recherche en responsabilité quelle qu'elle soit, ne pourra étre retenue al'encontre
du maitre d'ouvrage et celui-ci n'interviendra qu'en cas de non-paiement des avances de fonds
d'une entreprise en retenant les sommes a la source sur les décomptes.

Article 8 Dépenses

Les dépenses engagées pour le compte des dépenses communes sont calculées d’aprés le colt
réel des dépenses engagées et sur présentation de factures ou justificatifs majorées des frais de

Convention de Compte Prorata —
Page 11



gestion (8 % du cumul TTC majoré de la TVA).

Le prorata s'applique a toutes les entreprises titulaires d'un ou plusieurs lots ainsi qu'a tout
intervenant sur le chantier a la demande du maitre d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre, et
utilisant les installations communes.

Si ce compte de répartition faisait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise
prestataire, des versements, méme partiels, pourront lui étre effectués aprés accord du Comité
de controéle.

Les dépenses imputées au compte des dépenses communes se feront conformément a I’Annexe
1 au CCAP — DEPENSES COMMUNES A LA CHARGE DES ENTREPRISES A COMPTER AU
COMPTE PRORATA, soit :

1. Installations ~ générales  suivant les  dispositions  arrétées  par le
coordinateursécurité/protection santé :

- Protection et entretien du branchement EU provisoire

- Protection, prise en compte et entretien du branchement d'eau existant -
Abonnementauprés du service des eaux

- Exécution du branchement provisoire d'électricité

- Etablissement des clétures provisoires et panneaux de chantier

- Mise en ceuvre de dispositifs de fermeture du chantier (portail, etc.)

- Installation d'éclairage et de signalisation compris branchement au réseau EDF

- Installations communes d’hygiéne et de sécurité (sanitaires, vestiaires, réfectoires,
infirmerie, équipements collectifs prévus au P.G.C.S.S.)

- Installation du bureau de chantier

- Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par les batiments gros ceuvre.

2. Dépenses de consommation :

- Consommation d'eau et d'électricité

- Legardiennage ou alarmes si celui-ci s'impose et si les entreprises le décident

- Lamise adisposition et I'enlévement des bennes a ordures disponibles pour I'ensemble
des entreprises

- Nettoyage des abords

A titre indicatif, les dépenses peuvent étre estimées a 1.5 % du montant de chacun des lots.
Sont exclus les frais de vol sur le chantier, remise en état aprés dégradations (sauf dégradations

des installations communes (salles de réunion, installations électriques et eau, cl6tures...).

Les attachements seront tirés d'un carnet a souche, commun au chantier, fourni par I'entreprise
de Gros CEuvre.

Le nettoyage de livraison est hors compte prorata mais en cas de nettoyage
complémentaire, celui-ci sera facturé 65€/heure.
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Inscription au compte des dépenses communes

Les inscriptions au compte des dépenses communes doivent étre justifiées par les entreprises
prestataires au moyen de factures ou d'attachements qui seront établis en trois exemplaires, un
pour le créancier, un autre pour la personne chargée de la tenue du compte des dépenses
communes et un troisieme pour archives au Comité de controle.

Vérification des dépenses

Mensuellement, les entreprises présentent sous forme d'attachements et de factures les
dépenses engagées le mois précédent : les dépenses doivent étre impérativement présentées au
Comité de contrdle dans les trente jours qui suivent leur engagement.

Réglement des dépenses communes

Le réglement des factures s'effectuera aprés vérification des attachements et présentation des
factures au gestionnaire pour paiement par traite a trente jours.

Les entreprises s'engagent a accepter le blocage de leur situation de travaux par l'intervention du
Président du Comité auprés du maitre d'ouvrage dans le cas de non-paiement des factures
émises par le gestionnaire.

Un acompte de 0.20 % sera demandé en début de chantier pour couvrir les premiéres dépenses
liées a l'installation de chantier.

Article g Solde et répartition définitive

Les soldes du compte de dépenses communes et sa répartition définitive sont établis apres la
réception des travaux par la personne chargée de la tenue du compte. Le comité de contrdle
statue sur le solde et sur la cléture du compte.

La répartition découle des principes fixés par la présente convention.
Ce solde et sa réparation sont communiqués a chaque entrepreneur dans les quarante-cing jours
qui suivent la réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaitre, par écrit, ses
observations. Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations regues sont
soumis dés les huit jours au comité de contrdle qui dispose de trente jours pour faire connaitre sa
décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte émet les factures ou les avoirs, au
débit ou au crédit de chaque entreprise.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrdle pour la fixation
de cette attribution.

Le décompte définitif du marché des entreprises ne pourra étre soldé que sur production d'un
quitus délivré par le responsable de la tenue du compte prorata attestant que I'entreprise s'est
acquittée de ses obligations envers le fonctionnement du compte prorata.
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Article 10 Modification éventuelle de la convention

La présente convention ne pourra étre modifiée que sur demande d'une entreprise participante
ou d'un membre de la direction de chantier et a condition que la modification ait été adoptée sur
un vote majoritaire du comité de controle (quorum atteint). L'accord du maitre d'ouvrage est
impératif.

Article 11 Défaillance d’une entreprise participante

En cas de remplacement d'une entreprise participante par une nouvelle entreprise, cette derniere
devra assurer la totalité des obligations de I'entreprise défaillante vis a vis du compte prorata
pour l'intégralité de la période du chantier, depuis I'ordre de service notifiant le démarrage des
travaux a 'entreprise défaillante, jusqu'au décompte final de I'entreprise remplacante.

Article 12 Réglement des contestations
Les différends découlant de la présente convention sont soumis, a défaut d'accord amiable, a

I'arbitrage du Maitre d'ceuvre ou au Tribunal compétent du lieu d'exécution des travaux.

ACCEPLE 1@ it
(Signature)
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