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Préambule

Label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR)

HAROPA PORT | Paris a obtenu le 16 juin 2020 le label « relations fournisseurs et achats
responsables », (RFAR) adossé a la norme ISO 20400 :2017 « Achats Responsables -
Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le conseil national des
achats.

A ce titre, HAROPA PORT | Paris souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a
I’égard de l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés
publics, et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400
:2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et du
label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout
label équivalent.

Le maitre d'ceuvre s’engage a informer HAROPA PORT | Paris de toute démarche entreprise
en la matiere, notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables
» (RFR) puis le dépot d’un dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats
responsables » (RFAR) et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures
prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400 :2017 dans ses
processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA))
vous accompagne dans cette démarche - pour toute information : Site internet
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises. »

Clause relative a la Charte de déontologie de HAROPA PORT | Paris

Afin de prévenir les risques éthiques, HAROPA PORT | Paris s’est dotée d’une Charte de
déontologie, code de bonne conduite définissant les régles de comportement de I'ensemble
de ses collaborateurs.

En effet, dans le cadre de leurs fonctions, les collaborateurs de HAROPA PORT | Paris sont
amenés a étre fréguemment en relation avec les fournisseurs directement ou indirectement
tout au long du processus achat.

HAROPA PORT | Paris s'engage d’une part a garantir que tout acte d’achat est exécuté
dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique (article L3 du code
de la commande publique) et s’engage d’autre part a lutter contre la corruption sous toutes
ses formes.

A son niveau chaque collaborateur est appelé a exercer ses missions en participant a la
prévention de la fraude et a éviter toute situation de conflit d’intérét.

La Charte de déontologie de HAROPA PORT | Paris est disponible sur demande.
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Protection et confidentialité des lanceuses et lanceurs d'alerte

En application de la loi n® 2016-1691 du 9 décembre 2016 et du décret n® 2017-564 du
19 avril 2017, tout opérateur économique de HAROPA PORT | Paris qui viendrait a
connaitre, dans le cadre de la passation, de l'attribution ou de I'exécution du présent
accord-cadre, la commission par un salarié de HAROPA PORT | Paris d'un crime, d'un délit,
d'une violation grave et manifeste de la loi ou du réglement, d'un engagement international
régulierement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement d'un engagement international réguliérement ratifié
ou approuvé par la France ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérét général
peut adresser un signalement sous la forme d‘'un mail a l'adresse suivante
lanceur.alerte@haropaport.com

L'auteur du signalement fournit tous faits, informations ou documents quels que soient
leur forme ou leur support de nature a étayer son signalement lorsqu’il dispose de tels
éléments.

L'attention est attirée sur le fait que ce signalement doit étre effectué de bonne foi et étre
désintéressé. Il doit porter sur des faits dont I'auteur du signalement a personnellement
eu connaissance. Enfin, ce signalement doit étre effectué par une personne physique et
non pas au nom d'une personne morale ou par une personne morale.

Un accusé réception sera adressé a |I'opérateur économique.

HAROPA PORT | Paris garantit la stricte confidentialité de I’'auteur du signalement, des faits
objets du signalement et des personnes visées.
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Article 1. Objet et caractéristiques générales de I'accord-cadre

1-1. Objet de I'accord-cadre

Conformément aux dispositions des articles L2431-1 et L2431-2 du code de la commande
publique, le présent accord-cadre a pour objet le suivi des travaux de mise en
sécurité et en conformité des réseaux sur 6 ports.

Périmeétre de la mission

Les ports concernés par cet accord-cadre sont les suivants :
e Port de la Gare,
e Port de Javel Bas,

Port de Grenelle,

Port de la Rapée,

Port de Suffren,

Port de Debilly.

Contexte de la mission

Dans le cadre de I'amélioration des infrastructures portuaires parisiennes, il a été constaté
gue certains réseaux d'Adduction en Eau Potable (AEP), d'électricité et, dans certains cas,
de télécommunications nécessitent une mise aux normes. L'agence Paris Seine a mené des
études approfondies sur six ports afin d'identifier les anomalies et les axes d'amélioration.

Le présent accord-cadre a pour objectif de suivre les travaux relatifs a mise en
sécurité et a la conformité de ces réseaux. Actuellement, de nombreux regards sont
partagés par les réseaux AEP, électriques et parfois télécoms, ce qui représente une non-
conformité et un risque.

L'enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée a 1 300 000,00 € HT et la
durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois maximum.

La liste des travaux a réaliser par le titulaire du marché de travaux se trouve dans le
document en annexe « Diagnostic et propositions des mises en sécurité et en conformité
des réseaux des ports ».

Missions du prestataire
Les missions confiées au prestataire dans le cadre de cet accord-cadre sont les missions
de maitrise d’ceuvre suivantes :
e VISA des études d'exécution,
e DET (Direction de I'Exécution des Contrats de Travaux),
e OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination),
e AOR (Assistance aux Opérations de Réception).
Ces missions s’effectueront sur chaque port listé ci-dessus.

Les attentes des missions sur chaque port sont détaillées dans le CCTP.
1-2. Maitre d’ceuvre

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des
personne(s)physique(s) nommément désignée(s) dans l|'acte d’engagement, les
stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG MOE sont applicables.

Il est exigé que le personnel de I'équipe de maitrise d'ceuvre soit d'une qualification
appartenant aux meétiers de base correspondant a la prestation réalisée. Il est réputé
compétent dans tous les domaines techniques concernés par I'étude et la réalisation des
systémes objets du présent accord-cadre.
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Il est de méme recherché de bonnes capacités d'adaptation vis-a-vis de I'environnement
technique des prestations, et des outils micro-informatiques mis en ceuvre.

Le personnel de I'équipe de maitrise d'ceuvre devra maitriser l'usage des logiciels
bureautiques ; ils devront adopter les versions de logiciels, modéles, présentations, et
méthodes de travail utilisées par le Maitre d'Ouvrage.

L'affectation du personnel a I'exécution d'un élément de mission est de la responsabilité
du maitre d’ceuvre.

1-3. Sous-traitance
Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG MOE sont applicables.

1-4. Contenu de la mission
Le contenu de la mission de maitrise d'ceuvre est celui décrit, pour les ouvrages
d’infrastructure, dans les articles R. 2431-24 et suivants du code de la commande publique
et dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des

prestataires de droit privé.

Aprés chaque élément de mission MOE, la MOA peut mettre fin a I'exécution de l'accord-
cadre.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend notamment, outre les dispositions des textes
cités précédemment, les missions complémentaires précisées ci-apres.

1-4.1. Eléments de mission (identiques pour chaque port) :

Il sera demandé par le maitre d’ouvrage, pour chaque port cité ci-dessus les missions
suivantes :

e VISA : Examen de la conformité au projet et les visas des dossiers d'exécution
réalisés par les entreprises

e DET : Direction de I'Exécution des contrats de Travaux (dont EXE)
e OPC : Ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier
e AOR : Assistance au maitre de l'ouvrage lors des Opérations de Réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achevement" (GPA) prévue par l'article 44 du CCAG
Travaux
La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542- | a L542-14 du code de I'environnement et de ses
textes d'application.
1-5. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas alloties.
1-6. Fractionnement de I'accord-cadre
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande sans montant minimum

et avec un montant maximum de 90 000,00 € H.T. pour la durée globale de I'accord-
cadre.
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1-7. Intervenants

1-7.1. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération reléve de la catégorie 3, conformément aux articles L. 4531-1 et R. 4531-1 du
code du travail.

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux I°, 2°,
3°, 59, 6° et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre
d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage,
notamment pour ce qui concerne |'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et
documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception
de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
accord-cadre sous le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée dés la phase d’avant-projet
AVP, le nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors
communiqués au maitre d'ceuvre.

1-7.2. Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission OPC est confiée au maitre d'ceuvre.

1-7.3. Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En
application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre
avec l'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a l‘opération sont
précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du projet.

Il s'engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiere de
délais, assignées a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de
|'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants,
le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.
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1-8. Dispositions générales

1-8.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le maitre d’ceuvre est soumis aux obligations résultant des lois et reéglements relatives a
la protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le maitre d’ceuvre doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel
gue soit leur rang, sur simple demande du maitre d’ouvrage, du respect des obligations
prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du maitre d’ouvrage, communiquer les documents justificatifs et
permettre l'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, I’'accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions définies
a l'article 30 du CCAG-MOE.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ceuvre est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution de l'accord-cadre, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du de
I'accord-cadre, le maitre d’ceuvre, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre
d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu'a la fin de I'exécution de I'accord-cadre.

Le maitre d’ceuvre s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent accord-cadre, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents.

Les correspondances relatives a I'accord-cadre sont rédigées en francais.

Si le maitre d'ceuvre est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le maitre d'ceuvre, s'il est
établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de
|'exécution de I'accord-cadre, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification de
I'accord-cadre, le maitre d’ceuvre doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
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salariés étrangers qu'il emploie et soumis a 'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu'a la fin de I'exécution de I'accord-cadre.

Le maitre d'ceuvre s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent accord-cadre, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte de I'accord-cadre est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le maitre d’ceuvre entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande
de sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance de l'accord-cadre N° ............. au ...........
ayant pourobjet ...........cooiiiiiiiiiin. .

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article
4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives a
I'accord-cadre sont rédigées en francais ».

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d'un représentant du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du
présent accord-cadre doit conformément aux articles L 1262-1-1 et R 1263-2-2 du code
du travail désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le maitre d’ceuvre doit transmettre
au maitre d'ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

¢ les salariés détachés par ses soins,

e les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

¢ ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent accord-cadre par
le maitre d’ceuvre ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

2025.20.06_Accord-cadre de maitrise d’ceuvre pour le suivi des travaux de mise en
sécurité et en conformité des réseaux sur 6 ports — CCAP Page 11/36



Le représentant du maitre d’ceuvre doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
maitre d’ceuvre de se conformer a ces obligations, le maitre d'ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un
délai de huit jours, résilie I'accord-cadre aux torts du maitre d’ceuvre dans les conditions
définies a I'article 30 du CCAG.

1-8.3. Assurances

A . Assurance de responsabilité civile décennale

D'une fagon générale, le maitre d’ceuvre assume les risques et responsabilités découlant
des lois, réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le maitre d’ceuvre répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.

B . Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices
causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou
aprées sa réception ainsi que la garantie décennale.

Leurs polices doivent apporter les garanties suivantes :

- dommages corporels
- dommages matériels et immatériels consécutifs ou non

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le maitre d’ceuvre doit fournir une attestation
avant la notification de l'accord-cadre, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il
doit adresser ces attestations au maitre de 'ouvrage au cours du premier trimestre de
chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi
que de celles de ses sous-traitants.
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Article 2. Pieces contractuelles
2-1. Hiérarchie des documents contractuels

Les piéces constitutives de |'accord-cadre, par ordre d'importance décroissante, sont les
suivantes :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres (le bordereau de prix (BP) et
son cadre de comparaison des offres (CCO)) ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

- L'offre technique du maitre d'ceuvre composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques (cadre de mémoire technique a remplir) ;

Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel qu'il est défini a l'article 4-3 du présent CCAP :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de maitrise d'ceuvre approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes
qui I'ont modifié ;

- Les Clauses du Cahier des Clauses Administratives générales applicables aux
marchés publics de MOE et de travaux (CCAG Travaux), approuvé par l'arrété du
30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié, précisant le role du maitre
d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux.

Le CCAG de maitrise d’ceuvre et le CCAG Travaux bien que non joints au dossier de
consultation des entreprises est réputé connu par le maitre d'ceuvre. Celui-ci lui reconnait
expressément leur caractére contractuel.

L'ensemble de ces pieces constitutives est classé par ordre de priorité décroissante. En cas
de contradiction entre ces pieces constitutives, cet ordre servira a déterminer la clause qui
s'impose aux parties.

2-2. Conformité des documents contractuels applicables

L'exemplaire original des piéces susvisées, conservé dans les archives HAROPA PORT |
Paris, est le seul exemplaire qui fait foi pendant I'exécution du |'accord-cadre.

Tous les documents faisant partie de I'accord-cadre sont réputés cohérents entre eux et
complémentaires dans leur ordre de prévalence. L'absence d’énumération d’'une annexe
au titre de l'article 2-1 n’a pas pour effet de la rendre inopposable dés lors qu’un document
contractuel y renvoie.

Le maitre d'ceuvre a I'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de
signaler a HAROPA PORT | Paris, dés qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou
contradictions normalement décelables par I'hnomme de I'art.

Si, en cours d'exécution de l'accord-cadre, le maitre d'ceuvre détecte des manques,
omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences entre des courriers échangés et |'accord-
cadre, il est de sa responsabilité d'informer immédiatement HAROPA PORT | Paris de ces
mangques, omissions, erreurs, imprécisions ou incohérences, sans qu'il puisse s’en prévaloir
a défaut.
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Article 3. Durée de I'accord-cadre

Le présent accord cadre entre en vigueur a compter de sa date de notification et est conclu
pour une durée ferme d'

A l'issue de cette période, le présent accord cadre prendra fin de plein droit, sans possibilité
de reconduction tacite ou expresse. Aucune reconduction de l'accord cadre ne sera opérée.

Le délai d’exécution des prestations sera précisé sur chaque bon de commande, il court a

compter de la date de notification du bon de commande au titulaire jusqu’a I'extinction de
la garantie de parfait achévement.

Article 4. Prix de lI'accord-cadre
4.1. Forme des prix

4.1.1. Nature des prix

Les prestations seront réglées suivant la forme de prix suivante : prix unitaires et
forfaitaires.

Un prix unitaire est un prix appliqué aux quantités réellement livrées ou exécutées. Est
ainsi unitaire, tout prix qui sera multiplié par la quantité effectivement livrée ou exécutée
pour déterminer le montant du reglement.

Un prix forfaitaire est un prix qui rémuneére le titulaire de l'accord-cadre pour une
prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités livrées ou
exécutées.

Les prix (unitaires et forfaitaires) figurent dans le Bordereau des Prix (BP).

4.1.2. Unité monétaire

L'unité monétaire retenue dans le cadre de I'exécution de |'accord-cadre est I'EURO.

L'ensemble des documents faisant apparaitre des prix (unitaires et/ou forfaitaires) doit
étre obligatoirement exprimé en euro.

En cas de non-respect du présent article, la facture dont les prix sont exprimés dans une
autre unité monétaire que I'euro ne sera pas traitée et est retournée au titulaire dans les
meilleurs délais. Le délai de paiement ne commence a courir qua la réception, par
HAROPA PORT | Paris, de la facture exprimée intégralement en euros.

A ce titre, les prix proposés dans I'offre du titulaire sont réputés intégrer les frais relatifs
aux taux de change.
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4.2. Contenu des prix

En complément a l'article 10 du CCAG - MOE, les prix contractuels de l'accord-cadre
prennent en compte toutes les dépenses nécessaires a |'exécution de I'accord-cadre ou
toute autre charge afférente, a I'exception des sujétions mentionnées a l'accord-cadre
comme n’étant pas couvertes par les prix contractuels.

Ils comprennent notamment :

= La livraison des fournitures, équipements et matériaux nécessaires a |l’'exécution
des prestations ;

= L’exécution des prestations dans les conditions prévues a l'accord-cadre ou aux
bons de commande émis par HAROPA PORT | Paris en application du présent
accord-cadre ;

*= tous les frais annexes et les matériels nécessaires a I'exécution des prestations ;

= toutes charges fiscales, parafiscales ou autres applicables a la prestation ;

» |es frais généraux du titulaire ;

= la main d’'ceuvre ;

» |es frais éventuels de déplacement, de transport ou d’hébergement du personnel
du titulaire ;

= la participation aux réunions éventuellement prévues a l'accord-cadre pour
I'exécution des prestations ;

* |es contrbles qualité effectués par le titulaire ;

* |es conséquences directes et indirectes liées aux décisions a la suite des opérations
de vérifications ;

* |la réparation, par le titulaire, des dommages éventuels qu'il aurait causés lors de
I’exécution des prestations ;

» les frais liés aux démarches et formalités reéglementaires, législatifs ou
contractuelles ;

* les marges pour risques ;
* |es marges bénéficiaires.

En cas de cotraitance, les prix de |'accord-cadre couvrent les dépenses du mandataire,
notamment pour son action de coordination des cotraitants et les mesures propres a
pallier d’éventuelles défaillances des cotraitants ainsi que les conséquences de ces
défaillances.

Dans le cas ou |'accord-cadre mentionne un paiement séparé a chaque cotraitant, les prix
afférents a la partie de I'accord-cadre exécutée par un cotraitant sont réputés comprendre
les dépenses et marges du cotraitant pour I'exécution de la partie de I’'accord-cadre qu'il
a a exécuter, y compris éventuellement les charges du mandataire.
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En cas de recours a la sous-traitance, les prix de |'accord-cadre sont réputés couvrir
les frais de la coordination et du contrble assurés par le titulaire, ainsi que les
conséquences éventuelles des défaillances des entreprises auxquelles il s'est adressé.

4 -3. Variation des prix

Les répercussions sur les prix de l'accord-cadre des variations des éléments constitutifs du
co(it des prestations sont prises en compte selon les modalités de révision fixées par
I"article 10.1.1 du CCAG MOE.

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo (défini
a l'acte d'engagement).

Les prix sont révisables.

4-3-1. Formule de révision des prix

Les prix sont révisés par l'application de la formule suivante :
P1 =Po [0,15 + O, 85 (In/Io0)]

Dans laquelle :

P1 = prix révisé HT

Po = prix initial HT de l'accord-cadre

In = dernier indice connu a la date de la révision des prix
Io = indice au mois Mo

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur. Il
est appliqué a chaque prix révisable.

I = Indice servant a l'actualisation soit : Io et Im sont les valeurs prises par I'index ING -
ingénierie base 2010 diffusé par I'INSEE respectivement au mois m0 et au mois m au cours
duquel 'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par l'accord-cadre.

4-3-2.  Périodicité de la révision des prix

Les prix sont révisés semestriellement, par application a chaque prix du BP de la formule
décrite ci-dessus.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qgui doit étre appliqué, il n‘est procédé a aucune révision avant la variation définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte de I'accord-cadre suivant la parution de l'index
correspondant.

4-4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent accord-cadre, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le maitre
d’ceuvre dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du
champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA francaise
conformément a la réglementation francaise en matiére de TVA. Sont applicables les taux
de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impots.
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Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA :

e le maitre d'ceuvre étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n’ayant
pas d’établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de
reglement, que la TVA est due par HAROPA PORT | Paris et mentionner les
dispositions du code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n’est
pas collectée par le maitre d’ceuvre,

e le maitre d’ceuvre étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du
code général des impots.

Ces dispositions s’appliquent aussi au maitre d’ceuvre a I’'égard de ses sous-traitants
étrangers payés directement par HAROPA PORT | Paris. HAROPA PORT | Paris regle le
sous-traitant étranger sur la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au maitre
d’ceuvre.

4-5. Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte indiqué par le maitre d’ceuvre dans
son acte d’engagement.

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception par HAROPA PORT | Paris
de la facture conforme et justifiée.

En cas de retard de paiement, le maitre d’ceuvre a droit au versement d’intéréts
moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant
de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

4-6. Paiement des cotraitants

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par
le mandataire du groupement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations a condition d’avoir fourni
la répartition de la rémunération entre cotraitant dans chague bon de commande.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a
HAROPA PORT | Paris la demande de paiement (facture).

4-7. Paiement des sous-traitants

Les sous-traitants doivent préalablement a leurs prestations étre déclarés et agréés par
HAROPA PORT | Paris (formulaire DC4).

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom HAROPA PORT | Paris
au maltre d’ceuvre de I'accord-cadre, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou
la dépose auprés du maitre d’ceuvre contre récépissé.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé
de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au
sous-traitant et, d'autre part, a HAROPA PORT | Paris .
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a HAROPA PORT | Paris,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
maitre d’ceuvre a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n'a pas été réclamé.

HAROPA PORT | Paris adresse sans délai au maitre d’ceuvre une copie des factures
produites par le sous-traitant.

HAROPA PORT | Paris procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par le
CCAG MOE. Ce délai court a compter de la réception par HAROPA PORT | Paris de |'accord,
total ou partiel, du maitre d'ceuvre sur le paiement demandé, ou de |'expiration du délai
mentionné au troisieme alinéa si, pendant ce délai, le maitre d’ceuvre n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par HAROPA PORT | Paris de I'avis postal
mentionné au quatrieme alinéa.

HAROPA PORT | Paris informe le maitre d'ceuvre des paiements qu'elle effectue au sous-
traitant.

Article 5. Modalités d’exécution des prestations

5-1. Lieux d’exécution

Les lieux d’exécution des prestations sont définis, le cas échéant, avec HAROPA PORT |
Paris dans chaque bon de commande.

5-2. Pilotage de I'accord-cadre

Le pilotage général de l'accord-cadre est assuré par I’Agence Paris Seine.

5-3. Exécution des bons de commande
L'émission des bons de commande s’effectue sans négociation.
Les bons de commande sont émis par HAROPA PORT | Paris au titulaire de I’'accord-cadre,
par tout moyen permettant d’attester la date de réception du bon de commande, au fur
et a mesure des besoins et de I'avancement de |'accord-cadre sur la base du Bordereau
des Prix de l'accord-cadre. Chaque commande sera matérialisée par un engagement
juridique écrit, daté et validé par HAROPA PORT | Paris et adressé au titulaire.
Les bons de commande comportent, a minima, les mentions suivantes :

1) Le nom ou la raison sociale du titulaire,

2) Le nom du représentant de I’Agence chargée du suivi de I'exécution de |'accord-
cadre,
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3) La date, le numéro et l'intitulé du présent accord-cadre,

4) La date d’émission et le numéro du bon de commande,

5) La dénomination des prestations commandées,

6) Le lieu d’exécution,

7) Les quantités des prestations commandées,

8) Le point de départ du délai d’exécution du bon de commande,

9) La date ou période d’exécution des prestations commandées,

10)Le prix unitaire des prestations,

11)Le montant hors taxe total du bon de commande,

12)Le taux de TVA applicable,

13)Le montant de la TVA et le montant TTC.
Seuls les bons de commande signés par le représentant de HAROPA PORT | Paris peuvent
étre honorés par le titulaire. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de
commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier, a
peine de forclusion, au signataire du bon de commande ou au représentant HAROPA PORT

| Paris dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de réception
du bon de commande.

En complément a l'article 3.7 du CCAG - Travaux, en cas d’acceptation par HAROPA PORT
| Paris des réserves formulées par le titulaire, celui-ci lui notifie un bon de commande
rectificatif.

En I'absence de bon de commande rectificatif, le titulaire se conforme aux bons de
commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d’observation de sa
part.

5-4. Délais d’exécution

5-4-1.  Fixation des délais d’exécution

Les délais d’exécution des prestations sont fixés pour chague commande dans le bon de
commande relatif aux prestations a réaliser.

5-4-2.  Point de départ des délais d’exécution

Le délai d'exécution de l'accord-cadre court a compter de la date sa notification.

Le délai d’exécution d’un bon de commande court a compter de la date inscrite dans le bon
de commande notifié au titulaire, ou a défaut a la date de réception de la notification du
bon de commande par le titulaire.

5-4-3. Décompte des délais d’exécution

Le décompte des délais d’exécution s’effectue conformément aux dispositions de l'article
15 du CCAG - MOE.
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5-4-4.  Expiration des délais d’exécution

Les délais d’exécution expirent a parfaite exécution des missions objets des bons de
commande.

Les bons de commande peuvent étre émis tout au long du présent accord-cadre sans
pouvoir excéder une durée d’exécution de six (6) mois au-dela de la date de fin du présent
accord-cadre.

5-4-5.  Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais d’exécution intervient dans les conditions de l'article 15.3.1du
CCAG - MOE.

5-5, Ajournement des prestations

L'ajournement des prestations peut étre décidé par le représentant HAROPA PORT | Paris,
notamment lors des périodes de crue.

Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les prestations
ont été interrompues pendant plus d'une (1) année, le titulaire a le droit d’obtenir la
résiliation de |'accord-cadre, sauf si, informé par écrit d’'une durée d’ajournement
conduisant au dépassement de la durée d’un (1) an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans
un délai de guinze (15) jours, demandé la résiliation.

5-6. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre
d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS tous les documents
relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a :

> fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

> respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié
au maitre d’ceuvre et qui sera annexé au présent accord-cadre.

Pendant toute la durée de |'exécution de sa mission, le maitre d‘ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans
le registre journal de la coordination.
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Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d’ceuvre consulte le coordonnateur SPS
et integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

Le maitre d’ceuvre est membre du colléege interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail et participe a toutes ses réunions.

Article 6. Exécution de la mission de maitrise d'ceuvre apres la
passation des marchés de travaux

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les
dispositions du contrat de travaux liant I’/les entreprise(s) et le maitre de l'ouvrage et ne
peut y apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution
des contrats de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du
controle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des
entrepreneurs.

6-2. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des contrats de travaux",
le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier sans avoir recueilli au
préalable |'accord écrit du Maitre d’Ouvrage des ordres de service relatifs a :

- la notification de la date de commencement des travaux,

- la prolongation du délai d’exécution,

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux
non prévus,

- la notification du projet et du décompte général,

- un choix de matériaux ou de produits de remplacement,

De méme, tout ordre de service ayant une incidence financiére sur le montant de |'accord-

cadre correspondant ne peut étre notifié par le maitre d’ceuvre qu'aprés accord écrit du
maitre d’ouvrage donné sur la base d’un rapport motivant le dépassement.

Article 7. Délais d'exécution et pénalités

Les pénalités assorties aux délais de chaque élément de mission précisés ci- apres,
sont applicables au projet :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
Pour chaque document faisant I'objet
duun controle et d'un visa dg maitre 15 jours 50€/document
VISA d'ceuvre (documents execution, Plans,
note de calcul, etc.
Premiére présentation au visa 15 jours 50€/document
Présentation aprés modification (s) 10 jours 50€/document
DET Compte rendu de réunion de chantier 2 jours 50€
Compte rendu de réunion autre 7 jours 50 €
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Constats 1 jour 50€

Notification des décisions 7 jours 50€
200€ dans la
Acte spécial de sous-traitance 7 jours limite de 14
jours
200€ dans la
Projets de décompte 15 jours limite de 14
jours
Calendrier des documents d'exécution 10 jours 150€
OPC Calendrier détaillé 15 jours 150€
Mise a jour du calendrier détaillé 10 jours 150€
500€ dans la

Transmission du PV des OPR au

maitre d’ouvrage 10 jours I|m|.te de 35
jours
Examen des désordres 20 jours 200€
AOR Transmission du PV de levée des
. 20 jours 500 €
réserves
Constitution du (ou des) dossier(s) des 20 jours 500 €

ouvrages exécutés

Article 8. Obligations générales des parties
8-1. Obligation HAROPA PORT | Paris

8-1-1. Représentation HAROPA PORT | Paris

Deés la notification de l'accord-cadre, HAROPA PORT | Paris désigne une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d‘ceuvre, pour les
besoins de l'exécution de l'accord-cadre. D’autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par HAROPA PORT | Paris en cours d’exécution de I'accord-cadre.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au maitre d’ceuvre dans les délais requis ou impartis par |'accord-
cadre, les décisions nécessaires engageant HAROPA PORT | Paris.

Sa mission est axée sur :

- linterface entre le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage : il fait
remonter les informations a la direction de I’Agence Paris Seine et fait passer les
consignes a I'équipe dédiée a I'accord-cadre ;

- le controle de la bonne exécution des prestations, du suivi des consignes, de la
tenue des agents, etc. Le cas échéant, il constate les manquements aux dispositions
de I'accord-cadre et demande |'application de pénalités.

8-1-2. Forme des notifications et des informations

a) Echanges d'informations et correspondances

La notification au maitre d'ceuvre des décisions ou informations HAROPA PORT | Paris qui
font courir un délai, est faite :

- soit directement au maitre d’ceuvre, ou a son représentant diment qualifié, contre
récépissé ;
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- soit par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- soit par échanges dématérialisés. En effet, les parties peuvent décider de mettre en
place un systéme d’échange de données informatisées en cours d’exécution de I'accord-
cadre, sous réserve qu'il présente les mémes garanties de tracabilité que I'écrit ;

- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision
ou de l'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de
traitement de ces informations, est la date de notification (date de réception) des décisions
et des informations transmises dans les conditions prévues au présent article.

Cette notification peut étre faite a l'adresse du maitre d’ceuvre mentionnée dans les
documents particuliers de l'accord-cadre ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces
documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du
groupement.

Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit
sur support électronique, I’écrit sur support papier prévaut.

Cet article compléte I'article 3.1 du CCAG - MOE.

b) Ordres de service

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par HAROPA PORT | Paris, datés,
numérotés et notifiés au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre en accuse réception datée.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de |'ordre de
service concerné, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de
réception de 'ordre de service, sous peine de forclusion.

En cas d’acceptation par HAROPA PORT | Paris des réserves formulées par le maitre
d’ceuvre, HAROPA PORT | Paris notifie au maitre d’ceuvre un ordre de service rectificatif.

En I'absence d’ordre de service rectificatif, le maitre d’ceuvre se conforme a l‘ordre de
service qui lui est notifié, que celui-ci ait ou non fait I'objet d’observation de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement,
qui a seule compétence pour formuler des réserves a la Maitrise d’ouvrage.

Cet article compléte I'article 3.8 du CCAG MOE.

8-1-3. Données d’entrée

HAROPA PORT | Paris fournit I'ensemble des données d’entrée nécessaires au maitre
d’ceuvre pour exécuter I'accord-cadre.
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8-2. Obligation du maitre d’ceuvre

8-2-1. Représentation du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est représenté, pour toute la durée de l'accord-cadre, par un
interlocuteur chargé du suivi de I'exécution de I'accord-cadre.

Cet interlocuteur est désigné dans le mémoire technique du maitre d’ceuvre. Il est
I'interlocuteur unique HAROPA PORT | Paris

Il est notamment responsable de la bonne gestion et de la bonne exécution des prestations
de l'accord-cadre.

8-2-2. Obligation d’informer HAROPA PORT | Paris de tout changement de
situation

Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai a HAROPA PORT | Paris, les modifications
survenant au cours de I'exécution de I'accord-cadre et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son sieége social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour l'‘acceptation d’un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement,

et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
I’entreprise pouvant influer sur le déroulement de I'accord-cadre.

L'accord-cadre étant conclu avec le maitre d’ceuvre en considération de sa personne, toute
cession totale ou partielle de I'accord-cadre par le maitre d’ceuvre, a titre gracieux ou
onéreux, est formellement interdite sans l'accord préalable et express HAROPA PORT |
Paris.

Nonobstant ce qui précede, le maitre d’ceuvre est autorisé, sous réserve d’en informer
préalablement HAROPA PORT | Paris, a céder l'accord-cadre a toute entité juridique,
appartenant au méme groupe, telle que définie a l'article L 233-3 du code de commerce.

En cas de changement dans le contréle du maitre d'ceuvre, le maitre d’ceuvre doit informer
HAROPA PORT | Paris de ce changement par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les quinze (15) jours de sa survenance.

En cas de changement de contréle, HAROPA PORT | Paris peut résilier I'accord-cadre avec
un effet immédiat et sans que le maitre d’ceuvre ne puisse prétendre a aucune indemnité
dés lors que cette modification est susceptible :

- d’entrainer des modifications dans les conditions d’exécution des prestations par le
maitre d’ceuvre,

- d'affecter la capacité du maitre d’ceuvre a exécuter les prestations.
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8-2-3. Obligation de conseil

Le maitre d’ceuvre a une obligation permanente de conseil HAROPA PORT | Paris dans le
cadre de I'exécution du présent accord-cadre. Il s’'engage a informer sans délai HAROPA
PORT | Paris ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a
compromettre |I'exécution des prestations objets du présent accord-cadre.

8-2-4.  Obligations relatives a I’équipe et au personnel du maitre d’ceuvre

a) Qualification de I'équipe du maitre d’ceuvre

De maniére générale, le maitre d’ceuvre s’engage a affecter a I'exécution de I'accord-cadre
un personnel disposant des qualifications nécessaires a la bonne exécution des prestations.

b) Obligation relative au personnel a I'expiration de I'accord-cadre

L'attention du maitre d'ceuvre sortant est tout particulierement attirée sur les dispositions
de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des
Activités du Déchet (CCNAD) du 11 mai 2000 organisant le transfert des contrats de travail
entre employeurs successifs, susceptibles de s’appliquer aux personnels affectés a
I'exécution de 'accord-cadre, a I'expiration normale ou anticipée de ces derniers et quelle
gu'en soit la cause.

Le maitre d’ceuvre s'engage par ailleurs a remettre a HAROPA PORT | Paris, au plus tard 4
mois avant I’échéance du présent accord-cadre, toutes les informations relatives a la masse
salariale concernée, aux personnels et aux conventions collectives applicables.

Pendant une période de 4 mois précédant le terme de |'accord-cadre, ou pendant la durée
de la période de préavis en cas de résiliation, le maitre d'ceuvre doit recueillir I'accord
exprés HAROPA PORT | Paris avant toute modification substantielle et durable des
conditions d'emploi et de rémunération du personnel affecté a I'exécution de |'accord-
cadre, notamment pour toute création de poste ou promotion.

Durant cette méme période, il transmet a HAROPA PORT | Paris la copie de toutes les
décisions, contrats et avenants, non nominatifs, relatifs a la gestion du personnel affecté
a l'exécution de l'accord-cadre.

c) Conduite des prestations par une personne nommément désignée

Dans I'objectif d'offrir la qualité de prestation souhaitée, le personnel proposé par le maitre
d’ceuvre de I'accord-cadre doit étre habilité au préalable par le Responsable d’exécution de
I'agence Paris Seine.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre prend toute mesure raisonnable pour assurer la stabilité de
I’équipe dédiée a l'accord-cadre.

HAROPA PORT | Paris ne peut s'opposer a une démission / mutation d’un salarié du maitre
d'ceuvre, mais doit étre tenue informée des conséquences éventuelles sur I'exécution de
I'accord-cadre.

Pour lI'ensemble de I'équipe dédiée, lorsque cette personne n’‘est plus en mesure
d’accomplir cette tache, le maitre d’ceuvre doit :

- en aviser, sans délai, HAROPA PORT | Paris et prendre toutes dispositions
nécessaires, afin d’assurer la poursuite de |'exécution des prestations ;
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- proposer a HAROPA PORT | Paris un remplacant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d'un mois a
compter de la date d’envoi de I'avis mentionné a I'alinéa précédent.

Le remplacant proposé par le maitre d’ceuvre est considéré comme accepté par HAROPA
PORT | Paris, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d’'un mois courant a compter de la
réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si HAROPA PORT | Paris
récuse le remplacant, le maitre d’ceuvre dispose d’'un mois pour proposer un autre
remplacant.

La décision de récusation prise par HAROPA PORT | Paris est motivée.

A défaut de proposition de remplagant par le maitre d’ceuvre ou en cas de récusation des
remplacants par HAROPA PORT | Paris, I'accord-cadre peut étre résilié dans les conditions
prévues au présent CCAP.

Afin de limiter les impacts, sur |'exécution de l'accord-cadre, du remplacement des
intervenants, le maitre d'ceuvre a l'obligation de prendre a sa charge le transfert de
compétences de l'intervenant sortant vers l'intervenant entrant.

Plus particulierement, pour l'interlocuteur chargé du suivi de I’exécution de I’'accord-cadre
(représentant du maitre d’ceuvre), cette personne doit étre remplacée pendant ses congés
ou en cas de maladie. A cet effet, Le maitre d’ceuvre communique au plus tard 48 heures
avant toute absence les noms et prénoms du remplagant proposé. La personne proposée
comme remplagant posséde des compétences et une expérience similaires a l'intervenant
habituel.

HAROPA PORT | Paris peut a tout moment demander le remplacement du représentant du
maitre d'ceuvre en cas de problémes répétés ou d’incidents graves. Dans ce cas, le maitre
d’ceuvre doit proposer un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes
dans un délai d’'un mois a compter de la demande HAROPA PORT | Paris.

8-2-5. Obligations en matiére de cotraitance

a) Role du mandataire

Dans le cas d'un groupement, I’'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné comme mandataire, représente I'ensemble des membres vis-a-vis HAROPA PORT
| Paris et coordonne les prestations des membres du groupement.

Ainsi, le mandataire est l'interlocuteur privilégié HAROPA PORT | Paris pendant toute la
durée de l'accord-cadre. A ce titre, le mandataire est destinataire de I'ensemble des
correspondances de l'accord-cadre émises par HAROPA PORT | Paris vers le maitre
d'ceuvre. En conséquence, le mandataire du groupement assume la responsabilité de la
transmission de l'information et des exigences émanant HAROPA PORT | Paris aux autres
membres du groupement.

En outre, en sa qualité d’interlocuteur privilégié HAROPA PORT | Paris, le mandataire
s’oblige a prévenir sans délai HAROPA PORT | Paris de toute modification tenant au
groupement et/ou a un ou plusieurs membres du groupement pendant toute la durée de
|'accord-cadre.

Dans le cas d'un groupement conjoint, il est rappelé que le mandataire est solidaire de
chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-
ci a I'égard HAROPA PORT | Paris, et ce jusqu'a la date d’échéance des obligations
découlant de I’'exécution du présent accord-cadre.
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b) Défaillance d’un des membres du groupement

Lorsque la défaillance concerne le mandataire d’'un groupement, les membres du
groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a I'issue d’un délai de
trente jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par HAROPA PORT
| Paris d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a
réaliser d'ici la fin de l'accord-cadre a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire.

Lorsque la défaillance concerne un cotraitant autre que le mandataire, ce dernier
devra se substituer au cotraitant défaillant. Toutefois, HAROPA PORT | Paris se réserve la
faculté, selon le cas d’espece :

- d'accepter un nouveau plan de sous-traitance lié a la substitution d’'un membre du
groupement par un sous-traitant, sous réserve de démonstration faite par le
mandataire de |’équivalence du niveau de capacité ayant prévalu a |'attribution du
contrat et a la reprise intégrale des engagements contenus dans l'offre par le
mandataire,

- d'accepter la reprise de I’'ensemble des prestations par le mandataire sous réserve
de démonstration faite par celui-ci qu'il est en capacité de réaliser seul la reprise des
obligations contractuelles et leur bonne exécution.

8-2-6. Obligations en matiere de sous-traitance

Conformément a l'article L2193-3 du code de la commande publique, le maitre d’ceuvre de
|'accord-cadre peut recourir a de la sous-traitance pour I'exécution des prestations.

La sous-traitance totale de I’ensemble des prestations dévolues au maitre d’ceuvre est
strictement interdite.

Le maitre d'ceuvre de l'accord-cadre, qui veut en sous-traiter une partie, doit présenter
une demande écrite a HAROPA PORT | Paris d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer
ses conditions de paiement.

Deés la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement, HAROPA PORT | Paris notifie au maitre d’ceuvre et a chacun
des sous-traitants concernés I'exemplaire de |'acte spécial qui leur revient. Dés réception
de cette notification, le maitre d’ceuvre de I'accord-cadre fait connaitre a HAROPA PORT |
Paris le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

a) Sous-traitance directe

Le maitre d'ceuvre de |'accord-cadre, qui veut en sous-traiter une partie, doit présenter
une demande écrite a HAROPA PORT | Paris d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer
ses conditions de paiement.

A cet effet, il présente un dossier de sous-traitance, établit en trois exemplaires, et qui
comprend les piéces suivantes :

- Le formulaire DC 4 « Déclaration de sous-traitance » intégralement complété et
signé par les parties.

Ce formulaire, « Déclaration de sous-traitance », sera accompagné d’un dossier technique
qui fera apparaitre :
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- les capacités financieres, techniques et professionnelles (notamment la liste des
moyens humains et matériels), ainsi qu’une liste la plus exhaustive possible des
références du sous-traitant présenté pour des prestations de méme nature que ceux
sous-traités,

- une attestation d’assurance correspondant aux polices souscrites par le maitre
d’ceuvre de l'accord-cadre pour la partie sous traitée,

- un RIB ou un RIP du sous-traitant présenté,
- un extrait Kbits, ou certificat d'immatriculation au RCS (datant de moins de 3 mois).

Le montant ainsi que la nature des prestations confiées au sous-traitant doivent clairement
apparaitre dans le formulaire DC4. La mise a jour des DC4 est effectuée en amont de
I’émission de chaque bon de commande. Le maitre d’ceuvre doit veiller a ce que le montant
n‘excede ceux des bons de commande émis.

Le montant des prestations sous-traitées doit étre établi sur la base d’établissement des
prix de l'accord-cadre (mois “zéro" défini a 'acte d'engagement).

Si, au cours de la vie de |'accord-cadre, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant
est modifiée (en plus ou en moins), le maitre d'ceuvre transmettra un acte spécial
modificatif conforme au modeéle joint, et dans les mémes conditions que pour |'acte spécial
initial.

Lors de I'émission de chaque bon de commande, de méme qu’en cours d’exécution du bon
de commande, en cas de modification du montant, le maitre d’ceuvre remet sa proposition
signée, assortie obligatoirement des mentions sur la sous-traitance suivantes :

Recours a la sous-traitance : oui /non (rayer la mention inutile)

Dans l'affirmative et si le sous-traitant a déja été accepté ou va étre présenté a
I'acceptation d’'HAROPA PORT | Paris au moyen du formulaire DC4 :

Nom, adresse et numéro de SIRET du sous-traitant.
Indication du montant du prix des prestations sous-traitées dans le cadre du bon de
commande.

En cas de non-respect de |'obligation mentionnée a l'alinéa précédent, le maitre d’ceuvre
encourt sur ses créances une pénalité forfaitaire de 500 € HT.

La notification du bon de commande au maitre d’ceuvre emporte agrément de la
proposition du maitre d’ceuvre mentionnant le montant des sommes a verser par HAROPA
PORT | Paris au sous-traitant direct du maitre d’ceuvre.

b) Sous-traitance indirecte

Dans I'hypothése d’une sous-traitance indirecte, appelée aussi sous-traitance de second
rang et plus, le donneur d’ordre (sous-traitant de rang immédiatement inférieur) transmet
a HAROPA PORT | Paris pour acceptation et agrément via le maitre d’ceuvre :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un correctement complétée
et signée,

- accompagnée de l'ensemble des piéces demandées au 8.2.6 a) du présent
document,
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- ainsi qu’une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur
d’ordre a l'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de
paiement.

Article 9. Protection des données personnelles

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le maitre d'ceuvre
s’engage a effectuer pour le compte d’ HAROPA PORT | Paris des opérations de traitement
de données a caractére personnel entrant dans le champ d’application du réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-apres, « le réglement
européen sur la protection des données » ou « RGPD »), ainsi que de la loi n°® 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En préambule, le maitre d’ceuvre déclare qu'il présente les garanties nécessaires quant a
la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a
ce que les traitements de données répondent aux exigences du RGPD et garantissent la
protection et |I'exercice des droits des personnes concernées.

9-1. Description du traitement

Le maitre d’ceuvre est autorisé dans le cadre du présent accord-cadre a traiter pour le
compte d’'HAROPA PORT | Paris des données a caractére personnel permettant de fournir
les prestations décrites dans le cahier des charges.

Il est expressément entendu que les traitements réalisés sur les données ont pour stricte
finalité la réalisation des prestations objet du présent accord-cadre. Aucun traitement de
données dérogeant ne pourra étre exercé sans autorisation préalable d’'HAROPA PORT |
Paris.

9-2. Obligations du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre s'engage a :

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) exposé ci-
dessus.

2. traiter les données conformément aux instructions d’'HAROPA PORT | Paris.
Si le maitre d’ceuvre considére qu’une instruction constitue une violation du
réglement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du
droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données,
il en informera immédiatement HAROPA PORT | Paris. En outre, le maitre
d’ceuvre s’interdit de procéder a un transfert de données vers un pays tiers.

3. garantir la sécurité et la confidentialité des données a caractere personnel
traitées dans le cadre du présent accord-cadre et en particulier a empécher qu’elles
ne soient communiquées a des personnes non expressément autorisées a les
recevoir.

4, veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére
personnel en vertu du présent accord-cadre s’‘engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation l|égale appropriée de
confidentialité.

5. a ne faire aucune copie des données sauf a ce que cela soit nécessaire a I’'exécution
des obligations du présent accord-cadre.
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6. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données
par défaut.

9-3. Obligations du HAROPA PORT | Paris

HAROPA PORT | Paris s’engage a veiller, au préalable et pendant toute la durée de I’'accord-
cadre, au respect des obligations prévues par le réglement européen sur la protection des
données.

9-4. Sous-traitance

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre ferait appel a de la sous-traitance pour la réalisation de
prestations décrites dans le cadre du présent accord-cadre, il devra, en complément des
obligations décrites dans larticle 8-2-4, indiquer clairement les activités de traitement
sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-
traitance. Cette sous-traitance ne pourra étre effectuée que HAROPA PORT | Paris a donné
son autorisation écrite préalable.

Le sous-traitant sera tenu de respecter les obligations du présent accord-cadre pour le
compte et selon les instructions de HAROPA PORT | Paris. Il appartient au maitre d’ceuvre
de s’assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que
les traitements répondent aux exigences du RGPD. Le maitre d‘ceuvre demeurera
pleinement responsable devant HAROPA PORT | Paris de I'exécution par le sous-traitant de
ses obligations.

Le maitre d'ceuvre s’engage a intégrer dans son contrat de sous-traitance les clauses de
I"article 28 du RGPD.

9-5. Aide du maitre d’ceuvre et droit des personnes concernées

Dans la mesure du possible, le maitre d‘ceuvre devra aider HAROPA PORT | Paris a
s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées et notamment droit d’accés, de rectification, d’effacement,
d’opposition...

Le maitre d’ceuvre devra aprés en avoir informé HAROPA PORT | Paris, répondre, au nom
et pour son compte de ce dernier et dans les délais prévus par le RGPD aux demandes des
personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits.

D’une maniére plus générale, le maitre d’ceuvre aidera HAROPA PORT | Paris pour la
réalisation de ses obligations relatives au respect des exigences imposées par le RGPD.

9-6. Notification des violations de données a caractere personnel

Le maitre d’ceuvre notifiera 8 HAROPA PORT | Paris toute violation de données a caractére
personnel dans un délai maximum de 48 heures aprés en avoir pris connaissance. Cette
notification sera accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a HAROPA
PORT | Paris, si nécessaire, de notifier cette violation a 'autorité de contréle compétente.

Sous réserve de l'accord express préalable de HAROPA PORT | Paris, le maitre d’ceuvre
pourra notifier a 'autorité de contréle compétente (CNIL), au nom et pour le compte de
HAROPA PORT | Paris, les violations de données a caractére personnel dans les meilleurs
délais et, si possible, 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, 8 moins que
la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et
libertés des personnes physiques.
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9-7. Délégué a la protection des données

Le maitre d’ceuvre communiqua a HAROPA PORT | Paris, le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données, s'il en a désigné un conformément a l'article 37 du
RGPD.

9-8. Registre des catégories d’activités de traitement

Le maitre d’ceuvre s’engage a tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités
de traitement effectuées pour le compte de HAROPA PORT | Paris, conformément aux
régles édictées par le RGPD.

9-9, Sort des données

Au terme du présent accord-cadre, et quelqu’un soit le motif, le maitre d’ceuvre s’engage
a détruire toutes les données a caractére personnel ou a renvoyer toutes les données a
caractére personnel a HAROPA PORT | Paris selon les modalités définies par le présent
accord-cadre.

Le renvoi devra s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
éventuels systémes d’'information du maitre d’ceuvre. Il devra justifier par écrit de cette
destruction.

Article 10. Obligations de confidentialité

Le maitre d’ceuvre et HAROPA PORT | Paris qui, a I'occasion de I’exécution de I'accord-
cadre, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs
notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des
services du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
a un tiers qui n‘a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

Le maitre d'ceuvre doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui
s'imposent a lui pour I'exécution de l'accord-cadre. Il doit s’assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties au accord-cadre.
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Article 11. Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a l'expiration de la plus tardive des deux dates
suivantes :

- Fin du délai de garantie particuliére des « bons de commande de I'opération » ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont
pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de
la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve, soit amiablement soit
judiciairement.

- Réglement, soit amiable, soit judiciaire des réclamations présentées au titre des
décomptes généraux des « bons de commande de I'opération ».

En tant que de besoin, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre examineront les conditions
dans lesquelles il pourrait étre dérogé aux regles ci-dessus en cas de reglement par voie
judiciaire de la levée des réserves et/ ou des réclamations sur les décomptes généraux des
« bons de commande ».

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre
d'ceuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le maitre d’ceuvre a rempli toutes ses obligations.

Article 12. Modalités de paiement

12-1. Avance

Une avance est accordée en une seule fois au titulaire pour l'accord-cadre, dans les
conditions suivantes :

Pour le présent marché dans la mesure ou le montant global est supérieur a 50 000,00
euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux (2) mois.

Le montant de I'avance est fixé a cing (5) % du montant initial, toutes taxes comprises,
de l'accord-cadre si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le
montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Si le maitre d’ceuvre du présent accord-cadre ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de
la commande publique, le taux minimal de I'avance est porté a 30 % du montant initial,
toutes taxes comprises, si la durée de son exécution est inférieure ou égale a douze mois ;
si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 30,00 % d’une somme
égale a douze fois le montant de I'accord-cadre divisé par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de |'avance de |'accord-cadre s’effectuera dans les conditions suivantes

- Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le maitre d’ceuvre atteint ou dépasse 65,00 % du montant de
|'accord-cadre ;

- Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant de l'accord-
cadre.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.
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Le montant de I'avance n’est ni actualisé, ni révisé.
Le maitre d'ceuvre peut renoncer au versement de I’avance.
Le montant de I'avance n'est ni actualisé, ni révisé.

Ces avances ne sont dues au titulaire que sur la part qui ne fait pas l'objet de sous-
traitance.

Si le maitre d’ceuvre de I'accord-cadre qui a pergu I'avance sous-traite une part de |I'accord-
cadre postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant
des prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le maitre d’ceuvre s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le
HAROPA PORT | Paris dés la notification de I'acte spécial.

Le versement de I'avance intervient a compter de la date a laquelle commence a courir le
délai contractuel d'exécution.

Marché passé avec un groupement conjoint

Les stipulations qui précédent sont applicables a chaque cotraitant dés lors que sa part de
I'accord-cadre est au moins égale au montant déclenchant l'avance. Le régime du
remboursement, s'applique au mandataire et a chacun des cotraitants en fonction de
I'avancement des prestations de chacun.

Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct. Le taux applicable, les conditions de versement et les conditions de
remboursement sont les mémes que ceux appliqués au titulaire de I'accord-cadre.

En revanche, le calcul du montant de cette avance est apprécié par référence au montant
des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans I'acte de sous-traitance.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, par précompte
sur les sommes dues a titre d'acomptes ou de solde.

12-2. Paiement

Le reglement des décomptes, factures ou mémoires sera effectué par le systéme de
gestion informatique des marchés (de type MARCO).

Les comptes seront réglés aprés exécution des prestations sur présentation de factures
faisant référence a la prestation correspondante.

Toutefois, dans le cas ou la durée de l'accord-cadre excede deux mois, le réeglement des
prestations interviendra par acomptes mensuels sur présentation de justificatifs de
I'avancement des prestations.

Le maitre d’ceuvre peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du représentant du
pouvoir adjudicateur.
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12-3. Présentation des factures / demandes de paiement

Les factures (demandes de paiement) doivent étre adressées par voie électronique (via
le portail Chorus PRO).

Ces factures doivent étre établies selon le modéle fourni par HAROPA PORT | Paris et
doivent notamment comporter les éléments suivants :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro de I'accord cadre ;

le numéro de I'engagement juridique ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de I'organisme débiteur ;

le prix unitaire ;

I'indice de révision ;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de I'accord
cadre, hors TVA ;

le taux et le montant de la TVA ;

les montants et taux de TVA |légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une
exonération ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations de I'accord-cadre.

12-4. Contréle des factures par HAROPA PORT | Paris

La date de réception de la facture est constatée par HAROPA PORT | Paris.

HAROPA PORT | Paris ou son représentant vérifie les projets de factures, les rectifie le cas
échéant.

Elle arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans
la facture, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

Les projets de facture ainsi acceptés ou modifiés et complétés permettent au maitre
d’ceuvre d’établir les factures valant demandes de paiement.

En cas de contestation par HAROPA PORT | Paris des sommes dont le paiement est
présenté dans les factures, le maitre d’ceuvre donnera tous les éclaircissements utiles. Le
délai de paiement des sommes contestées sera suspendu jusqu’a l‘obtention des
justifications précitées par le maitre d’ceuvre.
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12-5. Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte indiqué par le maitre d’ceuvre
dans son Acte d’Engagement.

Le délai de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception par HAROPA
PORT | Paris de la facture conforme et justifiée.

En cas de retard de paiement, le maitre d’ceuvre a droit au versement d’intéréts
moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant
de 40,00 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

12-6. Paiement des cotraitants

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par
le mandataire du groupement.

En cas de groupement conjoint, chagque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations a condition d’avoir fourni
la répartition de la rémunération entre cotraitant pour I’'accord-cadre.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a
HAROPA PORT | Paris la demande de paiement (facture).

12-7. Paiement des sous-traitants

Les sous-traitants doivent préalablement a leurs prestations étre déclarés et agréés par
HAROPA PORT | Paris (formulaire DC4).

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de HAROPA PORT |
Paris au titulaire de I'accord-cadre, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou
la dépose auprées du titulaire contre récépissé.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de
I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une
part, au sous-traitant et, d'autre part, au HAROPA PORT | Paris.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au HAROPA PORT | Paris,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
maitre d’ceuvre a bien regu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n'a pas été réclamé.

HAROPA PORT | Paris adresse sans délai au maitre d’ceuvre une copie des factures
produites par le sous-traitant.

HAROPA PORT | Paris procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a l'article
12 du présent CCAP. Ce délai court a compter de la réception par HAROPA PORT | Paris
de l'accord, total ou partiel, du maitre d'ceuvre sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au troisiéme alinéa si, pendant ce délai, le maitre d’ceuvre
n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par HAROPA PORT |
Paris de I'avis postal mentionné au quatriéme alinéa.

HAROPA PORT | Paris informe le maitre d’ceuvre des paiements qu'elle effectue au sous-
traitant.
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Article 13. Reglement des litiges / Résiliation

13.1. Réglement des litiges
Les dispositions de I'article 35 du CCAG - MOE s’appliquent au présent marché.

13.2. Résiliation
Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG - MOE s’appliquent au présent marché.
L’article 28 du CCAG-MOE est complété par la présente clause de résiliation relative a I'arrét
de I'exécution des prestations.
Les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le
maitre d’ouvrage peut décider, au terme de chacune de ces parties techniques (identifiées
et assorties d’'un montant.), soit de sa propre initiative, soit a la demande du maitre
d'ceuvre, de ne pas poursuivre |I'exécution des prestations.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation de I'accord-cadre.
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