@ CCI iLE DE LA REUNION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)

Personne publique contractante :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LA REUNION
5B rue de Paris - CS 31023
97404 Saint-Denis Cédex

N° 2325SGIM0O26

Objet de la consultation :

Travaux d’étanchéité de toiture et dalles du site de la MEFS
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1. Objet de la consultation, dispositions générales

1-1- Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet des travaux d’étanchéité toiture et dalles des batiments du site
MEFS, situé au 15 route de la Balance, Commune de Saint-Pierre, 97410.

1-2- Nettoyage

A la fin des travaux, le titulaire devra effectuer les finitions et nettoyage nécessaire pour restituer le site
propre.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entreprise retenue. Le repliement des
installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont
compris dans le délai d’exécution.

1-3- Sécurité

Le titulaire du marché sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de son fait. Les
zones de travail devront faire I'objet d’'un balisage a l'aide de panneaux et tous autres équipements
réglementaires et/ou nécessaires pour le chantier. Il est a préciser que les travaux se dérouleront en milieu
occupé par le personnel de la CCl Réunion, les apprenants et le public extérieur. Les travaux devront étre
organisés afin de causer le moins de nuisance possible.

1-4- Réalisation des travaux
Au vu des contraintes liées aux activités du site, il est demandé aux candidats :

= De présenter dans leurs offres le planning détaillé d’intervention de leurs taches ;
= D’effectuer une visite obligatoire (attestation de visite en annexe), un état des lieux avant dépét
des offres

La réalisation des travaux devra tenir compte que les locaux restent ouverts aux publics.

Contacts :

Directeur du Pble Immobilier, Roanito INFANTE, roanito.infante@reunion.cci.fr, Tel : 06 93 77 92 17
ou

Responsable du service moyens généraux Sud, Chantale PHILIPPE, chantale.philippe@reunion.cci.fr ,
tel 06 92 31 36 86

2 - Délai et durée du marché

2-1 - Délai
Le délai global des travaux est fixé a 2 mois.

Ce marché prendra effet a sa date de notification et se terminera lorsque I'ensemble des travaux, objet du
présent contrat seront réalisés.



3 — Nature du marché

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi
que tous les transports et manutentions diverses. |l sera également d{, tous les travaux nécessaires a la
parfaite tenue et finition des ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

En fin d’intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage di a I'exécution de ses travaux. Les
locaux seront rendus nets de toutes souillures. L’entreprise assurera I'’évacuation de tous ses déchets aux
décharges publiques. Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la
réception. Les lieux devront étre immédiatement opérationnels.

3-1 — Allotissement
Le présent marché est a lot unique

3-2 Variante : Non

3-3 Option : Non

4- Procédure de passation et forme du marché

La procédure de consultation utilisée : procédure adaptée en application des articles R2123-1 ; R2123-5
du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la Commande Publique.

5 — Lieu d’exécution
L’ensemble de ces travaux est situé géographiquement a:

CCI Réunion - Maison de I'Entreprise et de la Formation Sud (M.E.F.S.)
15 route de la Balance
97410 Saint Pierre

6 - Présentation et mode de paiement

Le paiement se fera par virement bancaire d’aprés le RIB fourni par le candidat

L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a rendu la facturation électronique obligatoire dans les
marchés publics de maniére progressive. Déja déployée pour les entreprises de plus de 10 salariés la
facturation électronique est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (article L. 2192-1 du
Code de la Commande Publique).

Cette obligation suppose que I'ensemble des demandes de paiement soient transmises de maniére
dématérialisée sur le portail public de facturation, désigné sous le nom de Chorus PRO.

Il s’agit d’'une solution mutualisée, mise a disposition par I’Etat et qui le dépdt, la réception et la
transmission des factures sous forme électronique.

Conformément a la réglementation en vigueur, les factures sont déposées sur la plateforme de I'Etat «
Chorus PRO » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr



Vos factures et piéces complémentaires sont a déposer avec le code siret et code service suivants

Service Général 189 742 117 00014

Code Service SG-DIRECTION FINANCIERE

7 - Durée de validité de I’offre

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de réception des offres prévue
dans l'avis.

8 — Conditions d’envoi des offres

(Cf. Article 5 du Réglement de Consultation)

9 - Responsabilité et engagement du titulaire
Obligation de discrétion et de confidentialité

Obligations :

L’entreprise est tenue de se conformer aux lois relatives :

* Ala protection de I'environnement et de 'urbanisme

= Aux normes francgaises et/ou européennes (les documents techniques)

= Aux textes relatifs a I'accessibilité des personnes porteuses de handicap,

= Aux textes contre les risques d’'incendie dans les ERP,

= Aux textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail)

= Aux régles ou recommandations professionnelles

= Aux établissements recevant du public

» Ala sécurité des installations et notamment des installations électriques

= Aux conditions d’exercice fixées pour le titulaire selon sa profession et d’'une maniére générale
selon son activité.

Par ailleurs, les détails techniques d’exécution, la résistance aux intempéries, au vent et au feu la fixation
des ouvrages.

L’entreprise devra fournir dans son offre la documentation technique des matériaux de mise en ceuvre et
les PV d’essais a jour, notamment 'attestation de conformité

10 — Les critéres retenus pour la sélection des offres : cf. art 6 du RC

= Prix : 40 %
= Délai: 20 %
= VTO : 40 %

11 — La réception
Les opérations préalables a la réception comportent :

La reconnaissance des prestations exécutées par nature aux dates indiquées dans le planning d’exécution
des travaux et en concordance avec le cahier des charges.



Dans le cas de constatation éventuelle :
-d’'imperfections,

-d’'inexécution des prestations prévues au marché,

-ou de malfagons, relatives a 'achévement des travaux

Ces opérations feront I'objet d’'un procés-verbal dressé sur-le-champ par la maitrise d’ouvrage et signé
par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.

Si dans le délai de cinq jours I'entrepreneur n'a pas levé ses réserves la CCIR se réserve le droit le faire
appel a une autre entreprise et ceci aux frais du titulaire du marché.

Il sera alors proposé de prononcer la réception des ouvrages.
12 - Pénalités de retard

Pour des raisons d’organisation, il est demandé au prestataire d’indiquer dans son offre la durée précise
d’exécution des travaux en nombre de jours (cf planning).

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
de:

-retard dans la livraison dans le programme d’exécution des travaux : 300 Euros ttc par jour ouvré de
retard par rapport au planning annonce,

-toute modification d’exécution des travaux sans I'accord de la CCI Réunion : 500 Euros par modification

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre prononcée
sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement de prestataire,
incombent au titulaire.

Les pénalités seront calculées pour chacune des phrases, conformément au planning établi par le titulaire
et accepté par la CCI Réunion.

Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Des réunions de chantier auront lieu a la demande de la CCI Réunion qui précisera le jour a la notification
du marché. En cas d’absence a une réunion a laquelle le Titulaire a été conviée, celui-ci encourt une
pénalité forfaitaire s’élevant a 80 Euros TTC.

Défaillance du titulaire :

En cas de non-réalisation des prestations dans les délais fixés et en cas de non-signalement de la part de
I'entreprise, la CCl Réunion pourra, apres simple mis en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet, résilier de plein droit le présent contrat, et faire appel a un autre prestataire.

13 — Justificatif a produire

Le candidat retenu devra fournir soit I'état annuel des certificats recus 3666-SD soit une déclaration sur
I’honneur, diment datée et signée pour justifier qu’il satisfait aux obligations rappelées aux articles R2143-
5 du décret n° 2019-259 du 29 mars 52019 du Code de la Commande Publique.

L’absence de ces documents entrainera le classement de I'offre “sans suite”



14- Nature et reglement des prix

Les prix sont fermes et forfaitaires

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autre frappant obligatoirement
les prestations de ce type. Le marché est traité a prix ferme et forfaitaire. Le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours conformément au code de la Commande Publique.

Avance :
Confeére article R. 2191-3 a 19 du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 relatif au Code de la commande
publique.

Acompte :
Confére article R.2191-20 a 22 du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 relatif au Code de la commande
publique

15 - Réglement des différends

Le droit frangais seul est applicable en cas de litige né de I'exécution ou de linterprétation du présent
contrat, le tribunal compétent sera celui de Saint Denis de la Réunion. Tout rapport, toute documentation,
toutes correspondances relatives au présent marché doivent étre rédigés en frangais.

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif - secrétariat du greffe, 27 rue Félix Guyon — CS 61107-97404 Saint Denis Tel. 02 62
92 43 61 Fax : 02 62 92 43 62

Introduction des recours :

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 2 mois a compter de la date de notification
du marché.

Dérogation
L’article 12 du CCP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

A , le
“Lu et accepté”

Le prestataire

(Signature et cachet)

“a parapher toutes les pages svp”



@ CCI iLE DE LA REUNION

ANNEXE
Cahier des Clauses Particulieres
ATTESTATION DE VISITE
Marché n° 2325SGIM0O24

Travaux d’étanchéité toiture et dalles du site MEFS

CCI Réunion

Je soussigné(e), M.....ccooovoiiiiiiiieieie de la CCI Réunion certifie :
A avoirregu M. ....cooooiie de 'ENntreprise ......ccoooveeeveciiiiiieiiiieeeee
A avoir fait visite le ou les sites SUIVaNtS  .........coccoveveeeeeeeeeeeeeen,

D\ SANS ODJEL & .o

> a intégrer I'attestation de visite a I’'offre.

Signature & Nom du représentant | Signature & Nom du représentant
de la société de la CCl Réunion

Cachet de I'entreprise (facultatif)




