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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

La présente consultation concerne la réalisation des aménagements paysagers du merlon du
Cuvot, situ¢ au lieu-dit La Vigerie, sur la commune de Saint-Saturnin (16). Les prestations
prévoient des travaux de création, ainsi que d’entretien.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Saint-Saturnin (16 - Charente) au
lieu-dit La Vigerie.

Les travaux concernent essentiellement la végétalisation d’un merlon de 550 m de longueur
environ, de 4,00 m de hauteur avec des pentes de ’ordre de 66 %, situé le long d’une route
a 2x2 voies (RN141).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et quatre tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Plantation
Tranche optionnelle 1 Entretien année 1 de la route Claude Bonnier
Tranche optionnelle 2 Entretien année 1 du merlon
Tranche optionnelle 3 Entretien année 2 de la route Claude Bonnier
Tranche optionnelle 4 Entretien année 2 du merlon

L'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

5/39



1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA)
Service d'Ingénierie Routiere — Site d’Angouléme

46 rue de Québec

16000 ANGOULEME

tel:05 45 61 95 56

Il est chargé d'une mission comprenant :

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Qualiconsult Sécurité

2 Avenue René Monory

Téléport 4 - ZA Futuroscope - Immeuble Antarés
86360 Chasseneuil du Poitiou

Monsieur Frédéric Largeau

tel : 0549 00 67 52 / port : 07 86 52 38 65

mail: frederic.largeau@qualiconsult.fr

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.
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1-3.8. Autres intervenants

* Assistance a Maitrise d’ouvrage
AENITEM SARL
Paysagistes concepteurs DPLG
111 bis rue Jules Giesde
33270 FLOIRAC
Madame Sabine MADDIN
tel : 06 23 80 41 75
mail : sabinemaddin@aenitem.com

e (Coordination en matiére d’environnement

Société SEGED

Mme Emilie KIM

39 avenue de I’ile de France

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél 0494 6941 59/07 71 24 46 30

Mail ekim(@seged-environnement.com

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur environnement".

* Exploitant de la RN141
DIR Atlantique / District de Saintes / CEI de Cognac
Mickael RASSAT
Les Epinettes - 16200 BOURG CHARENTE
Tél 05453269 02/0669 71 96 99
Mail mickael.rassat@developpement-durable.gouv.fr

* Exploitant de la RD53
Département de la Charente / ADA de Jarnac
Sébastien ROBIN
36 avenue Carnot - 16200 MAINXE
Tél 0516 09 5033 /06 31 63 98 54
Mail serobin@lacharente.fr ou adajarnac@lacharente.fr

* Exploitant des voies communales
Commune de Saint-Saturnin
1, rue de la Mairie - 16290 SAINT-SATURNIN
Tél 05 45 96 92 66

Mail : mairie(@saint-saturninl6.fr

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du service déplacement infrastructures et transport ou son représentant 1’adjoint au chef

de service, ou le chef du département investissement sur routes nationales de Poitiers ou son
adjointe :
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* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

» Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir des I'accusé de réception par le titulaire
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et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

Les ordres de service, définis a l'article 1-8 ci-aprés, émanant du maitre d'oeuvre pourront
¢galement étre notifiés au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire),
par voie dématérialisée par simple courrier électronique avec demande d'accusé de réception. Ils
pourront enfin étre remis en mains propres.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.
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1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piceces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies & I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
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et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .......ccccceeveviennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
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conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
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suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans 'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n ©20.2 du CCAG, les picces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
* les pieces particulieres du marché (CCTP) fixent les prescriptions environnementales.
* LePGRE

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a Dl’article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-apres : plans
Le bordereau des prix ;

Le détail estimatif ;

Le Plan Général de Respect de I’Environnement (PGRE) ;

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 'Environnement (SOPRE) ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification de la décision d'affermissement de chacune des tranches sont
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précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 21 mois
Optionnelle 2 21 mois
Optionnelle 3 33 mois
Optionnelle 4 33 mois

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de retard
dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d'autant.

3-1.2. indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et
la Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie
de parfait achévement
* En tenant compte des contraintes résultant de la configuration géométrique et de la
localisation des travaux : végétalisation d’un merlon de 550 m de longueur environ, de
4,00 m de hauteur avec des pentes de 1’ordre de 66 %, situé le long d’une route a
2x2 voies (RN141).
* En tenant compte notamment des sujétions listées aux articles 8-4 et 8-5 du présent
CCAP , ainsi que des dépenses de remise en état du site (notamment, d’installation de
chantier) a la fin des travaux, législation et contraintes locales imposant d’éventuelles
restrictions ou obligations en mati¢re de pollution atmosphérique, sonore, pollution des
eaux et de gestion des déchets. Il est précisé a ce titre qu’un agent de I’entreprise sera
chargé de la mise en place du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) et du suivi de
ce plan tout au long du chantier. La mission de cet agent (Chargé environnement) est
définie a Particle « 8-4.9. Protection de I’environnement » du présent CCAP.
* Prise en compte des sujétions d'exécution imposées par le CCTP.
* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres :
© Nombre de jours de gel a -5 °C entre 7h et 20h constaté pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus
proche et qui a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période
au cours des trente années précédant la notification du marché ;

© La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente
années précédant la notification du marché ;
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o La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a €té atteinte
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

Poste méteéorologique de référence : Station de Cognac (Charente) ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO et d'un avenant dans les conditions fixées a
’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signé par le RMO dans les conditions de 1’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :
® Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;
® Un sous-détail de tous les prix unitaires ;
3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et

d’exécution des marchés du ministéere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
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jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAGQ, par dérogation au 12.4.4 du CCAQG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un dé¢lai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :
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- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre : 130 010 457 00260 (DIRA Angouléme)
- Le code du service exécutant de la dépense : CGF B2 0008

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l’article 10.4 du CCAG.,il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
EVI Travaux de végétalisation
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Index Désignation
EV4 Travaux d'entretien d'espaces verts

Ces index sont publiés :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE et au Bulletin Officiel du
Ministere en charge du calcul des index BTP.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
EV1 Du prix n° 100-1 au prix n° 304-2
EV4 Du prix n° 401-1 au prix n° 404-2

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.=1L/1
avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés

hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
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maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisi¢éme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau.

Par dérogation aux articles 3.8.1 et 13.4 du CCAG, les ordres de service de prix provisoires qui
ne correspondent pas a des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels
les ouvrages doivent satisfaire ne font pas I’objet d’une validation préalable du maitre d’ouvrage.

Tout prix nouveau ne devient définitif que s’il a fait ’objet d’un avenant, par dérogation a
I’article 13.5 du CCAG.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un avenant ou décision de poursuivre préalable du Maitre d’Ouvrage.

Cet avenant ou décision de poursuivre précisera & minima le nouveau montant contractuel global
autoriseé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’article 3 de l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution (hors période préparatoire)

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a :

Tranche Délais Nombre de
distincts journées
Ferme DD1 10 _]:OLII'S
DD2 10 jours
Optionnelle 1 10 jours
Optionnelle 2 10 jours
Optionnelle 3 10 jours
Optionnelle 4 10 jours

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
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mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 25 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou
du bon de commande.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement
des prestations,les pénalités journaliéres suivantes :

Tranche Délais Nombre de
distincts journées
Ferme DDI 500,00 €
DD2 500,00 €
Optionnelle 1 500,00 €
Optionnelle 2 500,00 €
Optionnelle 3 500,00 €
Optionnelle 4 500,00 €

4-3.2. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 30 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été¢ occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
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l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.
4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité¢ de 60 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a I’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
100 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité¢ fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

Pénalités pour dommages causés a l'environnement ou aux tiers :
Les pénalités pour atteinte a I'environnement sont déclinées en trois catégories :
* les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur
I'environnement,
* les atteintes a l'environnement ou dégradations réparables,
* les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes.
Ci-apres figure la liste non exhaustive des infractions par catégories :
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a) Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur l'environnement :
* non-respect des législations sur l'environnement (eau, air, bruit, déchets) sans
* conséquence grave sur l'environnement,
* non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché,
* mauvaise organisation de la circulation des engins entrainant une perturbation du trafic,
* mauvaise organisation de la gestion des déchets sur le chantier (tri sélectif, stockage,
tragabilité...),
* non-remise des bordereaux de suivi de déchets de chantier,
Pour chaque infraction constatée, l'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures de mise en
conformité sous peine de renouvellement de pénalité.
La pénalité encourue est de 1000 € par cas constaté. A compter du délai de 48 heures
susmentionné, la pénalité devient journaliere tant que la mise en conformité n'a pas été effectuée
par le titulaire.
b) Les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables :
* nettoyage du chantier et de ses abords insuffisant,
* pénétration des engins dans les zones interdites et non-respect des limites d'emprises
préserveées,
* ¢émission de poussieres ou d'odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs,
* dépassement des seuils de bruit des chantiers autorisés et non-respect des horaires de
travail autorisés par la réglementation,
* rejet direct d'hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux
» superficielles ou dans le sol,
» stockage d'hydrocarbures et de tout autre produit polluant sans mise en place de dispositif
de rétention étanche,
» défaut ou absence d'entretien des dispositifs provisoires de traitement des eaux, de
* ruissellement,
* nettoyage ou purge des toupies a béton en dehors des fosses prévues a cet effet,
* coupe de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du maitre
d'ceuvre et du coordonnateur environnement.
La pénalité encourue est de 2 000 € par jour calendaire ou par cas constaté. A compter du délai
de 48 heures susmentionné, la pénalité devient journaliere tant que la mise en conformité n'a pas
été effectuée par le titulaire.
c) Les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :
* ¢limination des déchets du chantier selon des filieres non autorisées ou inadaptées,
* rejet d'hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant une
* mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine,
* destruction d'especes animales ou végétales protégées et de milieux a fort intérét.
La pénalité encourue est de 10 000 € par cas constaté.
L'entrepreneur informe dans les plus brefs délais le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et le
coordonnateur environnement de tout dommage causé a l'environnement pendant 1'exécution du
marché. Il informe également l'autorité compétente en cas d'atteinte aux milieux (en particulier la
police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines).
L'entrepreneur remédie a ses frais et risques dans les plus brefs délais a toutes les atteintes
portées a l'environnement en cours d'exécution du marché.
Les dispositions du présent article n'atténuent en rien la responsabilité civile et pénale de
l'entrepreneur.

Pénalités pour non-respect de la signalisation :

En cas de non-respect de la réglementation en vigueur en matiére de signalisation temporaire et
permanente de chantier sur les voies publiques (notamment pour les acces au chantier ) ainsi que
le non respect des consignes de l'exploitant, le titulaire encourt une pénalité de 1 000 € pour
chaque infraction constatée.
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Pénalités pour absence de nettoyage des voies publiques :

En cas d'absence de nettoyage des voies publiques, le titulaire encourt sans mise en demeure
préalable une pénalité fixée a 1 000 € par manquement constaté par le représentant de la maitrise
d'ceuvre. Cette pénalité sera appliquée a chaque manquement constaté.

Pénalités pour retard dans le traitement des réclamations émanant de tiers :

Le non-respect de chacun des délais de traitement des réclamations définis a l'article 8-4.9.4
entrainera pour chacun des dossiers de réclamation l'application d'une pénalité¢ de 500 € par jour
calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans l'application des remarques en matiére de sécurité et de prévention
de la santé :

Une pénalit¢ de 1 000 € par jour de retard sera appliquée en cas de non application des
remarques formulées par le coordonnateur SPS ou de la maitrise d'ceuvre.

Elle s'applique également pour une répétition réguliere des consignes de sécurité par la maitrise
d'ceuvre (feux allumés, port du casque, etc).

Pénalités pour retard dans la remise de documents en cours de chantier :

Une pénalité de 500 € par jour de retard sera appliquée en cas de non remise des documents de
suivi du chantier prévus a l'article I11.3 du fascicule 0 du CCTP, pour tous documents demandés
par la maitrise d'ceuvre lors d'une réunion de chantier pour établir un controle des travaux
réalisés (levé topo 2D-3D, plans en DWG, note de calcul, profils en travers...) et pour tous les
documents de suivi nécessaire a 1'établissement des situations mensuelles le 15 de chaque mois.
Le délai de remise des documents est de 10 jours suivant la réunion de chantier sauf délai
indiqué au compte rendu.

Pénalités pour non respect des représentants de la maitrise d'ceuvre ou autres personnes
extérieures a l'entreprise :

Une pénalité de 500 € par constatation sera appliquée en cas d' impolitesse verbal, comportement
agressif et autres discriminations a l'encontre des représentants de la Moe ou de personnes
extérieures a l'entreprise.

Par ailleurs, le Moe se réserve le droit d'exclure cette personne du chantier.

Pénalités pour travaux réalisés sans validation du maitre d'eeuvre

En cas de travaux réalisés non prévus et/ou non conformes aux plans d'exécution et/ou issus de
prix nouveaux sans accord préalable du Moe via un point d'arrét ou une inscription au compte-
rendu de chantier et, qui de plus est, mettrait le Moe devant les faits accomplis , le titulaire
encourt une pénalit¢ de 500 € pour chaque infraction constatée, une non-rémunération des
prestations accomplis et une reprise des travaux si nécessaire a ces frais.

Pénalités pour non respect de I’existant

Durant I'exécution des travaux, ’entreprise devra veiller & ne pas endommager les équipements
publics et privés installés sur I'emprise du chantier.

Tous les dégats occasionnés lors de I’exécution de ces travaux par I’entreprise seront a sa charge
exclusive. Celle-ci doit s’assurer en conséquence et sera financierement responsable des remises
en état.

Toute dégradation des végétaux a conserver survenue au cours de I’exécution du marché, qu’elle
soit ou non du fait de I’entrepreneur, devra étre signalée par lui et par écrit au maitre d’ceuvre. En
tout état de cause, pour tout sujet gravement endommagé, détruit ou abattu ou si un arbre est
endommagé et vient a périr, une pénalit¢é de 2 000 € par arbre endommagé ou détruit sera
appliquée a l'entrepreneur responsable qui devra le remplacement du sujet : faute de l'exécuter
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rapidement, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le remplacement par un
entrepreneur de son choix, a la charge de l'entrepreneur responsable. Cette pénalité s’élevera a
500 € par métre linéaire de haie endommaggée.

Autres pénalités
En cas de fourniture de matériaux non conformes aux spécifications du CCTP, de matériaux non

identifiés ou différents de ceux agréés par le Maitre d'(Euvre, 1'évacuation des matériaux sera
approuvee par le Maitre d'Ouvrage sur proposition du Maitre d'ceuvre.

Ces pénalités s'appliquent sans mise en demeure, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG et
feront 1'objet d'un constat établi sur-le-champ par le représentant du Maitre d'(Euvre.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de 'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.Cette régle est appliquée
qu'il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche 0
Ferme 30 %
Optionnelle 1 30 %
Optionnelle 2 30 %
Optionnelle 3 30 %
Optionnelle 4 30 %

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du
montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
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premiere demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

27/39



6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’oeuvre a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 1'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.
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7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux, réalisé par le maitre d’oeuvre.

7-4. Piquetage général

Le piquetage général a dé¢ja été effectué en totalité.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques,
le titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des
canalisations ou cables.

Par dérogation a I’article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages aunsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé deux délais distincts dans la tranche ferme. Ceux-ci sont soumis a une période de
préparation propre, dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Etablissement et mise au point du SOPRE dans le délai de 15 jours suivant 1’acte qui
emporte commencement d’exécution de la période de préparation ;

® Rédaction de 1’état des lieux initial des voies publiques empruntées pour les besoins
du chantier, contradictoirement avec le maitre d’oeuvre et les gestionnaires ;

® Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation.

® Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé¢ (PPSPS)
prévu a Particle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a ’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de I'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :

* Les emplacements éventuellement laissés libres a l'intérieur des emprises sont mis
gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier et dépots
provisoires de matériels et matériaux.

* Dans le cas ou les terrains indiqués seraient insuffisants, il incombe a l'entrepreneur
d'obtenir les terrains nécessaires ; l'ensemble des frais inhérents a cette procédure sont
pris en charge par 'entrepreneur.

* Les terrains disponibles dans les emprises seront prioritairement destinés aux dépots
provisoires et définitifs.

* L'Entrepreneur assurera le gardiennage de son chantier et de ses propres installations
dans les conditions suivantes : a titre gratuit et sous réserve de remise en état.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Dans le cas ou les emprises disponibles ne permettraient pas d'accueillir les installations de
chantier nécessaires aux différents sites de travaux, l'entrepreneur prendra en charge
I'ensemble des frais nécessaires a la libération de terrains, y compris la création des acces
¢ventuellement nécessaires, ainsi que les colts générés par l'obtention des différentes
autorisations nécessaires.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

» La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du gestionnaire de la voie concernée.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi¢re, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.

Routes départementales, voies communales et chemins ruraux :

Le titulaire doit s’acquitter des taches administratives nécessaires a la réalisation des travaux, des
lors que ces derniers interférent avec la circulation publique. Cela concerne les voiries sous la
gestion du Département de la Charente, ainsi que des communes concernées par la demande.

Des travaux interférent avec la circulation publique dés lors qu’ils répondent & un ou plusieurs
des critéres suivants :

* ils se situent a I’intérieur de la zone de sécurité de la voie circulée,

* ils nécessitent la suppression d’accotement ou de bande de dégagement,

* ils nécessitent un dévoiement de circulation,

* ils empictent méme Iégérement sur une voie circulée,

* ils nécessitent un abaissement de la vitesse maximale autorisée,

* ils nécessitent un alternat de circulation,

* ils nécessitent une coupure de la circulation.

Les travaux de pose, de maintenance pendant la durée des travaux et de dépose des dispositifs
temporaires de signalisation et de protection des travaux prévus aux DESC sont a la charge du
titulaire, sous le controle des exploitants susmentionnés.

Le titulaire est tenu de strictement mettre en ceuvre les mesures d’exploitation prescrites par les
exploitants des routes dans le cadre des mesures d’exploitation préconisées dans les arrétés de
circulation.

Route Nationale 141

Lorsque les travaux nécessitent la mise en place de restrictions de circulation sur la RN141
(neutralisation de voie de circulation ou de BAU, abaissement de la vitesse maximale
autorisée, ...), les travaux de pose, de maintenance pendant la durée des travaux et de dépose des
dispositifs temporaires de signalisation sont a la charge de 1’exploitant représenté par le District
de Saintes (DIRA).

Le personnel du titulaire travaillant ou cheminant sur les parties du chantier a proximité de la
circulation (la notion de proximité s’entendant comme « a I’intérieur de la zone de sécurité qui
s’étend sur 8,50 m au-dela des voies de circulation ») doit étre doté de vétements de signalisation
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a haute visibilité conformes a la norme EN 471 de la classe 2 ou 3.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules susceptibles d’opérer a proximité de la
circulation sont marquées de bandes biaises rouges et blanches rétro-réfléchissantes dont les
caractéristiques sont définies par 1’arrété du 20 janvier 1987.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions

Par dérogation a I’article 31.10.1 du CCAG, aucune démolition ne pourra étre effectuée sans
autorisation écrite du maitre d’ceuvre apres validation du maitre d’ouvrage.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
En ce qui concerne 1'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a 'article 34

du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

* Accord des gestionnaires des voiries empruntées.

*  Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu'il a causées sur les voies publiques

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

1. L'entrepreneur devra maintenir, pendant toute la durée du chantier, 1'accés aux propriétés
riveraines.

2. L'entrepreneur devra assurer en permanence, durant toute la durée du chantier, compris dans
les prix du marché, l'entretien, le nettoyage et la réparation de toutes les voies utilisées pour les
besoins du chantier.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
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a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur coit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

Les réceptions se feront pour chaque délai distinct de la tranche ferme et de chacune des tranches
optionnelles.

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procede
aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la lettre du titulaire 1'avisant de I'achévement des travaux ou de la date de réception
de I’avis mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour
I’achévement des travaux si cette dernicre date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Conformément a I’article 42.1 du CCAG, les prestations des délais distincts 1 et 2 feront 1’objet
de réception partielle.

Délais distincts Désignation des prestations

réalisation des plantations de la route Claude Bonnier (arbre fruitier
demi-tige 10/12 ; arbuste touffe)

DD2 réalisation des plantations du merlon (arbuste couvre sol)

DDI

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.
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9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le titulaire remet au Maitre d’(Euvre, lorsqu'il demande les opérations préalables a la réception
des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG, un dossier complet des documents d’études
conformes aux travaux tels qu'ils auront été réellement exécutés
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

* voir article 4.6 du CCTP

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressé€s dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

La garantie particuliere de reprise sera de deux ans conformément a ’article 5.4.1 CCTP.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.
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* Si les travaux ne sont pas réalisés dans les régles de l'art et aprés une premicre mise en
demeure de les réaliser conformément aux prescriptions du C.C.T.P., I'entrepreneur se
verra dessaisi du marché.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fix¢é a 2,5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre ’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par ’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics
éligibles, les modalités de mise en ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et
par le maitre d'ouvrage ainsi que le rdle du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

11-1. Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser

Le dispositif mis en place vise a favoriser I’insertion ou le retour a I’emploi de personnes,
¢loignées de I’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres dont
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I’¢ligibilit¢ de la candidature a été validée par le facilitateur dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des clauses d’insertion mentionne a ’article 11.3.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.

les demandeurs d’emploi de longue durée ;
les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;

les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L 5212-13 du code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de 1’obligation d’emploi ;

les jeunes de Niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité
Economique), c’est-d-dire les personnes mises & disposition par une Association
Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi
que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI), ou encore des Régies de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge
dans des dispositifs particuliers, par exemple "Défense 2¢me chance" ;

les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour 1’Insertion et
la Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du
facilitateur de la clause sociale, étre considérées comme relevant des publics les plus €loignés de
I’emploi.

-2. Le nombre eures d’insertion a réaliser
11-2. L bre d’h d t 1

Tranche Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser
pour toute la durée d’exécution du marché
Ferme 105
Optionnelle 1 0
Optionnelle 2 0
Optionnelle 3 0
Optionnelle 4 0

La clause sociale s’appliquera a la/au(x) tranche(s) optionnelle(s) dans I’hypothése ou celle(s)-ci
est/sont affermie(s).

11-3. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Sylvie Thomas
Facilitatrice Clauses Sociales sur le territoire de la Charente

sylvie.thomas@gel6.1r

tel : 07 86 43 90 46

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
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d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et I'évaluation de

I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités

prévues a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué¢ par le facilitateur de la clause

sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
-les feuilles d’heures mensuelles des personnes ¢€ligibles
-le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-3.10
CCAP 1-6.3.3
CCAP2
CCAP 3-1.1
CCAP3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.7
CCAP 3-5
CCAP 3-6
CCAP 4
CCAP 4-3
CCAP4-3.1
CCAP 4-4.1
CCAP 4-49
CCAP 7-5
CCAP8-1
CCAP 8-2
CCAP8-4.1
CCAP 8-4.6
CCAP 8-4.8
CCAPO9-1.1
CCAP9-1.2
CCAP9-2.1
CCAP9-2.1
CCAP9-2.2
CCAP 10

AE 3-1

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles
déroge aux articles

déroge a l'article

déroge a l'article

3.2.1 du CCAG

8.1.3 du CCAG

4.1 du CCAG

18.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG
12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

3.8.1,13.4 et 13.5 du CCAG
14.4.3 du CCAG

19.2.1 du CCAG

19.2.2 du CCAG

19.2.3 du CCAG

18.1.1 du CCAG

48.1 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.2.2 3éme alinea du CCAG
29.1.4 du CCAG

9.1.1 et 31.2 du CCAG
31.10.1 du CCAG

34.1 du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG

41.1 du CCAG

41.1.2 et41.1.3 du CCAG
41.1.2 et41.1.3 du CCAG
53.3.1 du CCAG

28.1 du CCAG
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