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A6- REPARTITION des CHARGES
COMMUNES de CHANTIER

En cas de contradiction avec les autres piéces écrites, seule cette répartition est contractuelle

. Compte-Prorata : dla charge du lot Cloison, Doublage, faux plafond

--> Important : & contractualiser au démarrage du chantier

. Cléture de chantier . Les clétures de chantier seront réalisées pour les travaux extérieurs des

lots G.O. et Serrurerie

Elles seront composées de panneaux de type Héras sur plots et Cadenas
d'acces

- Installation et entretien & la charge du lot Gros-ceuvre

. Panneaux & poser : "port du casque obligatoire”
"chantier interdit au public”
"sortie de chantier"
"piétons, passez en face"

~lInstallation et entretien & la charge du lot Cloison, Doublage, faux plafond

. Panneau de chantier : Sur panneau de bois peint en 2 m de large & fixer sur pied
avec présentation du projet, logos du Maitre de I'Ouvrage et Architecte.
Liste de la maitrise d'ceuvre et des entreprises : Lot, nom, ville, tél.

- Installation et entretien & la charge du lot Cloison, Doublage, faux plafond
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. Bureau de chantier : Dans une piece non concernée par le chantier
Prévoir table + chaises pour 10 personnes

- Installation et entretien a la charge du lot Cloison, Doublage, plafond

. Vestiaires : Dans une piece au sous-sol non concernée par le chantier

- Installation et entretien & la charge des lots concernés

. Sanitaires : Dans les sanitaires existants au sous-sol du b&timent

- Entretien & la charge de toutes les entreprises a tour de réle

. Réfectoire : Dans une piece non concernée par le chantier
Prévoir table + chaises pour 10 personnes

- Installation et entretien a la charge du lot Cloison, Doublage, plafond

. Aufres locaux : Sibesoin : magasins, outillage, etc

A la charge des entreprises concernées

Raccordement et branchements aux réseaux :

. Téléphone : Suivant le besoin des entreprises
A la charge des entreprises concernées

. Electricité : Un tableau de chantier par alvéole

- Installation et entretien a la charge du lot Electricité
- Mise en place d'un sous-compteur et Raccordement au lot Electricité

Consommation a la charge du compte-prorata

--> Besoin spécifiques d la charge du lot concerné

. Eclairage : Des éclairages provisoires de chantier seront & installer dans les zones de
travail
- Installation et entretien & la charge du lot Electricité

> Raccordement au lot Electricité

Consommation & la charge du compte-prorata

. Eau : Un point d’eau dans les sanitaires femmes
- Installation et entretien & la charge du lot Plomberie
- Mise en place d'un sous-compteur et Raccordement au lot Plomberie

Consommation & la charge du compte-prorata

. Evacuation : Le réseau servant au point d'eau devra étre curer et nettoyer en fin de
chantier
A la charge du compte-prorata
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Nettoyage et sécurité du chantier :

. Bennes & déchets : Chaque entreprise doit évacuer ses déchets et emballages
Pas de bennes mise a disposition

Les entreprises s'engagent a respecter les modalités du tri suivant la
classification des déchets, par la mise en place de bennes sélectives a
leur dépbt, avec une signalétiqgue compréhensible de tout leur personnel

. Nettoyage . A faire quotidiennement par les entreprises concernées,
Si non satisfaisant, gestion et co0t & la charge du compte-prorata

. Entretien des voiries . A faire quotidiennement par le lot Gros-ceuvre, lors des fravaux de la
terrasse

. Cartes professionnelles : Obligation pour les intervenants de porter un badge ou une identfification.

. Protection incendie : Suivant risque, extincteurs la charge des lots concernés

. Echafaudages + filets : Suivant le descriptif des travaux

. Filets de protection si absence d'échafaudage : A la charge des lots concernés

. Constat d'huissier . Sans objet

. Gardiennage : Sans objet

. Mise a disposition de casques de chantiers pour M. d'Ouvrage et visiteurs : Néant

. Trousse de secours : Ala charge de chaque entreprise

Accés et circulation :

. Cylindres de chantier : Aremplacer pendant la durée du chantier aux 2 portes d'entrée du
batiment
Installation et entretien & la charge du lot Menuiseries Ext. et Intérieures

. Maintien de I'accessibilité aux circulations communes (couloirs, escaliers..)

A la charge de chaque entreprise

. Horaires d’intervention : 8-12h / 13-17h

. Zones de stockage : A définir en temps utile.
Installation et entretien & la charge des lots concernés
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