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Présentation

L'actuelle cathédrale Saint-Arnoux de Gap a été construite a la fin du XIXéme siécle,
de 1867 a 1904, sur les plans de deux architectes, MM. Laisné et Goulain.

Elle est consacrée en 1895 et classée monument historique le 9 ao(t 1906 au méme
titre que toutes les cathédrales de France.

Historiquement, il s’agit de la derniere des grandes cathédrales «traditionnelles»
construites en pierre de taille. C'est un édifice a Ihistoricisme pointilleux dans lequel
les architectes ont su harmoniser les styles roman-provencal et gothique des édifices
antérieurs.

Cependant, malgré son jeune age, a peine une centaine d’années, de nombreux
désordres structurels et matériels sont apparus des le début. En effet, il s’avérerait
que I'édifice ait été réalisé parfois a I'économie, en privilégiant I'aspect esthétique
aux dépens de la qualité technique. Plusieurs campagnes de travaux ont alors été
entreprises afin d’assurer la pérennité du batiment.

Une premiere campagne de restauration des facades (Elévation ouest, clocher et
élévation nord) s’est achevée en janvier 2021. La restauration des couvertures de la
cathédrale vient de commencer.

La présente mission s’inscrit dans la continuité de ces travaux afin d’achever la

restauration des facades et donc du clos et du couvert de I'édifice.
Le projet concerne les fagades est (chevet) et sud.
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CONTEXTE GENERAL

L’église primitive
(IVeme-Vllleme siécles)

L’église carolingienne
(VIlieme-Xéme siecles)

L’église romane
(1000-1290)

L’église gothique
(1300-1577)

L’église de transition
(1583-1692)

Plusieurs ouvrages sont déja parus sur |'histoire de la cathédrale de Gap. Sans
reprendre toute la chronologie des étapes constructives des édifices antérieurs, il est
utile de retenir les points marquants qui expliquent I'achéve- ment de |'édifice
actuel.

En effet, se succédent sur ce site depuis l'installation des premiers évéques de Gap
au IVemesiecle, 7 édifices différents. Le dernier en date est celui que nous connaissons
aujourd’hui, tel qui fut achevé en 1906.

’église primitive, construite vraisemblablement au IV®™ siécle, est de petites
dimensions et est orientée d’ouest en est, comme en témoignent les vestiges
découverts lors de la démolition de I'ancienne cathédrale et en creusant les
fondations de I'église actuelle vers 1866. Elle est alors consacrée a Notre-Dame.

L’église carolingienne est élevée sur les restes de I'église primitive, forte- ment
délabrée par le temps et aprés les dévastations sarrasines et le départ de I'évéque
Symphorien.

C’est en vue de contribuer au reléevement matériel et moral de la ville de Gap qu’elle
est construite.

Cependant elle est ruinée au X®msiécle par les hordes sarrasines et hongroises.

L’édification de I'église romane permet au diocése de Gap de refleurir au XI*™ siécle.
Mais celle-ci est déja tres vétuste au XllI*™ siécle. Quelques rares vestiges ont été
retrouvés au cours des fouilles de 1866.

Pour ces trois premiéres églises, nous n’avons que tres peu de renseignements.
L’histoire est plus fournie en ce qui concerne I'église gothique (1300- 1567).

Vers 1290, Geofroi de Lincel fait démolir la vieille cathédrale et la fait reconstruire a
grands frais.

L'église gothique est a trois nefs, de quatre travées chacune, séparées par des piliers
cylindriques et terminée par une abside circulaire flanquée d’un clocher tres élevé.
Celui-ci ne fut renversé que le 3 janvier 1577, lors de la prise de Gap par
Lesdiguieres. Des lors, le culte cesse trés rapidement.

Dés 1582, I'évéque Paparin s’occupe de la réédification de la cathédrale ruinée en
1577.

La nouvelle église reprend les mémes dispositions que la cathédrale précédente et
un nouveau clocher carré voit le jour. Mais par manque d’entretien, I'édifice retombe
en ruine et succombe a un incendie.
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L’église du XVllle siecle L'avant-derniere cathédrale est rebatie sur les restes des murs calcinés de I'édifice

(1703-1866) antérieur et conserve donc toujours le plan de I'édifice du XII*™ siecle. Rétablie de
fagon « pitoyable », 'entretien qui en découle est onéreux et I'édifice se délabre vite.

Aux derniéres heures de la cathédrale, M. Goulain (architecte) en fait une
description: «La cathédrale de Gap se composait d’une nef terminée par une abside
circulaire, et de deux petites nefs terminées carrément: celle du nord par le clocher et
celle du sud par un mur extérieur. [...]. Deux portes donnaient acces a I'église: I'une
au couchant et 'autre au midi. [...]. Trois piliers carrés séparaient la grande nef de
chacune des petites nefs, en formant dans la premiére cing travées. La volte de
lambris de la grande nef était en berceau cylindrique et les vo(tes des petites nefs
étaient a croisillons. Elles étaient toutes cintrées sur des arcs en bois. Le toit
recouvrant tout |’édifice était d’'une seule volée a deux pentes, mais chaque nef avait
sa charpente spéciale. [...]. Le choeur de la cathédrale comprenait la premiere travée
de la grande nef.»
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Coupe et e/evat/on de la cathédrale en 1850 - Med/atheque du patrimoine o

Plan de 1703 - AD G1118

Gravure ancienne de A. Debelle - Album du Dauphiné

Photographie ancienne - Archives de
I’évéché
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La cathédrale actuelle A lafin du XIX*™sieécle, il devient nécessaire de reconstruire une cathédrale a Gap. En
(1866) effet, d’aprés une lettre de Mgr Depéry, instigateur du nouveau projet, |'édifice, érigé
en 1703, apres les guerres de religion, menace ruine et devient dangereux a utiliser.
L'abandon et les destructions de la période révolutionnaire contre les monuments
religieux sont les principales causes de cet état de dégradation.

Un premier projet resté sans suite est commandé en 1847 a Bailly, I'architecte de la
cathédrale de Digne. Viennent ensuite de nombreux rapports concluant tous a
I’'effondrement plus ou moins imminent de I'ouvrage, dont I'un écrit par I'architecte
Laisné. Le ministere alerté, convient alors de 'urgence d’une intervention en 1862.

Aussitot les évéques de Gap profitent du changement de courant politique et de
I'arrivée de Napoléon Il pour obtenir les financements et les accords de la
construction d’une nouvelle cathédrale. Deux architectes, MM. Laisné et Goulain
sont mandatés par décision ministérielle en 1865. Ils se mettent immédiatement au
travail et dessinent des plans qui sont approuvés quelques mois plus tard.

5 55

s ot ;
Evolytion des plans de projet - Médiathéque“du pg e e e A
a gauche : plan de Goulain en 1860 ; au centre : plan de Laisné en 1861 ; a droite: plan de Laisné en 1863.

Le parti architectural est choisi de concert entre Mgr Depéry et les deux architectes.
La cathédrale n’est pas imaginée dans un style propre au XI- X*™ siécle mais dans un
style qui se veut néo-roman, directement inspiré du Moyen-Age et qui est empreint
de I'esthétique gothique.
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Elévation et coupe du projet - Médiatheque du patrimoine
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Le 2 mai 1866, la reconstruction de la cathédrale est déclarée d’utilité publique. La
démolition de I'ancienne cathédrale et la préparation du chantier sont aussitot
entreprises.

Les fondations sont lentes, ralenties par des fouilles archéologiques. C'est pourquoi
I'année 1867 est consacrée a la recherche et a 'acheminement des pierres. On ne
trouve pas moins de 41 pierres d’origine différente.

La premiere pierre est officiellement posée le 16 juin de la méme année. Débute
alors I'édification de la cathédrale d’une maniére simultanée et uni- forme sur
I’ensemble de I'édifice.

Les travaux sont menés sur un rythme inégal entre 1867 et 1904. La reconstruction
traverse des périodes de difficultés, mais la politique en 1887 semble étre
I"achévement du transept et du cheeur afin de rendre I'édifice utilisable pour le culte.

L'inauguration de la cathédrale a lieu en 1895 alors que I'édifice est encore en
chantier. En effet la construction du clocher ne commence qu’en 1898 et le porche
principal en 1903.

Les travaux de magonnerie et de pierre de taille sont menés successivement par les
entrepreneurs C. Caillat puis C. Castelli a partir de 1887. La maitrise d’ceuvre est
assurée par M. Laisné jusqu’a sa mort en 1891 puis reprise par Jacob a qui on doit
probablement les dessins du porche occidental et de la fleche, dont I'esprit est

éloigné de I'historicisme pointilleux qui avait présidé a la conception premiére de la

cathédrale.

Photographies anciennes prises au cours de la construction de la cathédrale - Archives Nationales
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Achevement des travaux

L'année 1906 marque I'achevement des travaux. La cathédrale est aussitot classée
monument historique par arrété ministériel.

Malheureusement, il ne faut pas attendre longtemps pour constater les premieres
défectuosités de I'édifice. L'architecte Jacob souligne dés la fin du chantier que le
mode de construction, adopté en 1885, en tuiles plates et minces a emboitement,
causera, a cause de I'amoncellement hivernal de la neige, des infiltrations dans les
voltes. En 1927, F. Bouhant fait la méme constatation. De fait, la couverture est
reprise en 1907, 1908 et 1909, puis en 1975 et 1990.

Il se trouve également qu’un grand nombre de pierres du soubassement est changé.
Sous ce climat rigoureux, I'alternance des pierres aux caractéristiques différentes a
eu pour conséquences I'exfoliation des assises les plus tendres et I'éclatement des
pierres gélives.

Depuis son achévement, des campagnes incessantes de restauration de I'édifice ont
été entreprises. La derniere campagne de restauration des toitures date de 1998
(Frangois Botton ACMH) et n’a concerné que la remise en état de la couverture de la
nef.

GADP — La Cathédrale.

.'r Les Alpes
*
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Le plan La cathédrale occupe le méme emplacement que les précédents édifices mais prend
des dimensions plus vastes. Légérement désaxée par rapport a I'ancien tracé pour
mieux faire face a la place, elle comprend le narthex et le choeur en plus.

En noir: tracé de I'église du
XVIIEme siecle

En blanc: tracé de la cathé-
drale actuelle

bl ]

Flage 87 Lengun

]

Elle mesure 74m de long pour une largeur de 42m et une hauteur sous vo(tes de
18m. Elle s’éléve sur une vaste crypte et comprend trois nefs de quatre travées avec
chapelles latérales, un transept trés élancé, un checeur de trois travées et une abside
semi-circulaire, au-dessus desquels s’étend un triforium faisant presque le tour de
Iédifice.

L’architecture intérieure tend au verticalisme. L’élévation comprend trois ni- veaux :
les grands arcs, le triforium et les fenétres hautes, remplacées dans la nef principale
par de grands occuli.

L’ensemble est couvert de vo(tes sur croisées d’ogives avec vodtains en brique. Une
vaste charpente supporte une couverture en tuiles plates a emboitement.

La fagade occidentale, percée de trois portails, est surmontée d’un clocher de 68m

de haut.
Le choeur avec sa crypte est flanqué de quatre sacristies réparties sur 2 niveaux.

Détail d’un dessin de M. Laisné. Bibliotheque des Beaux-arts, Service architecture
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Facade Est
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Facade Sud
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LES MATERIAUX

La cathédrale est batie avec quarante et une sortes de pierres différentes, dont trente-quatre ont pu
étre identifiées. Le livre «La cathédrale de Gap et le style roman» de F. Bouhant de 1927 décrit
I'emploi des différentes pierres sur |'édifice. Certaines de ces pierres proviennent des Hautes-Alpes,
comme celles de Pra-Reboul, de la Roche des Arnauds, des Gourres, de Salados, de Ceuze, de
Guillestre. D’autres viennent de régions célébres pour leur qualité de granits ou de marbres, telles
les Pyrénées orientales (marbre rouge), le Gard (marbre blanc), le Jura ou la Suisse (marbre noir) ou
encore la Toscane (marbre bleu turquin, marbre sampan, marbre fleuri de Carrare). Chaque bloc de
granit ou de marbre a une fonction précise permettant d’allier la résistance de la structure
architecturale a I'harmonie des couleurs.
Pour les localiser et les identifier, nous nous sommes appuyés sur I'observation des élévations ainsi
que sur le rapport d’étude réalisé par le CICRP en octobre 2012. Les ouvrages suivants ont également
été consultés :

E. Castaneda-Potey et R. Potey, La cathédrale de Gap, Ed. P. Putelat, Saint-Véran, 1995 ;

Essai de nomenclature des carriéres frangaises de roches de construction et de décoration,
éd. Le Mausolée, 1976, Givors.

CARRIERE TYPE LOCALISATION
SUR EDIFICE
1 Gourres marbre rose des Alpes
Saldos (Chorges) marbre rose des Alpes | assises alternées
des piliers de Uinté-
rieur, arceaux des
nefs latérales, pyra-
mide du clocher
2 | Saldos (Chorges) pierre grise pyramide du clocher
3 | Pra Reboul (la Roche de | marbre rose des Alpes | parements exté-
Rame) rieurs
Célise «une pierre dure» couronnement
des fondations et
passage autour du
monument
4 | La Roche des Arnauds | calcaire gris foncé parements exté-
rieurs
5 | Montmaur calcaire blanc turo- [ parements exté-
nien rieurs
6 | Cassis calcaire noduleux soubassement du
blanc portail sud (partiel)
partie extérieure du
portail occidental
7 | Calissane (Bouche-du- | calcaire blanchatre
Rhone) a grain inégal fin ou
moyen
8 | Pourriére (Var) calcaire compact a
veines de calcite et
d’oxyde de fer
9 | Oppéde (Vaucluse) calcaire blanc com-
pact a grains fins
10 | Voreppe (Isére) marne bleue
11 | Montpaon (Bouches-du- | calcaire blanchatre a
Rhone) grain trés fin

PAGE 31



CARRIERE TYPE LOCALISATION
SUR EDIFICE
12 | Crussol (Ardeche) calcaire noduleux
blanc ou gris
13 | Chomérac (Ardeche) calcaire gris compact | couronnement
a nodules gris foncés | parties hautes
14 | (Jura) noir du Jura volte de la nef
décor extérieur
15 | (Suisse) noir Suisse voltes de la nef
16 | Lens (Gard) pierre blanche autel Jeanne d’Arc
chapiteaux du
porche occidental
17 | (Gard) pierre blanche chapiteaux sculptés,
linteaux des ouver-
tures de la galerie
du triforium
18 | (Toscane) marbre bleu turquin | colonnes du choeur
(derriére autel) de
’abside
19 [ (Toscane) marbre sampan
20 | Carrare (Toscane) marbre bleu fleuri colonettes de l’ab-
side de la chapelle
de la Sainte Vierge
21 | Carrare (Toscane) marbre rouge incar-
nat
22 | (Pyrénées-Orientales) | marbre bleu fleuri
23 | (Pyrénées-Orientales) | marbre rouge incar- | chapelle du Sacré-
nat Choeur et Saint
Joseph
24 | Chabriéres (Chorges) marbre rouge 4 colonnes mono-
lithes de [’avant-
choeur
25 | «Villebois» calcaire gris a stylo- | couronnement des
lithes contreforts
corniches supé-
rieures
26 | Hauteville-Lompnes calcaire compact parements exté-
jaune pale avec fond | rieurs
jaune beig clair
27 | «Baruthel» Nimes calcaire compact parements inté-
(Gard) blanc ou gris, parfois [ rieurs du porche
jaunatre a grain fin | occidental
et cassure terne facade ouest
28 granit rose porphy- colonnettes en
roide a micas noirs facades extérieures
29 granit rose clair colonnettes en
facades extérieures
30 | Troade (Turquie) granit a porphyroides | colonnettes en

de feldspath potas-
sique gris, a cristaux
blanc ou violet clair
et inclusions noires

facades extérieures
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DIAGNOSTIC SANITAIRE

Parements extérieurs

Les élévations sont particulierement encrassées au sud et a lI'est. Les éléments saillants, non
protégés, sont fortement altérés voire parfois dans un état critique (notamment les chapelles
occidentales).

e Altérations chromatiques et dépots :

On peut distinguer deux principaux types d’altération des fagades, a savoir des crodtes noires et des
encrassements.

Les croltes noires, fortement indurées et adhérentes a la pierre, sont principalement situées dans
les zones non exposées au ruissellement des eaux pluviales, protégées par les éléments saillants de
la facade. Ainsi, les sculptures sous corniche ou les corbeilles des chapiteaux sont presque
systématiquement recouvertes d’une crodte noire.

Les parements lisses du bas-c6té de I’élévation sud et le soubassement de |'élévation orientale sont
recouverts d’une couche superficielle de poussiére formant encrassement.

Les élévations de la nef et les parties hautes du transept ont fait I'objet d’'un nettoyage au cours de
travaux de restauration des couvertures de 1993.

H 3 )
Cro(tes noires sous la corniche de la chapelle nord occidentale. A noter, la dégradation de la pierre aux endroits ou les
cro(ites se sont détachées, la présence de nids d’hirondelle et de dépdts de fiente, I'absence de protection de la gargouille et
la blancheur des parties lessivées.

Soubassement de la méme chapelle trés encrassé avec une pierre récemment changée en calcaire noduleux rosé de type
Guillestre. Elévation ouest du bras sud du transept. A noter, la différence d’encrassement entre les parements plats et I'assise
située sous la corniche. Par ailleurs, une piéce métallique corrodée de la tourelle d’angle provoque une coulure brune.

On peut noter également de nombreuses coulures dues au ruissellement des eaux de pluie lessivant
I'encrassement des parements et formant des trainées noiratres.

Par ailleurs, des dépots de fientes s’accumulent sur les sculptures protégées des intempéries.

Les éléments métalliques corrodés alterent chromatiquement les parements par des coulures brunes
ou vertes.

Enfin, les parties basses sont ponctuellement altérées par des graffitis sur toutes les élévations de la
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cathédrale.

Deux exemples de graffitis nettoyés apparaissant en négatif du fait de I'encrassement de la fagade (élévation du bas-c6té sud
et pignon oriental du bas-c6té sud).

eColonisation biologique :

Le monument est assez peu colonisé par les végétaux. On peut noter que des mousses se
développent ponctuellement en pied de facades.

eJoints :

Les pierres de taille composant les élévations extérieures sont a joint fin.

Les éléments saillants (modénatures, sculptures) en pierre de taille ne sont pas protégés, ce qui
provoque une altération et une usure systématiques des magonneries et des infiltrations en partie
basse.

Les prélevements et analyses effectués par le laboratoire ERM ont mis en évidence I'hydraulicité du
mortier utilisé, ce qui peut expliquer la dégradation en frange de certaines assises de pierre.

oFissures & déformations :

De maniere générale, I'édifice ne pose pas de probleme d’équilibre depuis les travaux de
confortement des voltes du choeur réalisés en 2011 (mise en place d’une poutre «au vent» dans les
combles et de tirants en fibre de verre dans les magonneries).

On peut noter cependant quelques déstabilisations ponctuelles dues a la perte de cohérence des
parements. Ainsi, la cheminée du bas-coté sud est tres dégradée, les fissures suivant les joints fins.
Des fissures sont également visibles sur les éléments trés exposés aux intempéries comme les glacis
de contreforts, les corniches hautes et le fronton du portail nord de la sacristie.

Enfin, certaines pierres subissent des micro-fissures multiples, en particulier les assises de pierre dite
de «Hauteville». La fagcade ouest, trés exposée aux intempéries, présente de nombreux blocs dont
les fissures en réseau sont des défauts de la pierre accentués par les eaux de ruissellement. La
dégradation peut alors conduire a I'éclatement de la pierre et a une perte de matiere.
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— 2 el 1
Fissuration de la corniche en calcaire noduleux blanc (bas-c6té sud). Fronton du portail
nord de la sacristie en élévation est.

Emmarchements du portail sud : altérations des joints, infiltrations, éclatements
et fissurations.

ePertes de matiere :

L’érosion et les eaux de ruissellement ont conduit les blocs de pierre a des pertes de matiére. Ces
derniéres apparaissent sous différentes formes et sont caractéristiques des natures de pierres
utilisées.

Les pertes de matiére dues a des chocs ou a une trop forte pression se font sous forme d’éclatement
de la pierre (corrosion de pieces métalliques dans la magonnerie par exemple). L’évolution des
micro-fissures conduit également a I'éclatement de pierres calcaires de type «Hauteville». La nature
de cette pierre, a la matrice recoupée par un réseau de fissures assez abondant colmatées par de la
calcite, favorise en effet ce type de dégradation.

A )
Eclatement de la pierre d{ a la corrosion d’un fer (piédroit du portail sud).
Eclatement de calcaire de type «Hauteville» (contrefort nord en fagade sud).

Le calcaire jaunatre a bioclastes gris se dégrade sous forme de boursouflures de la couche
superficielle avant de se desquamer.

Les calcaires noduleux, rosé ou blanc, se dégradent peu. lls s"érodent, ce qui met en relief la matrice
de la pierre.
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Boursouflures du calcaire jaunatre a bioclastes gris (facade sud).
Erosion et fissure en délit du meneau en calcaire a bioclastes blancs
d’une baie de I'abside du choeur.

Les plus grandes pertes de matiére sont dues A la desquamation des parements, notamment des
calcaires gris fin lités et des calcaires jaunes A bio-clastes gris. Si la dégradation du calcaire gris fin
lité est en régle générale peu profonde, celle du calaire jaunatre se creuse en boule sur plusieurs
centimetres de profondeur, ce qui nécessitera une intervention en remplacement partiel ou complet
de la pierre.

Ces pierres ont fait I'objet de plusieurs remplacements au cours des interventions antérieures.

La forte desquamation du soubassement est sans doute due a des remontées capillaires et aux eaux
de rejaillissement.

¥, 3 —— o
Desquamation du soubassement en calcaire gris fin lité de la fag
jaunatres a bio-clastes gris en fagade nord.

ade nord. Desquamation en boule des pierres calcaires

Les autres types de pierre, notamment les granits et les calcaires durs de type calcaire noir du Jura et
a stylolithes de type Villebois, résistent bien aux conditions climatiques montagneuses de la région.
lls sont seulement encrassés.

Couvertures en dalles de pierre

Les couvertures des chapelles, des tourelles et des porches sont réalisées en dalles de pierre (pierre
de Ventoux, pierre de Cassis, pierre de Chaumerac). Elles ont fait I'objet de plusieurs interventions,
notamment lors de la campagne de restauration de 1993. Les couvertures des porches occidental et
méridional présentent cependant des joints évidés et une colonisation biologique.
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Dégradation des joints de la couverture du portail de la fagade sud. Prolifération des mousses sur les rampants des frontons
des portails. Portail sud.

Les macgonneries de ces constructions sont parmi les plus dégradées par les infiltrations d’eau
pluviale, ce qui indique que les couvertures en dalles de pierre ne sont pas étanches.

Celle du porche sud a fait I'objet d’une intervention (il y a une vingtaine d’années) avec
recouvrement des rampants du fronton et des assises basses en métal plombé seulement. Dans le
cadre de la restauration de la fagcade ouest les rampants et la couverture en dalles de pierre du
portail ont été habillés en métal plombé.

Cheminée

La cheminée (bas-c6té sud) est en brique et pierre. Les briques sont particulierement altérées. a
magonnerie de pierre de taille est fissurée au droit des joints et colorée par la terre cuite. Elle
présente par ailleurs les mémes pathologies de dégradation que le reste des éléments saillants des
élévations.

Vitraux

Les vitraux sont dans un état général assez correct. Les casses sont trés ponctuelles.

On peut noter cependant un fort encrassement des parties hautes des verriéres et une corrosion des
pieces métalliques. Des traces de rouille tachent systématiquement les alleges des baies.
L’étanchéité en partie basse des baies n’est pas toujours assurée : des coulures sont visibles a
I'intérieur

Les verriéres hautes du choeur ont fait I'objet d’une révision lors des travaux de restauration des
voltes du choeur en 2011.
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Corrosion des barlotiéres d’un oculus, trace de coulure de rouille. Chevet : oculus
et baies basses encrassés ; baies hautes restaurées en 2011.

Evacuation des eaux pluviales

Les caniveaux, les chéneaux et les gargouilles sont recouverts en inox plombé datant des années
1970. Leur état est trés mauvais ; ces éléments seront repris dans le cadre de la restauration des
couvertures.

Les descentes sont en fonte. L'ensemble est en mauvais état: défauts d’étanchéité, vétusté et
corrosion extérieure des descentes, entrainant des altérations de parements.

Menuiseries

Les portails aux vantaux en bois et ferrures en fer forgé (portail sud et portails est d’acces aux
sacristies) sont en assez bon état mais leur surface est usée par les intempéries.

Portails d’acces aux sacristies (élévation est) et portail sud.
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Nids d’hirondelles

De trés nombreux nids sont présents sur les fagades au niveau des consoles des corniches du bas-
coté, de la nef et du chevet.

Ti=3nids T2=1nid T3=1nd T4 =4nids M —H-A9 = 1nid

La sauvegarde de la biodiversité en milieu urbain est devenue une priorité. Ces nids devront étre
préservés et des nichoirs provisoires devront étre mis en place pendant la durée des travaux.
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ETAT PROJETE
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PRINCIPE GENERAL

La cathédrale de Gap, inaugurée au début du XXe siécle, a connu des altérations rapides qui ont
conduit a des travaux de remplacement de pierres des les premiéres décennies de I'édifice. La
multiplicité des natures de pierres utilisées et I'inadéquation de leur disposition au profit de leur
polychromie ont en effet favorisé la dégradation de celles-ci, notamment au niveau du
soubassement.

L’édifice actuel a déja subi de nombreuses campagnes de restauration et son état de conservation
appelle a une nouvelle intervention, en particulier sur les parties basses.

La méthodologie d’intervention proposée consiste en une action sur les causes des désordres puis en
un traitement en conservation des parements dans la mesure du possible, sans modification des
dispositions existantes. Il s’agit d’éviter les ruissellements d’eau pluviale sur les maconneries puis de
restaurer ces dernieres. L'état sanitaire a mis en évidence une hiérarchisation des altérations de
magonnerie.

PARTI PRIS D’INTERVENTION

Conservation préventive

La mise en place de couvertines en inox plombé sur I'ensemble des éléments saillants est une
mesure nécessaire pour endiguer les infiltrations d’eau pluviale dans les magonneries et les
dégradations de pierre. Dans le méme esprit, les descentes EP vétustes seront rstaurées.

Cependant, certains éléments saillants, visibles depuis I’espace public, ne peuvent étre recouverts en
inox plombé, sous peine d’altérer la polychromie de la facade. Il s’agit notamment des glacis des
contreforts et de ressauts des chapelles d’angle. Ces éléments seront restaurés et rejointoyés mais la
reprise de leur dégradation ne pourra étre endiguée.

Le chemin en dalles de pierre qui ceinture la partie haute de la nef et du transept recevra une
protection métallique pour éviter les infiltrations d’eau pluviale récurrentes.

Restauration des élévations

La principale intervention de restauration consiste en un nettoyage général de I'édifice recouvert de
cro(ites noires, poussiéres et mousses.

Les blocs trop dégradés, notamment en fagade sud et sur la chapelle occidentale nord, seront
remplacés avec la méme nature de pierre, soit partiellement par bouchon, soit complétement.
Les autres blocs pourront étre partiellement repris grace a des ragréages.

Les verriéres, dont les structures métalliques sont corrodées, I'étanchéité en partie basse est
souvent défectueuse et les panneaux supérieurs encrassés, feront I'objet d’une restauration en
atelier.
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PHASAGE

Les interventions de conservation préventive et de restauration seront réalisées concomitamment
pour des raisons d’organisation de chantier.

Il est proposé d’intervenir en 3 phases de travaux réparties selon les impératifs techniques
d’intervention ; le niveau d’urgence sanitaire étant le méme pour les différentes zones concernées
par les travaux.

— = = Phase 1 : Fagade Est - Abside, chapelles et pignons
— = — Phase 2 : Fagade Sud - Parties hautes (transept compris)
— - — Phase 3 : Fagade Sud - Parties basses
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PROGRAMME DE TRAVAUX

Phase 1 : Facade Est — Abside du cheeur, chapelle et pignons

Maconnerie / pierre de taille

Installations de chantier / échafaudages

¢ Installation de chantier, comprenant la base de vie (bungalows, sanitaires), les cl6tures de chantier
en palissade bois, le panneau de chantier, le raccordement aux fluides (eau, électricité), les
protections au sol, les protections et aménagements divers pour les abords.

e Echafaudages, sapine, escalier, monte-charge, protections liées a la mise en oeuvre des
échafaudages (couvertures, baies, portes...), pare-gravois, filets périphériques, passages protégés.

e Déplacement, nettoyage et repose de mobilier urbain (y compris grilles métalliques).

¢ Enlévement des gravois.

e Remise en état des lieux aprés intervention.

e Remaniage de couverture dégradée.

* Travaux d’accompagnement des autres lots (saignées, percements, scellement...).

¢ Mise en place de nichoirs provisoires.

Restauration des parements

e Restauration des éléments métalliques scellés dans la maconnerie, comprenant la révision, les
scellements, le nettoyage, les traitements et la passivation.

® Restauration des parements (unis, sculptés ou moulurés) en pierre de taille, comprenant
I’établissement d’un protocole d’intervention avec les essais préalables, la dévégétalisation, le
traitement biocide, le piquage des joints de toutes natures, le nettoyage par micro-gommage ou
laser suivant la localisation et la nature de pierre, le remplacement ponctuel de pierre (manquantes,
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine (nature, couleur...),
les bouchons, le remplacement des ragréages, les goujons ou aiguilles de renforts en fibre de verre
scellés a la résine, le remplacement des goujonnages défectueux, la consolidation au silicate d’éthyle
des éléments critiques, le confortement interne par injection de coulis de chaux, le remaillage de
fissures, la consolidation de fissures a la résine, le dessalement, le rejointoiement a la chaux
naturelle, la patine d’harmonisation.

Restauration des grilles de défense
® Restauration des grilles métalliques, comprenant la dépose-repose, la révision, les scellements, le
nettoyage, les traitements et la passivation.

Restauration des revers en pierre en pied de fagades

¢ Restauration des revers en pierre de taille, comprenant le traitement biocide, le piquage des joints
de toutes natures, le nettoyage par microgommage, le remplacement ponctuel de pierre
(manquantes, fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine
(nature, couleur...), le confortement interne par injection de coulis de chaux, le fond de joint
étanche, le rejointoiement a la chaux naturelle.

Couverture

Couvertine en inox plombé

¢ Habillage en inox-plombé des rampants des frontons des deux portes d’accés aux sacristies, des
corniches, des appuis de baies, de divers éléments a la demande, comprenant la dépose préalable
des ouvrages en place, la préparation du support, la fongure en platre, la couvertine en inox-plombé,
la fagon de goutte d’eau, I'engravure pour remontée d’étanchéité.

Gouttiéres
* Dépose/repose des gouttiéres.

Réfection des descentes EP (en option)
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* Dépose/repose des descentes et dauphins existants.
e Restauration en atelier (sablage, révision, remplacement des éléments trop détériorés, mise en
peinture, traitement...)

Vitraux

Restauration des vitraux

* Dépose en démolition des grillages de protection.

e Dépose en conservation des vitraux, pose d’occultations provisoires, transport en atelier.

e Restauration des vitraux et des ouvrages de serrurerie.

e Repose des vitraux et des ouvrages de serrurerie, fixation, scellement, calfeutrement, mise en
oeuvre d’un rejingot en plomb a la base pour ventilation et récupération des eaux de condensation.
o Réfection des grillages de protection en cuivre.

Restauration des grillages de protection des baies menuisées

* Dépose en démolition des grillages de protection.
o Réfection des grillages de protection en cuivre.

Menuiserie

Révision des portes (Acces aux sacristies)

e Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier, restauration,
révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des
quincailleries, traitement des bois (huile de lin) et des ferrures, repose, fixation, scellement et remise
en jeu.

Réfection des vitreries des tourelles (fenestrons)

* Dépose des vitreries en place.

e Fourniture et pose de nouvelles vitreries sur cadre métallique avec ouvrages de quincaillerie, y
compris pose et scellement.

Révision des menuiseries des baies des sacristies et de la crypte

e Dépose en conservation des menuiseries, occultations provisoires, transport en atelier,
restauration, révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en
jeu des quincailleries, révision des verres losangés, traitement, remise en peinture, repose, fixation,
scellement et remise en jeu.

Electricité

e Dépose, révision et repose d’installations électriques et de cableries en facade.
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Phase 2 : Facade Sud — Partie hautes

Magonnerie / pierre de taille

Installations de chantier / échafaudages

¢ |nstallation de chantier, comprenant la base de vie (bungalows, sanitaires),les clotures de chantier
en palissade bois, le panneau de chantier, le raccordement aux fluides (eau, électricité), les
protections au sol, les protections et aménagements divers pour les abords.

e Echafaudages, sapine, escalier, monte-charge, protections liées a la mise en oeuvre des
échafaudages (couvertures, baies, portes...), pare-gravois, filets périphériques, passages protégés.

¢ Déplacement, nettoyage et repose de mobilier urbain (y compris grilles métalliques).

* Enlévement des gravois.

* Remise en état des lieux aprés intervention.

* Remaniage de couverture dégradée.

* Travaux d’accompagnement des autres lots (saignées, percements, scellement...).

¢ Mise en place de nichoirs provisoires.

Restauration des parements

e Restauration des éléments métalliques scellés dans la maconnerie, comprenant la révision, les
scellements, le nettoyage, les traitements et la passivation.

e Restauration des parements (unis, sculptés ou moulurés) en pierre de taille, comprenant
I’établissement d’un protocole d’intervention avec les essais préalables, la dévégétalisation, le
traitement biocide, le piquage des joints de toutes natures, le nettoyage par micro-gommage ou
laser suivant la localisation et la nature de pierre, le remplacement ponctuel de pierre (manquantes,
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine (nature, couleur...),
les bouchons, le remplacement des ragréages, les goujons ou aiguilles de renforts en fibre de verre
scellés a la résine, le remplacement des goujonnages défectueux, la consolidation au silicate d’éthyle
des éléments critiques, le confortement interne par injection de coulis de chaux, le remaillage de
fissures, la consolidation de fissures a la résine, le dessalement, le rejointoiement a la chaux
naturelle, la patine d’harmonisation.

Restauration des couvertures en pierre

e Restauration des couvertures en pierre de taille, comprenant I'établissement d’un protocole
d’intervention avec les essais préalables, la dévégétalisation, le traitement biocide, le piquage des
joints de toutes natures, le nettoyage par micro-gommage, le remplacement ponctuel de pierre
(manquantes, fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine
(nature, couleur...), le confortement interne par injection de coulis de chaux, le fond de joint
étanche, le rejointoiement a la chaux naturelle.

Restauration de la souche de cheminée

* Restauration de la souche de cheminée en pierre de taille et brique, comprenant le nettoyage par
micro-gommage, le piquage des joints, le traitement biocide, le confortement interne, le remaillage
de fissures, les goujons ou aiguilles de renforts, les remplacements ponctuels, le rejointoiement.

Couverture

Couvertine en inox plombé

¢ Habillage en inox-plombé des appuis de baies, de divers éléments a la demande, comprenant la
dépose préalable des ouvrages en place, la préparation du support, la foncure en platre, la
couvertine en inox-plombé, la facon de goutte d’eau, I'engravure pour remontée d’étanchéité.

Gouttiéres
* Dépose/repose des gouttiéres.

Réfection des descentes EP (en option)

e Dépose/repose des descentes et dauphins existants.

e Restauration en atelier (sablage, révision, remplacement des éléments trop détériorés, mise en
peinture, traitement...)
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Vitraux

Restauration des vitraux

* Dépose en démolition des grillages de protection.

* Dépose en conservation des vitraux, pose d’occultations provisoires, transport en atelier.

* Restauration des vitraux et des ouvrages de serrurerie.

e Repose des vitraux et des ouvrages de serrurerie, fixation, scellement, calfeutrement, mise en
oeuvre d’un rejingot en plomb a la base pour ventilation et récupération des eaux de condensation.
o Réfection des grillages de protection en cuivre.

Menuiserie

Réfection des vitreries des tourelles (fenestrons)

e Dépose des vitreries en place.

e Fourniture et pose de nouvelles vitreries sur cadre métallique avec ouvrages de quincaillerie, y
compris pose et scellement.

Electricité

* Dépose, révision et repose d’installations électriques et de cableries en facade.
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Phase 3 : Facade Sud — Partie basses

Magonnerie / pierre de taille

Installations de chantier / échafaudages

¢ |nstallation de chantier, comprenant la base de vie (bungalows, sanitaires),les clotures de chantier
en palissade bois, le panneau de chantier, le raccordement aux fluides (eau, électricité), les
protections au sol, les protections et aménagements divers pour les abords.

e Echafaudages, sapine, escalier, monte-charge, protections liées a la mise en oeuvre des
échafaudages (couvertures, baies, portes...), pare-gravois, filets périphériques, passages protégés.

¢ Déplacement, nettoyage et repose de mobilier urbain (y compris grilles métalliques).

* Enlévement des gravois.

* Remise en état des lieux aprés intervention.

* Remaniage de couverture dégradée.

* Travaux d’accompagnement des autres lots (saignées, percements, scellement...).

¢ Mise en place de nichoirs provisoires.

Restauration des parements

e Restauration des éléments métalliques scellés dans la maconnerie, comprenant la révision, les
scellements, le nettoyage, les traitements et la passivation.

e Restauration des parements (unis, sculptés ou moulurés) en pierre de taille, comprenant
I’établissement d’un protocole d’intervention avec les essais préalables, la dévégétalisation, le
traitement biocide, le piquage des joints de toutes natures, le nettoyage par micro-gommage ou
laser suivant la localisation et la nature de pierre, le remplacement ponctuel de pierre (manquantes,
fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine (nature, couleur...),
les bouchons, le remplacement des ragréages, les goujons ou aiguilles de renforts en fibre de verre
scellés a la résine, le remplacement des goujonnages défectueux, la consolidation au silicate d’éthyle
des éléments critiques, le confortement interne par injection de coulis de chaux, le remaillage de
fissures, la consolidation de fissures a la résine, le dessalement, le rejointoiement a la chaux
naturelle, la patine d’harmonisation.

Restauration des grilles de défense
¢ Restauration des grilles métalliques, comprenant la dépose-repose, la révision, les scellements, le
nettoyage, les traitements et la passivation.

Restauration des revers en pierre en pied de facades

* Restauration des revers en pierre de taille, comprenant le traitement biocide, le piquage des joints
de toutes natures, le nettoyage par microgommage, le remplacement ponctuel de pierre
(manquantes, fragmentées, fortement desquamées...) en respectant les dispositions d’origine
(nature, couleur...), le confortement interne par injection de coulis de chaux, le fond de joint
étanche, le rejointoiement a la chaux naturelle.

Couverture

Couvertine en inox plombé

¢ Habillage en inox-plombé des appuis de baies, de divers éléments a la demande, comprenant la
dépose préalable des ouvrages en place, la préparation du support, la fongure en platre, la
couvertine en inox-plombé, la fagcon de goutte d’eau, I'engravure pour remontée d’étanchéité.

Gouttiéres
¢ Dépose/repose des gouttieres.

Réfection des descentes EP (en option)

* Dépose/repose des descentes et dauphins existants.

e Restauration en atelier (sablage, révision, remplacement des éléments trop détériorés, mise en
peinture, traitement...)
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Vitraux

Restauration des vitraux

e Dépose en démolition des grillages de protection.

e Dépose en conservation des vitraux, pose d’occultations provisoires, transport en atelier.

e Restauration des vitraux et des ouvrages de serrurerie.

* Repose des vitraux et des ouvrages de serrurerie, fixation, scellement, calfeutrement, mise en
oeuvre d’un rejingot en plomb a la base pour ventilation et récupération des eaux de condensation.
o Réfection des grillages de protection en cuivre.

Restauration des grillages de protection des baies menuisées

e Dépose en démolition des grillages de protection.
» Réfection des grillages de protection en cuivre.

Menuiserie

Révision des portes (portail sud)

e Dépose en conservation des portes, occultations provisoires, transport en atelier, restauration,
révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en jeu des
quincailleries, traitement des bois (huile de lin) et des ferrures, repose, fixation, scellement et remise
en jeu.

Révision des menuiseries des baies des sacristies

e Dépose en conservation des menuiseries, occultations provisoires, transport en atelier,
restauration, révision des assemblages, remplacement ponctuels, nettoyage, révision et remise en
jeu des quincailleries, révision des verres losangés, traitement, remise en peinture, repose, fixation,
scellement et remise en jeu.

Electricité

* Dépose, révision et repose d’installations électriques et de cableries en facade.
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