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1 OBJET DU MARCHE
1.1 OBJET DU CCTP

Dans le cadre des opérations d’aménagement, de construction, de réhabilitation
d’ouvrages, ou de réalisations diverses, la Direction de Infrastructures de la Défense (DID de
Nouméa) lance un marché a bons de commande mono-attributaire, passé selon la procédure
formalisée de I'appel d’offre ouvert conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent C.C.T.P a pour but de définir les prestations de reconnaissances, d’essais,
d’'instrumentations, de suivis et détudes géotechniques, ainsi que les conditions
d’établissement des rapports correspondants.

Ce marché doit permettre aux différents maitres d’ouvrages du service infrastructures et
maitres d’ceuvres de disposer, a toute phase d'un projet, des éléments relatifs a la zone
d'implantation et au sol sous-jacent, ainsi que des recommandations techniques pour
construire 'ouvrage dans les meilleures conditions techniques et économiques.

Il répond entre autres, aux attentes suivantes :

- Compréhension de la nature du sous-sol et de son homogénéité grace a des
sondages (a terre ou en mer) et des essais in situ ou en laboratoire,

- Définition des modes de fondations des nouvelles constructions, ou de
stabilisation des ouvrages présentant des désordres (ouvrages, murs de
souténement,),

- Recommandations techniques d’un géotechnicien pour rénover ou construire dans
les meilleures conditions technico-économiques ;

- Assistance technique a chaque étape du projet : AVP, PRO, DCE, EXE.

Ces prestations sont a réaliser sur le périmétre d’action géographique de la Direction de
I'Infrastructure de la Défense (DID) de NOUMEA.

Il convient de noter les points suivants :
- Certains de ces sites nécessitent I'utilisation d’'un bateau.
- Selon les sites, les conditions d’acceés sont différentes et les contraintes d’horaires
spécifiques.

Les interventions pourront étre réalisées :
- En sites terrestres quels qu’ils soient (facilement ou difficilement accessibles), en sites
naturels, urbains, industriels...
- Sur des ouvrages portuaires ou maritimes depuis une barge (sondages) ou depuis la
berge.
- Audroit de sols naturels ou au droit d’ouvrages existants (magonneries, souterrains...).

NOTA : Les missions seront demandées au prestataire au fur et & mesure des besoins.
Ceux-ci étant directement liés aux projets a réaliser, il n’est donc actuellement pas possible
d’en dresser la liste, et de prévoir la nature et I'importance des études qui seront lancées.

Clause d’exclusivité

Le titulaire du marché dispose par principe de I'exclusivité des missions objet du présent
accord-cadre (BPU 1).

Toutefois il ne dispose pas de l'exclusivité totale pour des prestations d’investigation,
d’analyses, de surveillance, décrites dans la partie « prestations diverses » du BPU 2
(Exemples : débroussaillage, missions hydrogéologiques...).

Le Pouvoir Adjudicateur est libre de faire réaliser ces prestations selon son choix et se garde
le droit de recourir a un autre prestataire pour cette prestation spécifique.
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1.2 INDICATIONS GENERALES

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent C.C.T.P. est soumis aux prescriptions des
documents suivants : les Avis Techniques, les Documents Techniques Unifiés et les normes
en vigueur, et en particulier les normes de la série NF P 94 ou XP P 94, et NFP 11 ou P 11.

e Norme P 94-201 (D.T.U 11.1),

e Norme P 94-110-1 : Pressiometres

e Norme P 94-113, 114 ,115 : Pénétrométre statique, dynamique

e Norme P 94-116 : SPT

e Norme P 94-132 : Essai Lefranc

e Norme P 94131 : Essai Lugeon

o Norme P 94-130 : Essai de pompage

e Norme P 94-117-1 a 3 : Reconnaissance et essais de portance de plate-formes

e Norme P 94-157-1 et 2 : Mesure piézométrique et de pression interstitielle

e XP P 94-010: Sols : reconnaissance et essais — Glossaire géotechnique — Définitions
— Notations — Symboles.

e XP P 94-011 : Sols : reconnaissance et essais — Description — Identification —
Dénomination des sols — Terminologie — Eléments de classification

e XP P 94-202 : Prélevements des sols et des roches - Méthodologie et procédures.

e NF P 94-500 de décembre 2006 : Missions géotechniques — Classification et
spécifications Fascicules 2 et 3 du Fond 72, Eurocodes

e DTU1311et13.12,13.2 (NFP11-212.2)

o XP P 94-512 Série 1 a 12 (Essais en laboratoire)

e NF X 31-620 : Sites et sols pollués

e NF C18-510 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un
environnement électrique — Prévention du risque électrique

e NF P 98-331 : Chaussées et dépendances — Tranchées ouvertures, remblayage,
réfection NF P 98-33 Chaussées et dépendances — tranchées de faible dimension.

e NF S 70- 003 — 1 Travaux a proximité de réseaux

e NF S 70-003-2 Travaux a proximité de réseaux — Partie 2 : Travail de détection.

o Guides d’application de la réeglementation relative aux travaux a proximité des réseaux
(fascicules 1 a 3) v2

e Décret 76-225 du 04 mars 1976, modifié, fixant les attributions respectives du ministére
de l'intérieur et du ministere de la défense en matiére de recherche, de neutralisation,
d’enlévement et de destruction des munitions et des explosifs.

e Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense.

e Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de traitement des
déchets.

e Code environnement de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie (et notamment le Titre
| du Livre IV relatif aux installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE)).

e Code environnement (et notamment le Titre | Livre V relatif aux installations classées
pour la protection de I'environnement (ICPE)).

e Décret n° 79-846 du 28/09/79 portant réglement d'administration publique sur la
protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans
les établissements pyrotechniques, modifié par décret n° 80-621 du 31 juillet 1980.

e Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 : loi amiante
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e Code travail applicable en Nouvelle-Calédonie.

e Code de la santé publique

e Circulaire 08/02/07 mise a jour le 19/04/17 : Prévention de la pollution des sols -
Gestion des sols pollués.

o Directive européenne relative a la protection des sols.

1.3 CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le prestataire pourra étre amené a effectuer les prestations suivantes sur le périmétre d’action
géographique de la Direction de I'Infrastructure de la Défense (DID) de NOUMEA :

» Reconnaissances par sondages mécaniques, essais :
Les reconnaissances, essais ont essentiellement vocation a fournir les éléments nécessaires
aux études géotechniques et a la compréhension du sous-sol au sens large, de maniere a
répondre au mieux a toute la problématique d'un projet (géologie, hydrogéologie et
environnement),

» Etudes géotechniques
Elles concernent toutes les missions géotechniques de la norme NFP 94-500 (2013-11),
hormis la mission G3 dédiée a 'Entreprise en charge des travaux géotechniques lors de la
réalisation du projet :
- Etape 1 - Etudes géotechniques préalables (missions G1),
- Etape 2 - Etudes géotechniques de conception (missions G2),
- Etape 3 - Etudes géotechniques de réalisation (missions G4),
- Diagnostics géotechniques (missions Gb5).

Chacune de ces missions sera lancée selon les dispositions décrites aux chapitres suivants
et retenues dans le bon de commande.

Chacune de ces missions peut s’appuyer (ou non), sur des reconnaissances réalisées dans
une phase préalable, éventuellement complétées par des investigations spécifiques a ladite
mission.

Les programmes de reconnaissances et d’essais de la mission concernée peuvent étre, selon
le cas, soit définis par le maitre d’'ouvrage, soit par le titulaire.



DID de Nouméa
CCTP- ACCORD-CADRE POUR DES PRESTATIONS D’ETUDES GEOTECHNIQUES

Version 1

2 CONTEXTE DE L'OPERATION

Certaines des opérations citées ci-dessus, se dérouleront sur toutes sortes de sites dont des
voies publiques ou des sites industriels et portuaires en fonctionnement.

Il est donc évident que les prestations qui seront demandées au prestataire, seront effectués
soit dans le cadre :

D’une voie urbaine (ou similaire), en fonctionnement, et de trafic dense avec des
heures de pointes ou le trafic ne doit pas étre perturbé,

D’un futur chantier, non encore cléturé, ou des activités de fonctionnement seront
toujours en exercice (milieu industriel ou portuaire),

D’un chantier de construction cléturé et fermé, sans autres activités que celles liées
au chantier de réalisation,

D’un site sans aucune activité,

D’un site maritime en milieu industriel en activité ou non (proche du rivage ou de
quais).

BN

En conséquence, le prestataire devra adapter a chaque situation, sa méthodologie
d’intervention, et sans étre exhaustif :

Le prestataire devra faire toutes les demandes d’arrétés de voirie avant tout
démarrage de campagne d’essais,

Le prestataire devra prendre en compte les plans réseaux remis par le responsable
de projet, réaliser toutes les réunions sur site avant le démarrage de l'intervention,
en vue de I'établissement du plan de prévention,

Les déplacements de véhicules et de matériel de sondage a sondage, devront se
faire a vitesse réduite a 30km/h, lorsque nécessaire,

Les déplacements de véhicules ou matériel, devront parfois étre accompagnés
d’une personne, de fagcon a pouvoir contréler les distances réglementaires entre le
véhicule a moteur, les véhicules du trafic et le public ou le personnel du site
concerneé,

A chaque station d’'un engin réalisant des sondages, sans décaissement par
rapport au niveau du sol, un « barriérage » type « barriere mobile de police (hauteur
env. 1 m) », devra étre mis en place pour la durée de I'opération sur voie publique.
Le co(t des reconnaissances doit inclure ce prix.

A chaque station d’un engin réalisant des sondages, avec décaissement par
rapport au niveau du sol existant, pouvant entrainer un risque de chute, un
barrierage type « Héras » a panneau grillagé de hauteur 2 m, posé avec plots béton,
sera mis en place. Le colt des reconnaissances doit inclure ce prix. Ces
dispositions seront allégées lorsque les enjeux seront de moindre importance. Elles
seront définies par le maitre d’ouvrage (simple rubalise et cbnes routiers par
exemple) lors de I'établissement du plan de prévention.

Le nettoyage du site sera particulierement soigné.

Les dégradations éventuelles (réalisées sur les chaussées, trottoirs, mobilier
urbain) devront faire I'objet d’'une remise en état a I'identique de I'existant comme
avant la campagne d’essais.

Pour les interventions en site maritime le prestataire devra :

Prendre toutes dispositions pour transférer le matériel de sondage sur le matériel
flottant (barge) en toute sécurité,

Assurer la navigation de la barge quel gu’en soit le milieu (industrialo-portuaire ou
non), en activité ou non, a proximité d’installations (quais, bateaux,) ou non, avec
plus ou moins de fond, en site protége ou exposé a la houle,
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- Assurer 'amarrage de la barge au droit de la zone de sondage et la signalisation
de celle-ci, conformément a la réglementation en vigueur,

- Prévoir des solutions de repli en cas d’intempéries ou de nécessité aux exigences
de l'activité ou de la sécurité portuaire.

NOTA : parmi les contraintes a signaler, il convient de tenir compte de lincidence des
passages des navettes maritimes (remous, batillage).

3 DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Contenu de la mission

Le titulaire, pour chague bon de commande, sera mandaté pour la réalisation de missions
d’ingénierie géotechnique G1, G2, G4 et G5 conformément & la description de la norme NF P
94-500 de novembre 2013.
La norme NF P 94-500 rappelle (annexe 2) :

o Les caractéristiques et objectifs de la mission ;

o Les prestations « de base » a réaliser ;

o Les documents et livrables a fournir par I'ingénierie géotechnique.

Les missions géotechniques pourront étre spécifiques a une seule phase ou étape ou
déclinées en continu (de G1 a G4 par exemple).

Dans tous les cas, le type de mission apparaitra systématiguement dans le bon de commande.
En cas d’absence de précision du cadre de mission dans la demande de devis, le prestataire
fera la proposition la mieux adaptée dans son devis, en fonction des précisions apportées par
le maitre d’ouvrage.

Pour toute investigation géotechnique jugée nécessaire par le titulaire, celui-ci doit
obligatoirement en informer le maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage avant le début d’exécution.
Ces investigations feront obligatoirement I'objet d'une commande (bon de commande notifié).

3.2 Enchainement des missions
Pour chaque opération, il sera demandé au titulaire d’établir un projet de bon de commande
correspondant a une mission répondant au besoin du maitre d’ouvrage. Celui-ci sera établi sur
les bases du bordereau des prix unitaires du marché.

Elle pourra concerner selon le cas :

- des reconnaissances et/ou essais-mesures-analyses définis soit par le maitre d’'ouvrage soit
par le prestataire dans le cadre de sa mission,

- des prestations d’études ou d’expertise,

- ou les deux.

Le maitre d’ouvrage, en fonction des enjeux qu’il aura diment analysés et des contraintes qui
lui sont propres, pourra (ou non) suivre I'enchainement des missions tel que préconisé dans
la norme.

Il pourra donc lancer des missions de maniére ponctuelle (sans qu’elle soient suivies des
missions qui en découlent au sens de la norme).

3.3 Forme du marché
Le marché sera un accord-cadre a bons de commande, et a bordereau de prix unitaires, dans
lequel sera défini 'ensemble des prestations a exécuter. C’est un marché non-alloti.
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Au fur et a mesure de I'avancement des prestations, il pourra étre demandé au prestataire de
réaliser tout ou partie des prestations prévues dans le bordereau de prix.

Ce cadre de marché permettra, entre autres, la réalisation si nécessaire de sondages et
diagnostics complémentaires, ainsi que des rapports d’analyses correspondants.

3.3.1 Suivi du marché —réunion, visite

Tout au long du déroulement du marché, le titulaire sera représenté par le responsable du
marché qu’il aura désigné, qui participera ainsi aux réunions de gestion et de suivi de contrat
organisées par le maitre d’ouvrage.

Pour ce suivi général du marché, cela représentera au minimum trois réunions par an dans
les locaux de la DID de Nouméa.

Tout au long du déroulement d’une mission, la personne qualifiée par le titulaire doit réaliser
les visites de site nécessaires a sa mission. Elles seront annoncées avec les délais
nécessaires a ['établissement des autorisations d'accés et a I'accompagnement. Si
nécessaire, elles feront 'objet d'un compte-rendu rédigé par le titulaire.

3.3.2 Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT)

Le titulaire réalisera les déclarations de travaux réglementaires avant toute intervention. Cela
comprend notamment la DICT.

Les copies des DICT et les réponses sont communiquées par le titulaire au maitre d’ouvrage
ou maitre d’ceuvre du SID avant le début de la campagne de sondages. De plus, I'équipe
MOA/MOQe fournira au titulaire en complément des DICT, les plans des réseaux de la zone
d’investigation a la connaissance de la DID.

3.3.3 Installation de chantier / Repli de chantier

Pour toute commande, le titulaire doit les installations de chantier (sanitaires, réfectoire,
vestiaires, réseaux et assainissement, clotures de chantier, signalisation, etc.) conformément
au code du travail. Les installations de chantier respecteront également les recommandations
du CSS ou du chargé de prévention du site (plan de circulation, horaires, stationnement et
stockage, raccordement...). Le plan d’installation devra étre validé par tous les acteurs locaux
du projet.

A l'issue de sa mission, le titulaire devra le repli de la totalité des installations. Le terrain et
installations du site seront restitués dans leur état initial. A défaut le titulaire sera en charge du
nettoyage et des remises en état. Le repli de chantier pourra étre exigé dés la fin de la
prestation, méme si des interventions ultérieures du titulaire sont encore possibles.

Des constats seront établis contradictoirement avec le donneur d’ordre du SID avant et aprés
intervention, et en cas de sinistre, le titulaire devra remédier a ses frais et torts exclusifs a toute
dégradation qui serait occasionnée sur chaussée, trottoir, caniveau, candélabre, cadre et
tampon de regard, mobilier urbain.

3.3.4 Matériel mise en ceuvre et restrictions

Le titulaire aura le libre choix du matériel nécessaire a I'exécution de ses missions sous
réserve d’en soumettre les caractéristiques générales a 'agrément du donneur d’ordre du SID,
afin que ce dernier puisse vérifier 'absence d'incompatibilité avec les contraintes militaires
d’exploitation du site.
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Il en est de méme pour la méthodologie consistant a utiliser ce matériel dans les régles de l'art
et normes en vigueur pour réaliser les missions prescrites.

3.3.5

Les livrables

Le titulaire finalisera toute étude géotechniques réalisée dans le cadre d’'une mission G1, G2,
G4 et G5 par la livraison d’un « rapport d’étude géotechnique » qui comprendra au minimum :

O

O O O O

Une page de couverture présentant de maniéere pertinente I'objet de I'étude, le numéro
d’immeuble concerné et sa localisation ;

Les plans, croquis et photographies ;

Les notes techniques et de calcul ;

Les analyses et compte-rendu de sondages et essais ;

Une note de synthése présentant en caractére gras les conclusions de l'ingénieur
géotechnicien.

En fin de mission G1, G2, G4 ou G5 le titulaire rendra un « dossier de fin de mission » qui
comprendra :

@)

O O O O O

3.3.6

Une page de couverture présentant de maniére pertinente 'objet de la mission, le
numéro d’'immeuble concerné et sa localisation ;

La référence de la commande ;

Les rappels des normes utilisés ;

Les conditions de réalisation de la mission ;

La liste des documents fournis par le Pouvoir Adjudicateur ;

Une synthése des documents existants, des enquétes menées, des réunions de travalil,
des résultats de reconnaissance, des simulations, des données et contraintes du projet
Une interprétation des résultats donnant les hypothéses de dimensionnement des
fondations, pré-dimensionnement des ouvrages de superstructure reposant sur les
fondations a dimensionner, les méthodes d’interprétation, les difficultés, les
recommandations...

Charte graphique a respecter

Pour rappel les pieces graphiques devront respecter la charte graphique

conformément au cahier des normes graphiques du SID version 1.00 du 26/01/2023 (piéce
annexe fournie au DCE).
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4 TRAVAUX PREPARATOIRE, ESSAIS ET INVESTIGATIONS
GEOTECHNIQUE (BPU2)

Dans le cadre des missions G1, G2, G4 ou G5 ou de maniére indépendante, le titulaire sera
amené a réaliser des travaux préparatoires et/ou des investigations complémentaires.

Domaine Dénomination | Prestations
VERT Débroussaillage
FOUIL Fouilles
SOL-IN Essais de sol in-situ
TRAVAUX Caro'Ftage de sol- sondag_e destructif
D'INVESTIGATION SOL-LAB Essa!s de sol en Iapprgtowe
PERM Essais de perméabilité
VOI Investigation en voiries/pistes
MER Exécution de travaux de sondages
en milieu marin, proches
d'infrastructures portuaires.
SURVEILLANCE PIEZO Surveillance des eaux souterraines :
TECHNIQUE pose de piézomeétres
MISSIONS HYDRO
HYDROGEOLOGIQUES Etude hydrogéologique

(MISSIONS G1/G2)

Les reconnaissances, les mesures in situ et les essais en laboratoires seront réalisés :

o En phase de conception pour les spécificités géotechniques d’un site, la définition, le
dimensionnement des ouvrages et des fondations, la recherche et la caractérisation
des matériaux d’emprunt pour la réalisation de digues ou barrages...

e En phase travaux, dans le cadre du contréle extérieur a l'initiative du maitre d’ouvrage
ou du maitre d’ceuvre.

L’ensemble des essais et mesures constituant la présente mission doivent étre conforme aux
normes européennes en vigueur concernant les sols et la géotechnique, ou aux normes
nationales équivalentes.

Chacun des essais et sondages décrits ci-aprés comprend la rédaction et la livraison du
rapport d’analyse/procés-verbal/coupe de sondage. Les coupes de sondages devront
notamment faire apparaitre I'ensemble des données recueillis concernant le forage
(coordonnées X, Y, Z ; niveau d’eau en fin de forage ; difficultés rencontrés lors du forage...)
ainsi que les résultats des essais réalisés dans le forage.

L’amenée et le repliement du matériel (amenée en début de campagne de reconnaissance et
repliement en fin de campagne de latelier permettant la réalisation de la campagne
géotechnique) sont compris dans le prix de réalisation des sondages , ainsi que la préparation
du matériel et les opérations inverses pour le retour du matériel en fin de chantier, les sujétions
de chantier (balisage provisoire, de signalisation, autorisation de voirie, ...) et tous les frais
éventuels de remise en état des lieux.

Il est également compris 'amenée a pied d’ceuvre du personnel en charge de la campagne de
sondage.

La mise en station sur chaque site de sondage, aux emplacements prévus en concertation
avec le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants est inclus dans le prix de réalisation des
sondages.

11
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Cela comprend par sondage, le déplacement d'une sondeuse d'un point de sondage au
suivant, ainsi que le transport et le déchargement du matériel de forage et d'essais en place,
le déplacement du personnel et la mise en station sur le nouveau point de sondage et cela
guelles que soient les conditions d'acces au site.

Il est également compris, lI'implantation du sondage et son report en coordonnées X, Y, et Z
sur le plan topographique.

41.1 Débroussaillage [VERT]

La prestation comprend 'amenée et le repli du matériel et personnels, ainsi que la réalisation
du débroussaillage au m2 de la parcelle ou du cheminement nécessaire pour accéder aux
points de sondage.

4.1.2 Fouilles [FOUIL]

Le prestataire réalise des fouilles pour les reconnaissances a la pelle mécanique. Elles sont
destinées a identifier les horizons superficiels, les arrivées d’eau éventuelles et a prélever des
échantillons remaniés pour analyses en laboratoire.

La prestation comprend :

e L’amenée et le repli de la pelle hydraulique,

e Laréalisation du puits,

e Lareconnaissance des horizons géologiques et I'élaboration d’une coupe lithologique
détaillée ainsi que le relevé des niveaux d’eau,

e Le rebouchage des puits et la remise en état du site aprés intervention,

e La remise d’'un rapport au maitre d’'ouvrage comprenant la localisation des puits, les
coupes lithologiques réalisées, les photos des fouilles et la numérotation des
échantillons destinés au laboratoire. Le titulaire note également la profondeur de la
limite de rippabilité des matériaux et de la nappe d’eau, la stabilité des parois ainsi que
toutes autres singularités géologiques.

La prestation comprend également :

e Le préléevement d’échantillons remaniés conformément aux normes en vigueur, dans
un conditionnement adéquat afin de conserver la teneur en eau naturelle des matériaux
pour chaque couche stratigraphique homogéne d’'un poids adapté selon les essais
demandés par le maitre d’ouvrage,

¢ L’identification de I'échantillon (nom du chantier, numéro du sondage, profondeur de
préléevement et mode de prélévement),

e Le transport jusqu’au laboratoire de sols agréé,

e Les contraintes liées aux méthodes et aux conditions d’exécution rencontrées.

4.1.3 Reconnaissance des fondations [RECO]

Le prestataire réalise des reconnaissances de fondations. Elles sont destinées a identifier
le type de fondation, les dimensions des fondations, les horizons superficiels ainsi que
I'horizon porteur, les arrivées d’eau éventuelles et a prélever des échantillons remaniés
pour analyses en laboratoire si nécessaire.
La prestation comprend :
o L’amenée et le repli de la pelle hydraulique ou autre type de matériels nécessaire,
e Laréalisation de la fouille,
e Lareconnaissance des horizons géologiques et I'élaboration d’'une coupe lithologique
détaillée ainsi que le relevé des niveaux d’eau,
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e La reconnaissance du type de fondation et les dimensions des fondations avec la
reconnaissance de I'’horizon porteur.

e Le rebouchage des fouilles et la remise en état du site apres intervention,

e La remise d'un rapport au maitre d’ouvrage comprenant la localisation des
reconnaissances, les coupes des fondations identifiées, les photos des
reconnaissances et la numérotation des échantillons destinés au laboratoire. Le
titulaire note également la profondeur de la limite de rippabilité des matériaux et de la
nappe d’eau, la stabilité des parois ainsi que toutes autres singularités géologiques.

La prestation comprend également si nécessaire :

o Le prélévement d’échantillons remaniés conformément aux normes en vigueur, dans
un conditionnement adéquat afin de conserver la teneur en eau naturelle des matériaux
pour chaque couche stratigraphique homogéne d’un poids adapté selon les essais
demandés par le maitre d’ouvrage,

e L’identification de I'échantillon (nom du chantier, numéro du sondage, profondeur de
prélevement et mode de prélevement,

e Le transport jusqu’au laboratoire de sols agréé,

41.4 Essais de solin-situ [SOL-IN]

Essais au pénétrométre statique [SOL-IN 1 a 2]
Le sondage pénétrométrique statique est réalisé par foncage statique de la pointe,
conformément aux normes en vigueur. L’objectif de cet essai est d’enregistrer et restituer sur
support informatique la mesure en continu de la résistance de pointe, du frottement latéral et
interprétation de ces mesures par découpage en couche, et classification du sol contenu dans
chaqgue couche avec les paramétres listés ci-apres.
L’exploitation de I'essai doit se faire a partir des courbes de compréhension permettant de
classer la nature et la consistance de chaque horizon traversé. Les sols rencontrés sont
classés en fonction des paramétres de Robertson.
La prestation comprend les sujétions suivantes :

e L’essai sur 10 metres de profondeur ou jusqu’au refus [Sol-IN 1]

e |’essai par métre linéaire supplémentaire [Sol-IN 2] ;

e L’enregistrement des résultats des mesures ;

o Lafourniture des courbes de mesures (résistance de pointe et I'effort latéral en fonction

de la profondeur) ;
e Tous les frais de fonctionnement ;
e La réalisation d’'un avant-trou si nécessaire.

Essais au pénétrométre dynamique [SOL-IN 3 a 4]
Pénétrometre dynamique standard
L’essai de pénétration dynamique par fongage dynamique est réalisé conformément aux
normes en vigueur. Il comprend la mesure des caractéristiques mécaniques des couches de
sol, tous les 1,00 a 2,00 meétres ou a chaque changement de nature de sols. Ce choix est
déterminé par le géologue (ou géotechnicien) en fonction des observations de terrain.
L’objectif de cet essai est de permettre I'investigation des sols in situ, notamment :

o D’apprécier de fagon qualitative la résistance des terrains traversés ;

o De déterminer I'épaisseur et la profondeur des différentes couches de sol ;

o D’effectuer des contrbles de compactage, ...
La prestation comprend :

e L’essaide 0 a 10 metres de profondeur ou jusqu’au refus [Sol-IN 3];
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e L’essai par meétre linéaire supplémentaire a partir de 10 m [Sol-IN 4];

o L’enregistrement des résultats des mesures, les coupes de mesures et un rapport de
dépouillement ;

e La réalisation d’'un avant-trou si nécessaire.

Carottage de sol [SOL-IN 5 a 6]

Les sondages doivent permettre d’acquérir une bonne connaissance de la lithologie et de la
structure des horizons de fondation.

Le matériel utilisé, laissé a linitiative du titulaire, doit permettre le carottage continu des
terrains, en utilisant la méthode la plus appropriée pour obtenir le meilleur pourcentage de
récupération. Les moyens mis en ceuvre doivent permettre la réalisation de sondages
verticaux ou inclinés jusqu’a 30 m de profondeur.

La prestation comprend :

e Le carottage de 0 & 10 métres de profondeur ou jusqu’au refus [Sol-IN 5];

e Le carottage par metre linéaire supplémentaire a partir de 10 m [Sol-IN 6];

e Le matériel technique complémentaire qui doit étre mis en ceuvre eu égard aux
contraintes du terrain, notamment la pose de tubage provisoire dans les terrains
meubles ;

e Un dossier photographique des carottes en caisse.

e Le transport des carottes au laboratoire, et leur stockage chez le prestataire ;

e Les coupes géologiques des terrains traversés.

e Le titulaire mentionne les difficultés rencontrées, les changements d'aspect, de
consistance et de nature, avec repérage des profondeurs.

La prestation comprend également :
e Le prélévement d’échantillon conformément aux normes en vigueur
e La fourniture des conteneurs métalliques ou plastiques ;
¢ L’identification de I'échantillon (nom du chantier, numéro du sondage, profondeur de
préléevement et mode de prélévement) ;
e Le transport jusqu’au laboratoire de sols agréé ;
e Les contraintes liées aux méthodes et aux conditions d’exécution rencontrées

Sondage géologique semi-destructif a la tariere [SOL-IN 7 a 8]
Les sondages a la tariere seront utilisés pour caractériser la nature du sol, et pour le
prélevement d’échantillons remaniés.
Le matériel utilisé, laissé a l'initiative du titulaire, doit permettre I'identification géologique des
terrains rencontrés et le prélevement d'échantillons (intacts ou remaniés) en utilisant la
méthode la plus appropriée pour obtenir le meilleur pourcentage de récupération. Ce prix
comprend tout matériel complémentaire lié aux contraintes du site (tubage provisoire, ...), ainsi
gue le rendu des travaux sous la forme de coupes de sondages et de photographies.
Tous les renseignements susceptibles de présenter un intérét pour l'interprétation des essais
sont a indiquer sur les coupes « sondeur », notamment :

o Le type, diamétre et état d’'usure de l'outil,

e Le matériel utilisé,

¢ Le mode de forage,

o [L'utilisation de tubage provisoire,

e La coupe lithologique,

e Les observations sur les difficultés particuliéres rencontrées lors du forage,

e Les niveaux d’eau, ...
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Le prix des sondages a la tariére continue inclut le prélevement et le conditionnement
d'échantillons de terrains pour essais en laboratoire. Les niveaux de prélevement des
échantillons (intacts et remaniés) sont déterminés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Sondage destructif avec enregistrement de paramétres [SOL-IN 9 & 10]
Le sondage destructif est un moyen rapide de détermination de la nature des horizons de sol.
Il peut étre réalisé en terrain meuble ou rocheux ou béton, avec enregistrement de la vitesse
d’avancement, de la pression sur 'outil, de la pression du fluide et du couple de rotation.
Le matériel est laissé a linitiative du titulaire, I'objectif est d’utiliser le matériel adéquat
permettant de répondre aux besoins du Maitre d’Ouvrage.
Le sondage destructif avec enregistrement de parameétres sera utilisé dans le cadre de :

e Laréalisation d’essais pressiométrique,

e La réalisation d’essais au scissomeétre,

e Laréalisation d’essais de perméabilité type LEFRANC, NASBERG et LUGEON,

e Larecherche de cavités,

e Et autre situation jugée nécessaire par le titulaire validé par I'équipe MOA/MOE.

La prestation comprend :
o Le forage destructif comprenant la mise en ceuvre de tubages provisoires ;
e L’enregistrement des résultats des mesures ;
e La fourniture des courbes de mesures ;
e La coupe sondeur ;
o Ettous les frais de fonctionnement.

Tous les renseignements susceptibles de présenter un intérét pour l'interprétation des essais
sont a indiquer sur les coupes lithologiques « sondeur », notamment :

o Le type, diamétre et état d’'usure de l'outil,

e Le matériel utilisé,

e Le mode de forage,

e Lutilisation de tubage provisoire, de boue,

e Les observations sur les difficultés particulieres rencontrées lors du forage,

e Les résultats des essais réalisés dans le forage,

e Les niveaux d’eau, ...

Essais pressiométriques [SOL-IN 11 & 12]

Les essais pressiométriques constituent les reconnaissances de base pour le
dimensionnement des fondations et permettent de mesurer les caractéristiques
géomécaniques, le module pressiométrique E et la pression limite théorique Pl des horizons
traverses.

Le matériel des essais pressiométriques est laissé a l'initiative du titulaire et doit respecter les
normes en vigueur.

La prestation comprend :

e Lareéalisation des essais proprement dits comprend la mesure des caractéristiques
mécaniques des couches de sol, tous les 1,00 a 2,00 métres ou a chaque
changement de nature de sols. Ce choix est déterminé par le géologue (ou
géotechnicien) du chantier en fonction des observations de terrain.

e Les informations recueillies grace au sondage, ainsi que les caractéristiques
mécaniques obtenues lors des essais. Ceux-ci doivent permettre notamment :

o D'apprécier la succession des couches de sol et éventuellement leur nature ;
o De définir l'aptitude des terrains a recevoir certains types de construction et
d'orienter le choix des fondations d'ouvrages ;
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o De dimensionner les fondations ;
o D'évaluer les déplacements des structures en fonction des sollicitations
auxquelles elles sont soumises.
e La coupe des terrains traversés par le sondage pressiométrique (y compris les
résultats des essais pressiométriques en unité MPa sous forme d'un log
pressiométrique accolé a la coupe géologigue relevée en sondage).

Essais au Scissomeétre [SOL-IN 13]

Le scissometre est un appareil de cisaillement direct des sols en place permettant de mesurer
la cohésion apparente des sols fins cohérents et saturés de faible résistance. Il ne s’applique
pas aux sables laches. L’essai devra étre réalisé conformément a la norme en vigueur.

La prestation comprend :

o Laréalisation des essais proprement dits comprend la mesure des caractéristiques
mécaniques des couches de sol & chaque changement de nature de sols. Ce choix
est déterminé par le géologue (ou géotechnicien) du chantier en fonction des
observations de terrain.

e La coupe des terrains traversés par le sondage avec les résultats des essais au
scissometre.

e Les informations recueillies grace au sondage, ainsi que les caractéristiques
mécaniques obtenues lors des essais.

Tubage ou emploi de bentonite [SOL-IN 14]

La prestation tubage ou emploi de bentonite est applicable en plus-value de tous les forages
décris précédemment.

La hauteur de tubage provisoire ou I'utilisation de boue devra étre mentionné sur les coupes
de sondages.

4.1.5 Essais de sol en laboratoire [Sol-LAB 1 a 12]

Les prestations des essais en laboratoire [SOL-LAB 1 a 12] devront étre réalisés selon la
norme en vigueur. Le préléevement des matériaux est pris en compte dans les lignes [FOUIL]
et ou [SOL-IN]. Le prélevement de ces matériaux devra étre effectué en quantité suffisante en
fonction des différents essais a réaliser. Chaque essai devra faire I'objet d’'un Procés-Verbal
annexé au rapport.

Essais d’identification et classification de sol [SOL —LAB 1]
Les échantillons feront 'objet d’analyses permettant I'identification et la classification des sols
par les essais suivants :

- Mesure de la masse volumique, de la teneur en eau et analyse granulométrique

- Sedimentomeétrie

- Mesure des limites d’Atterberg

- Mesure de la valeur de bleu du sol (VBS)

- Mesure pondérale du sol en matiere organique a 500°C

Essais cedométrique [SOL-LAB 2]

Cette prestation reprend la détermination de la compressibilité a I'oedometre des sols en place
sur échantillon intact, suivant les normes en vigueur. Cet essai permet d'évaluer I'amplitude et
la durée des tassements de couches de sols compressibles sous remblai.
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Essai de cisaillement a la boite [SOL-LAB-3 a 5]
L’essai de cisaillement a la boite permet de déterminer expérimentalement la courbe
intrinséque d’un sol puis d’en déduire les paramétres de cisaillement et d’estimer la contrainte
de rupture sous une fondation superficielle.
Cet essai est réalisé au moyen de 3 éprouvettes cisaillés en condition drainée sur tous les
type de sols naturels, reconstitués ou artificiels. Il est réalisé sur un échantillon intact ou sur
un échantillon remanié, conformément a la norme en vigueur.
Il comprend également le taillage des éprouvettes d'essais et du temps nécessaire au
cisaillement, de méme que de la mesure du poids spécifique et de la teneur en eau sur
chacune des éprouvettes.
La réalisation de cet essai comprend, notamment :

e L’étalonnage préalable du matériel ;

e La fourniture des données brutes et des résultats interprétés.

Essai de cisaillement a I’appareil triaxial [SOL-LAB-6 a 8]
L’'essai triaxial est réalisé sur un échantillon choisi par le prestataire. Il a pour objectif de
détermination la compression des sols jusqu’a l'obtention de la rupture. Il est réalisé
conformément aux normes en vigueur.
Les mesures seront enregistrées et restituées sur support informatique.
Pour chacune des éprouvettes, la densité, la teneur en eau et le degré de saturation des trois
états, initial, consolidé et en fin de cisaillement seront présentés dans un tableau. Un poids
spécifique des grains sera réalisé au minimum par matériau.
La réalisation de cet essai comprend, notamment :

e L’étalonnage préalable du matériel ;

e La fourniture des données brutes et des résultats interprétés.

Traitement pour Réemploi [SOL-LAB-9 a 12]

Etude de traitement a la chaux pour réemploi ou remblai et amélioration d'arases

e Evaluation de I'aptitude du sol au traitement
Elle devra étre conforme a la norme en vigueur.
Elle comprendra la confection des éprouvettes, la réalisation de I'essai Proctor permettant de
définir les parameétres de moulage et la réalisation de I'essai d’aptitude au traitement a la chaux
et/ou liant hydraulique (mesure du gonflement volumique).

e FEtude de formulation
Elle comprendra la confection des éprouvettes, la réalisation des essais de mesure d’'IPI, des
essais de mesures CBR immergé et des mesures de gonflement. Le programme d’essais
devra étre rigoureusement conforme au Guide de traitement des sols a la chaux et/ou aux
liants hydrauliques édités par le LCPC en 2000.

Etude de traitement a la chaux et/ou au liant hydraulique pour amélioration d'arase.
e Evaluation de I'aptitude du sol au traitement
Elle devra étre conforme & la norme en vigueur.
Elle comprendra la confection des éprouvettes, la réalisation de I'essai Proctor permettant de
définir les paramétres de moulage et la réalisation de I'essai d’aptitude au traitement a la chaux
et/ou liant hydraulique (mesure du gonflement volumique, résistance en compression
diamétrale, en traction et la mesure du module sur éprouvette de 100 mm de diamétre).

e FEtude de formulation
Elle comprendra la confection des éprouvettes, la réalisation des essais de mesure d'IPI, des
essais de mesures CBR immergé et des mesures de gonflement. Le programme d’essais
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devra étre rigoureusement conforme au Guide de traitement des sols a la chaux et/ou aux
liants hydrauliques édités par le LCPC en 2000.

41.6 Essais de perméabilité [PERM-1 a 4]

Essai Porchet

L’essai Porchet comprend la réalisation du sondage. Il sera exécuté un essai de volume selon
les besoins de la maitrise d’ouvrage. Cette prestation inclut la fourniture de I'eau, la mesure et
prise d’essai.

Essai Matsuo

Cette prestation ne comprend pas la réalisation de la fouille rémunérée a [FOUIL]. Il sera
exécuté un essai de volume selon les besoins de la maitrise d’'ouvrage. Cette prestation inclut
la fourniture de I'eau, la mesure et prise d’essai.

Essai Lefranc Nasberg Lugeon
Ces essais ne comprennent pas la réalisation du sondage rémunéré a [Sondage destructifs
avec enregistrement de paramétres SOL-IN [12 a 15].
La réalisation d’essai de perméabilité de type Lefranc ou Nasberg in situ permet de mesurer
la perméabilité des alluvions situés sous la nappe (essai Lefranc) et au-dessus de la nappe
(essai Nasberg) par injection d’eau, conformément aux normes en vigueur.
La réalisation de cet essai, remunéré a 'unité, comprend notamment :

¢ L’immobilisation du matériel et du personnel de forage durant 'exécution de I'essai ;

e La fourniture de l'eau ;

e La fourniture des données brutes et des résultats interprétés.

e Les essais seront réalisés a niveau constant. Le titulaire veille & assurer la stabilité de

la cavité de I'essai.

4.1.7 Investigation en voiries/pistes [VOI -1 a 6]

Carottage structure bitumineuse [VOI-1]
Le prestataire réalise un carottage de I'ensemble des couches bitumineuses de la chaussée
afin de réaliser des essais en laboratoire sur les échantillons prélevés. L'équipe réalisant le
carottage devra détenir I'habilitation « sous-section 4 ».
La prestation comprend :

e Le carottage ;

e Un dossier photographique de la carotte.

e Le transport des carottes au laboratoire, et leur stockage chez le prestataire ;

e Un descriptif du carottage (constitution des couches et photos).

La prestation comprend également :
e Le prélévement d’échantillon conformément aux normes en vigueur

Carottage structure béton [VOI-2]
Le prestataire réalise un carottage de 'ensemble des couches béton de la chaussée afin de
réaliser des essais en laboratoire sur les échantillons prélevés. L’équipe réalisant le carottage
devra détenir I'habilitation « sous-section 4 ».
La prestation comprend :

e Le carottage ;

e Un dossier photographique de la carotte.

e Le transport des carottes au laboratoire, et leur stockage chez le prestataire ;
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e Un descriptif du carottage (constitution des couches et photos).
La prestation comprend également :
o Le prélévement d’échantillon conformément aux normes en vigueur

Carottage de la structure de chaussée [VOI-3]
Le prestataire réalise un carottage complet de la structure de chaussée (partie
bitumineuse/béton et couche de forme jusqu’a atteindre le sol support). L’équipe réalisant le
carottage devra détenir I'habilitation « sous-section 4 ».
La prestation comprend :

e Le carottage ;

e Un dossier photographique de la carotte.

e Le transport des carottes au laboratoire, et leur stockage chez le prestataire ;

e Un descriptif du carottage (constitution des couches, nature, granulat et calibre,

épaisseur des couches rencontrés et photos).

La prestation comprend également :
e Le prélévement d’échantillon conformément aux normes en vigueur
e La fourniture des conteneurs ;
e L’identification de I'échantillon (nom du chantier, numéro du sondage, profondeur de
prélevement et mode de prélevement ;
e Le transport jusqu’au laboratoire de sols agréé ;
e Les contraintes liées aux méthodes et aux conditions d’exécution rencontrées.

Essai de déflexion [VOI-4]
L’auscultation de la voirie par essais de déflexion est réalisée conformément aux normes en
vigueur.
La prestation comprend :
e L’amené et le repli du véhicule et matériel nécessitant I'a réalisation de I'essai,
e La réalisation de I'essai,
e Les résultats des mesures et un rapport de dépouillement.

Pénétrométre densitographe pour contréle de remblaiement et compactage de tranchée
[VOI-5]
L’essai au pénétromeétre densitographe est réalisé conformément aux normes en vigueur. ||
comprend la mesure des caractéristiques mécaniques des couches a controler.
L’objectif de cet essai est de contrdler les performances mécaniques du remblais mis en place.
La prestation comprend :

e Laréalisation de I'essai,

e Les résultats des mesures, les coupes de mesures et un rapport de dépouillement.

Essai de plaque [VOI-6]
Cet essai peut étre réalisé dans le cadre du contrble extérieur pour la vérification des
compactages des remblais en phase travaux.
Cet essai est destiné a :
¢ Dimensionner les revétements de chaussées, des pistes rigides ou des dallages ;
e Mesurer la déformabilité des plateformes de terrassement constituées par des
matériaux dont les plus gros éléments ne dépassent pas 200 mm ;
e Controler les fonds de fouille de fondations ou dapporter des éléments
complémentaires sur le comportement d’une fondation.

La prestation comprend :
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e L’enregistrement des mesures (modules de Westergaard et de déformation EV1 et
EV2) et la fourniture d’un rapport de dépouillement.
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4.1.8 Travaux sur le domaine maritime [MER 1 a 14]

Ce paragraphe du BPU concerne les travaux de sondages sous-marins devant étre exécutés
sur barge ancrée ou autoélévatrice.
Le BPU distingue les prix suivants :

e Les opérations nécessaires a linstallation générale du chantier en mer. Elles
comprennent tous les temps passés pour définir, programmer puis mettre en ceuvre
l'installation (en incluant toutes les réunions nécessaires avec le maitre d’'ouvrage),

e L’amenée et le repli du support nautique quel que soit le mode d’acheminement (par
remorqueur ou camion), d’'une barge simple ou auto- €élévatrice, pour qu’elle soit
opérationnelle. Le prix intégre le personnel, les éventuels travaux d’assemblage, et de
mise a I'eau incluant les moyens de grutage.

e La mise a disposition d’'un ponton grue (avec équipage ; grutage et embarcation de
servitude)

e Les jours d'intempéries comprenant les frais relatifs au personnel pendant le temps de
stand-by et éventuellement de mise a I'abri du support nautique,

o Le métre linéaire de pré-tubage entre la plateforme et le fond marin,

o Le métre linéaire de sondage pressiométrique, carotté,

e Lajournée d’intervention d’équipe de plongeurs (3),

e L’embarcation légére pour les acheminer sur la zone de plongée,

e L'’essai de langage.

4.1.9 Surveillance des eaux souterraines : piézometres [PIEZO-1 a 3]

Le matériel utilisé, laissé a l'initiative du titulaire, doit permettre la pose d’un piézomeétre dans
un forage carotté ou destructif en utilisant la méthode la plus appropriée pour les besoins du
projet.
La prestation comprend :
o Tout I'équipement a prévoir sur la hauteur de la nappe phréatique (tubage, crépines),
ainsi que des bouchons de téte et de pied, étanches ;
e La protection est a adapter suivant le lieu : de type bouche a clef ou téte de protection
cadenassée ;
e Le nettoyage du piézomeétre jusqu'a obtention d'eau claire, par air-lift ou pompage avec
rejet des effluents en point de rejet autorisé ;
e Une mesure du niveau piézométrique aprés nettoyage et retour a un niveau d'eau
stabilisé ;
o Des relevés piézométriques mensuels pendant 12 mois.
¢ Le rebouchage selon la norme en vigueur a la fin de la période de relevé.

4.1.10 Etudes hydrogéologiques [HYDRO-G1/AVP/PRO]

Etude hydrogéologique du niveau G1 [HYDRO-G1]
L’'objectif de cette étude est de fournir le cadre général du contexte hydrogéologique.
L’hydrogéologue devra fournir notamment la structure géologique, la tectonique et la
géomorphologie du sous-sol avec des éléments sur le niveau des nappes et des incertitudes
portant sur ses fluctuations.
La prestation comprend :

e Tous les déplacements liés a la mission

e La recherche documentaire si nécessaire auprés du BRGM ou autres bureau de

recherches.
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e Un rapport de synthése et I'analyse de I'hydrogéologue. (1 exemplaire papiers couleur,
1 sur format dématérialisé)

e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire).

Etude hydrogéologique du niveau G2-AVP [HYDRO-AVP]
L’objectif de cette étude est de fournir une premiére approche d’'un modéle hydrogéologique
(ordres de grandeur de perméabilité, niveaux relevés dans le temps pour les différents
aquiféeres). Cet élément de mission comprend également la fourniture de principes constructifs
liés a la présence d’eau.
L’hydrogéologue devra par exemple (liste non exhaustive) :
o Réaliser une étude de profil type lorsque I'ouvrage réalisé peut avoir des effets sur le
voisinage lors d’un rabattement de nappe.
o Réaliser une étude portant sur les solutions envisageables en premiere approche du
débit d’exhaure dans le cadre d’un rabattement de la nappe.
e Fournir des principes généraux de drainage dans la cadre de réalisation de plateforme,
de voirie ou de piste aéronautique.
e Fournir une étude générale pour minimiser I'impact sur I'hydrogéologie lors de la
réalisation d’ouvrage en terre.
e Sujétion d’exécution des fondations en présence d’eau.

La prestation comprend :

e Tous les déplacements liés a la mission

e La recherche documentaire si nécessaire auprés du BRGM ou autres bureau de
recherches.

¢ Unrapport de synthése et I'analyse de I'hydrogéologue. (1 exemplaire papiers couleur,
1 sur format dématérialisé€)

e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.

Etude hydrogéologique du niveau G2-PRO [HYDRO-PRO]

L’'objectif de cette étude est de fournir le modéle hydrogéologique retenu (propriétés des
différents aquiféres, niveaux d'eau caractéristiques EB, EF, EH, EE, PHEC). Cet élément de
mission comprend également la fourniture des dispositions constructive et le
dimensionnement lié a la présence d’eau.

L’hydrogéologue devra par exemple (liste non exhaustive) :

e Réaliser une étude sur les choix constructifs dans le cas du rabattement d’'une nappe
(poussées, phénoménes de renard, stabilité des parois d’excavation...)

e Etudier la conséquence sur les ouvrages lorsque la nappe varie : cuvelage étanche,
reprise des sous pression (tirants ou autres), agressivité des eaux, dispositif de sécurité
en cas de montée de nappe (par exemple sous-sol noyés volontairement), rabattement
permanent (par exemple puits de pompage, tranchée drainante, paroi drainante, risque
de colmatage).

e FEtudier les dispositions particuliéres et les conséquences sur le voisinage lors des
opérations de pompage ou de rabattement de nappe.

e FEtudier la stabilité des ouvrages provisoires lors des opérations de pompage ou de
rabattement (souténement, blindage...).

o Etablir une note technique relative aux conditions d’exploitation et de maintenance des
ouvrages géotechnique dans le cadre de drainage, de pompage ou de rabattement
permanent.

e Fournir des notes de calcul sur la stabilité des talus et les dispositifs de pompage.
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e Fournir une approche des couts correspondants.

La prestation comprend :

e Tous les déplacements liés a la mission

e La recherche documentaire si nécessaire auprés du BRGM ou autres bureau de
recherches.

o Unrapport de synthése et I'analyse de I'’hydrogéologue. (1 exemplaire papiers couleur,
1 sur format dématérialis€)

e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.

4.1.11 Forfait déplacement [FORF-1 a 3]

Dans les bordereaux de prix unitaires (a I'exception de ceux relatif aux travaux a la mer) sont
inclus les frais de déplacements depuis Nouméa (centre).
Un forfait kilométrique peut étre appliqué pour les sites suivants :

- Hors du Grand Nouméa

- En province Nord

- En province des iles Loyautés et sur l'ile des pins.
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5 MISSIONS GEOTECHNIQUES (BPU 1)

La prestation consiste a réaliser des rapports finaux d’analyse des missions G1, G2, G4 et G5
(a réaliser selon les normes en vigueurs).

5.1 Etude géotechnique préalable (G1)

5.1.1 _Etude de site (ES)

Cette phase ES réalisée en amont des études préliminaires, d’esquisse ou d’APS, doit
permettre de décrire un modéle géologique préliminaire et les spécificités géotechniques du
site ainsi que d’établir une premiére identification des risques géotechniques majeurs :

o En prenant en compte le contexte géologique général du site, I'historique fourni par le
maitre d’ouvrage des aménagements réalisés sur le site et aux alentours ;

o En énoncant certaines recommandations en vue d’y implanter un ouvrage non encore
défini, notamment les zones d’implantation préférentielles et les zones a éviter, la
sensibilité des sols aux terrassements, les risques d’instabilité de versants et les
risques naturels.

Cette phase comporte une enquéte documentaire visant a établir les connaissances
géologiques et géotechniques disponibles sur le site, ainsi qu’une visite du site et des
alentours.

Si nécessaire a la précision du modéle géologique préalable, le titulaire devra définir un
programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser et/ou en assurer le suivi
technique et en exploiter les résultats;

La prestation comprend :
o Tous les déplacements liés a la mission
o La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse (1 exemplaire papiers
couleur, 1 sur format dématérialisé)
o Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.
o Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la nomenclature : G1-ES
La prestation ne comprend pas :
o Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport
final

5.1.2 Principes Généraux de Construction (PGC)

L’objectif de cette phase PGC est de donner des hypothéses géotechniques a prendre en
compte au stade de I'étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS de I'ouvrage ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables. Cette phase s’appuie obligatoirement sur
des données géotechniques adaptées.

Cette mission comporte :

o La définition si besoin d’'un programme d’investigations géotechniques spécifiques, la
réalisation ou le suivi technique et I'exploitation des résultats ;

o Un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade de I'étude (premiere
approche de la zone d’influence géotechnique, horizons porteurs...) ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

La prestation comprend :
o Tous les déplacements liés a la mission
o La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse (1 exemplaire papiers
couleur, 1 sur format dématérialisé)
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o Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.
o Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la nomenclature : G1-PGC

La prestation ne comprend pas :
o Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport
final

5.2 Etudes géotechniques de conception (G2)

5.2.1 Laphase Avant-Projet (AVP)
La phase G2 AVP contribue a la mise au point de 'AVP de 'ouvrage pour la part des ouvrages
géotechniques. Elle permet d’affiner le modéle géologique et le contexte géotechnique, mais
également de mieux identifier, en fonction de I'ouvrage projeté, les risques géotechniques et
de réduire les conséquences de ces risques en cas de survenance.
Cette mission comporte :
e La définition si besoin d’'un programme d’investigations géotechniques spécifiques, la
réalisation ou le suivi technique et I'exploitation des résultats ;
e Un rapport de synthése intégrant :
o La définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de
I'avant-projet
o La définition des principes de construction envisageables pour les ouvrages
géotechniques
o L’identification des contraintes liées aux phases provisoires de travaux
o Lafourniture d’'une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnigue ainsi
qu’une premiére approche des quantités
o Des conclusions sur la pertinence d’appliquer la méthode observationnelle pour une
meilleure gestion des risques géotechniques.
Le rapport produit a l'issue de cette phase doit servir de donnée d’entrée pour la phase
suivante.

La prestation comprend :
e Tous les déplacements liés a la mission
e La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse (1 exemplaire papiers
couleur, 1 sur format dématérialisé)
e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.

La prestation ne comprend pas :
e Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport
final

Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la nomenclature : G2-AVP.

Une plus-value en pourcentage [G2 AVP-2] sera a appliquer pour la mission G2-AVP dont le
montant de reconnaissance serait supérieur a 500 000 XPF.
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5.2.2 Laphase Projet (PRO)
La phase G2 PRO contribue a la mise au point du Projet de 'ouvrage pour la part des ouvrages
géotechniques.
Cette mission comporte :
e La définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet
(valeurs caractéristiques des paramétres géotechniques notamment).
e La fourniture des notes techniques donnant :

o Les choix constructifs des ouvrages géotechniques (phasages, terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et des voiries,
améliorations des sols, dispositions vis-a-vis des nappes) ;

o Le dimensionnement niveau projet des ouvrages géotechniques, les valeurs seuils.

o Des conclusions sur la pertinence d’appliquer la méthode observationnelle pour une
meilleure gestion des risques géotechniques.
A défaut de transmission des descentes de charges, le titulaire se chargera de réaliser
une estimation des descentes de charges sur la base des plans et descriptifs du projet
transmis. Si besoin, il fera appel a un bureau d’études techniques extérieur.

Le dossier produit a l'issu de cette phase définit techniqguement les ouvrages géotechniques
et sert de base a la rédaction du DCE de I'ouvrage.

La prestation comprend :
e Tous les déplacements liés a la mission
o La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse (1 exemplaire papiers
couleur, 1 sur format dématérialisé)
e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.

La prestation ne comprend pas :
e Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport
final

Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la homenclature : G2-PRO-1.

Une plus-value en pourcentage [G2 PRO-2] sera a appliquer pour la mission G2-PRO dont le
montant de reconnaissance serait supérieur a 500 000 XPF.

5.2.3 Laphase DCE/ACT

La phase DCE/ACT contribue d’'une part a I'établissement du Dossier de Consultation des
Entreprises de 'ouvrage pour la part des ouvrages géotechnique, d’autre part a I'Assistance
pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour
réaliser les ouvrages géotechniques.

Cette mission comporte :

o [L’établissement ou la participation a la rédaction des documents techniques
nécessaires a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques ;

e Une assistance au maitre d’ouvrage et/ou au maitre d’ceuvre pour la sélection des
entreprises, avec analyse des offres techniques, participation a la finalisation des
pieéces techniques des contrats de travaux.
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La prestation comprend :
e Tous les déplacements liés a la mission
e La rédaction et la fourniture des rapports finaux d’analyse (1 exemplaire papiers
couleur, 1 sur format dématérialisé)
e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.
La prestation ne comprend pas :
e Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport
final

Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la nomenclature : G2-DCE/ACT.

5.3 Supervision géotechnique (G4)

Le titulaire du présent marché a bons de commande pourra étre appelé a réaliser des missions
de supervision géotechnique d'exécution dans le cadre de certains des chantiers de travaux.
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prise en compte
dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est réalisée en collaboration
avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére.

5.3.1 La phase de supervision de I’étude géotechnique d’exécution
Le prestataire donne un avis sur la pertinence :
o Des hypothéses géotechniques de I'étude géotechniques d’exécution ;
¢ Des dimensionnements et méthode d’exécution ;
e Des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur ;
e Du plan de contrdle ;
o Du programme d’auscultation et des valeurs seuils.

Le montant de la prestation figure dans le BPU sous la nomenclature : G4-VISA.

5.3.2 _La phase de supervision du suivi géotechnigue d’exécution
Le prestataire par interventions ponctuelles sur le chantier, donne un avis sur la pertinence :
¢ Du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3) ;
e Du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants
concernés (G3) ;
e De l'adaptation ou de loptimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
'entrepreneur (G3)
Le superviseur donne également un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les
documents fournis dans le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).
La prestation comprend :
e Tous les déplacements et visites liés a la mission.
e Larédaction et la fourniture :
e Des visas sur les documents relatifs aux ouvrages géotechniques (plans, note de
calculs...)
e Des comptes rendus des visites/interventions sur chantier.
e La participation aux réunions de chantiers si nécessaire.
La prestation ne comprend pas :
e Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la mission.

Le montant de la prestation figure dans la BPU sous les nomenclatures : G4-EXE.
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5.4 Diagnostic géotechnique (G5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire
de procéder a I'étude d’'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre
d’'une mission ponctuelle.
L’objectif a atteindre sera I'évaluation et lI'influence d’'un élément géotechnique spécifique sur
le projet ou sur 'ouvrage existant.
Dans le cadre de ce diagnostic il conviendra aprés enquéte documentaire et réalisation
d’investigations géotechniques d’en exploiter les résultats, mais sans implication dans la
globalité du projet ou dans 'étude de I'état général de I'ouvrage existant. Si le diagnostic
conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des
études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent étre
réalisées ultérieurement.
La prestation comprend :

e Tous les déplacements liés a la mission

e La rédaction et la fourniture d’'un rapport de diagnostic (1 exemplaire papiers

couleur, 1 sur format dématérialisé)
e Les réunions de travail nécessaire a la réalisation de la mission ainsi que la
présentation du rapport si nécessaire.

La prestation ne comprend pas :

e Tous les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la mission.

Le montant de la prestation figure dans la BPU sous la nomenclature : G5
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Annexe 1 - Principe d’'une commande

Les modalités pratiques seront arrétées dés le début d’exécution du marché.

Titulaire du marché
Exécution de la mission
Realisation des prestations et transmission des livrables

l oul

DD
Doération de wérificats
‘ Prestation sur le lieu d'exécution [qualite, quantite, date)

Livrables, dans les locawx du MOA

2 mois maxi
CCAG/P
Article 26.2

Delai de paiement
de 30 jours maxi
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Annexe 2 - Missions d’ingénierie géotechnique (référence NF P94-
500)

Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

hiwasts dn Prostations
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Objectifs & atteindre management d'investigations
des missions | la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques géot echngl a
G12Gd d'euvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques réa"‘:’”
attendu
Et?Pf Tr;fm@ £tude geotechnique préalable (G1) | Spécificités gnﬂ%er;o gomdzonné
geotechnique sotechniques cation es donnges
préalable (G1) Pnase Etude de Stte (ES) 33 site E: des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site geéotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) | Premiére adaptation | Premiére Fonction
prelminaire, | o Principes Généraux des futurs ouvrages | idenfificafion des données
esquisse, [ o~ aiclion (PGC} aux specificités des nsques existanies et
APS du site pour les fuiurs de la complexité
ouvrages géolechnigue
Elape2:Elde | APD/AVP | Ftude géotechnique de conception | Définition &t Mesures Fonction du site
géatechnigue 1G2) mmpg&ison Ipre;ennlvzs ggul ctdala
de conception ’ das solutions a réduction des | complexite
(G2) Phase Avent-projet (AVF) envisageabies risques ldentfigs, | du p?qer (choix
pour le projet mesures constructifs)
PRO £tude gaotecnnique do conception | Concepfion et DUEG DS Fonction du site
2 justifications du projet | POUr €8 nsques
<) résiduclsavec | =tcela
Phase Projet (PRO) détection au plus complexite
tot de leur Ju projel (choix
survenance constructifs)
DCE/ACT | Etude géotechnique de conception | Consultation sur
G2) le projet de base /
Phase DOE / ACT Chaix de l'entreprise
et mise au point du
conirat de fravaux
Efaps 3: A la charge A la charge
Eludes do fontreprise | du maltre
géotechniquas d'ouvrage
e Gien " | exenisR [Endeetsuvi | Supervision Eiuds d'exéculion  |ldentfication des | Fonction
géofechniques | 9éotechniqua conforme aux risques residuels, | des metnades
dexécution (G3) | dexsculion (G4) | oo\ ncos quprojet, | mesures de construction et
Phase Etuce (en | Phas=s avec maitrise de a comectives, des adaptations
interaction avec | supervision qualite, du delal et du | contriie du proposées si des
la phase Suw) de 'Slude coat managementdes | risques identifiés
gectechnique risques résidusls | surviennent
dexecution (réalité des
{en interaction actions, vigilance,
avec la phase mémorisation,
Supervision capralisation des
du suivi} retours
DET/ADA | Etude et suivi Supervision Exécution e Fonction
géotechniques | 9éotechnique des travaux en toute du contexte
dexécution (G3 | dexéeution (G4) | sécurilé el en geotachnique
Phase Suv Phasa conformilé avec observé et du
{en Interaction Suparvision les attentas comportement
avec la phase du suivi du matire c'ouvrage de Fouvrage et
Etude) géotechniqua des avoisinants
dexécution B
(en interaction de fravaux
avec la phase
Supervision
de I'élude)
A toute étapa Diagrostic | Diagnashic géolechnique (G5) Infiuence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élément de cet élément de lelemant
SUT UN ouUvrage geatachnique geotechniqus qeotechnigue
oxstant cifique sur sur les risques ctudie
t?:ro]gl st geolechniduss
rouvrage existant identifies
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique

L’enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer & la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques
d'un site.
— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée
a cette demiere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de 'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer & la finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre & temps de mesures correctives d'adaptation
ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechnigues : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrbles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et 'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a |'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d'ceuvre ou intégrée a cette demiére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan
de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observeé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concemnés (G3), de I'adaptation
ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
a I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou I'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technigue, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit @ modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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