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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Elles concernent :

RN20 Déviation de Tarascon-sur-Ariege et tunnel de Qui¢ — Réalisation de plots d’essai
d’injection ainsi que des sondages complémentaires

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de Qui¢ 09240

Si le marché est passé€ avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1’égard du maitre
d’ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I’opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. Ci-apres :

Dans le cadre d’un marché ou I’exemplaire unique a ét¢ délivré au titulaire, ce dernier aura

I’obligation de restituer I’exemplaire unique au moment de 1’agrément de sous-traitant afin d’étre
modifié, faute de quoi I’agrément des conditions de paiement du sous-traitant ne pourra légalement
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intervenir.

1-3.3. Conduite d’opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d’ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

SETEC

DELGA Arnaud

0614 74 58 73

mail : arnaud.delga@setec.com
mail : moe.tarascon@setec.com

11 est chargé d’une mission comprenant :

Les études d’avant-projet sommaire (APS) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au Maitre de 1’Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de réception (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du Maitre d’Ouvrage
est réalisée par le Maitre d’(Euvre.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du Maitre d’OQuvrage

Pour I’exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

La cheffe de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande. (CCAG art. 3.6.1.5)
e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I’article
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L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception de I’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du Maitre d’(Euvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

e [’information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1’état d'acompte par le Maitre
d’Euvre. (CCAG art. 12.2.2)

e La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

¢ Lacommunication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du Code
du Travail. (CCAG art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du Maitre d’(Euvre. (CCAG art. 41.1.2)

¢ Lar¢alisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre d’Euvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le Maitre d’Ouvrage et/ ou le Maitre
d’Euvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie €lectronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I’information.

En application de D’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adress€, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a 1'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de 1’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.
En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si I’information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
I’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.
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Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure
suivant celle ou s est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.
Lors de la transmission de 1’information via PLACE par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre
d’Euvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le Maitre d’Ouvrage et / ou le Maitre
d’GEuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s’engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le Maitre d’Ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d’une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Naitre d’Ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I’acces a des données personnelles
détenues par le Maitre d’Ouvrage ni le traitement de telles données, il n’est donc pas prévu de
dispositions particulicres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’Ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du Code du Travail.
Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
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ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de ’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 4 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié
a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marche, le
titulaire doit remettre au Maitre d'Ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
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Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet .......ccccveeererieennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
’article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais. »

En application de I’article L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d’Ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du Code du Travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au Maitre
d’Ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du Code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o) ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du Code du
Travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du Code
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du Travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le Maitre d’Ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
Maitre d’Ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation de I’article 8.1 du CCAG, le titulaire du marché déclaré étre titulaire d’une
police d’assurance de responsabilité¢ décennale en état de validité au jour de 1I’ouverture du chantier
le garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les
montants suivants :

. Dommages corporels : 1 500 000 € par sinistre

*  Dommages matériels ou immatériels : 100 000 € par sinistre

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier ’ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
é¢manant de sa (leur) compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses (leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son (leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au Maitre d’Ouvrage dans le mois qui suit la
date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses
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(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son (leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le Maitre d’Ouvrage, sans préjudice de I’application d’une
pénalité spécifique telle que spécifiée a I’article 4-4.11 ci-apres. (cf article 4-4. Autres pénalités).

Par ailleurs le Maitre d’Ouvrage reste recevable a appeler en garantie le titulaire ou son
assureur, en cas de recours de tiers pour les dommages survenus ou constatés postérieurement ou
antérieurement a la réception des travaux et qui pourraient trouver leur origine dans la réalisation
de ces travaux, alors méme que leur réception aurait été prononcée ou le décompte général et
définitif établi sans réserve ou réfaction relative a ces désordres.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Insertion professionnelle : Préambule :

Selon I’article L3-1 du Code de la commande publique, « la commande publique participe a
I’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Conformément a I’article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion permettant l'acceés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et/ou professionnelles.

Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en
difficulté par le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés
publics.

1.6.5.1.1 Heures d’insertion sociales :

Le maitre d’ouvrage prévoit de réserver, a I’occasion de I’exécution du marché, le nombre d’heures
suivant ;

, . ) Nombre d'heures d'insertion
Désignation . .
minimales
LOT UNIQUE 280 HEURES

1.6.5.1.2 : Public concerné par l'opération d'insertion :
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Selon I’article L2112-2 du Code de la commande publique « les clauses du marché précisent les
conditions d’exécution des prestations, qui doivent étre liées a son objet. Les conditions
d’exécution prennent en compte des considérations relatives (...) au domaine social, a I’emploi ou
a la lutte contre les discriminations. »

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action d'insertion auprés d’un public
rencontrant des difficultés d'acces a 1'emploi.

Selon

I’article 20.1.1 du CCAG-Travaux, les personnes visées par l'action d'insertion

professionnelle relévent exclusivement de 'une des catégories suivantes :

Une priorité est donnée aux résidents en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville

Personnes répondant a des criteres d'éloignement du marché du travail :

v

v
v

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L5212-13
du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéfi-
ciaires de 1'obligation d'emploi ;

Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de 1'allocation adulte handicapé (AAH),
de I'allocation d'Insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité ;

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme
scolaire depuis au moins 6 mois ;

- diplomés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme

scolaire ou de l'enseignement supérieur ;

AN NN NN

Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pole emploi, des mai-
sons de 1'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap
emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

v

v

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par 'activité économique (IAE) mention-
née a l'article L5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;

- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qua-
lification (GEIQ) ;
Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi péniten-
tiaire de l'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées
a un emploi auprés d'un concessionnaire de 1'administration pénitentiaire.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre des actions. Celle-ci ne
repose que sur les statuts des personnes et non sur les contrats qui leur sont proposés (exemple :
contrats d'alternance)
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L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion professionnelle a
I’occasion des marchés publics. Des candidats pourront étre proposés par les Facilitateurs.

1.6.5.1.3 : Coordonnées du facilitateur :

Afin de faciliter la mise en occuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de
I'accompagnement d'un facilitateur, désigné ci-aprées, selon I’article 20.1.4 du CCAG-Travaux,
notamment :

- Informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de l'appel d'offres,

- Accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution
en fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre d'ceuvre pour les travaux,
- Proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures
pour l'emploi aupres de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

Ariege : Bastien LHUILLIER 05 61 02 09 09 (poste 0951) blhuillier@ariege.fr

1.6.5.1.4 : Modalités de mise en ceuvre :

Les modalités de réalisation de la clause sociale d’insertion sont les suivantes :

- L’embauche directe de personnes éligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a
durée déterminée (CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de profes-
sionnalisation ou contrat d'apprentissage).

- La mise a disposition de salariés éligibles via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a
une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise adaptée de travail tem-
poraire (EATT), ou a un groupement d'employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ), ou a
une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- Le recours a la co-traitance, a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec
une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI), une régie de quartier (RQ), une
entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise
d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

1.6.5.1.5 : Globalisation des heures d’insertion :

La globalisation des heures d’insertion décrite a I’article 20.1.3 du CCAG-Travaux est possible :
Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter aupres du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
¢éloignées de 1'emploi.
Elle est mise en ceuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations
conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés.
Elle intervient dans I’intérét conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant
des clauses sociales d’insertion et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le parcours
d’insertion est ainsi plus susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.
La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat
public et les dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition
d’exécution. S’il n’y a pas de concomitance entre I’espace temporel du marché concerné et du
contrat de travail de la personne en insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit
marché.
Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a
due proportion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable
sur la base des criteres suivants :

- Si la mesure est favorable au salarié en insertion

- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,
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- Si la mesure concerne une personne dont 1’¢ligibilit¢ de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

1.6.5.1.6 : Sous-traitance et groupement d’opérateurs économiques :

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur afin de recueillir au
préalable sa validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.
En tant que titulaire, il reste responsable de I’exécution du marché et de 1’obligation d’insertion.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur
unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

1.6.5.1.7 : Suivi et bilan de ’action d’insertion :

A la demande du maitre d'ouvrage, la Structure facilitatrice référente du territoire procédera au suivi et au
bilan de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du marché s'est engagg.

Conformément aux articles 20.1.4.2 4 20.1.4 du CCAG-Travaux :

- Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion profession-
nelle, interlocuteur privilégié de 'acheteur et du facilitateur.

- A linitiative de I’acheteur, une réunion de mise au point de 1’action d’insertion est organisée avec
le titulaire et le facilitateur le cas échéant, apres notification du marché, dans un délai de 1 mois.

- Les renseignements utiles propres a permettre le controle et le suivi de I’exécution de la clause
sociale d’insertion, font 1I’objet d’une communication tous les mois (avant le 12 du mois suivant le
mois travaillé). Devra étre transmis le justificatif suivant : Relevé d’heures mensuel mentionnant
la date d'embauche, le type de contrat, le poste occupé, nombre d’heures réalisées, I’affectation sur
le marché, etc.

NB : les informations doivent étre traitées en conformité avec les régles applicables au traitement
des données a caractere personnel (voir la clause RGPD).

Un contrdle de l'action d'insertion sera réalis¢ tout au long de 1'exécution des prestations :
- Le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un bilan périodique sur la base des justifi-
catifs transmis par les titulaires, a destination de 1’acheteur ;
- Le facilitateur transmet un bilan final dans les trois mois suivant la fin de l'exécution du marché, a
destination de l'acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de 1'action d'insertion.

Durant I’exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de ’action d’insertion se fera également lors de
réunions auxquelles le chargé de mission clauses d’insertion pourra étre amené a participer. Le chargé de
mission clauses d'insertion suivra I’évolution du salari¢ en lien avec le référent professionnel de I’entreprise,
et le référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion).

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I’emploi, redressement ou liquidation judiciaire),
le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier recommandé avec
AR et produire les justificatifs correspondants dés lors qu'il ne pourra plus assurer son engagement. Dans
ce cas seront étudiés avec le titulaire, avec ’accord du maitre d’ouvrage, les moyens a mettre en ceuvre
pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre les obligations.

1.6.5.1.8 : Pénalités relatives a 1’insertion :

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a I’article 20.1.5 du CCAG-
Travaux sont les suivantes :

Manquement constaté Pénalité applicable
Non-respect du nombre d'heures d'insertion 50€ HT par nombre d’heures d’insertion non
réalisées
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Non-transmission, ou transmission partielle, ou 100€ HT par jours de retard et par document
retard de transmission des documents et
attestations propres a permettre le controle de
I'exécution de I'action d'insertion professionnelle

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire aprés mise en demeure restée infructueuse.

Les exonérations de pénalités en cas de difficultés d’exécution doivent respecter les conditions
prévues a ’article [1.3.7 Suivi de I’action d’insertion]. Dans ce cas, la pénalité ne s'applique pas a
la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles 1'acheteur ou le facilitateur ne
sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.

1.6.5.1.9 : RGPD : Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est
confiée au facilitateur. Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la
société Cityzen du Groupe UP a la demande de 1’ Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet d’une
déclaration a la CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants de 1’acheteur, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi
dans le cadre du dispositif clause d’insertion.

Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données
sont conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (ler) jour de la
prise de poste et 24 mois apres la fin de la période concernée par le Marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi
- insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander 1’acces, la rectification, I’effacement, la portabilité ou
la limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant les
référents suivants selon les structures :

- Ariege (09) : sbertrand@ariege.fr

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire
une réclamation aupres de la Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés (CNIL), 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Le CCTP indique les prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances,
la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I’article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n’ont fait 1’objet, et ne pouvaient faire 1’objet, d’aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réeexamen du marche public

Sans objet
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1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du Maitre d’(Euvre ou du Maitre d’Ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1’objet du marché.

1-9. Propriéte intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

e [’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

e [Le Cahier des Clauses Techniques Particulicres (CCTP) dont 1’exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

e [ e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I’ensemble des textes qui 1’ont modifié ;

e [Le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants ;
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est défini a I’article
3-3.2 du présent CCAP ;

e [ détail estimatif (DE) accompagné du bordereau des prix unitaires (BPU) ;
e [a Notice de Management de projet (NMP) ;

e [a Notice de Respect de ’Environnement (NRE) ;

e Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) ;

e Le mémoire technique du titulaire

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, a I’exception de ceux cités a I’article 2 ci-dessus, les
¢léments de I’offre remise par le titulaire et notamment les modalités d’organisation pour mener a
bien I’exécution des travaux, et I’organigramme des moyens humains mobilisés ne constituent pas
une picce contractuelle, mais des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du Maitre
d’Ouvrage, qui pourra par conséquent a tout moment, exiger de lui le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents. Toutefois, le titulaire pourra proposer a 1’agrément du Maitre
d’Ouvrage des modifications de ces documents en cours d’exécution des travaux. Le Maitre
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d’Ouvrage fera connaitre son agrément ou son refus sous un délai de quinze (15) jours calendaires
a compter de la réception de la demande. L’absence de réponse du Maitre d’Ouvrage dans ce délai
vaut agrément des modifications présentées.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ces documents ne lui conférent
pas de droits, de sorte qu’il ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement
mis en ceuvre pour réaliser I’ouvrage différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ces documents.

ARTICLE 3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I’ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché
notamment :

» les prescriptions liées au tri, a I’évacuation et a I’élimination des déchets conformément a
la réglementation en vigueur ;
des sujétions liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la
Santé (SPS) ;
» des frais susceptibles d’étre engendrés par les sujétions particuliéres suivantes :
— la présence de I’entrepreneur ou de son représentant aux réunions de chantier
pendant la durée des travaux ;
— les contraintes de circulation lors de I’exécution des travaux ;
— la coordination ou le pilotage en cas de sous-traitance ou de co-traitance ;
— les démarches a mener relatives aux différents matériaux (amiante, plomb, etc...) ;
—les conséquences de la mise au point, des modifications ou corrections des
documents d’exécution élaborés par I’entrepreneur suite a des observations du Maitre
d’Euvre en vue de leur visa, pour autant que celles-ci ne modifient pas le contenu
contractuel des prestations, ainsi que toutes les études d’exécution complémentaires
nécessaires ;
— la protection des riverains et des usagers (propreté de la voirie, cloture de chantier,
absence de poussiere et pollution, etc...)

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

» Nombre de jours de gel a —10° constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint au moins trois fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de remise des offres ;
* La hauteur cumulée des précipitations, mesurée pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de remise des
offres ;

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans
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ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de remise des offres ;
* La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la date de remise des offres ;

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : Centre d’observations et de
Prévisions Météorologiques de Luchon — (31110).

La période des phénomenes naturels durant les trente derniéres années précédant la consultation

est prise en compte quelle que soit I’époque de survenance et les trente dernieres années s’achévent
le premier jour du mois d’établissement des prix indiquée en page 1 du présent CCAP.

3-2.2. Le Maitre d’Ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant ’objet du marché sont réglés par
application de prix figurant dans les détails estimatifs.

Par dérogation a ’article 13 du CCAG tout prix nouveau fera 1I’objet d’un avenant y compris ceux
déja rendus définitifs des lors qu’ils n’ont pas fait I’objet d’observations de la part du titulaire dans
un délai de 30 jours suivants 1’ordre de service qui lui a été notifié. En I’absence de la décision
prévue a l'article 14.4.2 du CCAG et par dérogation a I’article 14.4.3 du CCAG, le titulaire ne
pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une décision
de poursuivre signée par le MOA. Cet acte indiquera le montant limite jusque auquel les travaux
pourront étre poursuivis. Il sera notifié¢ au titulaire par ordre de service.

Par dérogation a I’article 14.4 du CCAG, le titulaire est tenu d’aviser conjointement le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre, quarante-cing (45) jours au moins a I’avance, de la date probable
a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de
gestion et _d’exécution _des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le
titulaire du marché peut obtenir toute information souhaitée auprés du Maitre
d’Euvre.

S’agissant des prix forfaitaires, 1’utilisation de ’application GEMME implique que le montant du
prix forfaitaire indiqué dans la facture ne pourra résulter d’un taux d’avancement de plus de 3
décimales de ce prix. Le prestataire devra tenir compte de cette contrainte dans 1’établissement de
sa facture. A défaut les factures seront rejetées.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de I’article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au Maitre d’(Euvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a I’entreprise, une référence a tous les prix du marché
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provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifi¢ par le Maitre
d’Euvres qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1’état de reglement.

Le Maitre d’(Euvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1’état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Euvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique,

le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.
Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I’objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le Maitre d’(Euvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, I’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Le décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive
des deux dates ci-apres :

— 45 jours a compter de la réception par le Maitre d’Ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

— 12 jours apres la publication de I’index de référence permettant la révision définitive du solde

Si le Maitre d’Ouvrage n’a pas notifié¢ le décompte général dans un délai de 45 jours, le titulaire
met en demeure Maitre d’Ouvrage d’y procéder avec copie au Maitre d’(Euvre. L’absence de
notification au titulaire du décompte général, signé par le Maitre d’Ouvrage dans un délai de
45 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise seulement le titulaire a
saisir le tribunal administratif et ne fait pas naitre un décompte accepté tacitement par le Maitre
d’Ouvrage.

En application de I’article 12.4.2 du CCAG le Maitre d’Ouvrage mentionne expressément, a
I’appui du décompte général, les éventuelles réserves non levées consécutives a la réception des
travaux ou l’objet des litiges ou des réclamations dont il aurait connaissance, et qui sont
susceptibles de concerner le titulaire. Cette mention n’est nécessairement pas chiffrée et n’a pas
d’incidence sur les éléments composant le décompte général.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le Maitre d’Ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du Maitre d’Ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du Maitre d’Ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pi¢ces de paiement
Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a4 L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché : DMORN-2025-06

- Le numéro de SIRET de I’état : 11 000 201 100 044

— Le code du service exécutant de la dépense : CGFB200031

— Les coordonnées bancaires du ou des compte(s) ou doit(vent) étre portés les paiements ;
— L’adresse du Maitre d’Ouvrage

— Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le Maitre d’Ouvrage confie au Maitre d’(Euvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le Maitre d’(Euvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout moyen
permettant d’attester une date certaine de réception.
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3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a Darticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I’évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-
3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

3 index de référence sont considérés et indiqués pour chaque prix unitaire (PU) dans le DE.
TPOI : Index tous travaux

TPO04 : Fondations et travaux géotechniques

ING : Ingénierie

Les index sont publiés :

—sur le site internet de I'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index (site Internet
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6048887).

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn= (In / Io)
avec : Io = Valeur de I’index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I’index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

Le coefficient final est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I’acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
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intervient sur le premier réglement suivant la parution de I’index correspondant.
La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités,

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard on index de rt pour objet de réparer un préjudice subi par le Maitre
d’Ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I’exécution de ses obligations contractuelles.
Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Index de références sont considérés et indiqués pour chaque PI dans le DE.Les montants des
acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de 1’Union Européenne n'ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le Maitre
d’Ouvrage et mentionner les dispositions du Code Général des Imp6ts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des Impots.

Le Maitre d’Ouvrage régle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalites particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de 1’acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la Maitrise d’Euvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le Maitre d’(Euvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le Maitre d’Ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a I’article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le Maitre d’Ouvrage de I’accord,
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total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I’expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le Maitre de I’Ouvrage de I’avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

- Le Maitre d’Ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I’avenant ou I’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I’absence de la décision prévue a D’article 14.4.2 et par dérogation a I’article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’(Euvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’Euvre fait part au titulaire de 1’estimation
prévisionnelle qu’il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Conformément aux dispositions de I’article 19.1.1 du CCAG, les samedi dimanche et jours fériés
ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. Les pénalités sont donc calculées par
jours calendaires.

Les pénalités sont appliquées par dérogation a l'article 19.3 par pré compte sur les états d'acompte
sans pour autant priver le Maitre d’Ouvrage de la possibilité de les appliquer pour la premiere fois
au stade du décompte général.

Les pénalités s’appliquent par pré compte sur les états d’acomptes mensuels.
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4-1. Délai de realisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2.1 Pénalités pour retard d’exécution du délai global
1 000 €/1C

4-3.2. 2 Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Délais partiels études : 200 € par jour calendaire (JC)
Délais partiels travaux : 200 €/JC

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalites

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Retard dans la transmission des documents

— Documents a la fin de la période de préparation :100 €/JC/document avec un plafond de 1 000€
— Sous-détail des prix : 100 €/JC

— Documents pendant la phase travaux : 100 €/JC

— Documents fournis apres exécution (DOE) : 100 €/JC

— Programme financier ou accostage financier pendant les travaux : 100 €/JC

4-4.2. Période de préparation

Non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation : 200 €/JC

4-4.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

— Dégagement, nettoiement et remise en état : 200 €/JC
— Levé des réserves : 200 €/JC
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4-4.4. Pénalités pour absence de I’entrepreneur lorsque sa présence est requise

— Absence ou non représentation : 500 €/u.

4-4.5. Pénalités pour défaut des régles de sécurité et de protection de la santé

— Non-respect consignes — 1ére occurrence : 1 000 €/u

— Non-respect consignes — 2éme occurrence : 1 500 €/u

— Non-respect des régles de streté et sécurité liées a I’amiante environnemental : 10 000 €/u
— Danger grave et imminent : 5 000 €/u

— Danger grave et imminent récidive : 10 000 €/u

— Démarrage de travail sans inspection : 5 000 €/u

— Absence en CISSCT : 1 000 €/u

— Non port des EPI : 1 000 €/u

— Défaut d’équipements collectifs : 1 000 €/u

4-4.6. Pénalités pour ’intervention d’un sous-traitant non agréeé

— Intervention d’un sous-traitant non agréé : 500 €/JC

4-4.7. Pénalités pour non-respect des régles environnementales

En cas de non-respect ou d’imprudence vis-a-vis des enjeux environnementaux identifiés dans le
CCTP, non-respect caractérisé, volontaire ou par négligence, constaté par le Maitre d’Euvre, soit
directement, soit sur rapport de ’AMO en écologie, désigné par le Maitre d’Ouvrage, de la
réglementation ou d’une consigne spécifique prévue par les documents du marché, il sera appliqué
une pénalité forfaitaire de

— Non-respect ou imprudence vis-a-vis des enjeux environnementaux 1¢ére occurrence : 500 €/u
— Non-respect ou imprudence vis-a-vis des enjeux environnementaux récidive : 1 000 €/u

et en ce qui concerne le systéme d’assainissement du chantier :

— Absence d’entretien du systéme d’assainissement du chantier : 250 €/JC

— Non remise en état du systeme d’assainissement du chantier par épisode pluvieux ou orageux :
500 €/1C

4-4.8. Pénalités sur les conditions d’exploitation routiére

— Dégradation de la chaussée des infrastructures existantes : 100 €/m?
— Pollution des chaussées existantes : 100 €/m?
— Absence de nettoyage : 200 €/JC

4-4.9. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’(Euvre.

En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.10. Clauses sociales

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a I’article 20.1.5 du CCAG-
Travaux figurent a I’article 1.6.5.1.8 du présent CCAP.
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4-4.11. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.

4-4.12 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 100 € par manquement a ces obligations.

4-4.13. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 100 €.

4-4.14. Pénalités pour non-respect du Code du Travail

En application de I'article L.8222-6 du Code du Travail, une pénalité journali¢re de 1 000 € HT
pourra étre infligée a l'entreprise qui ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 a 8221-5 du Code du Travail. Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du

montant du marché et ne peut dépasser le montant des amendes encourues en application de
l'article L.8224-1, L8224-2 et 8224-5 du Code du Travail.

A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 1 mois, le représentant du pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité aux frais et risques de
l'entrepreneur.

4-4.15. Autres pénalités diverses

- Non-respect des procédures de consignation des réseaux concessionnaires : 200 €

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premicre
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.
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5-2. Avances

Les avances sont régies par 1’option A de 1'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a20 %.
Le paiement de 1’avance intervient sans formalité a compter de la notification du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premicre demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui préceédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les co-traitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1’avance s’appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque co-traitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I’avance
accordée au titulaire.

Il est rappelé qu’en application de I’article R.2191-9 du CCP, I’avance n’est pas affectée par la
mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des materiaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

La norme francgaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de manieére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
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fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au Maitre d’Euvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caracteristiques, qualités, verifications, essais et épreuves des materiaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I’objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carri¢res du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le Maitre de I’QOuvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Declaration d’intention de commencer les travaux

Le Maitre d’Ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.
Apres analyse des écarts par le titulaire, le Maitre d’Ouvrage ’informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.

Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
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I’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de
la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du téléservice et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou

en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du Maitre d’Ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Realisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le Maitre d’Ouvrage notamment celles
concernant I’implantation de ses réseaux situés dans I’emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué¢, par le titulaire
contradictoirement avec le Maitre d’(Euvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables €lectriques, le
titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I’exploitant des canalisations
ou cables par une déclaration officielle (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux
par exemple).

Par dérogation a D’article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le Code de
I’Environnement, article R 554-19a R 554-38 et ’arrété du 15 février 2012, relatifs a 1’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, ’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d’(Euvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

En ce qui concerne les détails de la période de préparation et du programme d’exécution des
travaux se reporter au chapitre 13 du CCTP.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

En ce qui concerne 1’étude d’exécution des ouvrages se reporter au chapitre 14 du CCTP.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d’agrément demandés par le Maitre d’(Euvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Pour les installations de chantier se reporter au chapitre 11 du CCTP.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Pour ce qui releve de la Sécurité et de la protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
se reporter au §2.2.5 de la Notice de Management de Projet (NMP).

8-4.4. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Par dérogation a I’article 31.6 du CCAG la signalisation du chantier devra étre faite suivant les
prescriptions ci-apres.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
controle du Maitre d’Euvre.

Elle doit étre conforme a I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par ’entreprise.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des itinéraires
déviés, indiqués ci-dessus, sont réalisées par l'entreprise.

Le Maitre d’Euvre prévient le titulaire au moins 15 jours a I’avance de la date de mise en service
de chaque itinéraire dévié, délai accordé a l'entreprise pour la mise en place de la signalisation qui
lui incombe.
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L’exécution du pilotage manuel a 1’aide de piquet K10 est assurée par le titulaire.

Le titulaire doit soumettre a I’agrément du Maitre d’(Euvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au Maitre d’(Euvre le responsable de 1’exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I’achévement
des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I’abandon n’est
pas prévu dans le programme d’exécution des travaux et est la conséquence d’une décision du
maitre d’(Euvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un
baudrier, ou d’un gilet rétroréfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I’intérieur
du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,
geme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujetions resultant de l'exploitation du domaine public ou prive

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et contrdles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Se reporter au §5.9 de la Notice de Management de Projet.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réeception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession _anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au Maitre d’(Euvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet. A voir avec la MOE

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
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par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a 1’article 3.4.2 du CCAG
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG :

e L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le Maitre d’Ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1aL.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un marche,
le Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I’article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le Maitre d’Ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1’article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose
d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de 1’article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme €lectronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L8222-6 du Code du Travail le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apreés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :
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a) CCAG:

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article

CCAP 3-2.3  déroge aux articles
CCAP 3-2.5 déroge aux articles
CCAP 3-2.5 déroge a l'article
CCAP 3-2.7 déroge a l'article
CCAP 3-3.4  déroge a l'article
CCAP4 déroge aux articles
CCAP8-1 déroge a l'article
CCAP 8-1 déroge a l'article
CCAP8-2 déroge a l'article
CCAP 8-4.4  déroge a l'article
CCAP 10 déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes

complémentaires

CCAP

8.1.3 du CCAG

13 et 14.4.3 du CCAG

12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
13.4 du CCAG

10.4 du CCAG

9.4.4 du CCAG

19.2.1,19.2.2 et 19.2.3 du CCAG
28.2.2 2éme alinéa du CCAG
28.2.2 3éme alinéa du CCAG
29.1.4 du CCAG

31.6 du CCAG

50.3.1 du CCAG
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