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A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La SOCIEE viveireirirssrermssnsmimnrnsenns dont le siege social St @ wvvcvrrrrrrrirsrrrrrrn. ,

Représentée par ioessrsssinssrasssnssnesinnns ,

NUMEFO SIRET : cieversrarsmsassarsnsansnsnssanans ,

NUMEFO RCS @ siuerernerrsassnssssarsnsnnsnsannas ,

Code NAF (anciennement APE) : ciccvccrsamnsmismssarsasssnsinssanes ’
TVA intracommunautaire : coseessssssssssssssssnssssnnssnnns ’

TEIEPhONE : tivririrerrisirnsrre s rnnnens ,
Courriel (du représentant légal de la société, habilité a signer le marché) : iciiiercrsirrsnrnrrarnnenn ,

désigné ci-aprés par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché ou de I'accord -cadre suivantes,
listées a l'article 4 du présent AE-CCP et conformément a leurs clauses, engage la société sur la
base de son offre a exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Le candidat déclare sur I'honneur :

1) n‘entrerdans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
L.2141-1aL.2141-5etL 2141-7 a L. 2141-11 du Code de la commande publique.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de mon offre est fixé a 180 jours a compter de la date limite de remise des
offres.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215

A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE/CONJOINT
(A PRECISER).

CONTRACTANT :

Le groupement d’entreprises conjoint/solidaire (A préciser) :

1¢" co-contractant - MANDATAIRE
La SOCIEtE woviressrrrsssrresirmnssemmnnennss dont le siege social st @ wivirrrsinrsnirsn . ,

RepPrésentée par .cosmrssnsessimasssnsssssnnans ,

NUMEro SIRET : wicrcvesssnsssrsrnranessssasssannses ,

NUMEro RCS : iovererssssrarmrasasssnnsssrnsanans ,

Code NAF (anciennement APE) : cicciccrscmississssarsassnnsinsnanes ’

TVA intracommunautaire : weeseesrssssssssssssssssasanssnnns ’

TEIEPhONE : irverererarirsmssrassrassrsnnannnns

Courriel (du représentant légal de la somete habilité a signer le marché) : ciciiiimncrrerirs s ,

2¢me co-contractant
LA SOCIELE vvvrerererereremrirnsassrennraneres dont le siege social €St @ wuvvcvrrrrrrrirsrnrrnrrn ,

Représentée par vessssssinssrasssnssnnsennns ,

NUMEFO SIRET : cieeversrarsmsssarnnsansnsnnsnnans ,

NUMEFO RCS : siueverrernrsarsnsnssarsnsasnnsnnnns ,

Code NAF (anciennement APE) : ciccvccrsmissismssansassnnsnnssanes ’

TVA intracommunautaire : cosvesessssssssssssssssnssssnnssnnns ’

TElEPhONE : sirirrsrmrrssasssrasssrnrsnransnnans

Courriel (du représentant légal de la soaete habilité a signer le marché) @ civciciciimnsirerer s ,

3éme co-contractant
LA SOCIELE  revrerverrasrsrersmressnsnsnrnrenses dont le si@ge SocCial ESt @ wvrrrrrsrressrmnrrnnrrssrnnsrnns ,

REPréSENntee PAr wiverssressresrrsssrasssnsrensrenns ,

NUMEFO SIRET : cieevesusrarsmsnssaransansnsnnsansns ,

NUMEro RCS : sivieressressrssnasnraransssnsannss ,

Code NAF (anciennement APE) : cicuverursassmsussassmsasunsnnsannns ’

TVA intracommunautaire : coueeccsessssssssssssssnssssasssnnns ’

TEIEPhONE : cirirrurerrsrasmsrasrsrnrsnrasnnnans

Courriel (du représentant légal de la souete habilité a signerle marché) : ciivcrcvciirnmrire e, ,

désignés ci-aprés par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance des piéces constitutives du marché ou de I'accord -cadre suivantes,
listées a l'article 4 du présent AE-CCP et conformément a leurs clauses, engage lI'ensemble des
membres du groupement sur la base de I'offre du groupement a exécuter les prestations dans les
conditions définies ci-avant.



Chaque membre du groupement, déclare sur I’'honneur :
1) n‘entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
L.2141-1alL.2141-5etL2141-7 alL.2141-11 du Code de la commande publique.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 aL. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de notre offre est fixé a 180 a compter de la date limite de remise des offres.

L'entreprise wuirvesscsrscrsssissssascansnnnas est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire
conjoint / solidaire. (A préciser)

(Préciser en cas de groupement conjoint :) Le mandataire est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'’égard du représentant du maitre d’ouvrage pour
I'exécution du marché.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215

Article 1 — Objet du marché

Le présent marché a pour objet de restaurer les menuiseries extérieures du chateau de Saint
Germain en Laye.

Dans le cadre d’une précédente opération de restauration des fagades, I'intégralité des menuiseries
extérieures du chateau avaient été inspectées et restaurées. Certaines d’entres elles, objet du
présent marché, ont néanmoins présenté rapidement des signes de dégradations. Les présents
travaux visent a reprendre les menuiseries endommagées afin de les rendre propre a leur
destination.

Article 2 - Intervenants

2.1. Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est I'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC)
- 30 rue du chateau des rentiers - CS61336 - 75647 Paris cedex 13 par convention annuelle de
programmation du 16 novembre 2012.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’'ouvrage » ou « le maitre
d'ouvrage ».

2.2. Maitrise d’ceuvre

Elle est assurée par Regis Martin, ACMH, Le Breuil Benoit, 27810 Marcilly sur Eure
ci-aprés dénomm¢é « le maitre d’ceuvre ».

Dans le cadre du contrOle général des travaux, le maitre d’'ceuvre est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Dans le cadre du contréle général des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de I'entrepreneur. Les ordres de service doivent étre écrits, signés,
datés et numérotés par le maitre d'ceuvre, notifiés par celui-ci a I'entrepreneur.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés a I'entrepreneur, qui a
seule qualité pour présenter des réserves. En cas de groupement, les ordres de service sont
adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves.

Toutefois, le représentant du maitre d’ouvrage notifiera lui-méme les décisions relatives :
- ala non-exécution d'une tranche optionnelle,

- a l'arrét des travaux,

- au démarrage de la période de préparation,

a la prolongation de la période de préparation,

a l'autorisation de reprendre les travaux suite a des mesures coercitives.

Les ordres de services prescrivant a I'entrepreneur des travaux supplémentaires ou modificatifs
devront étre préalablement visés par le représentant du maitre d’ouvrage. Le visa du représentant
du maitre d’ouvrage ne dégage pas le maitre d’ceuvre de sa responsabilité de maitre d’ceuvre ni de
ses obligations en matiére de controle des délais et du co(t de I'opération.

2.3. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Il sera nommé de maniére ultérieure.
Ci-aprés dénommé « le CSPS ».

Article 3 — Mode de passation du marché

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée, en application de l'article R.
2123-1,R. 2123-4 aR. 2123-6 du Code de la commande publique.



Article 4 — Piéces constitutives du marché

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage remet a la
demande du titulaire, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diiment signée, par lui,
indiqguant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou
de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modéle défini
par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles constitutives du présent
marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particuliéres et
ses 3 annexes !

annexe 1 - acte de sous-traitance

annexe 2 - organigramme et composition de I'équipe chargée de la mission

annexe 3 - Systéme informatique de gestion financiére des marchés (Ediflex)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et son annexe :
Annexe 1 - Nomenclature des baies

- La décomposition du prix global et forfaitaire,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021,

Pour les documents généraux, les documents sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix tel que ce mois est défini a l'article 10 du présent document.

Article 5 — Obligations générales du titulaire

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces travaux ont lieu dans un établissement en
activité et que toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du réglement
intérieur de cet Etablissement, et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses
activités.

Avant toute décision quanta l'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) les mesures de sécurité quiluiincombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
desrisquesd'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors
des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques.

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics.

c) au caractére monument historique des batiments
d) l'exécution simultanée d'autres travaux. Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue
d'atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la durée de l'opération toutes les
précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

e Poussiéres d'origines diverses, pongages, etc.

e Nuisances sonores

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre
d’ceuvre.



L'ensemble des documents a remettre au maitre d’ouvrage (plan, DOE, fiche technique, etc.)
devront étre transmis sous format « .pdf » pour ce qui concerne I'ensemble des documents écrits
et sous format « autocad » pour les plans).

Article 6 - Contenu détaillé des prestations

Le contenu des prestations a réaliser est décrit au CCTP.

Article 7 — Conditions d’exercice des prestations

Le titulaire s’'engageant a une obligation de résultats, il lui appartient de définir en fonction des
informations fournies par le maitre d’'ouvrage, les moyens a mettre en ceuvre pour y parvenir.

Les interlocuteurs du maitre d’ouvrage, responsables de I'exécution de la mission, sont précisés
dans le mémoire technique.

Le titulaire s’engage, si cela était nécessaire pour mener a bien sa mission, a augmenter l'effectif
de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

Article 8 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de lacommande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants et articles R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 a
R. 2152-8 et R. 2152-11 a R. 2152-12 sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des
personnes désignées dans le mémoire technique.

A défaut, le représentant du maitre d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.

Dans I'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie du
marché dont il est chargé, le représentant du maitre d’'ouvrage exigera du sous-traitant dit de 1er
rang la constitution d’'une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du maitre
d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15
jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité,
encourt (encourent) la pénalité fixée a l'article 12.2.3 du présent document.

Directive pour la rédaction de cette clause
- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE)

- le montant correspondant a la différence entre le montant du marché et le montant de I'ensemble
des prestations sous-traitées, doit toujours étre indiqué.

a) Je n'envisage pas de sous-traiter.

b) Cas d'un titulaire unigue : I'annexe n° 1 au présent marché indique la nature et le montant
des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les
noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le
montant des prestations sous-traitées indiqué dans I'annexe constitue le montant maximal de la
créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

c) Cas d'un groupement titulaire : I'annexe 1 au présent marché indique la nature et le montant
des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement,




les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le
montant des prestations sous-traitées indiqué dans I'annexe constitue le montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L'annexe n°1 au présent marché constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée
prendre effet a la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a cette annexe est

de :
EURO HT.

Article 9 — Travail dissimulé - Production des documents visés au Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L8221-3,L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le
travail dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travalil
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous les
six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-
5 et -7 du Code du travail.

Article 10 - Montant du marché - Contenu des prix

10.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en
appliguant les taux de TVA en vigueur lors de I'’établissement des pieéces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, a I'époque du
fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de réglement tiennent
compte de cette variation.

Le prix rémunérantles prestations du marché comprend toutes les charges fiscales et parafiscales
ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de l'article art 9.1 CCAG-Travaux, il est précisé que le prix du
marché inclut tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au titulaire y compris les
assurances que le titulaire doit souscrire au titre de sa responsabilité civile professionnelle et sa
responsabilité civile décennale.

10.2. Montant du marché

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de septembre 2025 - mois mO -, le
montant de la rémunération de la mission est de : (montant en euros, en chiffres et en lettres)

Montant €N EUIr0S : sivssssssssssssssnsnnsnnsnsnnsnssnsssssnsnnns
o 1 R

TTC @ vvssssssresssssssssnssnssnssssnssnssssnnnnns

Soit en toutes lettres et hors taxes :
La décomposition de ces prix figure dans les piéces jointes au présent marché.

Article 11 - Détermination des prix de réglement — Modalités de réglement

10



11.1. Nature des prix

Les prix du marché sont révisables.

11.2 - Mode d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
mO fixé a l'article 10 du présent document.

11.3 - Choix de l'index de référence :

L(es) index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa (leur) structure pour
représenter I'évolution du prix des prestations du titulaire faisant I'objet du marché est le BT 46
publié au Bulletin officiel du Ministére chargé de 'Equipement ainsi qu'au Moniteur des Travaux
Publics et du Batiment.

Les prix sont révisables selon la formule :

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :
P = Po (Io-4/1-4)

Dans laquelle :
- P est le prix révisé;

- Po est le prix initial indiqué a l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des
conditions économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Io-4) aux parameétres
pour le mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;

- au num érateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois
au mois d’exécution des prestations (I-4).

Pour la mise en oceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au
minimum quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milliéme
supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

11.4 - Modalités de réglement des comptes

Selon larticle R. 2192-12 du Code de la commande publique, la date de réception par le
représentant du maitre d'ouvrage de la demande de paiement effectuée par le titulaire constitue le
point de départ du délai global de paiement.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les
émetteurs de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités
territoriales.

Depuis le 1ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont
déclaréescomme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO
accessible par internet a 'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.
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https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCGA-Travaux, la gestion
des décomptes pour le titulaire est assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, celui-ci
prend en charge le dépét et la transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO
dans les conditions fixées a I'annexe n° 3 du présent AE-CCP Un paramétrage doit étre mis en ceuvre au
préalable

Les acomptes mensuels sont établis dans les conditions fixées a I'article 12.2 du C.C.A.G Travaux en
tenant compte des dérogations suivantes :

- 'OPC et le maitre d’ceuvre, a partir du décompte mensuel, dressent un projet d'état d’acompte
mensuel, comprenant les différents éléments indiqués a I'article 12.2.1 du CCAG-Travaux, et l’adressent
au représentant du maitre d’ouvrage par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux dans un délai de
6 jours a compter de la réception du projet de décompte.

- Le représentant du maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet d’état d'acompte mensuel établi par
le maitre d’ceuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors I'état d’acompte mensuel sur la base
duquel est réglé le montant de I'acompte. L'état d’acompte mensuel est notifié au titulaire par le
représentant du maitre d’ouvrage.

- En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le représentant du maitre d’ouvrage régle les
sommes qu'il a admises.

Le titulaire transmet simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre son projet de décompte
final dans un délai de 30 jours, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG -Travaux, a compterde la plus
tardive des deux dates suivantes :

Date de notification de la décision de levée des réserves a la réception,
Date de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des documents nécessaires a I'établissement
a I'établissement du dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au
titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- Quarante-cing jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au
maitre d’ceuvre ;

- Vingt jours a compter de la publication de lindex de référence permettant la révision du
solde.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au
titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes :

Quarante-cing jours a compter de la date de notification du projet de décompte final au maitre
d’ceuvre ;
Vingt jours a compter de la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

En application de l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si, lors de I'établissement du décompte
général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du maitre
d’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent
leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des
sommes restant dues apres révision définitive des prix.

Par dérogation a l'article 12.4.4 si le représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire,
dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du maitre d’ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la
mise en demeure, ne vaut pas acceptation et autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif,

le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné
a l'article 55.1.1.
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Le représentant du maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, a I'établissement
bancaire suivant :

A) Titulaire unique ou groupement solidaire titulaire avec paiement sur compte unique

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants

bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés
dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.
B) Groupement conjoint ou solidaire titulaire — Paiement sur comptes bancaires séparés

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répatrtition des prestations que
chacun d’entre eux s’engage a réaliser.)

Prestations exécutées par les membres
Désignation des membres du groupement conjoint

du groupement conjoint Nature de la prestation Montant H_T
de la prestation

1¢r cotraitant — Mandataire

INSERER RIB ICI
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2&me cotraitant

INSERER RIB ICI

3eme cotraitant

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants
bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés
dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

Article 12 — Durée- délais d’exécution — pénalités

12-1 — durée - délais d’exécution

Le délai d’exécution du marché court a compter de la notification de I'0S de démarrage.

Le délai prévisionnel d’exécution du marché est de 3 mois a compter de la notification de I'0OS de
démarrage de travaux. Le titulaire devra se coordonnées avec I'établissement pour programmer
ses interventions, I'accés se faisant par l'intérieur dans des locaux occupés.

Le présent marché ne comporte pas de période de préparation.

12-2 - pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du maitre d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
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I'exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application
de la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un
samedi, dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'acheve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 18.2. du CCAG-Travaux, et en cas de retard, le titulaire encourt les
pénalités suivantes :

12.2.1 - Retard dans la remise des prestations objet du marché

En cas de retard dans la remise des prestations objet du marché, le titulaire encourt une pénalité
par jour calendaire de retard fixée comme suit : 100 € HT.

12.2.2 - Travail dissimulé

Sur demande écrite du représentant du maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception, le titulaire produira les documents visés a |'article 9 du présent document (article D.
8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité journaliere de 100 €HT sera appliquée en cas de
retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maitre d’ouvrage

aura fixé dans son courrier.

En application de I'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a
10 % du montant du marché et ne peut excéder celuides amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

12.2.3 — Sous-traitance

Conformément a 'article 8 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer au maitre
d’ouvrage le ou les contrats de sous-traitance dans un délaide 15 jours a compter de sademande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.5.1.5 du CCAG-
Travaux, la pénalité suivante sera appliquée : 100 € HT par jour de retard.

12.2.4 — Production des attestations d’assurance

Conformément a l'article 21 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer ses
attestations d‘assurances au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 100 € HT
par jour de retard.

Article 13 — Retenue de garantie

Le présent marché prévoit une retenue de garantie d’'un montant de 5% a la charge du titulaire.

Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées a l'article L. 2191-7 ainsi qu’aux articles
R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique.

Article 14 - Cession de créance

A) Titulaire unique ou groupement titulaire avec paiement sur compte unique
Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et

en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :
= BN BUIOS HT o ottt et e e et e e e e et e e e e e e e etneeeaaeans
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Conformément a l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 a
L 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative
au présent marché sera faite aupres de I'agent comptable de I'OPPIC.

B) Groupement titulaire - Paiement sur comptes bancaires séparés

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de en hors taxes
(en lettres et en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance
envisagée) :

- 1¢r cotraitant - Mandataire

MONTEANT €N EUIOS HT . aususssssssssnnsnsssnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssnnssn

- 28me cotraitant
MONEANT €N EUIOS HT . assssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssns

- 3eme cotraitant
MONTEANT €N EUIOS HT . tususssssssssnnsnsssnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnssn

Conformément a l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 a
L 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative
au présent marché sera faite aupres de l'agent comptable de I'OPPIC.

Article 15 — Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu parle marché, la poursuite
de l'exécution des prestations est subordonnée soit a la conclusion d’'un avenant, soit a la
notification d'une décision de poursuivre prise par le représentant du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’'ceuvre et
le représentant du maitre d’ouvrage, deux mois au moins al’'avance, de la date probable a laquelle
le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le représentant du maitre d’ouvrage peut soit conclure un avenant avec le
titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de poursuivre
les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter les travaux a
hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau montant des
travaux donne lieu a la méme procédure que celle définie dans le présent article pour le
dépassement du montant contractuel des travaux.

Par dérogation a larticle 14.2.2 du CCAG-Travaux et aprés notification d‘une décision de
poursuivre, le titulaire ne peut s‘opposer a I'exécution de travaux, de I'espéce définie au ler alinéa
de l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux, prescrits par ordre de service que s'il établit que le montant
cumulé des travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excéde le dixieme
du montant des travaux fixés par la décision.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, le représentant du maitre d’ouvrage peut notifier

au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

Article 16 — Arrét de I'exécution des prestations
Sans objet

Article 17 — Résiliation — Mesures coercitives

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 50 a 52) avec les
précisions et dérogations suivantes :
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17.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le maitre d’'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét
général dans le cadre de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du
préjudice qu'il subi éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire
figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent
(4%).

17.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 47.2 du CCAG-Travaux, sile présent marché est résilié dans I'un des cas
prévus a larticle 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’'ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 5 %. Le pourcentage d’abattement est fixé a 5%, si la résiliation est
prononcée dans les cas prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux.

En complément, il est spécifié¢ que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant.

Le délai quilui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception
de la mise en demeure.

17.3 — Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de I'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’'ouvrage peut faire procéder par un tiers
a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit
en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 48.3 du CCAG-Travaux, la mise au frais et risques peut intervenir méme
en lI'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.

Article 18 — Achévement de la mission

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux de I'opération. Le délai de garantie
court a compter de cette date.
La réception se déroule dans les conditions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux.

Article 19 — Avance

Une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues aux
articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10% lorsque le titulaire du marché
public (ou son sous-traitant admis au paiement direct) est une petite et moyenne entreprise.

En cas de cocontractant unique :

Le titulaire est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation
de la Commission du 6 mai 2003.

L] oui
] Non

Rayer la mention inutile :

JACCEPTE
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JE REFUSE

de percevoir I'avance prévue a l'article 19 de I’AE-CCP.

En cas de groupement :
1¢r cocontractant (mandataire)

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la
recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

L] oui
L1 Non

Rayer la mention inutile :

JACCEPTE
JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue a l'article 19 de I’AE-CCP.

2¢me cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la
recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

[ oui
] Non

Rayer la mention inutile :

J'ACCEPTE
JE REFUSE

de percevoir I'avance prévue a l'article 19 de I’AE-CCP.

3éme cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la
recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

L] oui
] Non

Rayer la mention inutile :

J'ACCEPTE
JE REFUSE

de percevoir I'avance prévue a l'article 19 de I’AE-CCP.
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Article 20 - Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles pour tous différends et litiges qui
pourraient survenir a I'occasion de I'exécution du marché.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du reglement amiable.

Article 21 — Assurances

Le titulaire doit étre titulaire d’'une police d’assurance destinée a couvrir ses responsabilités civiles
et professionnelles ainsi que décennales. Il remettra au représentant du maitre d’ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant la notification du marché I'attestation ou devront figurer :

- les sommes assurées,

- les franchises,

- les taux des primes.

Article 22 - Déclaration

Par la signature du présent document, aprés avoir pris connaissance des documents qui y sont
mentionnés et aprés avoir établi la déclaration prévue a l'article R. 2143-3 du Code de la
commande publique :

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, a mes torts
exclusifs et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle
j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles L. 2141-1 a L. 2141-5 du Code de la commande publique.

Article 23 - Traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

§ 1. Le traitement des données essentielles du marché public

L'OPPIC esttenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1
du Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles
dans la commande publique.

§. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Dés lors que lidentification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du
reglement n®2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
des personnes physiques al'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés), le traitement des données concernées sera réalisé conformément aux
dispositions issues de ces mémes textes.

La licéité du traitement est fondée sur l'obligation Iégale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec l'obligation de
publication des données essentielles conformément a l'objectif de transparence dans les procédures
de passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les
données nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du

marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a l'ordre public.
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Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge l'obligation d’information des personnes physiques dont il
communique des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du
Titulaire, cela concerne notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes
habilitées a engager juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si
nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation lIégale de publication par I'OPPIC et conformément a
la réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander
a I'OPPIC l'accés aux données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci, leur
portabilité, la limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au
traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’adresser a Mme la cheffe du service des
ressources humaines et des moyens généraux, Déléguée de la Protection des Données de I'OPPIC.
Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Article 24 - Dérogations

Par dérogation a larticle 1 CCAG-Travaux, il n‘est pas établi de liste récapitulative des
dérogations au CCAG.

Le titulaire
Est acceptée la présente offre

A Paris 1€, vvvvvmisemsmmsnmsnmssssssnssnsnns
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PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particulieres.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-apres :

annexe 1 - acte de sous-traitance

annexe 2 - organigramme et composition de I'équipe chargée de la mission
annexe 3 - Systéme informatique de gestion financiere des marchés (Ediflex)

Visa de l'instance de controle La représentante du maitre d’ouvrage

21



MISE AU POINT

A l'occasion de lamise au point du marché public ou de I'accord -cadre, les modifications ci-dessous
sont apportées aux stipulations contenues dans les piéces constitutives du marché public ou de
I'accord-cadre.

Nature du document concerné

et numéro de I'article modifié? Nature de la modification apportée?

F - Signature de la mise au point.

Signature du candidat retenu :

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

A , le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

A , le

La représentante du maitre d’ouvrage
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