OBJET :
PROJET DE MARCHE N° B25-04803 DIMENSIONNEMENT ET CHIFFRAGE D’UNE LIGNE DE
PREIMPREGNATION DE TISSUS DE CARBONE

ENTRE :

Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
établissement public de recherche a caractére scientifique, technique et industriel, dont le siége
social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15¢me - immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par

[nom du signataire], agissant en qualité de [qualité/fonction du signataire],

ci-aprés dénommé « CEA »

d’une part,
ET:
La société [ ], au capital de [ 1
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [
], sous le numéro [ ], ayant son siége social
[ ], et dont I'entité [ ]
située [ ] exécutera les prestations, représentée par |

], agissant en qualité de [

ci-aprés dénommée « Le Titulaire »
d’autre part.
Ci-aprés désignés collectivement par « les Parties » et individuellement par « la Partie ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CEA Direction des applications militaires
Centre CEA Le Ripault| BP n° 16 — 37260 MONTS Centre CEA Le Ripault
T. +33 (0)2.47.34.42.35 — mélanie.petit@cea.fr Le Directeur

Etablissement public & caractére industriel et commercial — RCS Paris B 775 685 019
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché (ci-aprés dénommé Marché) a pour objet de confier au Titulaire le dimensionnement et le
chiffrage d'une ligne d'imprégnation de tissus de carbone destinée a la fabrication de pré-imprégnés a

I'échelle laboratoire, pour les besoins du CEA Le Ripault.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent Marché et de ses annexes,

lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :
- le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), avec faisant partie intégrante :

. le cahier des charges référence CEA/LR/DMAT/SIMP DO 167 du 02/06/2025 (ci-aprés

dénommé le Cahier des Charges) et ses documents applicables,

- l'instruction SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 23 mars 2023 fixant les dispositions applicables aux
titulaires des marchés passés par le CEA/DAM en matiére de protection de I'information Diffusion

Restreinte (DR) — déclinaison en régles de sécurité informatique »,

- linstruction SYM S0201 SPP INQ 09000860 A du 21/12/2009 fixant les dispositions générales
applicables aux entreprises extérieures intervenant sur les centres CEA/DAM, complétée par la
procédure d’intervention des entreprises extérieures « maitrise des risques d’interférences » référence
SYM D0101 YLR PRO S 0501 399 D

- le protocole « College des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER »
référence SYM D010 YES PRT Q16 01 083 A,

- le réglement intérieur applicable sur le centre Le Ripault, référence SYM DO00Y YLR DIR Q19 01 000,

- les Conditions générales d’achat (CGA) de janvier 2022 (téléchargeables sur le site https://www.cea.fr,

espace Entreprises),

- le Cahier des clauses sociales particulieres (C2SP) de janvier 2021 (téléchargeable sur le site

https://www.cea.fr, espace Entreprises),

- a titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée [ ] en date du
[ .

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent Marché ou au dossier de consultation sont
consultables sur demande au CEA. Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté

les documents ci-dessus.

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont

inopposables quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE 3 - PERIMETRE DU MARCHE

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Charges du CEA référencées a larticle 2 supra, et

comprennent :

- la remise du rapport de dimensionnement de la ligne d'imprégnation,
|
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- la remise du chiffrage de la ligne d’'imprégnation,

- 'ensemble des réunions nécessaires au bon déroulement de la prestation et les comptes-rendus

associés.

ARTICLE 4 - DUREE - DELAIS

41 Durée

Le présent Marché entre en vigueur a compter de sa notification et expire a 'achévement de toutes les

prestations incombant au Titulaire.

4.2 Délais d’exécution

TO étant la date de notification du présent Marché, le Titulaire s'engage a respecter les délais d'exécution

mentionnés ci-apres :

- Compte-rendu de la réunion de lancement TO + [
] semaines,

- Rapport de dimensionnement de la ligne d’'imprégnation TO + [
] semaines

- Rapport de chiffrage de la ligne d’imprégnation TO + [
] semaines,

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1  Obligations du Titulaire

5.1.1. Obligation de résultat

La prestation, objet du présent Marché, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité

est assortie d’une obligation de résultat.

Le Titulaire s’engage a affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer la

fourniture relative au présent Marché et respecter cette obligation de résultat.
5.1.2. Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution du Marché qui lui est dévolue a ce titre,
au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste notamment a informer complétement le
CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son
attention lorsqu’il décéle des risques de quelle que nature que ce soit, a lui suggérer les démarches et
solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au

mieux les intéréts du CEA.
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5.2 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA met a disposition du Titulaire les documents ou informations nécessaires a I'exécution

du présent Marché.

Dans I'hypothése d’'une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprochent pour en définir

I'incidence sur I'exécution du Marché.

ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

6.1 Contraintes informatiques liées a des problématiques de cyber sécurité

Afin de respecter I'obligation réglementaire édictée par I'Instruction Interministérielle n°901 relative a la
protection des systemes d’information sensibles, et conformément aux indications figurant au Cahier des
Charges, le Titulaire doit impérativement s’assurer que les Prestations répondent a 'ensemble des exigences
figurant dans le dossier transmis au cours de la phase des offres.

6.2 Lieux d’exécution

Les prestations seront effectuées dans les locaux du Titulaire.

ARTICLE 7 - CORRESPONDANTS

Durant I'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du CEA sont :

Au plan technique :

M Damien BRANDT
a 02.47.34.46.41
E-mail damien.BRANDT @cea.fr

Au plan commercial et financier :

Mme Mélanie PETIT
= 02.47.34.42.35
E-mail melanie.petit@cea.fr

Toutes demandes ou échanges d’information ainsi que tous documents sont impérativement adressés aux

correspondants désignés.

Durant I'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du Titulaire sont :

Au plan technique :

M/Mme [ ]
™y [ ]
E-mail [ ]
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Au plan commercial et financier :

M/Mme [ ]
= [ ]
E-mail [ ]

ARTICLE 8 - SUIVI DES PRESTATIONS

8.1 Généralités
Le Titulaire du Marché reste seul responsable vis-a-vis du CEA Le Ripault.

Les Parties s’informent dans les plus brefs délais de la survenance de tout événement susceptible de modifier
fortement les conditions d’exécution. Par conséquent, elles s’engagent a trouver une solution permettant de

préserve l'intérét respectif des Parties.
8.2 Réunions

Pour suivre I'exécution du Marché, les Parties tiennent des réunions, dans les locaux du Titulaire, dont la

date de tenue est déterminée d'un commun accord.

8.3 Compte-rendu

Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour acceptation dans

un délai de deux semaines suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, le compte-rendu est signé par les Parties et diffusé par le Titulaire selon

une liste définie par le CEA. En aucun cas, un compte-rendu non accepté ne peut faire I'objet d’'une diffusion.

ARTICLE 9 - REMISE DES LIVRABLES DOCUMENTAIRES

9.1 Livrables relatifs a la Prestation

Dans le cadre du présent Marché, le Titulaire s’engage a remettre les livrables suivants :

- Rapport de dimensionnement de la ligne d'imprégnation,

- Rapport de chiffrage de la ligne d'imprégnation.

L’ensemble des documents a remettre par le Titulaire ainsi que le calendrier associé sont définis dans le
Cahier des Charges.

9.2 Acceptation des livrables

Le Titulaire soumet les livrables a I'acceptation du CEA. |l prévoit en outre, a ses frais et risques, la révision

de I'ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA.

Le CEA dispose d'un délai de 20 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour faire part au

Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la présentation des livrables.
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En cas de remarques, le Titulaire prend en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les demandes
de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 15 jours ouvrés. Ces rectifications

doivent également étre validées par le CEA.

Le fait que le CEA approuve tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune maniére la

responsabilité du Titulaire.

9.3 Format et support des livrables

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, tous les livrables remis par le Titulaire au CEA sont

réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés par le CEA.

Les livrables, transmis au CEA pour acceptation, sont remis sous format électronique (dans une version

modifiable et une version non modifiable type pdf).

Les livrables validés sont remis au CEA sous format électronique (dans une version modifiable et une version

non modifiable type pdf)).

9.4 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du Marché quelle qu'en

soit la raison.

ARTICLE 10 - RECEPTION - GARANTIE

10.1 Conditions de réception des prestations

Les Prestations du présent Marché font I'objet d’'une réception conformément aux conditions prévues au
chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les Parties.

10.2 Garantie

Toute prestation fournie au titre du présent Accord par le Titulaire se voit appliquer un délai de garantie

conforme aux dispositions Iégales en vigueur.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINANCIERES

1.1 Montant du Marché

Le montant total forfaitaire du Marché est fixé a la somme de | ]
€HT ([ ] EUROS HORS TAXES.

11.2  Variation des prix : Actualisation des prix

Les prix du Marché sont réputés étre établis aux conditions économiques du mois de remise de I'offre (soit
juillet 2025)

A la demande du Titulaire, les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a

laquelle le Titulaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.
|
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L’actualisation se fait aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la
date de début d’exécution des prestations, selon les modalités visées ci-apres.

Le coefficient d’actualisation C applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule suivante :

C=(S1/So)
P=PoxC

dans laquelle :

Cc Coefficient de révision

Po Prix aux conditions économiques du mois de remise de I'offre

P Prix actualisé

So Valeur de l'indice SYNTEC au mois de remise de l'offre

S1 Derniére valeur connue de lindice SYNTEC trois mois avant la date de début

d’exécution des prestations

Les prix ainsi actualisés restent fermes pendant toute la période d’exécution des prestations et constituent le

prix de reglement.

11.3 Régime fiscal

Le régime fiscal applicable au montant HT est la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux en vigueur a la

date du fait générateur.

Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le Titulaire du présent Marché s’engage a indiquer sur

ses factures s'il est autorisé par 'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.

ARTICLE 12 - AVANCE

121

Conditions générales d’octroi des avances par le CEA

Conformément a la reglementation applicable, les modalités relatives a 'octroi d’avance(s) par le CEA sont

les suivantes :

» Une avance est accordée au Titulaire si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur
a 250 000 €HT et d’une durée d’exécution supérieure a trois mois. Le montant de I'avance est
fixé a 5% du montant TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations

sous-traitées donnant lieu a paiement direct.

» Toutefois, si le Titulaire est une PME, au sens de la reglementation applicable, 'avance est
accordée si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur a 50 000 €HT et d’'une durée
d’exécution supérieure a deux mois. Le montant de I'avance est alors fixé a 30% du montant
TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant

lieu a paiement direct.
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12.2  Avance accordée au Titulaire

Au titre du présent marché, le montant de I'avance est fixé a 5% ou 30% ou le Titulaire renonce a I'octroi

d’'une avance ou les conditions d’octroi d’'une avance ne sont pas réunies.

A la notification du marché, cette clause sera adaptée, en fonction du statut ou non de PME de I'entreprise

retenue.

12.3  Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de 'avance intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception par le CEA d’'une

facture de demande d’avance émise par le Titulaire.

Le remboursement de I'avance pour la tranche ferme s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le CEA

au titre du terme de paiement correspondant a la recette usine.

12.4  Avance accordée aux sous-traitants

Une avance est versée, a leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct.

Pour le sous-traitant concerné, le versement de I'avance est effectué suivant les conditions générales d’octroi
des avances décrites au paragraphe 20.1 supra. Le remboursement de I'avance débutera trois mois aprés
l'octroi de I'avance, sur chaque terme de paiement jusqu'a apurement de la somme correspondant au

montant de I'avance.

Il incombe au Titulaire de répercuter le cas échéant ces conditions relatives a cette avance dans le contrat

de sous-traitance correspondant.

Aprés versement de I'avance, si le Titulaire sous-traite une partie du marché, il rembourse, a la demande du
CEA, la part de I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement
direct. Ce remboursement sera effectué, au choix du CEA, soit par une facturation séparée soit en s'imputant

sur les sommes dues par le Titulaire au titre du prochain terme de paiement.

ARTICLE 13 - ECHEANCIER DE FACTURATION

Les termes de paiement relatifs a 'exécution du présent Marché sont établis de la fagon suivante :

- 10 % du montant HT du Marché, aprés remise du compte-rendu de la réunion de lancement, accepté
par le CEA

- 40 % du montant HT du Marché, aprés remise du rapport de dimensionnement, accepté par le CEA,
- 40 % du montant HT du Marché, aprés remise du rapport de chiffrage, accepté par le CEA,

- 10 % du montant HT du Marché, au titre de la réception, aprés signature contradictoire du procés-

verbal de réception.
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ARTICLE 14 - CONDITIONS DE FACTURATION ET REGLEMENT

Les factures dématérialisées sont a adresser au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-
pro.gouv.fr). Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures,

'adresse mail est la suivante : cea-dam-comptabilite@cea.fr

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit

comporter les informations suivantes :

- le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,

- le code service : CER-D,

- la référence compléete du Marché (numéro d’engagement), a savoir : n° de commande SAP
- lintitulé du Marché,

- la date d’émission de la facture,

- le libellé exact de I'échéance facturée,

- le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée (cf. annexe n°Y).

Les factures sont a établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Pour les factures concernées, les variations de prix font I'objet d’'une ligne de facturation séparée clairement

identifiée comportant :

- le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies a I'article relatif a la révision de prix,
- le coefficient de variation appliqué,

- le prix révisé.

Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous
réserve de I'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du
Marché. Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps
que les factures. A défaut, une facture émise sans son justificatif d’acceptation de la prestation sera rejetée

en statut « recyclé ».

Pour les prestations périodiques payables a terme échu, les factures émises avant le terme seront réputées

avoir été émises le premier jour suivant la date du terme.

Conformément a la loi PACTE n°2019-486 du 22/05/2019 relative a la croissance et transformation des
entreprises, en cas de non dématérialisation des factures par le Titulaire, chaque facture papier doit étre

adressée en 3 (trois) exemplaires a I'adresse ci-dessous :

CEA/DAM/DCG
SCD/BCD
Batiment Dune
Comptabilité fournisseurs
Bruyéres-le-Chatel
91297 ARPAJON Cedex

|
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ARTICLE 15 - PENALITES

En cas de non-respect des délais prévus au présent marché et a l'article 5.1 CDC, il est fait application de

pénalités de 500 euros par jour calendaire de retard.
Les pénalités définies dans le présent Marché sont :
- toutes cumulables,

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou

judiciaires, facturées directement par le CEA,
- cumulativement plafonnées a 10 % (DIX POUR CENT) du montant total du Marché.

Les pénalités ne sont pas libératoires de la responsabilité du Titulaire. Outre ces dispositions, I'article 39.2

des CGA s’applique au présent Marché.

ARTICLE 16 - SOUS-TRAITANCE

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA,
Chapitre 2 - Article 7, le Titulaire a I'obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et

le montant de leur prestation.

Les sous-traitants retenus sont obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur est confié. Le Titulaire
du Marché ne peut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans I'accord expres et écrit du
CEA.

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit étre impérativement faite par le Titulaire du Marché avant
tout début d’exécution des prestations. Le manquement a cette obligation entraine la résiliation du présent

Marché selon les conditions de l'article 39.2 des CGA et peut étre suivi de I'expulsion du Titulaire.

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettre recommandée avec accusé de réception,

un formulaire.

L’acceptation du sous-traitant est a la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir a motiver sa
décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier a compter de

la réception de la demande.

Fait a Monts,

(en double exemplaire originaux)

Pour le Titulaire, le Pour le CEA, le
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ANNEXE 1 - DECOMPOSITION DES PRIX
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ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DE RECEPTION

PROCES VERBAL DE RECEPTION

COMMANDE N° : 4600 DEMANDE D'ACHAT N° :1680

FOURNISSEUR :

OBJET:
Jesoussigné, ........ ... ... ... .. .. , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, apres
avoir procédé a I'examen des prestations exécutées par le Titulaire au titre de la

commande sus-désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case

correspondante) :
. . Finale (apres
Partielle ou : Sur site du CEA Le . i :
L. Usine . installation, formation
Intermédiaire Ripault

ou fin de travaux)

O N’est pas prononcée.
O Est prononceée :
O Avec réserve(s) :
- Sans incidence sur le paiement inhérent a cette recette. ()
- Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s).
Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous
réserves (indiquées en annexe) seront exécutées dans un délai de a compter de ce jour.
OSans réserve avec effet a la date du :
Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de
levée de celles-ci.
A ,le
Le Titulaire Le Maitre d'ceuvre Pour le CEA Le Ripault

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES
Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a
été valablement remédié aux malfagons, omissions et imperfections concernées.
FAITA | LE
Le Titulaire Le Maitre d’'Oeuvre  Pour le CEA Le Ripault

() (rayer la mention inutile)
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CONSTATS DES RESERVES

Nature des réserves Prestations a exécuter

Faita: , Le

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de
Le Titulaire contrat
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Projet de Marché n° B25-04803

ANNEXE 3 - ECHEANCIER SAP

Poste SAP Prestations
10 Réunion de lancement
20 Rapport de dimensionnement
30 Rapport de chiffrage
40 Réception

L’échéancier est donné a titre indicatif, il peut étre modifié a tout moment par le CEA en cours d’exécution du
Marché. Le CEA transmet au Titulaire toute nouvelle version dudit échéancier.
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