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Chapitre | — Acheteur Public

Article 1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I'acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur
Représentant du pouvoir adjudicateur
Adresse

Adresse internet

Adresse du profil d’acheteur

Article 3. Référents du dossier

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

: Madame Alexandrine KIENTZY-LALUC

: 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
: http://www.GH70.fr

: https://www.marches-publics.gouv.fr/

Référent administratif du dossier

Adresse

: Monsieur Ahmed BENCHIHEB

Cellule des Marchés Publics

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques

2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex.

Référent technique du dossier

Adresse

Référent technique du dossier

Adresse

: Monsieur Luc ROUBEZ

Ingénieur Maintenance Entretien Batiment

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques

2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

: Monsieur David TISSERANT

Cadre service technique site de Lure

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques

2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

Référent technique du dossier

Adresse

: Bureau d’étude I2EF

Monsieur LINPENDBERG

: 8 Allée des Frénes

88000 EPINAL
0329313122
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Chapitre Il — Dispositions générales

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne, établissement support du GHT de la Haute-Sabne, ci-apres dénommé «
Pouvoir Adjudicateur », assure la « fonction achat » pour le compte des établissements suivants :

- Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne (1 CH, 3 hopitaux de proximité et 13 EHPADs)
- EHPAD Villa Saint Joseph - Site de Scey-sur-Sadne (établissement parti) ;

- EHPAD Jean Michel - Site de Saulx (établissement parti) ;

- EHPAD Alfred Dornier - Site Dampierre-Sur-Salon (établissement associé).

Article4. Objet de la consultation

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne souhaite réaliser des travaux de remplacement des réseaux d’eau
froide et eau chaude sanitaire dans I'EHPAD Maire Richard situé a Lure.

Les travaux consistent notamment en la fourniture et la pose des réseaux d’eau froide et eau chaude sanitaire
et bouclage eau sanitaire incluant la dépose des réseaux mis hors service.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P).

Article 5.  Description du marché

5.1. Type de marché

Marché de fournitures : [_] Marché de services : [_] Marché de travaux : [X] |Prestations intellectuelles : [_]

5.2. Forme du marché

Cette consultation est instruite sous la forme d’une procédure adaptée selon les articles R2123-1 ; R2123-4 ;
R2123-5 du Code de la commande publique.
Le présent marché est un marché public ordinaire de travaux (exécution), passé a prix global et forfaitaire.

Le marché est un :

e Accord cadre a « bons de commande » X] oui [ ] Non
Avec un minimum'® en valeur ou quantité [ ] oui X nNon
Avec un maximum @ en valeur de de 160 000€ H. T [ ] oui X nNon
[ ] Mono-attributaire
[ ] Multi-attributaires

e Marché a tranches [] Oui X Non

e Marché réservé [] Oui X Non

e (Concession |:| Oui |X| Non

5.3. Allotissement
Marché allot; : [] oui X  Non

La consultation ne fait pas I'objet d'une décomposition en lots. Les prestations donneront lieu a un marché
unigue. Conformément a l'article L. 2113-11 du code de la commande publique, I'acheteur peut décider de ne
pas allotir un marché lorsque la dévolution en lots séparés est de nature a rendre techniquement difficile et
financierement plus colteuse I'exécution des prestations.

4|Page



En I'espéce, les besoins de I'acheteur peuvent étre satisfaits de maniére plus pertinente d'un point de vue
technigue dans le cadre d'un lot unique.

5.4. Classification CPV (vocabulaire commun des marchés)

Code CPV Description

45332200-5 Travaux d'installation de distribution
d’eau

5.5. Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

e Variantes obligatoires [] oui X] Non
e Variantes facultatives [] oui X] Non
e Prestations Supplémentaires Eventuelles obligatoires |:| Oui |X| Non
e Prestations Supplémentaires Eventuelles facultatives |:| Oui |X| Non

5.6. Quantités prévisionnelles

Les quantités prévisionnelles sont indiquées dans la DPGF.
Elles sont données a titre indicatif.

5.7. Etendue du marché

Le montant pour I’'ensemble des prestations a réaliser est estimé a 160 000€ HT.

L’estimation est donnée a titre indicatif et n"engage pas le GH70. Elle permet au candidat d’apprécier le volume
d’achat de la consultation pour une année.

5.8. Groupement d’entreprise

Les groupements entre plusieurs candidats sont autorisés :
- Soit un groupement solidaire
- Soit un groupement conjoint.

Le marché sera alors signé avec le mandataire du groupement habilité par les autres membres du groupement.
Chaque membre doit fournir les documents administratifs exigés au présent réglement, sous peine
d'élimination du groupement.

Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant a la fois :
En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
|:| Oui |X| Non

En qualité de membres de plusieurs groupements.

|:| Oui |X| Non

Afin d’assurer la bonne exécution du marché, le Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne se réserve le droit de
transformer un groupement conjoint en groupement solidaire a la signature du marché.

Conformément aux articles R. 2142-25 et R. 2342-12 du CCP I'appréciation des capacités d’un groupement
d’opérateurs économiques est globale, il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité
des capacités requises pour exécuter le marché.

Le prestataire, qu’il soit unique ou en groupement, devra réunir les compétences pluridisciplinaires en lien
avec I'objet du marché.

5.9. Sous-traitance

S5|Page



Le candidat peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations en application de Iarticle L
2193-3 du CCP.

Le candidat peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre, soit
en cours d’exécution du marché.

Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépét de I'offre ou de la proposition, le
candidat fournit au Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne une déclaration mentionnant :
- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

5.10. Prestations similaires

En application de I'article R.2122-7 du code de la commande publique, le GH 70 se réserve la possibilité de
conclure avec le titulaire, des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

Article 6. Durée du marché et reconduction

L"article L211-5 du Code de la commande publique définit le régime de la durée des marchés publics.
Les travaux sont a réaliser sur la période prévisionnelle du 15 octobre au 15 décembre 2025.

Le marché débutera a compter de la date indiquée lors de la notification, ou a défaut, de la date de réception
de la notification.

Les délais d’exécution incombant au Titulaire sont définis dans le calendrier prévisionnel d’exécution des
travaux validé des deux parties post-notification.

Les travaux devront étre terminés et les éventuelles réserves levées au plus tard le 19 décembre 2025.
Le marché arrivera a échéance a l'issue de la période de garantie de parfait achevement.

Le Titulaire reste engagé envers le Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne pendant toute la durée de la garantie
des équipements.

Article 7. Lieux de d’exécution du marché

Etablissement Adresse du site

EHPAD Marie Richard 37 Rue Carnot — LURE 70200

Article 8. Pieces contractuelles du marché
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Les documents généraux non joints sont réputés connus du titulaire du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces dernieres
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessous.

8.1. Piéces particuliéres

- L'acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe financiére ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- Le cahier des clauses technigques particulieres (CCTP) ;

- Le mémoire technique ;

- Lesplans des réseaux a créer par niveaux (3 niveaux).

8.2. Piéces générales

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
en vigueur. Ce document général non joint est réputé connu du titulaire du marché. Pour tout ce a
quoi il n"est pas dérogé, le(s) titulaire(s) sera soumis aux dispositions du CCAG Travaux en vigueur.

8.3. Pieces a délivrer au titulaire du marché

8.3.1 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie de l'acte d'engagement par voie dématérialisée via
la plateforme PLACE. La notification transforme la consultation en marché et le candidat en titulaire.

8.3.2 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au GH70,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir
un certificat de cessibilité.

L’acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au

titulaire en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter que le GH70 ne sera pas, en
cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article 9. Avances, retenue de garantie et acomptes

9.1. Avances

Une avance sera accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues aux articles R2191-3 a
R2191-19 du code de la commande publique. Le titulaire du marché peut refuser le versement de
cette avance (point B4 de 'ATTRI 1).

9.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée dans les conditions prévues aux articles L.2191-7 et R.
2191-32 a 35 du code de la commande publique.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, au gré du Titulaire, par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles 123 et 124 du décret n° 2016-360 du 26 mars 2016
modifié, avant la premiere demande de paiement.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage dans le mois
suivant I'expiration du délai de garantie.

9.1. Acomptes et paiements partiels
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Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues aux
articles L. 2191-4 et R. 2191-20 a 29 du Code de la Commande Publique.
Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

La périodicité des acomptes est mensuelle. Le paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif

Chapitre Ill — Prix et reglements

Article 10. Contenu et caractére des prix

10.1. Forme des prix

La monnaie du marché est 'EURO.

10.2. Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autre frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a 'emballage, a
la manutention, a I'assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison, a l'installation, aux
pieces détachées, aux essais de bon fonctionnement, a I’hébergement et au déplacement.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon
les stipulations de I'acte d’engagement.

Afin de déterminer ce prix forfaitaire, il appartient a I'entreprise de procéder a toutes les vérifications
concernant les quantités données a titre indicatif. Les éventuelles modifications de quantités seront
bien spécifiées. L'entreprise devra notamment signaler a la Maitrise d’Euvre toutes erreurs de cotes
ou de contradictions entre les plans et remettre son offre en conséquence.

En tout état de cause, cette information ne pourra en aucun cas étre utilisée par I'entreprise pour
engager la responsabilité du maitre de I'ouvrage. Il est précisé que les pieces écrites et les plans ne
pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou
dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix global et forfaitaire, non seulement tous
les travaux indiqués aux plans, que ceux fournis par les soumissionnaire, et décrits ou non dans les
pieces écrites mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction
suivant toutes les regles de I'art et a la réalisation des divers locaux et dispositions indiquées dans le
dossier de consultation.

Les entreprises ont I'obligation de remettre leurs offres conformément a la DPGF jointe au dossier de
consultation.

En cas d’omissions ou d’erreurs dans les pieces écrites, plans ou quantitatifs, I'entreprise a obligation
de remettre son offre en tenant compte de ces omissions ou erreurs et de les signaler a la Maitrise
d’Ouvrage avant la signature des marchés.

Chaque candidat indiquera le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises.

La DPGF se trouve en annexe de |'acte d’engagement.
Chaque candidat indiquera le prix hors taxe et le prix toutes taxes comprises.

10.2.1 Codts des travaux

Les prix du marché sont conclus en Euros (€) hors T.V.A. et établis en tenant compte :
- Des dépenses résultant de la réalisation des études d’exécution (suivant mission de la

maltrise d’ceuvre) et de la réalisation des travaux, y compris les frais généraux, impots et
taxes,

- De toutes les prestations nécessaires pour réaliser un ouvrage complet, adapté a son
usage, respectant le dossier technique (CCTP) et fonctionnant de maniéere satisfaisante,
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De I'ensemble des normes, reglementations, regles de I'art permettant a la maftrise
d’ouvrage de bénéficier d’'un ouvrage satisfaisant. A ce titre, en cas de prescriptions allant
a l’'encontre de l'intérét de la maitrise d’ouvrage (usage médico-social, pérennité dans le
temps etc...), le Titulaire a un devoir d’alerte auprés du maitre d’ouvrage,
Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.
Des sujétions d’exécution particuliéres liées au site. Compte tenu du fait que le Titulaire
doit effectuer une visite de site obligatoire avant de remettre son offre, il est réputé avoir
pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux
avant la remise de son acte d’engagement, notamment :
= Avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles aux travaux,
du site et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec le
marché,
= Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et
importance, du milieu dans lequel se dérouleront les travaux et des
sujétions particulieres d’intervention induites, de toutes les prestations
nécessaires au fonctionnement complet des installations avant réception
telles que définies dans le présent CCAP et dans les autres documents
contractuels , y compris toutes les prestations demandées par les
concessionnaires de réseaux (gRDF, ERDF, France Télécom, assainissement,
alimentation en eau froide, eau incendie, etc.), que ces prestations soient
réalisées par lui-méme ou directement par les concessionnaires des réseaux
publics.
De la responsabilité pesant sur le Titulaire de I'obtention de I'ensemble des autorisations de
police ou administratives : autorisation de voirie, de permis de stationnement, modification
du plan de circulation, ou d'autorisation d'entreprendre des travails liés a I'opération ;
Des sujétions directes et indirectes dont 'origine se trouverait dans les variantes ou travaux
modificatifs validés par la maitrise d’ouvrage ;
Des consommations d’énergies nécessaires a la réalisation des ouvrages et aux essais des
installations jusqu’a ce que leurs fonctionnements et réglages permettent leur réception par
le Maitre d’Ouvrage, y compris en cas d’alimentation provisoire ou mobile (y compris
location)
Des frais et colts liés a la reprogrammation (3 maximum par équipement) de I’'ensemble des
équipements électriques, de GTB. Aucune demande de rémunération complémentaire ne
sera acceptée au titre de ces reprogrammations ;
Toutes les pertes financieres et immatérielles d’entreprises liées a I'allongement de la durée
du chantier qui ne seraient pas expressément dues a la responsabilité de la maitrise
d’ouvrage ou son manquement dans la direction de I'opération ;
Toutes les pertes financieres et immatérielles d’entreprise liées a I'allongement de la durée
du chantier du fait des intempéries survenues en cours du chantier et non incluses dans la
période définie dans le présent CCAP ;

10.2.2 Codts indirects de réalisation

Les prix du marché comprendront également tous les colts directement ou indirectement liés
notamment aux acces au site et aux zones des chantiers.

Le Titulaire est tenu d’assurer a ses frais les transports et de fournir les magasins et baraguements,
moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes especes nécessaires a I’'exécution de ses
travaux.
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Le mandataire du Titulaire doit prévoir dans son prix global et forfaitaire tous les frais d’installations,
location, entretien, fonctionnement, montage, démontage et repliement du matériel de
manutention et de levage nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages dont il a la charge, et ce,
jusqu'a la fin du chantier (levée des réserves incluse).

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrages, les frais
résultants des remplacements et remises en état incombent au Titulaire, sans que ces dépenses
puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du Maitre de 'ouvrage ou a une
prolongation de délais.

Seuls les travaux modificatifs et/ou complémentaires majeurs demandés par le Maitre d’ouvrage en

cours d'étude et/ou de réalisation seront pris en compte pour justifier une rémunération
complémentaire.

10.2.3 Couts liés au caractére occupé des lieux

Les prix du marché comprendront également :

- Toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature et importance, du milieu dans lequel se dérouleront les travaux et des
sujétions particuliéres d’intervention induites.

- Du caractére occupé et en activité de I'établissement.

- Lesite est un établissement sanitaire en activités avec la présence de personnes agées
dépendantes, il est impératif que le titulaire veille a la préservation du maintien de I'activité de
I'établissement.

- Dispositions et précautions a prendre par le Titulaire pour atténuer la géne occasionnée
pendant la durée de |'opération autant que possible :

- Les coupures d’électricité. Les coupures nécessaires devront étre programmées en
concertation avec les services techniques de la maitrise d’ouvrage. A cet effet, le titulaire

devra soumettre sa demande de coupure au moins 5 jours avant la date programmée et
recueillir I'accord exprés du maitre d’ouvrage au moins 48 heures avant 'intervention,

- Les bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs,
scies, tous outils a percussion, etc.),

- Les poussiéres d'origines diverses, poncage, démolitions, enlévement de gravois, etc.),

Les détritus divers et gravois, stockage a I'extérieur de I'emprise du chantier, évacuation aux
décharges, etc.,

Nota : de maniére générale, le titulaire mettra en ceuvre toutes les sujétions d'exécution des ouvrages
et de protections lors des travaux dans un site sensible en activité continue avec prise en compte des
impératifs du réglement intérieur.

Par ailleurs, le chantier fera I'objet d’un nettoyage régulier, permettant d’éviter les perturbations
d’activités.

Cette obligation de résultats en matiére de maintien d’activité comprend notamment la prise en
compte de :

- La continuité de service des installations techniques,
- La garantie de la sécurité des personnes et de I'intervention des services de secours,

A défaut de respecter les dispositions du présent article lié au caractére occupé du site, il sera fait
application des pénalités décrites dans le présent document.

10.2.4 Colts de reprographie et d’édition

Les prix comprennent également toutes les dépenses suivantes :
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- Lafourniture des projets de décomptes mensuels et final en 1 exemplaire informatique au
format .PDF, .xIs et .doc adressés au Maitre d’ouvrage,

- Lafourniture des dossiers des ouvrages exécutés en 2 exemplaires « papier » et 1
exemplaire informatique au format .dwg, .PDF, .xls et .doc adressés au Maitre d’ouvrage,

- Lafourniture du dossier de maintenance en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire
informatique au format .dwg, .PDF, .xIs et .doc adressés au Maitre d’ouvrage,

10.3. Mois d’établissement du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO Travaux
correspondant au mois de la date limite de remise des offres, figurant dans I'acte d’engagement.

10.4. Modalités d’actualisation des prix

Les prix sont fermes et définitifs.

10.5. Choix des index de référence

Sans objet (prix fermes)

10.6. Révision provisoire

Sans objet (prix fermes)

10.7. Modalités d’escomptes

Le candidat peut faire une proposition d’escompte dans le cas ou le Pouvoir Adjudicateur procéde
au paiement anticipé a 30 jours. Le candidat pourra présenter sur le BPU (annexe de l'acte
d’engagement) les modalités nécessaires a l'obtention d’escompte. Le candidat présentera
également les taux pouvant étre obtenus et les prérequis pour les obtenir.

10.8. Travaux modificatifs

10.8.1 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I'’émission d’une décision de poursuivre prise par
I'acheteur.

Dans le cas ou le titulaire exécuterait de sa propre initiative des travaux supplémentaires sans ordre
de service préalable, aucun supplément de prix, ni prolongation du délai contractuel d'exécution ne
sera accordé.

10.8.2 Généralités et demandes de devis

Les travaux modificatifs feront I'objet d’'une décision expresse émise par le Maitre d’ouvrage.

Sauf indication expresse, les travaux modificatifs sont réputés étre réglés suivant les prix unitaires du
marché. Les travaux modificatifs seront révisés ou actualisés dans les mémes conditions que les
travaux du marché initial.

Le Titulaire du marché est tenu de produire sans incidence financiere et sans allongement du délai
contractuel global d’exécution tous les devis, études, détails et sous détails de prix qui lui seront
demandés par le Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire du marché fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés. Il ne peut
pas prétendre a une indemnité si les études et/ou devis ne regoivent pas de suite ou sont refusés.
Ces études et devis seront transmis au Maitre d’ouvrage en une seule fois, sous une forme compléte
et conforme aux clauses du marché.
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En cours d’études ou de réalisation des travaux, toutes les modifications a I'initiative du Titulaire ayant
pour effet d’améliorer le niveau de performance demandé initialement sont réputées acquises au
Maitre d’ouvrage. Toute remise en question de ces modifications nécessite I'aval du Maftre d’Ouvrage,
apres avoir été diment informé par le Titulaire des conséquences des modifications apportées.

10.8.3 Travaux modificatifs mineurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du Maitre d’ouvrage, sont considérés comme
mineurs lorsque, pendant la phase d’études d’exécution, de synthése et de travaux dans la mesure ou
ceux-ci n‘ont pas encore été réalisés, ils concernent :

- Le cheminement des réseaux électriques et ou hydrauliques sans modification significative

des métrés mis en ceuvre,

Ces travaux modificatifs mineurs seront demandés par le maitre d’ouvrage et sont réputés compris
dans le prix global et forfaitaire sur lequel s’engage le Titulaire. Ils ne donnent lieu a aucune plus-value.

10.8.4 Travaux modificatifs majeurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du maftre d’ouvrage, sont considérés comme
majeurs lorsqu’ils ne sont pas prévus dans les prestations définies dans les piéces constitutives du
marché (dossier technique contractuel, plans, CCTP, PGC, CCAP...) et qu’ils ne sont pas couverts par
I"'un des cas prévus aux §10-8-2 et §10-8-3.
Ces demandes modificatives sont traitées de la maniere suivante :
- Lorsgu’une demande de modification importante est émise par le Maitre d’ouvrage, elle
revét la forme d’une demande délivrée au Titulaire,
- La base de calcul s’appuie sur les prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix
global et forfaitaire par phase, comprenant les colts d’études et de réalisation,
- Les demandes de devis et de tarification sont traitées comme indiqué au §.10-8-2.

Article 11. Modalités de reglement des comptes

11.1. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

11.1.1 Désignation de sous-traitants en cours de marche

L'acte spécial, précise des informations prévues a l'article R2193-1 du Code de la Commande
Publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La nature des prestations sous-traitées ;

- Lenom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le
paiement direct

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le soumissionnaire remet également a l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il
n'est pas placé dans un cas d'exclusion.

Conformément a l'article 3.6.1.2 du CCAG travaux, le montant des prestations du sous-traitant doit
étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Le titulaire doit établir en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique
ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
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11.1.2 Modalités de paiement direct

En cas de cotraitance :

- La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement.

En cas de sous-traitance du marché :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de I'acheteur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et a I'acheteur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de |'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court a compter de la réception par l'acheteur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus
haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par I'acheteur de Iavis postal mentionné au troisieme paragraphe.

- L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

11.2. Présentation des demandes d’acomptes
11.2.1 Etat d’acompte périodique

Les projets de décompte sont obligatoirement présentés par le Titulaire suivant la forme prescrite
par le maitre d’ouvrage, adressés sous format informatique.

lls devront étre présentés a la fin de chaque mois. A défaut ceux-ci pourront étre reportés au mois
suivant.

Les études et travaux sont payés a terme échu, selon une périodicité mensuelle, apres validation de
I’état d’avancement des prestations par la maftrise d’ouvrage et la production de I'état d’acompte.

Les sommes dues au(x) Titulaire(s), seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes accompagnées des
justificatifs nécessaires.

Au jour de la consultation, et conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013, le taux des
intéréts moratoires est le taux égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au ler jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points
de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'éleve, quant a elle, a 40 euros.
Le taux des intéréts moratoires sera celui en vigueur au moment de I'exigibilité du réglement.

Le paiement du solde doit intervenir dans les mémes conditions a compter de la plus tardive des
dates suivantes : date de publication de I'index de référence permettant la révision du solde ou date
de réception par la personne chargée de la gestion du marché du projet de décompte.
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En cas de contestation sur le montant de la somme due, le maitre d’ouvrage fait ordonnancer, dans
les délais prévus au deuxieme alinéa, les sommes qu’il a admises. Le complément est ordonnancé,
le cas échéant, aprés réglement du désaccord, ce complément donne lieu a des intéréts moratoires
au profit du Titulaire.

Toutefois, si le maitre d’ouvrage est empéché du fait du Titulaire ou d’un de ses sous-traitants, de
procéder a une opération nécessaire au reglement, les délais sont suspendus pour une période égale
au retard qui en est résulté.

11.2.2 Décompte général définitif

Apres achévement des travaux, I'entrepreneur transmettra son projet de décompte final établi
suivant les dispositions du C.C.A.G. Travaux, a I'exception d’une réception avec ou sous réserve (voir
ci-dessous).

Par dérogation aux dispositions de I'article 13.3 et 13.4 CCAG Travaux, en cas de réception avec ou
sous réserves, la transmission du projet de décompte final par le titulaire ne peut s'opérer qu’une
fois les réserves de réception levées. Cette transmission déclenche les délais fixés au C.C.A.G.
Travaux.

Le maftre d’ceuvre établira, au vu du projet de décompte final établi par I'entrepreneur, le projet de
décompte général suivant les dispositions du C.C.A.G.

Apres signature du projet de décompte général par le représentant de 'acheteur, celui-ci le notifiera
au titulaire suivant les dispositions du C.C.A.G.

Apres signature par le titulaire, le décompte général deviendra le décompte général et définitif (DGD)
du marché.

Le paiement du solde intervient dans le délai de 50 jours a compter de la réception du décompte
général et définitif par le représentant de I'acheteur.

Par dérogation aux dispositions de I'article 13.3 et 13.4 CCAG Travaux, dans le cas ou le représentant
de l'acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article
et que I'ouvrage a été réceptionné sans réserve, le titulaire notifie au représentant de I'acheteur,

avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé.

Le représentant de I'acheteur notifie le décompte général au titulaire dans un délai de 60 jours a
compter de la réception du projet de décompte général signé. Passé ce délai, si le représentant de
I'acheteur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis
par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur n’est pas tenu de
notifier au titulaire le montant des révisions de prix dans le délai de 10 jours apres la publication de
I'index de référence permettant la révision du solde.

11.3. Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publigue.
La facture devra comporter les mentions suivantes :

Nom et adresse du titulaire ;

Numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
Date de la facture ;

Référence du marché ;

Numéro de la commande ;

Désignation de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Montant net HT de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Taux et montant de la TVA ;

Le montant net TTC de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;

Les montants nets totaux HT et TTC de la facture.

La facturation est a terme échue.

14| Page



11.4. Transmission des factures

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de
traitement des factures, I'Etat francais s'engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre disposition
afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L’utilisation de ce portail devient obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique a compter du ler janvier 2017, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier
2014.

Chorus Pro vous apporte des gains de temps dans I'envoi, le traitement et le suivi de vos factures.
Elle permet aussi I'économie des colts d'envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficiez
également de nouveaux services comme le suivi en ligne de I'état de traitement des factures émises
ou la possibilité d’adresser une question via I'espace assistance dédié.

Dématérialisation des factures pour le Groupe Hospitalier de la Haute Sabne
Vos factures dématérialisées adressées au GHT 70 devront comporter les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera Groupe Hospitalier de le Haute-Sadne en tant que destinataire
de la facture : 267 006 617 00109

° Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure.

0206 Service technique grands travaux

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Les conséquences d’une orientation erronée des factures dans un autre service de I'établissement,
voire hors du GHT 70, sont imputables au seul contractant.

Tout paiement sera fait par le comptable assignataire du GHT 70 :

Trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Sabne (TEHHS)
Groupe Hospitalier 70
2 rue René Heymes
70 000 VESOUL Cedex

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou de la date d’exécution de la prestation, si celle-ci lui est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'ordonnateur ou le comptable public quand les
justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au titulaire.

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de |'union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

Article 12. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de |'union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

Chapitre IV — Délais Modalités d’exécution des prestations et suivi

Article 13. Provenance qualité contrOle et prise en charge des matériaux et
produits

13.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au Titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions desdites pieces.

13.2. Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du Titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Article 14. Délai d’exécution

14.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est fixé par le planning d’exécution joint au dossier.

Le délai d’exécution part de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
et comprend :

- Ladurée de la période de préparation (études, programme d’exécution, installations de
chantier) et de réalisation des travaux

- Ladurée légale du temps de travail hebdomadaire,

- Les congés payés (5 semaines par an),

- Un (1) jour d’'intempérie prévisionnelle par mois de travaux sur justification,

- Le délai de nettoyage général final,

- La marche a blanc des installations techniques,

- Les essais et mises au point,

- Laréception des ouvrages,

- Le délai de repliement des installations de chantier.

Les garanties contractuelles complétent ces délais et sont exposées ci-apres

14.1.1 Planning d ‘exécution

Le délai d’exécution s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément au planning d’exécution joint
au présent dossier de consultation.

14.1.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire dans le cadre du planning d’exécution des
travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est
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propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution est soumis a I'approbation de I'acheteur dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

Le délai d’exécution commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire concerné
de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, la maitrise d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé a l'acte
d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié comme il est indiqué ci-dessus, est notifié par ordre de
service au titulaire.

14.2. Prolongation du délai d’exécution

En cas de survenance d'un cas exposé ci-dessous, les colts directs seront pris en charge par le maitre
d’ouvrage a l'exception des frais d'immobilisation, des installations, matériels, équipements et
personnel d’encadrement et de chantier sauf en cas de survenance d'une cause légitime qui lui serait
imputable.

Les délais d’exécution seront prolongés d’une durée égale a celle durant laquelle I'évenement aura
perturbé I'exécution du marché.

14.2.1 Intempéries

En vue de I'application éventuelle du 2.3 de I'article 19 du C.C.A.G.-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, par année de travaux, est fixé a 1 jour par mois de travaux.

Toute prolongation des délais de réalisation integre cette journée d’intempérie par mois de travaux.

Les Jours d’Intempérie seront déclarés le jour méme de leur survenance par le Titulaire a la maitrise
d’ouvrage. Une fois la franchise ci-dessus purgée, les délais d’exécution des travaux seront prolongés
d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres
dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée, a la condition expresse que ces
conditions neutralisent toute possibilité de réalisation des travaux :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

Gel Température inférieure a -2°C pendant plus de trois heures consécutives
durant les heures normales de travail de I'entreprise

Pluie Supérieure a 10 mm sur la durée des heures normales d’une journée de
travail de 'entreprise

Vent Supérieur a 60 km/h pendant 2 heures consécutives

Neige 2cm d'épaisseur sur la durée des heures normales d’une journée de
travail de I'entreprise

14.2.2 Force majeure

Les cas de force majeure susceptibles d’avoir une influence sur le délai désignent tout événement
extérieur, irrésistible et imprévisible, tels qu’admis par les juridictions judiciaires et administratives.
lls sont contractuellement complétés par :

- De mauvais fonctionnements ou arréts de distribution dus aux concessionnaires de service
public et a I’établissement (alimentations en fluides),

- Les injonctions administratives ou judiciaires ayant pour conséquence ou pour effet de
suspendre ou arréter la totalité des travaux, sauf si les injonctions administratives ou
judiciaires sont prononcées a la suite d’une faute ou d’une négligence imputable au Titulaire
ou aux entreprises qu’il a sélectionné pour réaliser les travaux.
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Si l"'une des parties invoque la survenance d’un cas de force majeure, elle le notifie immédiatement a
I'autre partie, en précisant la nature de I'évenement, la ou les conséquence(s) en résultant ou
susceptible(s) d’en résulter. La partie qui invoque un évenement de force majeure doit prendre, dans
les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact sur
I’exécution de ses obligations.

La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un évenement
présentant les caractéristiques de la force majeure n’est fondée a I'invoquer que dans la mesure des
effets que I'événement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

14.2.3 Cause légitime de retard

Désigne une cause légitime de retard au sens du présent marché, un événement présentant de facon
cumulative les caractéristiques suivantes :
- Indépendance de la volonté des parties,

- Imprévisibilité lors de la conclusion du marché et dont les effets a ce moment ne pouvaient
étre raisonnablement prévus,

- Cas de force majeure,

- D’un commun accord entre les parties, sont considérés comme cause légitime de retard les
seuls évenements suivants :

= La découverte d’engins explosifs et de vestige de guerre,

= Les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de
suspendre ou d’arréter les travaux réalisés en exécution du présent marché
pour une cause non imputable au Titulaire, Toute prolongation du délai de
réalisation sera notifiée par courrier du maitre d’ouvrage.

Article 15. Obligations générales du titulaire

Pendant toute la durée du marché, le titulaire s’engage a maintenir une qualité constante dans la
réalisation des prestations.

15.1. Obligation générale

Les soumissionnaires devront fournir tous les documents attestant de leur qualité professionnelle, de
leur autorisation a exercer, de leur numéro d’agrément.

Pour le cas ou ils seraient amenés a sous-traiter une partie de leur prestation, les soumissionnaires
seront tenus de fournir le numéro d’agrément de leur sous-traitant.

15.2. Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer le GH70 de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

- La personne ayant qualité pour le représenter ;

- Laforme de I'entreprise ;

- Laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;
- Son adresse ou son siege social ;

- Lacession d’une ou de différentes activités ;

- L’acquisition d’une nouvelle activité ;

- Son adresse bancaire, ...

Et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.
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Le paiement des factures sera suspendu tant que le GH70 ne sera pas en possession des documents
nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant ou certificat administratif.

15.3. Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.
Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

15.4. Assurance

Le titulaire déclare avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile et / ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages occasionnés par
I’'exécution du marché. Le titulaire s’engage a s’assurer contre le risque de tout dommage de quelque
nature que ce soit, pouvant intervenir sur les lieux d’exécution des prestations ou en connexion avec
lesdites prestations, et imputables directement ou indirectement a I'un de ses employés et / ou a leurs
prestations.

Le titulaire s’engage a communiquer une attestation de ladite assurance dés que le GH70 en fait la
demande, pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

15.5. Discrétion et confidentialite

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
marché. Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et éventuel
sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Le GH70 s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, recues du
titulaire.

Article 16. Protection des données a caractere personnel

16.1. Description du traitement

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le reglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai
2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa
définition dans le RGPD) est autorisé a traiter les données a caractére personnel nécessaires pour
fournir le service définis dans le présent contrat.

L’expression « sous-traitant », pour I'application du présent article, désigne le titulaire du marché.
L'expression « le responsable du traitement » est le pouvoir adjudicateur.

Les données a caractére personnel traitées sont les données relatives aux établissements qui
comportent des données sur les noms, prénoms, coordonnées des interlocuteurs susceptibles
d’intervenir en cours d’exécution du marché.

Les opérations qui pourront étre réalisées sur ces données sont lecture, écriture, transmission,
suppression, interrogation, élaboration de statistiques. Enfin les finalités de ce traitement sont les
formalités nécessaires au présent marché.

16.2. Obligation du sous-traitant
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Conformément au RGPD le sous-traitant s’engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;
- Traiter les données uniquement pour la durée du marché ;

- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel respectent
la confidentialité et la sécurité et recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des
données a caractere personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

Article 17. Evolution reglementaire

Le titulaire s’engager a appliquer sans délai, toutes les évolutions réglementaires qui pourraient
survenir en cours d’exécution du marché.

Article 18. Modification du marché public

Clauses de réexamen de contrat :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le marché dans les conditions prévues aux
articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique.

Les équipements dans le cadre du marché pourront évoluer par rapport aux quantités figurant a
I'annexe du présent CCAP.

Article 19. Responsabilité

Le titulaire demeure responsable des dommages commis par son personnel lors de ses interventions
dans les locaux des différents sites du GHT 70.

Il couvre la responsabilité résultant des accidents de trajet ou de travail qui pourraient survenir a ses
agents du fait ou a I'occasion de I'exécution du marché.

Chapitre V — Exécution des travaux - Réception des ouvrages - Garantie - Assurances

Article 20. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

20.1. Période de préparation — Programme exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution des travaux global qui sera
contractualisé en début d’exécution. Sa durée maximale est de 1 mois a compter de la mise en
exécution du marché.

Sa durée est décomptée a compter de la date de la réception de I'ordre de service de démarrage des
travaux-

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du C.CAG.-
Travaux, aux opérations suivantes :

Par les soins du titulaire :
- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,

accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus au ler et
2eme alinéa de I'article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux.
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- Etablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) prévu par
la section 5 du décret n294-1159 du 26.12.94 modifié, apres inspection commune organisée par
le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans
un délai de 20 jours a compter du début de la période de préparation.

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ouvrage des éventuelles adaptations
souhaitées sur le programme d'exécution des travaux joint au DCE, dans le délai de 15 jours a
compter du début de cette période ; toutefois, la maitrise d’ouvrage n’a aucune obligation
d'intégrer ces demandes de modifications ;

- Etablissement du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ;

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :

+ Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n2 94-1159 du
26.12.94 modifié.

20.2. Plan d’exécution Notes de calculs Etudes de détail

Le titulaire doit calculer et définir, sous son entiére responsabilité, tous les éléments utiles a la
parfaite réalisation et a la bonne tenue des ouvrages qui lui sont confiés, et doit établir, a ses frais,
toutes les notes de calculs, tous les plans liés a I'exécution (Plan d’atelier et de chantier a minima)
nécessaires en phase chantier.

Les plans d’exécution des ouvrages (Plans d’atelier et de chantier) et les spécifications techniques
détaillées résultant des procédés constructifs ou techniques, marques et types retenus par le
titulaire, sont a la charge du titulaire, avec les notes de calcul et études de détail, et sont soumis au
visa du maftre d'ouvrage avant tout commencement d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Les spécifications techniques détaillées sont établies par I'entrepreneur et soumises avec les notes
de calcul correspondantes a la validation du maitre d'ouvrage.

Ce dernier doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
aprés leur réception.

Les notes de calculs et études de détail soumis par l'entrepreneur a I'approbation du maitre
d'ouvrage sera effectuée suivant les modalités définies lors de la phase de préparation de chantier

La cellule de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence
spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elles traduisent par les plans
de synthese qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments d’ouvrage, des
équipements et des installations.

La cellule de synthése est coordonnée par le titulaire.

Les entreprises intervenantes pour le titulaire sont convoquées et sont tenues d’étre présentes et
d’assurer les rendus demandés par la maitrise d’ouvrage dans les délais impartis. A défaut, le titulaire
fera I'objet des pénalités prévues dans le présent CCAP.

Article 21. Réalisation des travaux

21.1. Préparation des travaux

21.1.1 Programme d’exécution
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Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront
utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précise la date de démarrage des travaux et leur
durée d’exécution.

Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires devra étre validé par la maitrise
d’ouvrage.

21.1.2 Coordination des taches.

Le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mandataire du Titulaire pour
assurer la coordination des taches lui incombant.

Le programme d’exécution des travaux est notifié au maitre d’ouvrage dix jours au moins avant le

début des travaux.

21.1.3 Gestion de la qualité.

Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution
prévu ci-dessus, le Titulaire prend les dispositions utiles en matiere notamment :

- D’organisation ;

- De controles exercés par le Titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou de
tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats ;

- De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

- Les résultats du contrble sont adressés par le Titulaire au maitre d’ouvrage, son assistant.

21.2. Organisation sécurité et protection de la santé des travailleurs
21.2.1 Installation a réaliser par le titulaire.
Les installations de chantier sont réalisées par le titulaire conformément au piéces écrites et plan
d’installation de chantier.

Il sera mis a disposition de I’entreprise un local situé au niveau 2 qui sera utilisé en tant que vestiaire
et réfectoire.

Ces installations, leurs accés feront I'objet d’un entretien suivi a la charge des entreprises titulaires
de marché.

21.2.2 Dégradation des voies publiques, espaces privés

Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies
précitées sont entierement a charge du titulaire.

21.2.3 Garde du chantier en régie générale et en cas de défaillance

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge du titulaire.

21.2.4 Emplacements mis a disposition pour déblais.

Le titulaire met a demeure (avec enlévement périodique) des moyens de stockage durant la
totalité du chantier pour I'évacuation des déchets.

Il fournira au Maftre de I'ouvrage copie des P.V. de destruction des matériaux ou équipements
pour lesquels ces documents sont obligatoires.

Le titulaire a en charge le nettoyage permanent du chantier et des abords, ainsi que des voiries
internes au site et les voies publiques empruntées par les intervenants de travaux pour accéder au
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chantier (réfection si nécessaires). Il doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et apres I'exécution totale des travaux.

Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage.

Les dépbts de déchets sur le chantier sont interdits en dehors des emplacements prévus a cet effet.
Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées.

Outre 'application des pénalités prévues dans ce présent CCAP, en cas de péril dans le bon
fonctionnement de [I'établissement ou en cas d'urgence notamment liée a l'image de
I'établissement, la Maitrise d’ouvrage peut sans mise en demeure préalable faire procéder aux
opérations de nettoyage par tout entrepreneur de son choix. Les frais résultants sont supportés par
les entreprises titulaires du marché.

21.2.5 Signalisation de chantier

La signalisation de chantier dans les locaux sera réalisée dans les conditions suivantes :
- Balisage au sol lors des travaux en hauteur

- Mise en place signalétique sur portes des locaux dans lesquels les travaux sont en cours.
- Approvisionnement des locaux a effectuer selon de créneaux horaires a définir pour éviter
toutes coactivités avec les résidents.

Article 22. Réception et mise a disposition

22.1. Réception

22.1.1 Procédure de réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve, |'ouvrage exécuté
dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles, conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG.

Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou
solidaire : la date de réception sera unigue pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat
d'achévement des travaux pourra avoir lieu, a la demande d'un entrepreneur.

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- Les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achevement
des travaux ou de remise des ouvrages ;
- Les épreuves, ou Vvérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maltre d’ouvrage, et par le Titulaire.

Si le Titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au
Titulaire.

Dans le délai de 30 jours suivant la date du procés-verbal, le Maitre d’ouvrage fait connaitre au
Titulaire s'il prononce la réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achevement des
travaux qu'il retient, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Dans le cas oU certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les
documents particuliers du marché, étre exécutées apres une durée déterminée de service des
ouvrages ou certaines périodes de lI'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante de ces épreuves.

23| Page



Si de telles épreuves, exécutées pendant les délais de garantie décrits au présent CCAP, ne sont pas
concluantes, la réception est rapportée (annulée).

S'il apparalt que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant
encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le Maitre de |'ouvrage peut décider de
prononcer la réception, sous réserve que le Titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans un
délai qui n'excede pas trois mois.

La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les
mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu ci-dessus.
Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans le délai prescrit par la maitrise d’ouvrage avec un maximum de 30
jours.

Au cas oU ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, les pénalités prévues au présent
CCAP seront appliquées et le Maitre de I'ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du
Titulaire, apres mise en demeure demeurée infructueuse durant 10 jours minimum.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a
la sécurité, au comportement ou a |'utilisation des ouvrages, le Maitre de |'ouvrage peut, eu égard a
la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une
réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui lI'ont motivée se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Il sera fait application de I'article 43 du CCAG.

22.1.2 Documents a remettre lors de la réception

- Guides de conduite comportant les instructions complétes et détaillées pas a pas des
différentes séquences de mise en marche, de régulation et d’arrét, dans tous les cas de
conduite pouvant se présenter, y compris toutes les procédures de marche dégradée,

- Guides d’entretien comportant les instructions complétes d’entretien et de
fonctionnement des installations avec en particulier :

- Les périodicités de remplacement des principales piéces,
- Les cadences d’intervention,

- La liste des matériels indiquant sous forme de tableau : marques, types, références,
coordonnées postales et téléphoniques des fournisseurs,

- Fiche particuliere indiquant les mesures d'urgence a prendre en |'absence du
spécialiste pour les principales pannes.

- Dossier de fin de marché (D.O.E.) comportant :

- Les données de base,
- La description des installations,

- La nomenclature des équipements, leurs repéres et toutes les valeurs de réglages
initiaux,

- Les notices techniques descriptives et d’entretien des fabricants des équipements,
- Les certificats de conformité,

- Le cahier de réception ol seront consignés tous les PV de résultats des essais,
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- Un dossier de maintenance.

Le Titulaire adaptera le format des fichiers remis pour que leur lecture et leur exploitation par le
systéme existant au service technique du Maitre d’ouvrage soit directe :

- Les plans conformes a I'exécution,
- Les plans de I'établissement mis a jour concernés par le projet,

- Schémas électriques et de régulation complétés des renseignements suivants : section,
diametres, puissances, nomenclature des matériels, réglages initiaux, etc.,

- Liste par armoire ou coffret de toutes les informations (alarme - fonctionnement -
arrét, etc.), Dans chaque local technique, le Titulaire aura disposé :

- Le schéma électrique dans une poche spéciale équipant chaque armoire électrique,
- Le schéma de régulation plastifié a afficher a proximité de I'armoire électrique,
- Les instructions claires avec schéma pour la conduite et I'entretien des installations.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues dans le présent
CCAP.

Article 23. Délai de garantie

23.1. Garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est
fixé a un an a compter de chaque réception partielle, éventuellement prolongé sur la base des
dispositions de 'article 44.2.

Le Titulaire s’engage donc a mettre en ceuvre une garantie générale d’un an a compter de la
réception des ouvrages, et devra notamment :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise identifiés lors de la
réception,

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage en cours de garantie, de telle
sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des
imperfections constatées lors de celle-ci.

Ces désordres doivent étre levés dans le délai prescrit par la maftrise d’ceuvre ou a défaut,
dans un délai de 20 jour calendaire a compter de leur constat. A défaut, les pénalités exposées
en article 24.7 s’appliqueront.

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue
a l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP,

- Remettre au maitre d’ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution, dans les mémes
conditions que la remise des DOE, dossiers de maintenance

Si, a I'expiration du délai de garantie, le Titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations énoncés ci-dessus ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, pour tout
vice de construction identifié en cours de garantie, le délai de garantie peut étre prolongé par
décision unilatérale du Maitre d’ouvrage jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-ci soit assurée par le Titulaire ou qu'elle le soit par une entreprise tierce.

Les travaux effectués au titre de cette garantie sont eux-mémes garantis un an a compter de la date
de leur achévement.

23.2. Garantie de bon fonctionnement

Cette garantie couvre les désordres affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement
dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Cette garantie est d’'une durée de 2 ans.
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23.3. Garantie décennale

La garantie décennale suivant définition couvre la réparation des dommages qui compromettent la
solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Le Titulaire est responsable de plein droit de ces désordres, c'est-a-dire automatiquement, envers le
maitre ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui, I'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs ou
I'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Cette garantie est d’'une durée de 10 ans.

23.4. Garantie particuliére

Dommages aux tiers

Pendant une durée de 10 ans apres la réception, le Titulaire pourra étre appelé en garantie par le
maftre d'ouvrage pour des dommages consécutifs aux travaux, dont un tiers lui demande réparation.

Garanties particuliéres de programmation et de réglages

L’entrepreneur garantit le Maitre d’ouvrage contre tout défaut de réglage des installations ou
éléments d’installations de plomberie ... etc. Pendant un délai de 2 ans a partir de la date d’effet
de la réception des travaux correspondants et s’engage a procéder aux travaux de réglage et
d’équilibrage des réseaux sur simple demande du Maitre d’ouvrage.

Autres

Suivant clauses spécifiques éventuellement prévues dans les CCTP.

Article 24. Assurances

Le Titulaire devra étre assuré pour un montant couvrant le montant de I'opération TTC.

En cas de sinistre visant directement, indirectement ou de quelque maniére que ce soit la
responsabilité du Titulaire, celui-ci s’engage a ne pas opposer le montant de sa franchise au Maltre
d’ouvrage.

Les polices d’assurances de chaque entreprise prévoiront que toute indemnité versée a ce titre au
Maitre d’ouvrage soit réglée en T.T.C.

Les attestations d’assurance devront étre produite en début d’exécution de marché, a chaque début
d’année calendaire et sur sollicitation de la maitrise d’ouvrage dans un délai d’'un mois a compter de
la demande.

24.1. Absence ou insuffisance de garanties

Toute surprime appliquée par les assureurs du Maitre d’ouvrage du fait d’'une absence ou
insuffisance d’assurance d’un intervenant ou d’un fabricant, d’une absence de qualification
professionnelle reconnue, ou du fait de I'utilisation d’une technique particulieére ou de toute autre
cause, est automatiguement mise a la charge du Titulaire, lequel s’engage a la régler au maitre
d’ouvrage dés que la notification lui en est fait par ce dernier.

En outre, au vu des attestations d’assurances fournies par le Titulaire, le Mafitre d’ouvrage se réserve
le droit d’exiger une augmentation des plafonds ou une extension des garanties des intervenants si
I'ouvrage objet du marché nécessite des garanties plus élevées ou plus étendues.

Faute par le Titulaire ou les sous-traitants de justifier des assurances auxquelles ils sont tenus, et du
paiement régulier des primes, sur simple notification du maftre de I'ouvrage a tout moment de
I'exécution des ouvrages, leur marché sera résilié de plein droit a leurs torts exclusifs.
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24.2. Assurance de responsabilité civile

Chaque entreprise, doit justifier d’'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1382 a 1384 du Code Civil, garantissant les tiers pendant et aprés les travaux pour les
conséquences pécuniaires de dommages de toute nature, corporels, matériels et immatériels causés
aux biens et personnes par accident, incendie, explosion, eau et vol dans le cadre de leur activité
professionnelle Chaque entreprise doit justifier de I’étendue des garanties souscrites et de la mise a
jour de ses cotisations et ce, au moyen d’attestations précises. Les assurances en responsabilité
civile travaux étant en général renouvelables par tacite reconduction, les entreprises doivent justifier
a chaque date anniversaire de son marché, de son assurance en responsabilité civile travaux.

Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d’ouvrage ne fera
jamais obstacle a ce que le Titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier notamment si sa
responsabilité civile professionnelle venait a étre recherchée et / ou engagée suite a la réclamation
d'un tiers du fait de dommages découlant de |'exécution du présent marché.

Le Maitre d’Ouvrage appellera donc le Titulaire en garantie pour tout dommage qu'il subirait lui-
méme et/ou dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte du Titulaire ou des travaux
et/ou prestations qu'il a réalisées.

24.3. Assurance Dommage ouvrage

Le Titulaire est informé que le mafitre d’ouvrage souscrira une assurance dommages ouvrage.

24.4. Assurance responsabilité civile décennale

Le Titulaire du marché doit, conformément a la loi du 4 janvier 1978 (reprise dans les articles 1792
et suivants du code civil et les articles L-241-1 et suivants du code des assurances) souscrire un
contrat d’assurance la couvrant pour la responsabilité pouvant étre engagée sur le fondement de la
prescription établie par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

Le Titulaire doit fournir a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le
maftre de I'ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier) une attestation qui justifie qu’elle a
souscrit un contrat d’assurance en garantie décennale la couvrant pour la totalité des prestations
comprises dans le marché.

Si les travaux comportent des activités spéciales ou |'utilisation de procédés, de matériels ou de
matériaux non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal des contrats d'assurances, les
Entreprises concernées doivent justifier que les dispositions de leur contrat sont adaptées aux
particularités du risque a courir.

En cas de changement d’assureur en cours de chantier, I’assuré doit continuer a déclarer I’'ensemble
des éléments concernant ce chantier et notamment le montant des travaux, avenants, ordres de
services de travaux supplémentaires, a l’assureur initial qui restera tenu a la garantie toute la période
de la garantie décennale.

24.5. Véhicules

Sur toute réquisition, les titulaires, cotraitants et sous-traitants doivent pouvoir justifier des
assurances souscrites pour leurs propres véhicules ou ceux loués pour la réalisation des travaux.

Chapitre V — Différends et litiges
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Article 25. Pénalités

Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du maitre d’ouvrage et/ou de la maitrise
d’ceuvre. Les pénalités décrites ci-dessous sont indépendantes de tout préjudice réellement subi par
le maitre d’ouvrage et ne sont pas libératoires. L'application des pénalités ne fait pas obstacle a
I'application des mesures coercitives prévues par ailleurs.

L"application d’une pénalité consécutive au non-respect d’un délai intermédiaire pourra avoir un
caractere définitif, indépendamment du respect du délai global d’exécution du marché.

Sur décision de la maftrise d’ouvrage, le produit du montant des pénalités citées ci-apres vient en
atténuation de la rémunération du mandataire ou du cotraitant jugé responsable de la défaillance.
L"application peut se réaliser au choix du maitre d’ouvrage par réfaction sur les situations suivant
I'infraction ou par application finale sur le DGD.

Les pénalités appliquées par tranches (24h, jours etc...) sont applicables dans leur totalité deés le
début d’une tranche.

25.1. Pénalités pour retard dans la remise de documents et ou
d’échantillons

Une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée dans le cas de :

- Retard dans la production des documents (plans, note de calcul, pieces écrites, attestations
d'assurances conforme au montant de I'opération...) réclamés par comptes rendus, email ou
courrier par le Maftre d’ceuvre, le Controleur technique, le Coordonnateur S.P.S., la Maitrise
d’ouvrage ou son Assistant,

- Non présentation d’échantillons, de prototypes, etc.

25.2. Retard sur les délais d’exécution

Le Titulaire subira, par jour calendaire de retard dans I'exécution de chaque prestation définie dans
le planning d’exécution contractuel ou décrite dans un Compte rendu de réunion de chantier édité
par la maitrise d’ceuvre, sans mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de :

* 300 € parjour pendant les 15 premiers jours calendaires de retard par dérogation a la fraction
journaliére mentionnée a l'article 20.1 du C.C.A.G. — Travaux

* 400€ parjour pendant les 30 jours calendaires suivants par dérogation a la fraction journaliere
mentionnée a |'article 20.1 du C.C.A.G. — Travaux

« 1000€ par jour a compter du 46e jour de retard calendaire

25.3. Absences aux réunions

Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée, réunissant a minima la Maitrise
d’ouvrage et le Titulaire.

Les autres intervenants, notamment cotraitants et/ou sous-traitant de I'entreprise seront convoqués
suivant les besoins.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission, la Maftrise d’ouvrage organisera régulierement des réunions
et y convoquera les entreprises qu’elle jugera concernées (réunion cellule de synthese, réunion
technique, etc.)

Enfin, le Maitre d’ouvrage pourra a sa diligence convoquer I'ensemble des participants a des
réunions de suivi extraordinaires, suivant les besoins (réunion technique spécifique, réunion de
planification, etc.)

En cas d’absence a ces réunions ordinaires ou extraordinaires, les intervenants dont la présence est
requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 € par absence.

25.4. Pénalités pour non-respect des conditions d’hygiéne et de sécurité
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Une pénalité forfaitaire de 200 € par infraction sera appliquée dans le cas de :

* Non-respect des clauses du P.G.C.

+ Demande de nettoyage des zones chantier laissées sans suite pendant plus de 24 heures

25.5. Pénalités pour retard dans la remise de documents pour le DOE et
Dossiers de maintenance
Les plans, documents techniques et éléments de calculs nécessaires a I'élaboration du D.I.U.O. a

fournir au fur et a mesure de I'lavancement du chantier, devront étre remis au Coordonnateur S.P.S.
au plus tard dans un délai de 15 jour calendaire a compter de la réception.

En cas de retard, une pénalité égale a 50 € par jour calendaire de retard et par document sera
retenue sur les sommes dues au Titulaire.

Le DGD ne pourra étre réglé tant que les DOE ne seront pas remis.

25.6. Pénalités pour retard dans la levée des réserves.

Dans le mois suivant la réception des ouvrages, ou la notification de la réserve en cours de garantie,
si le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections ou malfacons dans les délais indiqués dans la
déclaration de la réserve, le Titulaire se verra imputer une pénalité de 80 € par jour et par réserve
non levée, dans la limite d’un plafond de 400 € par jour.

25.7. Pénalités pour retard dans la levée des désordres de garantie de
parfait achevement.
Tout désordre identifié en cours de garantie de parfait achévement (GPA) doit étre levé dans les

délais indiqués en article 12 du présent CCAP. A défaut, le Titulaire se verra imputer une pénalité
journaliére de 80 € par désordre non levé, dans la limite d’un plafond de 400 € par jour.

25.8. Pénalités pour intervention d’un sous-traitant non déclaré.
Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par I'application d’une pénalité forfaitaire de :

- 500 € pour la premiere sous-traitante non déclarée
- 1000 € pour la deuxieme sous-traitante non déclarée

- 2000 € pour les sous-traitantes non déclarées suivantes

Ces pénalités seront accompagnées de l'interdiction immédiate d’accés au chantier du sous-traitant
occulte.

Il est précisé qu’une sous-traitance occulte s’entend comme une absence de présentation d’un sous-
traitant, non remise du PPSPS ou absence de visite d’inspection commune.

25.9. Pénalités pour repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux.

Le repliement des installations de chantier et des locaux mis a disposition qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai global d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure préalable
restée infructueuse durant plus de 2 jours en cas de perturbation du fonctionnement de
I’établissement et de 5 jours dans les autres cas, sans préjudice d’une pénalité de 1000 € par jour
calendaire de retard.
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25.10. Non production d’attestation d’assurance.

A défaut de produire les attestations référencées en Article 13 - du présent CCAP dans les délais
prescrits par la maltrise d’ouvrage, le titulaire se verra imputer une pénalité de 100€ par jour
calendaire.

25.11. Pénalités pour non maintien de la propreté sur le chantier

Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d’ouvrage d’avoir a procéder aux
taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 150 € TTC
par jour calendaire.

25.12. Cumul des pénalités.

Toutes les pénalités citées ci-avant sont cumulables entre elles.

Article 26. Résiliation du marché

En cas d’incident grave ou répété ou plus généralement, constatant le défaut des obligations
contractuelles de I'attributaire du présent marché, susceptibles d’engager la qualité ou la sécurité
de la prise en charge des patients ou affectant les personnels des structures, le GH70 pourra résilier,
sans indemnités, le présent marché apres avoir invité le titulaire a présenter des explications dans
un délai approprié. En ces termes, le CCAG FCS s’appliquera de plein droit.

Article 27. Exécution aux frais et risques du titulaire

En cas de résiliation aux torts du titulaire, ou dans I'hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité
d’exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus aux marchés ou sur le
bon de commande, le GH70 pourra faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues
par le marché, tout en faisant supporter I'éventuel surcolt par le titulaire défaillant.

Article 28. Droit applicable et tribunal compétent

L'instance chargée des procédures de recours ainsi que le service aupres duquel des renseignements
peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours est :

Tribunal Administratif de Besancgon,
30 Rue Charles Nodier,
25000 BESANCON
Tel 03.81.82.60.00
Fax:03.81.82.60.01

Mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr

L’Organe chargé des procédures de médiation est :

Le Comité consultatif interrégional du réglement amiable des litiges
Préfecture de Meurthe-Et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac,
54038 Nancy Cedex
Tel : 03-83-34-25-23
Fax : 03-83-34-22-24

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
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- référé précontractuel : depuis le début la procédure de passation jusqu'a la signature du contrat
(article L551-1 et suivants du code de justice administrative) ;

- référés contractuels : apres la signature du contrat dans un délai de 31 jours a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées ou dans un délai de 6 mois, a compter
du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée (article L551-13 et suivants du
code de justice administrative) ;

- recours en contestation de validité exercé par tout tiers ou concurrent évincé, introduit dans un
délai de deux mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées,
notamment la publication d'un avis d'attribution.

Le cas échéant, ce recours pourra étre assorti d'un référé-suspension (article L521-1 du code de
justice administrative.

Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux Services :

Articles du présent CCP Articles du ﬁi’:‘f&gi\;aéux auxquels Objet
Article 8.1 Article 4.1 Ordre de priorité des pieéces du marché
Article 25 Article 19.1 Pénalités
Article 27 Article 52.3 Exécution aux frais et risques du titulaire
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