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1 - OBJET DU MARCHE

La présente opération a pour objet les travaux de remise aux normes du cablage
informatique des batiments A, B et D situés sur le site du Centre Administratif du HCR988.

Les travaux se feront en site occupé, la continuité de service sera et devra étre
maintenue impérativement.

Les travaux sont a exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage suivant :
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle Calédonie.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour « 29 septembre 2025 ».

L’opération est composée en lots séparés.

DIVISION DES LOTS

La présente opération est divisée en 2 lots :

1 Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment A et B

2 Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment D

Le présent marché a pour objet la fourniture, la pose et le raccordement des éléments de
cablage téléphone informatique qui constitueront cette réalisation. Le présent CCTP a trait a
'ensemble des prestations a exécuter sur les lots techniques. Le prestataire devra exécuter,
comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserve, 'ensemble des prestations
indispensables au parfait achevement de I'ouvrage. Le CCTP fera foi au regard du BPU et
BPU au CCTP.

Les installations seront déterminées et réalisées conformément aux normes et réglements
en vigueur au moment de la signature du marché :
- les documents techniques unifiés (DTU);
- les normes francaises et/ou européennes ;
- les textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail), les regles ou
recommandations professionnelles.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages devront impérativement
répondre aux spécifications prévues dans les DTU ou normes NF (ou EN).

Les prestations a réaliser par le candidat retenu dans le cadre du marché sont les suivantes :

- l'installation de chantier, de maniére a sécuriser au maximum les emprises successives du
chantier. Il est précisé que I'accés du chantier Hommes, matériels et matériaux se fera par
I'entrée principale I'entrée principale du Centre Administratif donnant acces au batiment A, B et
D. Les travaux se feront sur un (1) site.

L’entreprise proposera un plan d’installation de chantier. Les délimitations se feront en
présence du maitre d’ceuvre, du conducteur d’opération, et du SPS.
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- les plans seront approuvés par le bureau de contréle technique, Maitre d’ceuvre conducteur
d’opération,

- lamenée et le repli du matériel,

- baraque de chantier pour le personnel, vestiaires et coin repas, si ce n’est pas possible a
'intérieur des locaux,

- Les toilettes des locaux administratifs pourront étre éventuellement partagés avec le personnel
étant entendu que ces toilettes devront étre conservés dans un état de propreté et hygiénique
afin de permettre une utilisation par tous. La décision sera donnée en temps utile a la
sociéte.

Dans le cas contraire la société installera un WC chimique a installer a proximité et
protégé de la vue par une cl6ture pleine

- branchement eau, électricité sur le tableau de chantier,

- gestion des déchets,

- le nettoyage devra étre assuré journalierement notamment aux abords du chantier,

- 'aménagement du local serveurs existants et ses installations techniques,

- la reprise de peinture et de faux plafond sur 'emprise des travaux de I'ensemble des locaux au
cas ou l'entreprise serait amené a procéder a des interventions sur ces installations.
L’entreprise proposera un forfait.

Liste non exhaustive, les travaux sont décrits dans le présent CCTP.

OFFRE DE PRIX
Le prix remis par I'entreprise sera un prix Unitaire. Pour rappel :

Les quantités indiqguées dans le BPU sont données a titre indicatif. L’entreprise devra
vérifier ses quantités et sera seul responsable.

Le prix comprend I'ensemble des dispositifs permettant d'exécuter les travaux (transport sur
site, moyens de levage, fixations, etc), ainsi que toute installation relative a la sécurité des
travailleurs, mais aussi du public et des tiers (balisage de sécurité, signalisation de
chantier, etc).

Le prix de l'acte d'engagement suppose que soient compris tous les travaux nécessaires a
l'achéevement complet des ouvrages.

Les prix comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés et
en état de fonctionnement.

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant l'exécution des travaux, les entreprises fourniront un Dossier d'Exécution des
Ouvrages comprenant tous les plans des ouvrages, les notes de calculs, plans des coupes,
détails, les certificats de garantie et documents techniques (fiches techniques des produits), le
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux au Maitre d'ouvrage.

Ces documents seront transmis au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Bureau de
Contréle pour validation.
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Aprés les travaux, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés, reprenant
I'ensemble des plans, coupes, détails, certificats, notices d'entretien des installations et
documents techniques corrigés aprés exécution.

Ce D.O.E. sera fourni en 3 exemplaires + 1 exemplaire sous format informatique en format PDF
+ DWG.

NETTOYAGE

Préalablement a la réception des travaux, l'entreprise exécutera un nettoyage de fin de
chantier.

Le nettoyage final sera fait par I'entreprise qui devra évacuer tous les déchets avec un
bordereau de suivi si nécessaire a remettre au Maitre d’Ouvrage.

Les travaux de nettoyage seront exécutés avec des moyens adaptés aux salissures et
comprendront en particulier un nettoyage des locaux qui seraient salis.

Pour rappel les travaux se feront en site occupés.

L’accés au chantier, ainsi que toutes les manceuvres d’évacuation de gravats et autres
matériaux, devront se faire sans troubles pour le voisinage.

L’Entrepreneur reste responsable jusqu’a I'achévement des travaux du maintien en bon état
des voies, réseaux, clotures, installations de toutes natures affectées par les travaux ainsi que
de tous les ouvrages existants, qu’ils soient enterrés, en surface, au droit de I'emprise du
chantier ou extérieurs.

2 — CONSTAT DE L’EXISTANT

2 — 1 Description des batiments centre administratif pour remise aux normes du cablage
informatique

Les batiments sont composés pour :

- Le batiment A d’'un RDC situé a proximité d’autres batiments. L’entrée se fera depuis
l'accés du Centre Administratif. L'approvisionnement du chantier se fera depuis cet
acces. Passage et contrble au poste de garde.

- Le batiment B d’'un sous-sol, RDC, premier et deuxieme étage.

- Le batiment D spécifique STGR d’'un RDC et premier étage.

Des batiments existants sont implantés sur 'emprise des travaux. L’entreprise veillera a ne pas
endommager ces installations en prenant toutes les précautions utiles. De méme des parkings
a l'usage du personnel du centre administratif sont implantés. La société sera autorisée a y
stationner pour déposer son matériel. A tout moment, le conducteur d’opération pourra
demander a I’entreprise de stationner dans la rue a ses frais exclusifs.

L’emprise des travaux est occupée sur 'ensemble des sites. La sécurité devra étre maximale
impérativement.
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3 — MEMOIRE TECHNIQUE

Le candidat établira un mémoire technique qui comprendra les différentes piéces
techniques (avis techniques, descriptifs détaillés des produits, ...) pour I'analyse technique de
I'offre.

L’entreprise fournira toutes les caractéristiques précises et détaillées des matériaux mis en
ceuvre.

L’entreprise inclura dans son mémoire un planning prévisionnel pour ’ensemble de
ces travaux.

La durée de I'approvisionnement sera un atout majeur pour I’examen des offres. Le
planning devra identifier les zones d’interventions jour par jour avec la durée de maniére
a pouvoir planifier les déplacements de mobilier nécessaire aux travaux. En cas de
carence caractérisé et constaté, le conducteur d’opération pourra demander a
I’entreprise de déplacer le mobilier a ses frais.

En effet, les délais plus que contraints concernant ces opérations amene a des
exigences supplémentaires.

De méme les moyens humains et matériaux seront primordiaux.

4 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux Normes et Prescriptions Techniques en vigueur
au moment de I’exécution des travaux et plus particulierement :

Aux Documents Techniques Unifiés,
Aux avis du Bureau de Contréle (le cas échéant),
Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

4-1 plans — réservations

Les entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre, Bureau de Controéle et Conducteur de
'opération, pour accord, avant tout début d’exécution, tous les plans de construction, de
montage de ses ouvrages ainsi que toutes les notes de calcul et autres (voir documents a
fournir).

D’une maniére générale, le positionnement des équipements et les percements
carottages nécessaires seront soumis a la Conduite d’opération et MOE. Ces percements
et carottages seront a la charge exclusive de I’entreprise.

4-2 quincaillerie — ferrage
La quincaillerie et les ferrages seront de 1re qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.

Toutes les pieces métalligues, organes et accessoires de fixation en acier, seront

protégés contre la corrosion par métallisation ou galvanisation a chaud de 60 microns
minimum, la visserie apparente sera en acier inox 18/10.

Les quincailleries seront choisies par le Conducteur de l'opération sur présentation
d’échantillons.
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4-3 mise en ceuvre

Sauf spécifications particuliéres au présent CCTP, les entreprises devront assurer la mise en
ceuvre de la totalité de leurs ouvrages.

Tous les raccords, scellements, concernant les travaux seront dus par les entreprises.
Tous les organes de fixation sont a la charge des entreprises.

4-4 interfaces avec les autres lots

Sans objet

5 — PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

5—1-Normes
L’entreprise est réputée connaitre les normes et travailler dans les régles de l'art.

Les travaux et les ouvrages doivent étre réalisés en tous points, d'une maniere strictement
conforme aux normes (UTE, CCITT, AFNOR, IEEE, ISO, CEE, DTU...) et reglements en
vigueur au moment de l'exécution des travaux, y compris ceux eédités et applicables
postérieurement a I'élaboration du présent document.

Le projet s'inscrit notamment dans le cadre réglementaire régi par :
- les avis techniques et cahiers des charges des fabricants, approuvés par la commission
technique des assurances,

- NFDTU 20.1
- NFDTU?21

- NFDTU23.1

- NFDTU 26.1. P1

- NF DTU 42.1 P2 article 6
- NF DTU 42.1 P1-1 Annexe B Article 7.3, 7.4 et 42.1 P1-2
- NFDTU 44-1

- NFDTU 12

- NFDTU13.1

- NFDTU 13.11

- NFDTU 21

- NFDTU23.1

- NFDTU 23.3

- NFDTU 25-41

- NFDTU 26

- NFDTU 26.1

- NFDTU35

- NFDTU 36/36-5

- NFDTU37.1

- NFDTU 39

- NFDTU 40
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- NFDTU 43

- NFDTU 44

- NF DTU 45/ 45-2
- NFDTU52.1

- NFDTU53/53-1/53-2
- NFDTU 59-1

- NFDTU 60.5

- NFDTU60.11

- NFDTU 65-9

- NFDTU 68/ 68-3
- NFDTU 70

Liste non exhaustive

- NF P 18-210

- NFO030 — EN 1504-3- Classe R4

- EN 1504-6

- NF EN 196-3

- NF EN 206/CN

- NFP 15-317

- NF P 26-101 Quincaillerie, serrurerie,

- NF P 52-304-1

- NF S 61-940

- NF EN 13-670, 14-190, 13-963, 14-195,

- NF X 10-011 Résistance des matériaux,

- Normes Européennes EN 25, EN 686

- Lesregles CM 66, XP ENV 1991- 2.3, ENV 1991-2.4

- Décret 65.48 du 08/01/1965 hygiéne et sécurité des travailleurs,

- Loi 93-1418,

- Le décret du 15 novembre 1973, n° 73-048 (J.0. du 21.11.1973) fixant la partie
réglementaire du Code du Travail,

- Laloi 95-73 du 21 janvier 1995 loi d'orientation et de programmation relative a la sécurité
notamment son (chapitre 2, article 10),

- L’article 1er du décret n°96 926 du 17 octobre 1996 décret d'application de I'article 10 de
la loi 95-73,

- Lacirculaire du 22 octobre 1996 relative a I'application de la loi 95-73,

- L’arrété du 03 aodt 2007 et son annexe technique ainsi que le dernier décret N°2009-86
du 22 janvier 2009 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996,

Les textes énoncés ci-dessus ne constituent qu'un rappel et ne présentent aucun
caractére limitatif.

L’entrepreneur est directement responsable de la conformité de ses ouvrages.

5 — 2 — Prescriptions relatives a la sécurité
Les travaux seront réalisés dans le strict respect :

- Du code de la construction et de I'habitation, et plus particulierement de ses
articles R 123-1 a R 123-55, R 152-1 et suivant,
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- Des regles de sécurité du code du travail mesurent de prévention contre les
risques d’accidents articles R 237-1 a R 237-28,

Les interventions de I'entreprise sont a programmer en accord avec le Maitre d’ceuvre, le
SPS et le conducteur d’opération lors d’'une réunion de préparation et prennent en compte le
fait que 'emprise des accés des travaux est occupée.

De ce fait, le titulaire est tenu de respecter le reglement intérieur et les consignes propres
aux différentes zones auxquels il aura acces.

Les intervenants extérieurs se doivent de circuler uniguement dans la zone concernée et
les locaux non en travaux sont d’accés strictement interdit a I’entreprise.

Les outils de travail sont a utiliser dans le strict respect des consignes de sécurité.

De méme, apres ouvrage tous les eéquipements, les outillages individuels,
électroportatifs, échelles, etc., sont rangés dans des caisses cadenassées.

A cet égard, I’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’un retard quelconque lié a
cette contrainte.

Des notification du marché, la société retenue doit fournir au conducteur de
'opération une liste nominative des ouvriers susceptibles d’étre présents sur le site ainsi
que les photocopies couleur recto verso de leur piece d’identité.

L’administration se réserve le droit d’autoriser ou non I’accés au chantier sans gue
’entrepreneur puisse y faire opposition ou se prévaloir d’'un dédommagement

quelconque.

5 — 3 — Prescription relative a la confidentialité

La société intervenante s’engage a observer la plus stricte confidentialité en
matiére d’information écrite ou orale auxquelles elle aurait accés ainsi qu’a I'’ensemble
de ces travaux.

5 — 4 — Prescriptions relatives aux matériaux

Les produits utilisables seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ouvrage au moyen des
fiches techniques détaillées (fiches produits, certificats de conformité) qui devront provenir de
fabricants connus a I'’échelon européen, national ou régional.

Toutes les fiches techniques des produits devront étre validées par le MOE
Conducteur d’opération, le SNUM, BE, BC et CO.

L’entreprise devra classée ses fiches par catégorie.

6 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le titulaire du chantier devra tout mettre en ceuvre pour que les travaux soient conformes
aux prescriptions du fabricant.
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6 — 1 — Visite obligatoire (Pour les deux (2) lots)

Avant la remise de son offre I'entrepreneur devra réaliser 1 visite pour prendre
connaissance de I'ensemble des éléments afférents a I'exécution des travaux.

Pour cela il se rendra sur place afin d’étudier les travaux a réaliser et devra en
particulier :

- Apprécier toutes les conditions d’exécution des ouvrages, se rendre compte de leur
nature, de leur importance et de leur particularité,

- Prendre particulierement connaissance des conditions physiques et de toutes les
sujétions concernant le lieu des travaux, les accés des véhicules, les abords,
'organisation et le fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transport, stockage, installations, etc),

- Contréler les indications des documents d’appel d’offre (plans, piéces écrites, etc.) et
s’assurer qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

- Prendre connaissance des renseignements complémentaires auprés du Maitre
d’ceuvre, conducteur d’opération au cas ou un élément de quelque nature gqu’il soit ne
parait pas suffisamment clair,

- Veérification des cotes :

L’entreprise et ses sous-traitants éventuels vérifient soigneusement toutes les cotes
portées aux dessins et s’assurent de la cohérence entre les différents plans et le CCTP.
Les entreprises doivent donc s‘assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et signaler toutes les erreurs ou omissions afin d’opérer s’il y a lieu, les mises
au point ou rectifications nécessaires.

- Aprés la notification du marché [I’entrepreneur ne pourra invoquer la
meéconnaissance d’une ou plusieurs caractéristiques des lieux autorisant des
compléments au montant de son offre.

Pour la visite, I’entrepreneur devra prendre rendez-vous avec :

Monsieur BLANC Jean-Louis

HCR/DRHM/BTAI/ST

Tél : +687 81 95 32 — Mail : [1 HYPERLINK "mailto:jean-louis.blanc@nouvelle-
caledonie.gouv.fr" Ojean-louis.blanc@nouvelle-caledonie.gouv.fr(]

Et
Monsieur CARTOT Ludovic

HCR/DRHM/BTAI/ST

Tél : +687 74 69 16 — Mail : 0 HYPERLINK "mailto:ludovic.cartot@nouvelle-
caledonie.gouv.fr" Oludovic.cartot@nouvelle-caledonie.qouv.fr[]

Madame Cindy POIRCUITTE
cindy.poircuitte@nouvelle-caledonie.qouv.fr
Monsieur Stéphane SAMINADIN
stephane.saminadin@nouvelle-caledonie.gouv.fr

CCTP/2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-CABLAGE INFORMATIQUE - SECURISATION —JLB


mailto:jean-louis.blanc@nouvelle-caledonie.gouv.fr
mailto:jean-louis.blanc@nouvelle-caledonie.gouv.fr
mailto:ludovic.cartot@nouvelle-caledonie.gouv.fr
mailto:ludovic.cartot@nouvelle-caledonie.gouv.fr
mailto:cindy.poircuitte@nouvelle-caledonie.gouv.fr
mailto:stephane.saminadin@nouvelle-caledonie.gouv.fr

6 — 2 — Obligations techniques
La sociéte retenue aura obligation de :

- Fournir 'ensemble des matériels et outillages nécessaires a l'exécution des travaux
(outils, échelles, échafaudage, etc.),
- Réaliser les travaux de retouche nécessaires a la parfaite finition du projet.

6 — 3 — Logistique

Une réunion de chantier sera organisée une fois par semaine par Monsieur BLANC
et / ou Monsieur CARTOT, en présence de Madame Cindy POIRCUITE et / ou Monsieur
Stéphane SAMINADIN.

Les fluides nécessaires a la réalisation des travaux seront fournis par les occupants du
site.
RAPPEL : L’entreprise devra la mise en place d’un wc chimique si hécessaire.

6 — 4 — Protections

L’entrepreneur doit assurer la protection des surfaces sur lesquelles aucune intervention
ne doit avoir lieu.

En cas de carence, il aura a sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections
nécessaires a la remise en état des lieux.

6 — 5 — Traitement des déchets et nettoyage du chantier

L’entreprise assure la reprise et I'évacuation des déchets ainsi que leur recyclage selon
la réglementation en vigueur.

Le titulaire du marché prend en charge la protection, le nettoyage des zones en fin de
journée avant et durant toute l'intervention ainsi que le nettoyage systématique et la remise en
état global des lieux apres intervention.

Il devra remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus
défectueux lors de leur mise en service.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge de I'entreprise titulaire, le
maitre d’ceuvre, le conducteur d’opération se réservent le droit de demander les nettoyages
complémentaires jugés nécessaires.

7 — DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

7 — 1 — Documents a joindre a I'offre

- Mémoire technique complet avec le matériel mis en ceuvre et fiches techniques
détaillées,

- Planning de réalisation détaillé jour par jour de maniere a pouvoir planifier au mieux le
déplacement du mobilier,

- Délai contractuel de réalisation.
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7 — 2 — Documents pour la réception des installations

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) a fournir en 2 exemplaires, et comprenant

notamment :

La documentation technique détaillée pour chaque matériel mis en ceuvre,

La nomenclature de tous les équipements mis en ceuvre,

les plans et les schémas filaires de distribution conforme a la réalisation,

Le parcours des cables, l'implantation des boites de dérivation, coffrets... et leur

repérage...

La mise a disposition des manuels d'utilisation, notices techniques, notices

d’exploitation et d’entretien en langue francgaise,

Un planning prévisionnel stipulant la nature et la fréquence des interventions par type

d'équipements (mise a jour logiciels),

Recette des installations téléphoniques Informatiques. Vu par le Conducteur
d’Opération, le Bureau de Contréle et validée par le Service du Numérique (SNUM).

8 — ESSAIS TECHNIQUES ET CONTROLES DES INSTALLATIONS

Les installations devront faire 'objet d’'une réception en présence du Maitre d’CEuvre du

Conducteur d’opération, de toutes les parties prenantes notamment du Service utilisateur en
Nouvelle-Calédonie, des installateurs et par le Service du Numérique (SNUM).

L’ensemble des systémes devra faire I'objet d’essais fonctionnels.
Cette vérification, qui se déroulera sur le site avant exploitation, aura pour objet de

s’assurer :

De la conformité de I'installation au dossier technique,

De I'existence des documents nécessaires a I'entretien,

Que l'installation est convenablement intégrée a la sécurité générale du site,

Du respect des régles de I'art et des normes en vigueur,

Que le niveau de performance requis est atteint.

La réception des travaux fera I'objet d’'un procés-verbal faisant apparaitre les résultats

des essais réalisés par les installateurs et/ou les constructeurs.
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LOT N° 1 — Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment A et B

1/ Descriptif des prestations a réaliser

Les prestations décrites ci-dessous ne sont pas exhaustives mais pourraient se
décomposer de la fagon suivante :

Les ouvrages auront les caractéristigues définies aux plans, et autres documents joints au
marche.

— La réalisation des plans est faite par le BTAI du HCR. La société se conformera strictement a
ces derniers.
— Implantation des ouvrages,

Travaux préliminaires

Installation de chantier.

Sécurisation de I'aire de stockage y compris la signalisation réglementaire.

Protection et sécurisation du chantier,

WC chimique : si_nécessaire solution a proposer par I’entreprise, nettoyage et vidange
une fois par semaine .

Branchement eau, I'entrepreneur aura I'accés a I'eau sur le chantier.

Amené et repli du matériel.

Gestion des déchets y compris bordereau de suivi.
Prestations comprises jusqu’a la réception des travaux.
Echafaudage : Mise en ceuvre d’échafaudage sécurisé a tout endroits nécessaires.

2/ PLANS — RESERVATIONS

L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre, et Conducteur de I'opération,
pour accord, avant tout début d’exécution, tous les plans de construction et de montage de ses
ouvrages et remettre simultanément aux autres entrepreneurs les plans de réservations et de
scellements.

3/ QUINCAILLERIE — FERRAGE

La quincaillerie et les ferrages seront de 1ére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.

Toutes les pieces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier, seront protégés
contre la corrosion par métallisation ou galvanisation a chaud de 60 microns minimum, la
visserie apparente sera en acier inox 18/10.

Les quincailleries seront choisies par le Maitre d’ceuvre et le Conducteur de l'opération sur

présentation d’échantillons.

4/ MISE EN CEUVRE

Sauf spécifications particulieres au présent CCTP, I'entrepreneur devra assurer la mise en
ceuvre de la totalité de ses ouvrages.
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5-1 /| GENERALITES

5-2 /| CLAUSES ADMINISTRATIVES

L'entreprise adjudicataire s'engage a realiser une installation complete en ordre de marche,
conforme aux données du présent cahier des charges (pieces écrites et plans) suivant les
réglements et normes en vigueur.

L'énumeération des fournitures et travaux décrits dans ces pieces n'est pas limitative, et
I'entrepreneur doit prévoir dans son forfait, I'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement
de l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maitre d’ceuvre, Bureau de Contrdle, Bureau d’Etude
et conducteur de I'opération, les dispositions ou modifications qu'il juge nécessaires d’apporter
dans l'installation prévue afin d’améliorer son exploitation ultérieure.

L'utilisation par I'entreprise, d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule
responsabilité, tant vis a vis des tiers que vis a vis du conducteur de l'opération, pour tout
préjudice qui pourrait leur étre causé dans l'exécution ou la jouissance des installations.

L'entreprise élaborera son propre dossier d'exécution en fonction de la spécificité de ses
meéthodes de travail ainsi que I'ensemble des notes de calculs qu’il jugera nécessaire d’établir
afin d’obtenir une installation en parfait état de marche.

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour apprécier les difficultés d'acceés et de mise
en ceuvre, a cet égard, il ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dues a la
méconnaissance du site.

5-2-1 / Assurance — Qualifications

La responsabilité de l'entreprise doit étre couverte par une assurance type "POLICE
INDIVIDUELLE DE BASE" et "RESPONSABILITE CIVILE".

Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications
professionnelles correspondant aux travaux.

5-2-2 / Concordance des plans et des pieces écrites

L'entreprise devra vérifier la concordance entre les plans et les pieces écrites.

En cas de non concordance, il devra, dans les meilleurs délais, en aviser le conducteur
d’opération, et rechercher avec lui la meilleure solution technique.

5-2-3 / Variante

L'entreprise doit obligatoirement présenter une solution de base, telle que définie dans les
différentes piéces du dossier, les solutions en variante ne seront pas prises en compte.
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5-2-4 | Piéces d'exécution

Les pieces et plans du dossier définissent les principes généraux et particuliers de l'installation
et les résultats a obtenir.

L'entreprise doit établir un dossier d'exécution complémentaire avec des détails propres a ses
méthodes de fabrication, ainsi que ses plans de réservations. Ce dossier sera soumis a
I'approbation du conducteur de I'opération avant toute exécution.

Tous les plans devront étre fournis en trois exemplaires sur support papier, ainsi qu’en un
exemplaire sur support numérique (clef USB ...) au format Autocad DWG.

Le plan des réservations, dans les ouvrages autres que les cloisons légeres, devra étre fourni
au lot cloisons légéres et métallerie avant démarrage des travaux.

5-2-5/ Coordination

Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination
avec le MOE, Conducteur d’Opération.

5-2-6 / Protection des ouvrages

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages,
appareils, canalisations, etc.

5-2-7 / Contrdle et essais

L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels
gue prévus dans le document technique les attestations d'essais AQC. Elle rédige les proces-
verbaux correspondants suivant modeéele du document technique attestations d'essais AQC et
les transmet au Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle et conducteur de I'opération.

Des essais complémentaires pourront étre réalisés, a la demande du conducteur de I'opération,
en présence d’un bureau de contrdle pour confirmer, si besoin est, les essais de I'entreprise.

Les différents appareils de mesures ainsi que la main d'ceuvre nécessaires a ces essais restent
a la charge de l'entreprise.

L'entreprise doit I'exécution des essais et vérifications listés dans le cahier spécial n° 4899 du
Moniteur de septembre 1997 :

- Police "dommages - ouvrages",
Ceux-ci ne dispensent pas l'entreprise d'effectuer les autres essais et vérifications qui leur
incombent en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du marché des

travaux, notamment dans le domaine de la sécurité en application de la réglementation.

5-2-8 / Dossier des ouvrages exécutés

En fin d'exécution des travaux, I'entreprise devra :
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- le repérage de tous les éléments constitutifs,
- les certificats de garantie des matériels installés,
- les marques, type, référence et localisation du matériel,
- les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement complétées par les notices
techniques du constructeur du matériel,
- la mise a jour des plans d'installation conformes a l'exécution tenant compte du matériel
effectivement mis en place par I'entreprise,
- larecette de toute l'installation téléphonique informatique.
Les différents tests des liaisons cuivre ou optiques, analysent en détail 'ensemble de
I'installation :
« le schéma de cablage ;
« la longueur des cables ;
« I'écart des délais ;
« la perte d’insertion des cables RJ45 (puissance électrique) ou la perte optique de la
fibre ;
« L’interférence entre des paires (la paradiaphonie) ;
« la perte par réflexion.

Nota Important : L'entreprise devra impérativement se rapprocher du Maitre d’ceuvre et
conducteur de [l'opération afin d'établir les dénominations des couches des documents
numeriques (PEO et DOE).

5-2-9 / Information du personnel

L'entreprise assurera l'information du personnel chargé de I'exploitation a la mise en service.

5-2-10 / Garanties

Apreés réception, I'entreprise est tenue a :

- la garantie de parfait achevement de ses travaux, pendant un délai d’'un an,
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,

Des garanties spéciales pourront également étre demandées pour certains matériels.

Les certificats de garantie diment remplis des matériels seront fournis au conducteur de
I'opération a la réception des travaux.

5-2-11 / Bureau de contrble

A charge du HCR.

5-3 / DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE

L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, reglements des documents
de référence applicables aux travaux objet du présent lot.
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L'entrepreneur chargé du présent lot sera tenu d'avoir une parfaite connaissance des
réglementations, normes, décrets, lois, arrétés et regles administratives et technigques en
vigueur au moment de la réalisation des travaux, et plus particulierement :

- Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.
- R.E.E.F.

CCTP/2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-CABLAGE INFORMATIQUE - SECURISATION —JLB
16



Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise a jour du
document de base édité en 1958.
Normes francaises.
Toutes normes frangaises concernant la fourniture, la pose ou l'application des ouvrages
détaillés au C.C.T.P.:
- normes NFC 12.100, C 12.200 : Protection contre les risques d'incendie et de
panique,
- norme NFC 31.306 concernant les systemes de distributions électriques par
canalisations préfabriguées,
- norme 73.200 d'avril 1975 : Regles générales de sécurité,
- normes NFS 61930 a NFS 61940 concernant le systeme de sécurité incendie
SSI parues au Journal Officiel du 2 février 1993 et applicable le 18 juin 1993 et
normes suivantes annexées (FDS, etc...),
- normes ROHS et sont certifiés ISO 9001 : 2000.
- Euro classe (réaction au feu) : Dca-s2, dO, al.
- Produit conforme RoHS 2011/65/UE et Directive Basse Tension 2006/95/WE.

Autres documents :

Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.O. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les
installations électriques,

Décret du 29 juillet 1977 (J.0. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.0. du 03.01.78)
rendant respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 14.100,

Décret n° 81.1238 du 30 décembre 1981 (J.O. du 10.01.82) concernant les régles de
sécurité des prises de courant,

Arrété d'application du 22 juin 1973 (J.0. du 26.06.73),

Décret n° 77.1098 du 28 septembre 1977 (J.O0. du 30.09.77) relatif aux réseaux
communautaires : définition, conditions générales de réalisation...

Reglement sanitaire départemental type : circulaire du 09 aolt 1978 et additifs du 20
janvier 1983 et du 18 mai 1984,

Documents techniques COPREC de décembre 1982 relatifs aux essais et vérifications
sur le fonctionnement des installations,

Code du Travall,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.0. du 15.06.69) : article 11 visant les installations
électriques,

Arrété du 25 juin 1980 : dispositions générales du réglement de sécurité incendie,

Arrété du 10 novembre 1976 (J.0. du 01.12.76 et du 05.01.77) concernant
I'établissement et I'entretien des circuits et installations de sécurité,

Circulaire du 3 mars 1982 : instructions techniques,

normes NFC 15.105 choix des matériels en fonction des influences externes,

normes NFC 20.455 essais relatifs au feu, méthode des essais, essai au fil incandescent
et guide.
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5-4 / LIMITE DES PRESTATIONS

5-4-1 | Quvrages divers

Tous les ouvrages divers, accessoires indispensables au parfait achevement des installations
projetées, seront, dans la limite de la spécialité du titulaire du présent lot, dus sans réserve, ni
dérogation.

L'entrepreneur pourra en apprécier I'étendue aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des
C.C.T.P. et des lieux ou seront réalisés les travaux.

5-4

-2 / Travaux a la charge de I'entreprise (liste non limitative)

hY

Toutes les fournitures et montages nécessaires a la fixation des gaines et des
canalisations, les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations causées
aux travaux des autres corps d'état,

Le nettoyage et I'enlevement journalier des gravats provenant des travaux du personnel
de l'entreprise,

Les essais et veérifications des installations suivant document,

Les percements, carottages de tous diamétres des macgonneries réalisées, les saignées
et rainurages ponctuels et le rebouchage a l'identique,

Les accessoires de fixation, de suspension du matériel,

L'amenée, I'établissement, I'enléevement de tous les engins, échafaudages nécessaires a
la réalisation des ouvrages,

Le relevage de tous les cables en place dans le chemin de cable existant afin de
pouvoir passer les nouveaux et la dépose complete des cables et RJ45 de
I’ancienne installation et I’évacuation a la décharge publique et remise du certificat
de dépbt. La dépollution devra étre entreprise avec toutes les précautions d’usage
en prenant en compte les différentes installations dans les faux plafonds ou autres
apres mise en service de la nouvelle installation,

Les plans de réservations dans le gros ceuvre et cloisons créé et de récolement,
La mise en service des installations et leur surveillance pendant I'année de garantie,
Toutes les sujétions liées au phasage et au maintien des installations hors chantier,

En outre, il est précisé gu'il ne sera accordé aucun supplément de prix au cours des travaux
pour tous déplacements d'appareils demandés avant pose dans un rayon de 2 m a partir du
point d'alimentation initialement prévu.

L'entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux, ou d'omission dans son

devis.

5-4-3 / Travaux n'incombant pas a l'entreprise

Sans objet.

5-5/BASES DE CALCUL

Des installations téléphoniques informatiques
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5-5-1 | Classement de I’établissement

Sous réserve de confirmation du classement par le bureau de controle, I'établissement est
classé comme :

- assujetti a la législation du travail (code du travail),

5-6 / NOTE PARTICULIERE

Lorsque dans le présent CCTP il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de
matériel ou de matériau, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification
contraire, qu'a titre d'archétype et pour préciser les choix du concepteur.

Les entrepreneurs pourront donc proposer des articles similaires, correspondant a l'archétype,
mais dans ce cas tous les documents démontrant la similitude ou la correspondance devront
étre produits par I'entreprise et acceptés par le Maitre d’ouvrage, et le conducteur d’opération.

Afin d'éviter des répétitions fastidieuses, le mot "similaire" ne sera pas reproduit chaque
fois qu'un matériau ou un matériel sera proposé. La présente note devra suffire et remplacera
I'ensemble de ces indications.

Les équipements définis au CCTP et choisis pour leur qualité esthétique par le maitre d’ouvrage
pourront étre exigés en cas de refus sur le matériel proposé en variante par l'entreprise.

5-7 / DIVERS

L'entrepreneur prévoira dans son offre tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaire a
l'obtention du résultat méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits dans le présent
document.

5-10 / SPECIFICATIONS ELECTRIQUES GENERALES

5-10-1/ Canalisation

Existante ou fourreaux ICT a mettre en place si nécessaire dans les cloisons et en sortie de
chemin de céable.

5-10-2 / Masse et Terre

La valeur de la terre sera < 50 Ohms (pas de dérogation possible).
Une liaison équipotentielle de toutes les masses métalliques sera réalisée sur les BAIES

5-11 / ALIMENTATION ELECTRIQUE (Pour information)

L’alimentation EEC est située a chaque étage.

Il dessert tous les bureaux du service.
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5-12 / DETAIL DE LA PRESTATION

5-12-1/ Terminologie

5-12-1-1 / Notion de poste de travail et de point d’accés

Un poste de travail est un emplacement potentiel susceptible d’accueillir un utilisateur devant
bénéficier d’'une desserte téléphonique et informatique. De méme pour cette opération un poste
de travail sera identifié également pour les photocopieurs en réseau ainsi que pour la visio
conférence.

Concernant le réseau WIFI, une RJ45 sera installée a proximité immeédiate de celle en place.

L’identification sur les plans des connecteurs du poste de travail constituant des points d’acces
banalisés et systématiques a l'infrastructure de cablage n’est qu’indicative.

Il est entendu qu’ils pourront étre déplacés a la demande des utilisateurs dans la piece au
moment de la réalisation des travaux.

Ces caractéristiques électriques seront conformes a la norme |SO 11801. La norme pour le
cablage informatique européenne EN 50 173 apporte quelques précisions en plus sur la norme
ISO 11801.

La nouvelle installation s’incorporera dans les goulottes en place posées en ceinture des locaux
existantes ou dans les fourreaux ICT dans les cloisons.

5-12-1-2 / Notion de point d’accés banalisés

Sans objet

5-12-1-3 / Passage des cables

Les cables chemineront en faux plafond démontable présents dans les circulations vers les
points de distribution.

Les cables sous gaines entrant dans les goulottes de distribution depuis le faux-plafond seront
soigneusement repérés en point de départ.

5-12-1-4 / Distribution en locaux

La distribution des énergies faibles en locaux se fera sous goulotte déja en place.
Position des goulottes en ceinture des locaux immédiatement au-dessus des plinthes bois.

5-12-1-5/RDC

5-14-5 | Points d’acceés

A- Distributions dans les plateaux

Constitution d’'un poste de travail (Point d’accés A1)

Un point d’accés A1 sera constitué de deux (2) RJ45.
(Point d’accés A1)

Fourniture, pose, cablage et raccordement d’un (1) point d’accés

CCTP/2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-CABLAGE INFORMATIQUE - SECURISATION —JLB
20



Bureaux rez-de-chaussée

Les prises seront du type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider

Listing des prises RJ45 — Centre administratif Batiment A. BAGP.

Rez-de-chaussée
A01 Local société de Nettoyage
A02 20+2HDMI Salle de réunion ERIGNAC
A03 2 Cheffe de Bureau
A04 2 Adjoint Cheffe de Bureau
A05 6 Pool 3 Agents
A06 6 Accueil
A07 12 Poste de Garde
A08 4 Salle de réunion BAGP
Le nombre de RJ 45 pourra varier suivant la destination
TOTAL =52 + 2 HDMI
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Bureaux Sous-sol (voir plan), rez-de-chaussée, premier et deuxieme étage
Les prises seront du type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider

Listing des prises RJ45 — Centre administratif Batiment B

Rez-de-chaussée ler étage 2éme étage
BOOO Couloir B100 Couloir B200 Couloir
BOO1 12 B101 4 B201 6
B002 4 B102 9 B202 24 Réunion/Formation
B0O3 8 B103 8 SG B203 4
B00O4 (Transformé) B104 2 B204 4
B0OO5 Escalier B105 2 B205 8 Salle Serveur
B0O0O6 4 B106 4 B206 8
B0OO7 6 B107 4 B207 4
Salle De

B0O08 Réserve B108 10 Réunion B208 2 Imprimante
BO09 2 B109 2 Imprimante B209 Placard Technique
BO10 3 Imprimante B110 Placard Tech. B210 4
BO11 Placard Tech. B111 4 B211 Sanitaires
B012 4 B112 Sanitaires B212 4
BO13 Sanitaires B113 4 B213 4
BO14 2 B114 4 B214 4
BO15 10 B115 2 B215 4
BO16 2 B116 4 B216 4
BO17 Sanitaires B117 4 B217 Sanitaires
B018 4 B118 Sanitaires B218 4
BO19 2 B119 4 B219 4
B020 8 B120 6 B220 8
B021 2 B121 6 B221 8
BOX 6 Box1,2Et3 B122 4 B222 6
BOX 6 Box4,5Et6 B123 Sanitaires B223 4
B024 Sanitaires B124 6 B224 Sanitaires
B025 8 Accueil B125 5 lJb B225 6
B026 10 Placard Passeport B126 4 B226 4
B027 2 B127 8 B227 4
B028 4 B128 4 B228 4
B029 4 Archives B129 6 B229 4
B030 4 B130 4 B230 4
BO31 2 B131 4 B231 4
B032 2 Imprimante B132 Réserve B232 8
B0O33 Sanitaires B133 Sanitaires B233 Sanitaires
B034 8 B134 2 Imprimante B234 2 Imprimante
B035 Réserve B135 4 B235 4
WiFi 6 B136 4 B236 5

WiFi 5 WiFi 5
TOTAL 135 TOTAL 143 TOTAL 172
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Sous sol : 30 RJ45

5-14-7 / Onduleur (Rappel)

Les onduleurs sont déja en place

BAIE:

- L’onduleur sauvegarde les baies informatiques des Locaux Techniques :

5-14-8 /| Alarmes technigues

Dans le cadre de l'opération, I'entrepreneur chiffrera un dispositif modulaire d'alarmes
techniques permettant la détection et la signalisation des anomalies ou défaillances techniques
des installations, elle permettra d'informer ['utilisateur par un signal sonore (buzzer 65 dB) et
visuel (1 voyant par défaut et 1 voyant présence secteur) avec bouton poussoir d'acquis et de
test.

L'ensemble comportera un porte étiquette permettant un marquage précis des défauts
surveillés, I'alimentation secourue intégrée permettra une autonomie de 24 H en veille et de 12
heures en alarme.

- défaut climatiseur compris raccordement et essais,

- défaut Alarme intrusion,

- défaut Alarme détection,

- défaut baie du local technique.

- Défaut groupe électrogene (voir lot groupe électrogene).

RAPPEL : Batiment B Local Serveur deuxieme étage

Tous les défauts devront étre clairement identifiés par étiquettes gravées indélébiles.
Le présent lot assurera la mise en service et les essais.

5-15 / CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE — BAIE — EQUIPEMENTS

5.15.1 Céablage informatique

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de tous les éléments constituants ce
poste.

PARTIE RESEAU :

A) Distribution
A1) Description cablage

Les cables cuivre seront en Cat 7a S/FTP ou mieux de classe F selon la norme ISO/CEI
11801 :2002, écrantés, connectés selon les regles de l'art (terre, norme d’usage des
paires, distances, ...), permettant l'utilisation en POE (alimentation des équipements
d’extrémité).
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Le céable doit satisfaire les exigences suivantes :
» Impédance 100 Ohm ;
» Cable de type S/FTP (Paires écrantées individuellement + blindage total du cable a
360° par tresse métallique) ;
» Bande passante 0 — 1000 MHz ;
> Niveau de performance minimum Classe F Augmentée ou équivalent avec
possibilité de satisfaire la classe F moyennant les connecteurs d’extrémité ad hoc.

Les cablages seront des couleurs suivantes :

Réseau 1 — Blanc

A2) Description cablage Fibre

La distribution des réseaux sera en Fibre multimode 12 Brins OM4.
Tests des liens fibre et recettage :

La recette des fibres optiques consiste a s’assurer que la mise en ceuvre (connectorisation) des
connecteurs optiques a été correctement réalisée. Des contraintes trop sévéres peuvent
modifier I'affaiblissement des fibres ou apporter des réflexions parasites.

Chaque brin posé doit faire I'objet d’un bilan optique de puissance et d’un test, en émission et
en réception.
Chaque brin multimode est testé aux longueurs d’onde 850 nm et 1300 nm.
Chaque brin monomode est testé aux longueurs d’onde 1310 nm et 1550 nm.
Les parametres sont les suivants pour les fibres optiques :
e Réflectométrie;
e Atténuation apportée par la connectique, faisant ressortir I'atténuation de chaque
connecteur;
e Atténuation de la fibre seule;
e Atténuation globale de la liaison.

Chaque fiche de mesure est identifiée par l'information « Tenants et Aboutissants » telle que
définie par la convention de repérage des céables optiques et de distribution, dans ce document.
L’appareil de mesure utilisé est indiqué sur chaque fiche.

Les anomalies sont détectées en comparant les résultats obtenus aux valeurs spécifiées par la
norme 1SO 11801 pour chaque brin de fibre.

Les tests sont réalisés en utilisant la méthode de la réflectométrie bidirectionnelle

L'atténuation maximale des connecteurs est donnée pour 0,2 dB pour un connecteur multimode
et 0,15 dB pour un connecteur monomode.

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’'une fibre Optique entre :

» Le local serveur du batiment B et le local serveur du Batiment D (1 Fibres) 12 Brins
» Le local serveur du batiment B et le local Poste de Garde du batiment A (1 Fibres)
12 Brins

» 6 Liaisons OM4 / OM5
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L’entreprise vérifiera les fibres optiques en place.

5.15.2 Matériel
Pour rappel, le matériel installé sur les points d’accés et / ou dans les baies informatiques sera
du type :

A2) Connecteurs RJ45

Le connecteur ISO/CEI 11801 EN 50173 STANDARD EIA/TIA-568 SP 2840 est utilisé pour la
connectique de I'ensemble des prises distantes réparties au sein du batiment. Pour les liens
informatiques, il est également utilisé au sein des locaux techniques et vient s’intégrer dans les
platines de brassage. Pour ce qui concerne les liens téléphoniques actuels, il est remplacé au
sein des locaux techniques par une amorce CAD.

Ce connecteur est également appelé « noyau RJ45 ».

Pour tout cablage réalisé au sein d’'un immeuble nouvellement acquis et sous réserve de
validation du certificat de mesure de la Terre du site considéré, le composant doit satisfaire les
exigences suivantes :

Impédance 100 Ohm ;

Composant de type STP posséde 8 broches et au moins 2 contacts latéraux pour la reprise de
masse. Le contact de masse doit étre effectué sur les 360° du céable ;

Grade 3 S/FTP classe F (Cat.7)

Les traversées de dalles et cloisons se font sous fourreaux.

A3) Dispositions particuliéres a la mise en ceuvre du cablage :

Dans leur distribution, les réseaux seront écartés du CFO de 20cm sur tout leur
cheminement.

Des goulottes multi compartiments seront utilisées lorsque lincorporation n’est pas
possible.

Les terminaux auront la forme de nourrices permettant d’étre disposés comme indiqué sur
le plan de « implantation CFO/CFA »
La distance d’écartement pour la distribution des réseaux cuivre sera de 10 cm.

Ab5) Tests CFA & recettage :

Les autotests CFA ne sont pas admis. Il convient de réaliser les tests de performances
des prises cuivre, posées au titre du projet.

Le niveau de certification des prises cuivre : ISO/IEC Classe F - Méthode a utiliser Basic
LinK

Certification des liens optiques (si nécessaire) : Méthode réflectométrie bidirectionnelle
aux longueurs d'onde caractéristiques de la fibre utilisée.

La liste des éléments de mesure requis, et visant a qualifier chaque liaison de base, correspond
a l'intégralité des points de contrdle dont les valeurs limites sont fournie par les normes EN
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50173/1ISO 11801-2"d édition. Les éléments constitutifs de cette liaison sont pris en compte par
le titulaire pour réaliser la mesure.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants U/UTP doit satisfaire les exigences
suivantes :

e Certification 10 Base T ;

e Certification 100 Base T;

e Certification 1000 Base T.

[ J
Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 100 MHz.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants S/STP doit satisfaire les exigences
décrites ci-dessus et les exigences supplémentaires soient :

e Certification 10000 Base T ;

e Validation du lien selon la classe E Augmentée ou équivalent.

[ J
Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 600 MHz.
Les mesures sont effectuées selon la méthode « BASIC LINK »

Tests de réalisation
Les caractéristiques électriques et physiques de la liaison de base doivent étre mesurées par le
titulaire sur I'ensemble des liaisons cuivre installées dans le cadre de la prestation et
consignées sur des fiches de mesures.
Elles sont fournies sur support papier et sur support magnétiqgue dans des fichiers au format
texte.
La liste des parameétres a mesurer et a fournir est définie par la norme de cablage respectée par
le cable posé, en son état au jour de la mesure. La liste suivante n’est donnée qu'a titre
indicatif :
e Relevé des longueurs;
Continuité et non dépairage ;
Résistance de boucle;
Isolement entre conducteurs, entre paires et vis-a-vis des écrans;
Indication de I'affaiblissement;
Indication de la para-diaphonie et de 'ACR :
olndication de I'atténuation d’équilibrage (Return loss);
olndication de la para-diaphonie distante a niveau égal (Equal level far-end crosstalk,
ELfext) ;
olndication de la para-diaphonie cumulée (Power sum near-end crosstalk, PS-next) ;
olndication de retard de propagation (delay skew).

Important : Chaque fiche de mesure est datée et identifiée par I'information de repérage de la
prise dans le coffret, la norme de repérage appliquée étant celle convenue avec I’Administration
dans le cadre de la prestation. Le dossier des fiches de mesure est complet, les fiches étant
classées dans l'ordre croissant des informations de repérage des prises. La fiche de mesure
présente un type de cable conforme au modele de céable installé dans le cadre de la prestation.
Avant toute mesure, la vitesse de propagation (NVP) doit étre vérifi€e aupres du constructeur.

B) Baies
B1) Principe de cablage des baies a remplacer

Fourniture, pose, cablage et raccordement de 4 Baies informatique de 42U 1000 x 1000 au
sein du local serveur du deuxieme étage du batiment B.
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Fourniture, pose, cablage et raccordement de 1 Baie informatique de 42U 800 x 800 dans le
local Poste de Garde au rez-de-chaussée du Batiment A.

Les baies seront posées sur vérins, parfaitement de niveau dans les 3 directions avec ancrage
au sol. Elles se situeront a I'entrée du Local serveur dans le prolongement de la porte avec un
acces par derriére.

Pour le batiment A, la baie sera disposée a gauche de celle existante. L’entreprise
vérifiera pour les deux emplacements les cotes d’encombrement nécessaire a un libre
acces et une intervention nécessaire en cas de dépannage ou travaux sur ces baies.

A la fin des travaux et dés que I'ancienne installation sera débranchée, I'entreprise devra la
dépose compléete des baies et leurs évacuations a la décharge publique.

Le cablage courant faible se fera par le haut des baies depuis les chemins de céables.
Ouverture battante a la francaise a I'avant et a l'arriére.

Dimensions 800x800 (largeur x longueur) couleur RAL 9011.

Produit de référence : Type MINKELS de chez LEGRAND ou équivalent

Les travaux s’entendent terminés préts a fonctionner.
Le cablage courant faible se fera par le haut des baies.

En dehors des rocades, les arrivées depuis les postes de travail dans les baies sont installées
conformément aux plans.

Il sera également fourni pour chague bandeau de brassage un bandeau balaiet passe cordon
qui sera posé immédiatement sous le bandeau de brassage.

B2) Brassages :

L’entreprise fournira les cordons de brassage Cat 7a S/FTP a la longueur nécessaire pour
réaliser les brassages.

L’entreprise fournira a cet effet les platines de brassage Cat 7a S/IFTP

» Hauteur 1U ;
» Capacité 24 / ports, 100 Ohm, Grade 3, Cat 7a S/IFTP

Les platines sont raccordées a la terre.

B3) Equipements de la baie
Fourniture et pose de tiroirs optiques pour les baies

» Tiroirs optiques FO LC/LC Batiment A, B, D, Noir, OPT y compris cablage et raccordement
» 8 tiroirs optiques plateaux (2 par baies)

» Bandeau connecteurs RJ45 Cat 7a (7) 24/ ports

» Fournitures des jarretieres optiques nécessaire

La baie disposera de 10 PDU avec prises C13 sur le courant fort ondulé. Les PDU seront
horizontaux et disposés au milieu et a I'arriere de chaque baie. (2 PDU par Baie)
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Les baies seront identifiées par la numérotation B1, B2, B3, B4 dimensions 40 x 40mm plaque
PVC gravée rivetée a la baie.

Il — PARTIE CFO :

Terre:

Une liaison équipotentielle séparée est mise en place pour les installations informatiques.
La barrette de terre informatique est positionnée dans le local archive.

La barrette de dimensions adaptées est constituée de cuivre étamé fixé sur isolateurs.
La barrette est repérée par étiquetage.

Une liaison de terre doit étre réalisée avec la barrette de terre générale.

Nota : pour le cas particulier des baies informatiques, les pontages des raccordements de terre
sont prohibés. La terre sera mesurée par un test de résistance avec remise d’'un PV.

Toutes les parties métalliques des éléments constitutifs du LTP seront mises a la terre.

Avec connecteur / Sans connecteur = Avec connecteur
Connecteur B = ST
Diametre du conducteur = 62.5/125um
Couleur de gaine = Orange
- Bandeau connecteur RJ45 24 ports ou 48 ports
- Cordon de brassage RJ15=1,00m ; 0,50 m
- Passe cables a anneau

Les éléments constitutifs de la baie de brassage seront en accord avec le matériel installé. Pour
ce faire, I'entreprise prendra I'attache du lot courant faibles alarme afin de coordonner et vérifier
les éléments a installer.

Cette liste n’est pas exhaustive et I'entreprise sera seule responsable de 'énumération et de la
guantité de matériel a installer dans la baie de maniére a avoir une installation conforme aux
normes et reégles de I'art et en état de fonctionnement.

Le recettage de toute I'installation est la charge de I’entreprise.

5-17 / ESSAIS ET VERIFICATIONS

Les entreprises concernées devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC n° 1
publié dans le cahier spécial n°4954 du Moniteur du 6 novembre 1998. Les résultats seront
transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeéles figurant dans le document
technique COPREC n°2 publié dans ce méme document.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente
opération, lI'application de la fiche suivante : EL : Electricité.
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LOT N° 2 — Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment D

1/ Descriptif des prestations a réaliser

Les prestations décrites ci-dessous ne sont pas exhaustives mais pourraient se
décomposer de la fagon suivante :

Les ouvrages auront les caractéristiques définies aux plans, et autres documents joints au
marche.

— La réalisation des plans est faite par le BTAI du HCR. La société se conformera strictement a
ces derniers.
— Implantation des ouvrages,

Travaux préliminaires

Installation de chantier.

Sécurisation de 'aire de stockage y compris la signalisation réglementaire.

Protection et sécurisation du chantier,

WC chimique : si_nécessaire solution a proposer par I’entreprise, nettoyage et vidange
une fois par semaine .

Branchement eau, I'entrepreneur aura I'accés a I'eau sur le chantier.

Amené et repli du matériel.

Gestion des déchets y compris bordereau de suivi.
Prestations comprises jusqu’a la réception des travaux.
Echafaudage : Mise en ceuvre d’échafaudage sécurisé a tout endroits nécessaires.

2/ PLANS — RESERVATIONS

L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre, et Conducteur de l'opération,
pour accord, avant tout début d’exécution, tous les plans de construction et de montage de ses
ouvrages et remettre simultanément aux autres entrepreneurs les plans de réservations et de
scellements.

3/ QUINCAILLERIE — FERRAGE

La quincaillerie et les ferrages seront de 1ére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.

Toutes les pieces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier, seront protégés
contre la corrosion par métallisation ou galvanisation a chaud de 60 microns minimum, la
visserie apparente sera en acier inox 18/10.

Les quincailleries seront choisies par le Maitre d’ceuvre et le Conducteur de l'opération sur

présentation d’échantillons.

4/ MISE EN CEUVRE

Sauf spécifications particulieres au présent CCTP, I'entrepreneur devra assurer la mise en
ceuvre de la totalité de ses ouvrages.
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5-1 /| GENERALITES

5-2 /| CLAUSES ADMINISTRATIVES

L'entreprise adjudicataire s'engage a realiser une installation complete en ordre de marche,
conforme aux données du présent cahier des charges (pieces écrites et plans) suivant les
réglements et normes en vigueur.

L'énumeération des fournitures et travaux décrits dans ces pieces n'est pas limitative, et
I'entrepreneur doit prévoir dans son forfait, I'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement
de l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle, Bureau d’Etude
et conducteur de l'opération, les dispositions ou modifications qu'il juge nécessaires d’apporter
dans l'installation prévue afin d’améliorer son exploitation ultérieure.

L'utilisation par I'entreprise, d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule
responsabilité, tant vis a vis des tiers que vis a vis du conducteur de l'opération, pour tout
préjudice qui pourrait leur étre causé dans l'exécution ou la jouissance des installations.

L'entreprise élaborera son propre dossier d'exécution en fonction de la spécificité de ses
méthodes de travail ainsi que I'ensemble des notes de calculs qu’il jugera nécessaire d’établir
afin d’obtenir une installation en parfait état de marche.

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour apprécier les difficultés d'acceés et de mise
en ceuvre, a cet égard, il ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dues a la
méconnaissance du site.

5-2-1 / Assurance — Qualifications

La responsabilité de l'entreprise doit étre couverte par une assurance type "POLICE
INDIVIDUELLE DE BASE" et "RESPONSABILITE CIVILE".

Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications
professionnelles correspondant aux travaux.

5-2-2 / Concordance des plans et des pieces écrites

L'entreprise devra vérifier la concordance entre les plans et les piéces écrites.

En cas de non concordance, il devra, dans les meilleurs délais, en aviser le conducteur
d’opération, et rechercher avec lui la meilleure solution technique.

5-2-3 / Variante

L'entreprise doit obligatoirement présenter une solution de base, telle que définie dans les
différentes piéces du dossier, les solutions en variante ne seront pas prises en compte.
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5-2-4 | Piéces d'exécution

Les pieces et plans du dossier définissent les principes généraux et particuliers de l'installation
et les résultats a obtenir.

L'entreprise doit établir un dossier d'exécution complémentaire avec des détails propres a ses
méthodes de fabrication, ainsi que ses plans de réservations. Ce dossier sera soumis a
I'approbation du conducteur de I'opération avant toute exécution.

Tous les plans devront étre fournis en trois exemplaires sur support papier, ainsi qu’en un
exemplaire sur support numérique (clef USB ...) au format Autocad DWG.

Le plan des réservations, dans les ouvrages autres que les cloisons légeres, devra étre fourni
au lot cloisons légéres et métallerie avant démarrage des travaux.

5-2-5/ Coordination

Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination
avec le MOE, Conducteur d’Opération.

5-2-6 / Protection des ouvrages

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages,
appareils, canalisations, etc.

5-2-7 / Contrdle et essais

L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels
gue prévus dans le document technique les attestations d'essais AQC. Elle rédige les proces-
verbaux correspondants suivant modeéle du document technique attestations d'essais AQC et
les transmet au Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle et conducteur de I'opération.

Des essais complémentaires pourront étre réalisés, a la demande du conducteur de I'opération,
en présence d’un bureau de contrdle pour confirmer, si besoin est, les essais de I'entreprise.

Les différents appareils de mesures ainsi que la main d'ceuvre nécessaires a ces essais restent
a la charge de l'entreprise.

L'entreprise doit I'exécution des essais et vérifications listés dans le cahier spécial n° 4899 du
Moniteur de septembre 1997 :

- Police "dommages - ouvrages",
Ceux-ci ne dispensent pas l'entreprise d'effectuer les autres essais et vérifications qui leur
incombent en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du marché des

travaux, notamment dans le domaine de la sécurité en application de la réglementation.

5-2-8 / Dossier des ouvrages exécutés

En fin d'exécution des travaux, I'entreprise devra :
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- le repérage de tous les éléments constitutifs,
- les certificats de garantie des matériels installés,
- les marques, type, référence et localisation du matériel,
- les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement complétées par les notices
techniques du constructeur du matériel,
- la mise a jour des plans d'installation conformes a l'exécution tenant compte du matériel
effectivement mis en place par I'entreprise,
- la recette de toute l'installation téléphonique informatique.
Les différents tests des liaisons cuivre ou optiques, analysent en détail 'ensemble de
I'installation :
« le schéma de cablage ;
« la longueur des cables ;
« I'écart des délais ;
« la perte d’insertion des cables RJ45 (puissance électrique) ou la perte optique de la
fibre ;
« L’interférence entre des paires (la paradiaphonie) ;
« la perte par réflexion.
Nota Important : L'entreprise devra impérativement se rapprocher du Maitre d’ceuvre et
conducteur de l'opération afin d'établir les dénominations des couches des documents
numériques (PEO et DOE).

5-2-9 / Information du personnel

L'entreprise assurera I'information du personnel chargé de I'exploitation a la mise en service.

5-2-10 / Garanties

Apres réception, l'entreprise est tenue a :
- la garantie de parfait achévement de ses travaux, pendant un délai d’'un an,
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
Des garanties spéciales pourront également étre demandées pour certains matériels.

Les certificats de garantie diment remplis des matériels seront fournis au conducteur de
I'opération a la réception des travaux.

5-2-11 / Bureau de contrble

A charge du HCR.

5-3 / DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE

L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, réglements des documents
de référence applicables aux travaux objet du présent lot.

L'entrepreneur chargé du présent lot sera tenu d'avoir une parfaite connaissance des
réglementations, normes, décrets, lois, arrétés et régles administratives et techniques en
vigueur au moment de la réalisation des travaux, et plus particuliéerement :
- Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.
- R.E.E.F.
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Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise a jour du
document de base édité en 1958.
Normes francgaises.
Toutes normes frangaises concernant la fourniture, la pose ou l'application des ouvrages
détaillés au C.C.T.P.:
- normes NFC 12.100, C 12.200 : Protection contre les risques d'incendie et de
panique,
- norme NFC 31.306 concernant les systemes de distributions électriques par
canalisations préfabriguées,
- norme 73.200 d'avril 1975 : Regles générales de sécurité,
- normes NFS 61930 a NFS 61940 concernant le systeme de sécurité incendie
SSI parues au Journal Officiel du 2 février 1993 et applicable le 18 juin 1993 et
normes suivantes annexées (FDS, etc...),
- normes ROHS et sont certifiés ISO 9001 : 2000.
- Euro classe (réaction au feu) : Dca-s2, dO, al.
- Produit conforme RoHS 2011/65/UE et Directive Basse Tension 2006/95/WE.

Autres documents :

Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.O. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les
installations électriques,

Décret du 29 juillet 1977 (J.0. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.0. du 03.01.78)
rendant respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 14.100,

Décret n° 81.1238 du 30 décembre 1981 (J.0O. du 10.01.82) concernant les regles de
sécurité des prises de courant,

Arrété d'application du 22 juin 1973 (J.0. du 26.06.73),

Décret n° 77.1098 du 28 septembre 1977 (J.O0. du 30.09.77) relatif aux réseaux
communautaires : définition, conditions générales de réalisation...

Reglement sanitaire départemental type : circulaire du 09 ao(t 1978 et additifs du 20
janvier 1983 et du 18 mai 1984,

Documents techniques COPREC de décembre 1982 relatifs aux essais et vérifications
sur le fonctionnement des installations,

Code du Travall,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.0. du 15.06.69) : article 11 visant les installations
électriques,

Arrété du 25 juin 1980 : dispositions générales du réglement de sécurité incendie,

Arrété du 10 novembre 1976 (J.O. du 01.12.76 et du 05.01.77) concernant
I'établissement et I'entretien des circuits et installations de sécurite,

Circulaire du 3 mars 1982 : instructions techniques,

normes NFC 15.105 choix des matériels en fonction des influences externes,

normes NFC 20.455 essais relatifs au feu, méthode des essais, essai au fil incandescent
et guide.
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5-4 / LIMITE DES PRESTATIONS

5-4-1 | Quvrages divers

Tous les ouvrages divers, accessoires indispensables au parfait achevement des installations
projetées, seront, dans la limite de la spécialité du titulaire du présent lot, dus sans réserve, ni
dérogation.

L'entrepreneur pourra en apprécier I'étendue aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des
C.C.T.P. et des lieux ou seront réalisés les travaux.

5-4

-2 / Travaux a la charge de I'entreprise (liste non limitative)

hY

Toutes les fournitures et montages nécessaires a la fixation des gaines et des
canalisations, les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations causées
aux travaux des autres corps d'état,

Le nettoyage et I'enlevement journalier des gravats provenant des travaux du personnel
de l'entreprise,

Les essais et verifications des installations suivant document,

Les percements, carottages de tous diamétres des macgonneries réalisées, les saignées
et rainurages ponctuels et le rebouchage a l'identique,

Les accessoires de fixation, de suspension du matériel,

L'amenée, I'établissement, I'enléevement de tous les engins, échafaudages nécessaires a
la réalisation des ouvrages,

Le relevage de tous les cables en place dans le chemin de céable existant afin de
pouvoir passer les nouveaux et la dépose complete des cables et RJ45 de
I’ancienne installation et I’évacuation a la décharge publique et remise du certificat
de dép6bt. La dépollution devra étre entreprise avec toutes les précautions d’usage
en prenant en compte les différentes installations dans les faux plafonds ou autres
apres mise en service de la nouvelle installation,

Les plans de réservations dans le gros ceuvre et cloisons créé et de récolement,
La mise en service des installations et leur surveillance pendant I'année de garantie,
Toutes les sujétions liées au phasage et au maintien des installations hors chantier,

En outre, il est précisé gu'il ne sera accordé aucun supplément de prix au cours des travaux
pour tous déplacements d'appareils demandés avant pose dans un rayon de 2 m a partir du
point d'alimentation initialement prévu.

L'entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux, ou d'omission dans son

devis.

5-4-3 / Travaux n'incombant pas a l'entreprise

Sans objet.

5-5/BASES DE CALCUL

Des installations téléphoniques informatiques
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5-5-1 | Classement de I’établissement

Sous réserve de confirmation du classement par le bureau de controle, I'établissement est
classé comme :

- assujetti a la législation du travail (code du travail),

5-6 / NOTE PARTICULIERE

Lorsque dans le présent CCTP il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de
matériel ou de matériau, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification
contraire, qu'a titre d'archétype et pour préciser les choix du concepteur.

Les entrepreneurs pourront donc proposer des articles similaires, correspondant a l'archétype,
mais dans ce cas tous les documents démontrant la similitude ou la correspondance devront
étre produits par I'entreprise et acceptés par le Maitre d’ouvrage, et le conducteur d’opération.

Afin d'éviter des répétitions fastidieuses, le mot "similaire" ne sera pas reproduit chaque
fois qu'un matériau ou un matériel sera proposé. La présente note devra suffire et remplacera
I'ensemble de ces indications.

Les équipements définis au CCTP et choisis pour leur qualité esthétique par le maitre d’ouvrage
pourront étre exigés en cas de refus sur le matériel proposé en variante par I'entreprise.

5-7 / DIVERS

L'entrepreneur prévoira dans son offre tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaire a
l'obtention du résultat méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits dans le présent
document.

5-10 / SPECIFICATIONS ELECTRIQUES GENERALES

5-10-1/ Canalisation

Existante ou fourreaux ICT a mettre en place si nécessaire dans les cloisons et en sortie de
chemin de céable.

5-10-2 / Masse et Terre

La valeur de la terre sera < 50 Ohms (pas de dérogation possible).
Une liaison équipotentielle de toutes les masses métalliques sera réalisée sur les BAIES

5-11 / ALIMENTATION ELECTRIQUE (Pour information)

L’alimentation EEC est située a chaque étage.

Il dessert tous les bureaux du service.
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5-12 / DETAIL DE LA PRESTATION

5-12-1/ Terminologie

5-12-1-1 / Notion de poste de travail et de point d’accés

Un poste de travail est un emplacement potentiel susceptible d’accueillir un utilisateur devant
bénéficier d’'une desserte téléphonique et informatique.

De méme pour cette opération un poste de travail sera identifié également pour les
photocopieurs en réseau ainsi que pour la visio conférence.

L’identification sur les plans des connecteurs du poste de travail constituant des points d’accés
banalisés et systématiques a l'infrastructure de cablage n’est qu’indicative.

Il est entendu qu’ils pourront étre déplacés a la demande des utilisateurs dans la piece au
moment de la réalisation des travaux.

Ces caractéristiques informatiques seront conformes a la norme 1SO 11801.

La norme pour le cablage informatique européenne EN 50 173 apporte quelques précisions en
plus sur la norme ISO 11801.

La nouvelle installation s’incorporera dans les goulottes en place posées en ceinture des locaux
existantes ou dans les fourreaux ICT dans les cloisons.

5-12-1-2 / Notion de point d’accés banalisés

Sans objet

5-12-1-3 / Passage des cables

Les cables chemineront en faux plafond démontable présents dans les circulations vers les
points de distribution.

Les cables sous gaines entrant dans les goulottes de distribution depuis le faux-plafond seront
soigneusement repérés en point de départ.

5-12-1-4 / Distribution en locaux

La distribution des énergies faibles en locaux se fera sous goulotte déja en place.
Position des goulottes en ceinture des locaux immédiatement au-dessus des plinthes bois.

5-12-1-5/ RDC PREMIER ETAGE

5-14-5 | Points d’acces

B- Distributions dans les plateaux

Constitution d’'un poste de travail (Point d’accés A1)

Un point d’accés A1 sera constitué de deux (2) RJ45.
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(Point d’accés A1)

Fourniture, pose, cablage et raccordement d’'un (1) point d’acces :

Bureaux Rez-De-Chaussée. 44 RJ45 +4 pour imprimantes (voir emplacement sur
place. 2 RJ45 pour WIFI (voir plan: dans le couloir et
accueil)

Premier Etage. 41 RJ45 +4 pour imprimantes (voir emplacement sur
place. 4 RJ45 pour WIFI (dans le couloir)

Les prises seront du type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider

Prises de courant ondulées

Réseau Alimentation des WIFI

Fourniture et pose de prises de courant ondulées y compris protection, cablage et
raccordement.

RDC : 2 PC
PREMIER ETAGE: 4 PC

5-14-7 / Onduleur (Rappel)

L’onduleur est déja en place.
BAIE:
- L’onduleur sauvegarde la baie informatique du Local Technique.

5-14-8 / Alarmes techniques

Dans le cadre de l'opération, I'entrepreneur chiffrera un dispositif modulaire d'alarmes
techniques permettant la détection et la signalisation des anomalies ou défaillances techniques
des installations, elle permettra d'informer ['utilisateur par un signal sonore (buzzer 65 dB) et
visuel (1 voyant par défaut et 1 voyant présence secteur) avec bouton poussoir d'acquis et de
test.

L'ensemble comportera un porte étiquette permettant un marquage précis des défauts
surveillés, I'alimentation secourue intégrée permettra une autonomie de 24 H en veille et de 12
heures en alarme.

- défaut climatiseur compris raccordement et essais,

- défaut Alarme intrusion,

- défaut Alarme détection,

- défaut baie du local technique.

- Défaut groupe électrogene (voir lot groupe électrogene).

RAPPEL : Batiment D Local Serveur premier étage
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Tous les défauts devront étre clairement identifiés par étiquettes gravéees indélébiles.
Le présent lot assurera la mise en service et les essais.

5-15/ CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE — BAIE — EQUIPEMENTS

5.15.1 Céablage informatique

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de tous les éléments constituants ce
poste.

Fourniture, cablage, raccordement des RJ45 Catégorie 7a (7) :

- RDC:
- PREMIER ETAGE :

PARTIE RESEAU :

C) Distribution
A1) Description cablage

Les cables cuivre seront en Cat 7a S/FTP ou mieux de classe F selon la norme ISO/CEI
11801 :2002, écrantés, connectés selon les regles de l'art (terre, norme d’'usage des
paires, distances, ...), permettant l'utilisation en POE (alimentation des équipements
d’extrémité).

Le cable doit satisfaire les exigences suivantes :
» Impédance 100 Ohm ;
> Cable de type S/FTP (Paires écrantées individuellement + blindage total du céble a
360° par tresse métallique) ;
» Bande passante 0 — 1000 MHz ;
> Niveau de performance minimum Classe F Augmentée ou équivalent avec
possibilité de satisfaire la classe F moyennant les connecteurs d’extrémité ad hoc.

Les cablages seront des couleurs suivantes :
Réseau 1 — Blanc
A2) Description cablage Fibre
La distribution des réseaux sera en Fibre multimode 12 Brins OM4.
Tests des liens fibre et recettage :
La recette des fibres optiques consiste a s’assurer que la mise en ceuvre (connectorisation) des
connecteurs optigues a été correctement réalisée. Des contraintes trop sévéres peuvent
modifier I'affaiblissement des fibres ou apporter des réflexions parasites.
Chaque brin posé doit faire I'objet d’un bilan optique de puissance et d’un test, en émission et

en réception.
Chaque brin multimode est testé aux longueurs d’onde 850 nm et 1300 nm.
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Chaque brin monomode est testé aux longueurs d’onde 1310 nm et 1550 nm.
Les parametres sont les suivants pour les fibres optiques :
o Réflectométrie;
e Atténuation apportée par la connectique, faisant ressortir I'atténuation de chaque
connecteur;
e Atténuation de la fibre seule;
e Atténuation globale de la liaison.

Chaque fiche de mesure est identifiee par l'information « Tenants et Aboutissants » telle que
définie par la convention de repérage des cables optiques et de distribution, dans ce document.
L’appareil de mesure utilisé est indiqué sur chaque fiche.

Les anomalies sont détectées en comparant les résultats obtenus aux valeurs spécifiées par la
norme 1SO 11801 pour chaque brin de fibre.

Les tests sont réalisés en utilisant la méthode de la réflectométrie bidirectionnelle

L'atténuation maximale des connecteurs est donnée pour 0,2 dB pour un connecteur multimode
et 0,15 dB pour un connecteur monomode.

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’'une fibre Optique entre :

» Le local serveur du batiment B et le local serveur du Batiment D (1 Fibres) 12 Brins
» 6 Liaisons OM4 / OM5

L’entreprise vérifiera les fibres optiques en place.
5.15.2 Matériel

Pour rappel, le matériel installé sur les points d’accés et / ou dans les baies informatiques sera
du type :

Réseau 1 — Blanc

A2) Description cablage Fibre

La distribution des réseaux sera en Fibre multimode 12 Brins OM4.
Tests des liens fibre et recettage :

La recette des fibres optiques consiste a s’assurer que la mise en ceuvre (connectorisation) des
connecteurs optiqgues a été correctement réalisée. Des contraintes trop sévéres peuvent
modifier I'affaiblissement des fibres ou apporter des réflexions parasites.

Chaque brin posé doit faire I'objet d’un bilan optique de puissance et d’un test, en émission et
en réception.
Chaque brin multimode est testé aux longueurs d’onde 850 nm et 1300 nm.
Chaque brin monomode est testé aux longueurs d’onde 1310 nm et 1550 nm.
Les parametres sont les suivants pour les fibres optiques :
e Réflectométrie;
e Atténuation apportée par la connectique, faisant ressortir I'atténuation de chaque
connecteur ;
e Atténuation de la fibre seule ;
e Atténuation globale de la liaison.
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Chaque fiche de mesure est identifiée par l'information « Tenants et Aboutissants » telle que
définie par la convention de repérage des cables optiques et de distribution, dans ce document.

L’appareil de mesure utilisé est indiqué sur chaque fiche.

Les anomalies sont détectées en comparant les résultats obtenus aux valeurs spécifiées par la
norme 1ISO 11801 pour chaque brin de fibre.

Les tests sont réalisés en utilisant la méthode de la réflectométrie bidirectionnelle

L'atténuation maximale des connecteurs est donnée pour 0,2 dB pour un connecteur multimode
et 0,15 dB pour un connecteur monomode.

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’'une fibre Optique entre :
L’entreprise vérifiera les fibres optiques en place.
L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement d’'une fibre Optique entre :

» Le local serveur du batiment D et le local serveur du Batiment B (1 Fibre). A vérifier
avec le Lot 01.

5.15.2 Matériel

Pour rappel, le matériel installé sur les points d’accés et / ou dans les baies informatiques sera
du type :

A2) Connecteurs RJ45

Le connecteur ISO/CEI 11801 EN 50173 STANDARD EIA/TIA-568 SP 2840 est utilisé pour la
connectique de I'ensemble des prises distantes réparties au sein du batiment. Pour les liens
informatiques, il est également utilisé au sein des locaux techniques et vient s’intégrer dans les
platines de brassage. Pour ce qui concerne les liens téléphoniques actuels, il est remplacé au
sein des locaux techniques par une amorce CAD.

Ce connecteur est également appelé « noyau RJ45 ».

Pour tout cablage réalisé au sein d’'un immeuble nouvellement acquis et sous réserve de
validation du certificat de mesure de la Terre du site considéré, le composant doit satisfaire les
exigences suivantes :

Impédance 100 Ohm ;

Composant de type STP posséde 8 broches et au moins 2 contacts latéraux pour la reprise de
masse. Le contact de masse doit étre effectué sur les 360° du céble ;

Grade 3 S/FTP classe F (Cat.7)

Les traversées de dalles et cloisons se font sous fourreaux.

A3) Dispositions particuliéres a la mise en ceuvre du céablage :

Dans leur distribution, les réseaux seront écartés du CFO de 20cm sur tout leur
cheminement.

Des goulottes multi compartiments seront utilisées lorsque [l'incorporation n’est pas
possible.
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Les terminaux auront la forme de nourrices permettant d’étre disposés comme indiqué sur
le plan de « implantation CFO/CFA »
La distance d’écartement pour la distribution des réseaux cuivre sera de 10 cm.

Ab5) Tests CFA & recettage :

Les autotests CFA ne sont pas admis. Il convient de réaliser les tests de performances
des prises cuivre, posées au titre du projet.

Le niveau de certification des prises cuivre : ISO/IEC Classe F - Méthode a utiliser Basic
LinK

Certification des liens optiques (si nécessaire) : Méthode réflectométrie bidirectionnelle
aux longueurs d'onde caractéristiques de la fibre utilisée.

La liste des éléments de mesure requis, et visant a qualifier chaque liaison de base, correspond
a lintégralité des points de contrdle dont les valeurs limites sont fournie par les normes EN
50173/1ISO 11801-2"¢ édition. Les éléments constitutifs de cette liaison sont pris en compte par
le titulaire pour réaliser la mesure.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants U/UTP doit satisfaire les exigences
suivantes :

e Certification 10 Base T;

e Certification 100 Base T;
e Certification 1000 Base T.
[ ]

Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 100 MHz.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants S/STP doit satisfaire les exigences
décrites ci-dessus et les exigences supplémentaires soient :
e Certification 10000 Base T ;
e Validation du lien selon la classe E Augmentée ou équivalent.
[ ]
Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 600 MHz.
Les mesures sont effectuées selon la méthode « BASIC LINK »

Tests de réalisation
Les caractéristiques électriques et physiques de la liaison de base doivent étre mesurées par le
titulaire sur I'ensemble des liaisons cuivre installées dans le cadre de la prestation et
consignées sur des fiches de mesures.
Elles sont fournies sur support papier et sur support magnétique dans des fichiers au format
texte.
La liste des paramétres a mesurer et a fournir est définie par la norme de cablage respectée par
le cable posé, en son état au jour de la mesure. La liste suivante n'‘est donnée qu’a titre
indicatif :

e Relevé des longueurs;
Continuité et non dépairage ;
Résistance de boucle ;
Isolement entre conducteurs, entre paires et vis-a-vis des écrans ;
Indication de l'affaiblissement;;
Indication de la para-diaphonie et de 'ACR :

olndication de I'atténuation d’équilibrage (Return loss) ;

olndication de la para-diaphonie distante a niveau égal (Equal level far-end crosstalk,

ELfext);

olndication de la para-diaphonie cumulée (Power sum near-end crosstalk, PS-next) ;
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olndication de retard de propagation (delay skew).

Important : Chaque fiche de mesure est datée et identifiée par I'information de repérage de la
prise dans le coffret, la norme de repérage appliquée étant celle convenue avec I’Administration
dans le cadre de la prestation. Le dossier des fiches de mesure est complet, les fiches étant
classées dans l'ordre croissant des informations de repérage des prises. La fiche de mesure
présente un type de cable conforme au modele de cable installé dans le cadre de la prestation.
Avant toute mesure, la vitesse de propagation (NVP) doit étre vérifiée auprés du constructeur.

D) Baies

B1) Principe de cablage de la baie a remplacer

Fourniture, pose, cablage et raccordement de 1 Baie informatique de 42U 1000 x 1000 au sein
du local serveur du premier étage du batiment D. D103

La baie sera posée sur vérins, parfaitement de niveau dans les 3 directions avec ancrage au
sol. Elles se situera contre le mur du local a cbété de I'onduleur.

L’entreprise vérifiera les cétes d’encombrement de I'onduleur de maniére a pouvoir installer la
baie correctement et que I'accés puisse se faire sans aucun probléme. A défaut, I'entreprise
chiffrera le déplacement de 'onduleur y compris le déconnecter et le reconnecter.

A la fin des travaux et dés que l'ancienne installation sera débranchée, I'entreprise devra la
dépose compléte des baies (dépollution) et leurs évacuations a la décharge publique.

Le céblage courant faible se fera par le haut des baies depuis les chemins de céables.
Ouverture battante a la francgaise a I'avant et a 'arriere.

Dimensions 800x800 (largeur x longueur) couleur RAL 9011.

Produit de référence : Type MINKELS de chez LEGRAND ou équivalent

Les travaux s’entendent terminés préts a fonctionner.
Le cablage courant faible se fera par le haut des baies.

En dehors des rocades, les arrivées depuis les postes de travail dans les baies sont installées
conformément aux plans.

Il sera également fourni pour chaque bandeau de brassage un bandeau balai qui sera posé
immédiatement sous le bandeau de brassage.

B2) Brassages :

L’entreprise fournira les cordons de brassage Cat 7a S/FTP a la longueur nécessaire pour
réaliser les brassages.

L’entreprise fournira a cet effet les platines de brassage Cat 7a S/FTP

» Hauteur 1U ;
» Capacité 24/48 ports, 100 Ohm, Grade 3, Cat 7a S/IFTP

Les platines sont raccordées a la terre.
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B3) Equipements de la baie
Fourniture et pose de tiroirs optiques pour les baies

Tiroirs optiques FO LC/LC Batiment D, Noir, OPT y compris cablage et raccordement
2 tiroirs optiques plateaux

Bandeau connecteurs RJ45 Cat 7a (7) 24 ports

Fournitures des jarretiéres optiques nécessaire

YVVYVYYVY

La baie disposera de 2 PDU avec prises C13 sur le courant fort ondulé. Les PDU seront
horizontaux et disposés au milieu et a I'arriere de la baie.

Les baies seront identifiées par la numérotation D1, dimensions 40 x 40mm plaque PVC gravée
rivetée a la baie.

Il — PARTIE CFO :

Terre:

Une liaison équipotentielle séparée est mise en place pour les installations informatiques.
La barrette de terre informatique est positionnée dans le local archive.

La barrette de dimensions adaptées est constituée de cuivre étamé fixé sur isolateurs.
La barrette est repérée par étiquetage.

Une liaison de terre doit étre réalisée avec la barrette de terre générale.

Nota : pour le cas particulier des baies informatiques, les pontages des raccordements de terre
sont prohibés. La terre sera mesurée par un test de résistance avec remise d’un PV.

Toutes les parties métalliques des éléments constitutifs du LTP seront mises a la terre.

Avec connecteur / Sans connecteur = Avec connecteur
Connecteur B = ST
Diamétre du conducteur = 62.5/125um
Couleur de gaine = Orange
- Bandeau connecteur RJ45 24 ports ou 48 ports
- Cordon de brassage RJ15=1,00 m ; 0,50 m
- Passe cables a anneau

Les éléments constitutifs de la baie de brassage seront en accord avec le matériel installé. Pour
ce faire, I'entreprise prendra I'attache du lot courant faibles alarme afin de coordonner et vérifier
les éléments a installer.

Cette liste n’est pas exhaustive et I'entreprise sera seule responsable de I'énumération et de la
guantité de matériel a installer dans la baie de maniére a avoir une installation conforme aux
normes et regles de I'art et en état de fonctionnement.
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Le recettage de toute I'installation est la charge de I’entreprise.

5-17 | ESSAIS ET VERIFICATIONS

Les entreprises concernées devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le Les attestations d'essais de
fonctionnement. Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les
modéles figurant dans le document technique Les attestations d'essais de.

Les essais et verifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente
opération, l'application de la fiche suivante : EL : Electricité.

Lu et acceptéle : Nom et signature de I’Entreprise
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