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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 ou 3 au sens de I’article R.4532-1 du Code du Travail.

Elles concernent les travaux d’entretien des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux de
surface de chaussées sur le réseau de la DIR Atlantique.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
* Lot 01 - Districts d'Angouléme et de Saintes ;
* Lot 02 - District de Gironde ;
* Lot 03 - District d’Oloron.

Les prestations font I'objet d'accords-cadres a bons de commande conformément aux dispositions
des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique ou son représentant ayant recu
délégation.

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés 24h/24 et 7j/7 par messagerie.

Le titulaire devra accuser réception dans le délai maximum de 48h par renvoi par messagerie du
bon de commande portant la date et I’heure de réception. Le rapport de transmission automatique
du Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO) fera foi en cas de contestation.

Chaque bon de commande précise :
* La durée et la date de commencement de la période de préparation ;
* La désignation des produits /des prestations ;
* La quantité commandée par catégorie ;
* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;
* Le montant des prestations ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Le(s) lieu(x) d’exécution des travaux/prestations ;
* Le dé¢lai d'exécution des travaux /prestations ;
* La référence du marché.

Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a I'article 3-1
de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et 2 mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

4/34



Assainissement 2025 : CCAP
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre

d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 3 lots désignés ci-apreés qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 01 | Districts d'Angouléme et de Saintes
Lot 02 | District de Gironde
Lot 03 | District d'Oloron

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :
* Les études d'avant-projet (AVP) ;
* Les études de projet (PRO) ;
* L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* L'ensemble des ¢études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité¢ des études de synthése) (EXE) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

» L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achevement » (AOR),

est assurée par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique, Service d'Ingénierie pour
'Exploitation et I'Entretien des Routes (S.I.LE.E.R).

La Maitrise d’ceuvre déléguée est assurée :
* pour le lot 01 par le chef du district d’Angouléme et/ou de Saintes ;
* pour le lot 02 par le chef du district de Gironde ;
* pour le lot 03 par le chef du district d’Oloron.

Le bon de commande mentionnera la personne habilitée a procéder aux constatations et
représenter le maitre d’ceuvre sur le chantier pour chaque lot.
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1-3.5. Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére SPS en phase de réalisation est assurée par la personne
qualifiée, mandatée par le maitre d’ceuvre ou son représentant, désignée ultérieurement et
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par le
responsable du district concerné.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L.2193-
14 du CCP CCAG art. 3.6.2.4) ;

La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6) ;

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

L'information par le titulaire de l'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d’ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2);

La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;
La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L..4532-9 du code
du travail (CCAG art. 28.3) ;

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, les notifications peuvent étre faites par le biais du
profil d’acheteur ou a I’adresse ¢€lectronique des parties mentionnée dans les documents
particuliers du marché.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.
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Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie €lectronique ou via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

Notification via PLACE :

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagcon
certaine la date et I’heure de sa réception de I’information.

En application de ’article 3.1.2 du CCAG, c’est la date et I’heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.

En application de I’article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
I’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de ’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

Notification par échanges dématérialisés :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1’accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception dans les huit jours a compter de I’envoi de 1’information, les
documents seront réputés avoir été notifiés a I’issue de ce délai.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les piceces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
via PLACE dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP.
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1-4-2. Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité¢ dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché¢, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
’article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra €tre résili¢ dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre
assuré a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.
En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais

seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............

du........... ayant pour objet .......ccccceeveveennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités

de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances

relatives au marché sont rédigées en francais."
En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L.1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire
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Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I'acheteur
les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R.1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R.1263-6-1 du code du
travail, concernant :

* les salariés détachés par ses soins ;

* les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance ;

* ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R.4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D.1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Ftats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera ’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article
4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché¢ de I’assurance :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Ce march¢ fait I’objet d’une clause incitative relative a la promotion de 1’égalité femme homme.
Objectif : Sensibiliser le/les soumissionnaires au sujet de la lutte contre les discriminations.

Modalités : Intégrer un questionnaire au DCE, renseigné par 1’entreprise, en phase de
soumission puis 6 mois avant la fin du marché. Ce document ne sera pas pris en compte dans
I’attribution du marché et ne fera pas 1’objet d’un engagement contractuel.
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Le candidat renseigne le document « annexe a 1’acte d’engagement portant sur la lutte contre les
discriminations et la promotion de I’égalité entre les femmes et les hommes ».

1-6.5.1. Clauses sociales pour les lots n° 01 et 02

Les conditions d’exécution des lots n® 01 et 02 comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement
¢conomique et progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficult¢ décrite a l'article 11
ci-apres.

1-6.6.3. Clauses environnementales

Dans le cadre de la circulaire n°® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I’engagement pour la
transformation écologique de 1’Etat, les acheteurs de I’Etat mobilisent une condition d’exécution
relative a DParticle L.229-25 du code de l'environnement afin de vérifier le respect, par les
titulaires qui y sont soumis* de leur obligation d’établir et de publier leur bilan d’émissions de
gaz a effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz a effet
de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et, le cas échéant,
les actions mises en ceuvre lors du précédent bilan. Il n’est pas attendu de 1’acheteur qu’il analyse
et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.

Ainsi, le titulaire soumis a I’article L.229-25 du code de l'environnement communique a
I’acheteur son BEGES et le plan de transition associ¢.

Si tout ou partie de ces documents n’ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le
titulaire les transmet dans un délai maximum de six (6) mois apres la date de notification du
marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du
marché arrive a échéance durant I’exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de
transition associé) est transmis par le titulaire a I’acheteur, au plus tard six (6) mois apres la date
d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de I’ADEME
(https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a I’article L.229-25 du code de 1'environnement et a
I’arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans
d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page. Toutefois, le titulaire soumis aux
obligations de déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de
performance extra-financiere prévue a l'article L.225-102-1 du code de commerce ; il indique a
I’acheteur le lien internet lui permettant d’accéder a ce document.

*Les personnes morales de droit privé employant plus de cing cents personnes et, dans les
régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de
deux cent cinquante personnes.

Par ailleurs, conformément a 1'article n°® 20.2 du CCAG, les piéces particuliéres du marché fixent
des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des €léments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
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Lot Conditions d'exécution
N°01 | Le SOPRE et le SOSED
N°02 | Le SOPRE et le SOSED
N°03 | Le SOPRE et le SOSED

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;
Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 'Environnement (SOPRE) ;
Le Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets (SOSED) ;

Les Regles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales a chaussées
séparées et sur les routes nationales bidirectionnelles de la DIR Atlantiques ;

La trame du rapport a réaliser dans le cadre du contréle de la capacité hydraulique des
bassins enterrés sur le lot 2 Gironde ;
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* Le bordereau des prix ;
* Le sous-détail des prix unitaires suivants par lot : (voir tableau ci-dessous)

A-01 Analyses physico-chimiques préalables a 1’évacuation des résidus ;
B-101a Mise a disposition pour curage et nettoyage ;

B-101b Curage et nettoyage de cunette béton ;

B-102a Evacuation en filiére ISDI ;

B-102b Evacuation en filiére ISDND ;

B-102¢ Evacuation en filiére ISDD ;

C-201a Mise a disposition pour hydrocurage de caniveau (journée) ;
C-201b Hydrocurage de caniveau a fente ;

C-201g Plus-value pour hydrocurage de caniveau de nuit ;

LOT N°01 |C-202d Hydrocurage de buse diamétre 600 a 900mm ;

C-202g Hydrocurage d’ouvrage spécifique de volume >=3m3 ;

C-202i Plus-value pour hydrocurage de buse et d’ouvrage spécifique de nuit ;
C-203e Hydrocurage de drain diamétre 400mm ;

C-207b Mise a disposition d’une téte coupe racine (demi-journée) ;
D-301a Vidange et nettoyage de débourbeur/déshuileur ;

D-301b Evacuation et traitement des résidus pollués ;

E-401 Inspection vidéo ;

F-501 Dérivation des eaux pluviales ;

G-601b Mise a disposition d’une benne de 15m3 pour stockage des boues.
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A-01 Analyses physico-chimiques préalables a 1I’évacuation des résidus ;

B-101a Mise a disposition pour curage et nettoyage ;

B-101b Curage et nettoyage de cunette béton et enherbée ;

B-102a Mise a disposition pour curage et nettoyage de bassin ;

B-102b Curage et nettoyage de bassin ;

B-103 Faucardage ;

B-104a Mise a disposition excavatrice aspiratrice ;

B-104b Curage et nettoyage d’ouvrage par I’excavatrice aspiratrice ;

B-105a Evacuation en filiére ISDI ;

B-105b Evacuation en filiere ISDND ;

B-105¢ Evacuation en filiére ISDD ;

B-105d Evacuation des déchets végétaux de faucardage ;

C-201a Hydrocurage de caniveau a fente ;

C-201d Hydrocurage de caniveau sur ouvrage d’art ;

LOT N°02 |C-201f Plus-value pour hydrocurage de caniveau de nuit ;

C-202b Hydrocurage de buse diametre 600 a 900mm ;

C-202¢ Hydrocurage d’ouvrage spécifique de volume >=3m3 ;

C-202g Plus-value pour hydrocurage de buse et d’ouvrage spécifique de nuit ;
C-203c Hydrocurage de drain diamétre 400mm ;

C-207a Mise a disposition d’une téte coupe racine (journée) ;

D-301a Vidange et nettoyage de débourbeur/déshuileur ;

D-301b Evacuation et traitement des résidus pollués ;

D-401a Inspection vidéo ;

E-402a Controles et restitution capacité hydraulique d’un bassin enterré d’une
longueur cumulée de collecteurs inférieure a 300m ;

E-402b Contrdles et restitution capacité hydraulique d’un bassin enterré d’une
longueur cumulée de collecteurs comprise entre 300m et 600m ;

E-402c Controles et restitution capacité hydraulique d’un bassin enterré d’une
longueur cumulée de collecteurs supérieure a 600m.
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A-01 Analyses physico-chimiques préalables a 1I’évacuation des résidus ;
Mise a disposition pour curage et nettoyage

B-101a Mise a disposition pour curage et nettoyage ;

B-101b Curage et nettoyage de cunette béton ;

B-102a Mise a disposition pour curage et nettoyage de bassin ;
B-102b Curage et nettoyage de bassin ;

B-103 Faucardage ;

B-104a Evacuation en filiére ISDI ;

B-104b Evacuation en filiére ISDND ;

B-104c¢ Evacuation en filiére ISDD ;

B-104d Evacuation des déchets végétaux de faucardage ;
C-201a Hydrocurage de caniveau a fente ;

C-201e Plus-value pour hydrocurage de caniveau de nuit ;
C-202b Hydrocurage de buse diametre 600 a 900mm ;

C-202¢ Hydrocurage d’ouvrage spécifique de volume >=3m3 ;
C-202g Plus-value pour hydrocurage de buse et d’ouvrage spécifique de nuit ;
C-203c Hydrocurage de drain diamétre 400mm ;

C-206a Mise a disposition d’une téte coupe racine (journée) ;
D-301a Vidange et nettoyage de débourbeur/déshuileur ;
D-301b Evacuation et traitement des résidus pollués ;

E-401 Inspection vidéo ;

F-501a Signalisation temporaire de chantier terme fixe ;
F-501Db Signalisation temporaire de chantier terme journalier ;
F-502a Mise en place d’alternat par feux tricolores ;

F-502b Mise en place d’alternat par pilotage manuel ;

F-502c¢ Plus-value pour alternat de nuit.

LOT N°03

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

—En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

—En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au
3-2.8 ci-apres ;

—En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1’évacuation
et I’élimination des déchets conformément a la 1égislation en vigueur et au SOPRE ;

—En tenant compte des sujétions d’organisation et de gestion de la démarche qualité¢ de
I’entreprise.

16/34



Assainissement 2025 : CCAP

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou du maitre d’ceuvre, ou d'un avenant
signé du RMO dans les conditions fixées a I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet ¢tat implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier
mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.
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Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué¢ et notifié¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Un décompte final doit étre établi pour la période ferme et chaque reconduction du marché.

A l'issue de chaque période, si le montant minimum du marché n'est pas atteint, le titulaire a
droit a l'indemnisation prévue a l'article 15.2 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre di par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme é€lectronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* le numéro de marché ;
* le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre ;

* le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ;

* le numéro d’engagement juridique (EJ) du bon de commande qui sera transmis par le
service ordonnateur suite a la notification du marché.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a IDarticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet
de I'ensemble des lots est :

TPO8 : Travaux d'aménagement et entretien de voirie
I1 est publié¢ sur le site de I'NSEE.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.=L/L
avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références

utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter ;

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant ;

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢é aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;
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— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé€ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre ou son représentant et a un accord du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.
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4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera 1’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée a 100 € HT.

Ces stipulations ne s'appliquent qu'aux bons de commande et aux rapports issus du controle de
capacité¢ hydraulique des bassins enterrés pour le lot 2 Gironde, qui prévoient une remise de
documents apres exécution.

4-4.3. Documents nécessaires a l'exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 100 € HT.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 € HT.

4-4.5. Clauses sociales concernant le/les lot(s) lots n° 1 et 2

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité¢ de 100 € HT par heure d’insertion
non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a I’article 20.1 du CCAG pour la production des

renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité¢ de
100 € HT par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € HT pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.
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4-4.7. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 € HT.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 200 € HT.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Non-respect des horaires

Pour le non-respect de I'horaire de fin de chantier, l'entreprise étant tenue de libérer le chantier
aux horaires indiqués dans le CCTP article « 1-2 Exploitation du chantier, », une pénalité sera
appliquée en cas de retard :

* 1000 € HT pour la premiere demi-heure de retard, dés qu'elle est commencée ;
* 5000 € HT pour chaque demi-heure suivante de retard commencée.

Non-respect des caractéristiques de viabilité

Pour la remise en service du réseau de la DIR Atlantique a l'heure indiquée sur le bon de
commande (voir CCTP, article 1-2 Exploitation du chantier), avec des caractéristiques non
compatibles a la mise en circulation du fait du chantier et imputable a I'entreprise, il sera
appliqué une pénalité de :

* 1000 € HT pour la premiere demi-heure de retard, dés qu'elle est commencée ;

* 5000 € HT pour chaque demi-heure suivante de retard commencée.

Non-respect des régles de sécurité

Pour les imprudences vis-a-vis des regles de sécurité du trafic sur le réseau routier et le non-
respect caractérisé volontaire ou par négligence, d'une consigne spécifique, il sera appliqué, sans
mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49-1 du CCAG, une pénalité forfaitaire de
500 € HT pour la premiere et de 1000 € HT pour une récidive. Cette pénalité, a visée préventive,
n'exonere pas l'entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

Pénalité pour non-respect du SOPRE

Une pénalité¢ de 1 500 € HT sera demandée a chaque infraction diiment constatée pour non
application du SOPRE.

Pénalité pour non-respect du SOPAQ

Une pénalit¢ de 1500 € HT sera demandée a chaque infraction diiment constatée pour non
application du PAQ.

Pénalité pour non-respect du SOSED

Une pénalité¢ de 1 500 € HT sera demandée a chaque infraction diiment constatée pour non
application du SOSED.

Pénalité pour déversement des eaux souillées d’hydrocurage dans bassins
Une pénalité de 1 500 € HT sera demandée a chaque infraction diment constatée.
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Pénalité pour non remise du bordereau de suivi des déchets (BSD)

Une pénalité sera appliquée dans le cas de la non remise du (des) bordereau(x) de suivi des
déchets telle qu'elle est spécifiée dans les conditions prévues au CCTP. Cette pénalité sera égale
a la formule P = PU x Q, ou PU est le montant du prix unitaire hors taxe et Q la quantité
constatée pour le traitement des déchets.

Pénalité pour non-communication du BEGES

Suite & une premiére demande par la personne publique, le titulaire encourt une pénalité
journalieére de 100 € HT (voir article 1-6.6.3 du CCAP).

Les pénalités sont cumulables.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant minimum du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant minimum initial TTC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot | (1)
01 5%
02 | 5%
03 5%

(1) % du montant minimum initial TTC du lot.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
minimum initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux
de I’avance appliqué est supérieur a 30 %, le remboursement de I’avance intervient des la
premiere demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
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Les dispositions du présent article s’appliquent, au marché reconductible, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les picces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

25/34



Assainissement 2025 : CCAP

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En 'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S'l y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.
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Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité¢ de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, a
l'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre d'ccuvre le SOPRE, dans le délai de 30 jours
a compter de la notification du marché.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

L'intervenant qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du district concerné.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise, pour le district d'Oloron
(lot n° 03).

Les districts d'Angouléme, de Saintes et de Gironde, assurent la signalisation temporaire de
chantier sur l'ensemble de leurs réseaux (routes bidirectionnelles ou a chaussées séparées).

Pour I'ensemble des districts, si les travaux nécessitent la mise en place d'une déviation par le
réseau secondaire, la signalisation temporaire correspondante sera mise en place par le district
concerne.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.

La circulation est interrompue conformément aux horaires de chantier définis lors de la
commande notamment lors de la période de préparation.

L'éclairage du chantier est a la charge de l'entreprise pour tous travaux réalisés la nuit. Le
dispositif retenu sera soumis a 1'agrément du maitre d’ceuvre qui s'assurera que l'atelier de mise
en ceuvre dispose d'un éclairage suffisant et que I'ensemble du chantier est éclairé.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de l'entreprise chargé du chantier, qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

L'entreprise aura a sa charge un agent qui veillera aux entrées/sorties du chantier. Seuls les
véhicules diment autorisés pourront pénétrer sur le site.

Sur autoroutes ou voies a 2x2 voies, le titulaire se conformera strictement aux prescriptions du
fascicule « Regles de sécurité sur voies rapides », ainsi que les prescriptions sur routes
bidirectionnelles, joints en piece annexe 1 et 2 du présent CCAP.

Le personnel du titulaire travaillant sur des parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant classe II.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes. Les
véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
livre I-8¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite de jour, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les
usagers de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.
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8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne 'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34
du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- Respect du code de la route, en particulier des charges de véhicules.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
— Une réception est effectuée a 1'issue de chaque commande.
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ccuvre ou le

maitre d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Tous les documents a remettre prévus au présent marché :

* le(s) rapport (s) de synthése illustré(s) de l'inspection par vidéo sous format numérique
dans un délai d'une semaine suivant l'inspection et sous format papier dans un délai de
deux (2) semaines a partir de la date de constatation de la réalisation des prestations ;

* le rapport de synthése dans la cadre du contrdle de la capacité hydraulique des bassins
enterrés du lot 2 Gironde dans un délai de 2 mois a partir de la date de constatation de la
réalisation des prestations ;

* pour les matériaux non valorisables, le volet « producteur » du BDS devra étre remis au
CEI ou au district ou ont été réalisés les travaux dans un délai de 15 jours a partir de la date
de constatation de la réalisation des prestations ;

* une copie du BDS dés que le traitement du déchet dangereux par la filiere appropriée sera
réalisée dans le délai de deux (2) mois suivant l'acceptation des déchets par le site de
traitement. Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre ou
son représentant, tous les documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers
informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants
seront acceptés. Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres
documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice,
pdf. Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites ;

* les documents autres pouvant étre spécifiés complémentaires ayant été précisés au bon de
commande dans un délai d'un (1) mois suivant la réalisation du chantier.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10
ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION (lots 1 et 2)

Ces articles dérogent a I’intégralité des alinéas de 1’article 20 du CCAG des marchés publics de
travaux.
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La Direction Interdépartementale Atlantique dans un souci de promotion de 1’emploi ou de lutte
contre I’exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L.2111-1 et
L.2112-2 du Code de la Commande Publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché
public une clause sociale d’insertion obligatoire pour la totalit¢ du marché.

L’entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette
I’accés ou le retour a D’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

Le nombre d’heures d’insertion a réaliser par le titulaire du lot considéré est :

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser
pour toute la durée d'exécution du marché

1 4 heures d’insertion a réaliser par tranche de 10 000€ Ht de
commandes facturées
2 4 heures d’insertion a réaliser par tranche de 10 000€ Ht de

commandes facturées

Le seuil minimum de prise en compte des heures d’insertion sociale est fixé a 100 000 € HT de
commandes cumulées. En deca de ce volume, il n’est pas jugé pertinent de réaliser ces heures.

Les publics éligibles au dispositif de 1a clause sociale

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage),
sans activité ou activité partielle (moins de 6 moins dans les 12 derniers mois),

Les allocataires du RSA en recherche d’emploi,

Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de 1’article L.5212-13 du code du
travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

Les bénéficiaires de 1’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de I’Allocation
d’Insertion (Al), de 1I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I’allocation veuvage ou de
I’allocation d’invalidité,

Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,

Les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle et répondant a 1’un
des critéres suivants :

* Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;

* Diplomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de I’enseignement supérieur,

Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par 1’activité économique
(IAE) définies a I’article 1-5132-4 du code du travail,

Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,
Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville €loignés de 1’emploi,

Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme
chance (E2C),

Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en difficulté d’insertion professionnelle,

Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de
I’emploi pénitentiaire de 1’agence du travail d’intérét général et de [D’insertion
professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de
I’administration pénitentiaire,

Les personnes ayant le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.
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En outre, le facilitateur mentionné a I’article 11-3 peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particuliéres sur avis motivé de Pdle Emploi, des Maisons de I’Emploi, des Plans
Locaux pour I’Insertion et ’Emploi (PLIE), des Missions Locales, de Cap Emploi ou des
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont €ligibles quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le méme objet, avec
la mise en ceuvre d’un accompagnement socio-professionnel.

L¢ligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

Les modalités de mise en ceuvre

L’action d’insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou
plusieurs des modalités suivantes :

- Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par I’entreprise titulaire, ou en contrat en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en
insertion via I’embauche directe sont comptabilisées durant I’exécution du marché a
compter de la date d’embauche et pour une période maximale de 2 ans ;

- Par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association
intermédiaire (Al), ou a une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), ou a une
entreprise de travail temporaire adaptée (ETTA), ou a un groupement d’employeurs pour
I’insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT), ou a
un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;

- Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une
entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée
(EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion
par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

A T’issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure
des personnes en insertion.

Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ccuvre des clauses sociales d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d’insertion, a ¢ét¢ mis en place un dispositif
d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant I’attache du facilitateur :

Coordinateur Régional Nouvelle Aquitaine

MEF du Thouarsais

7 rue Anne Desrays — 79100 Thouars

TélL : 07 77 94 03 35

Mail : frederic.mangeant@thouars-communaute.fr

Les modalités de contréle
Il sera procédé au controle de 1’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit mensuellement tous les renseignements
utiles propres a permettre le controle régulier de la clause et son évaluation.

Si I’entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
¢léments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés
des heures réalisées.

Les pieces demandées sont la copie du contrat de travail dés I’embauche et le relevé mensuel des
heures réalisées ou la copie des fiches de paie.
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En complément de cette transmission d’informations et pendant I’exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec les
entreprises attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application des pénalités
prévues a ’article 4-2.9 du CCAP.

A T’issue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il
peut étre procédé, de fagon contradictoire, au bilan de I’exécution de 1’action d’insertion.

Difficultés économiques de [’attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas de difficultés qui entrainent ou ont entrainé le recours a des licenciements
économiques, a de Dactivité partielle ou a 1’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, le pouvoir adjudicateur pourra annuler I’exécution de la clause sociale. Cette
annulation sera subordonnée a la communication d’une copie des documents afférents a cette
difficulté et transmis a la DIRECCTE ou au juge.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :

CCAG:

CCAP 1-1 déroge a l'article 28.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7, 12.3.1 et 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4-2 déroge a l'article 19.2.2 du CCAG

CCAP 4-4.9 déroge a l'article 49-1 du CCAG

CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge a l'article 34.1 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG

CCAP 9-1.2 déroge aux articles 38 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG

CCAP 11 déroge a l'article 20 du CCAG
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