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ARTICLE PREMIER - OBJET DE LACCORD-CADRE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet de I'accord-cadre - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieéres (CCP) concernent |'exécution accord-cadre
a bons de commande sur bordereau de prix unitaires pour I'exécution de travaux d’entretien, de
réparation et d’'aménagement dans les immeubles militaires dépendant du SID-NE.

Il s’agit d’un accord-cadre a bons de commande mono attributaire passé en application des articles
R.2162-1aR.2162-6, R.2162-13, R.2162-14 du code de la commande publique.

A défaut d’indication dans 'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux,
les notifications se rapportant a I'accord-cadre seront valablement faites au siége social du titulaire de
I’'accord-cadre jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au maitre d’ouvrage |'adresse du domicile
qu'il aura élu.

1-1.1. Forme et notification des commandes

Les commandes successives seront adressées sous forme de bons de commande signés par le
représentant du maitre d’ouvrage ou par ses représentants nommément désignés dans I'acte
d’engagement.

Le bon de commande précisera au minimum :

— La désignation du maitre d’oeuvre (Cf. art. 1.5.1 du CCP) ;

— Les montants HT et TTC des travaux a réaliser avec devis estimatif, en prix de base et mise a
jour, détaillant les travaux tels qu’ils ressortent du bordereau de prix et des modalités
d’applications de I'article 3 (Prix etmode d’évaluation des ouvrages — variation dans les prix-
réglement des comptes) ;

— L'imputation de la dépense.

Un ordre de service pourra préciser également le cas échéant : (selon la nature des travaux)

— Le lieu précis d’exécution des travaux ;

— La nature et la description des ouvrages a exécuter ;

— Le délai d’exécution et la date de début des travaux (un ordre de service pourra, le cas
échéant, fixer la date de début des travaux) ;

— Les journées d’intempéries prévisibles ;

— Les modalités des réunions de chantier, si I'exécution des travaux le nécessite ;

— Les sujétions particulieres a I'exécution des travaux (mesures HST, SPS, période de
préparation, et toutes autres sujétions utiles......).

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la commande pour formuler par écrit ses
observations éventuelles au signataire du bon de commande.

1-2. Décomposition en tranches et lots

Les travaux ne sont pas divisés en tranches.
Il est découpé en 19 lots géographiques :

Lot 1 : USID de Besangcon — Emprises Besancon et Valdahon
Lot 2 : USID de Besangon — Emprises de Belfort
Lot 3 : USID de Besangcon — Emprises d’Auxonne et Dijon
Lot 4 : USID de Besangon — Emprises de Chalon et Autun
Lot 5 : USID de Chalons-en—Champagne — Emprises de Mourmelon-le-Grand
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Lot 6 : USID de Chalons-en—Champagne — Emprises de Suippes et Chalons-en—Champagne
Lot 7 : USID de Chalons-en—Champagne — Emprises de Sissonne

Lot 8 : USID de Chalons-en—Champagne — Emprises de Mailly-le-Camp

Lot 9 : USID de Chalons-en-Champagne — Emprises de Charleville-Méziéres

Lot 10 : USID de Lille — Toutes emprises

Lot 11 : USID de Luxeuil —Toutes emprises

Lot 12 : USID de Metz — Toutes emprises

Lot 13 : USID de Nancy — Toutes emprises

Lot 14 : USID de Phalsbourg — Toutes emprises

Lot 15 : USID de Saint-Dizier — Emprises Saint-Dizier, Marolles, Brienne-le-Chateau et Prunay
Lot 16 : USID de Saint-Dizier — Emprises Chaumont et Valduc

Lot 17 : USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar — Emprises du Bas-Rhin

Lot 18 : USID de Strasbourg-Haguenau-Colmar — Emprises du Haut-Rhin

Lot 19 : USID de Verdun - Toutes emprises

1-3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les travaux faisant l'objet du présent accord-cadre intéressent les armées ; le titulaire doit, en
conséquence, se conformer a |'article 5 du CCAG Travaux.

1-3-1. Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les
ressortissants de I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme l'autorise I'article D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail
dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis
des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1-3-2. Autorisation d’accés dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contréle
primaire (CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant
les deux derniéres années :

» Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif ;

» Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF ;
» Scan de la carte d’identité en version PDF.

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir de CP validé. De ce fait, le
chantier ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés positifs avec visa de
I'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A lissue de I'enquéte, pour chaque personnel qui se verra attribué le statut « Accés avec réserves » ou
« Interdit d’accés », le titulaire de I'accord cadre se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a
soumettre au CP.
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Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a
minima d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire de I’accord-cadre assumera tout retard occasionné
afin de procéder au remplacement du personnel ayant fait I’objet d’un refus d’acces sur site.

1-3-3. Contréle des acceés

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contréles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection
du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Conformément a [larticle 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du
groupement, le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans
I’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

1-3-4. Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ceuvre.

1-3.5. Protection des données a caractere personnel

N

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des

régles relatives a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les
besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie a I'accord cadre est tenue au respect des regles, européennes et francaises, applicables
au traitement des données a caractere personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de
I’exécution de I'accord cadre. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au
bénéfice d’entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la
réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution de I'accord-cadre, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant,
ou en l'absence d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations Iégales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, 'accord-cadre peut étre résilié pour faute en
application de I'article 50 du CCAG-Travaux.

1-3.6. Contrat sensible

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la
défense nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de
I’exécution du contrat la protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent étre
détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce
contrat est exécuté.

Le titulaire reconnait :
— Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
— Qu’il n’a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense
nationale.

Le titulaire reconnait avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre
qguelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations, une déclaration individuelle
par laquelle lesdits personnels attestent :
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— Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
— Qu'ils nont pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des informations
couvertes par le secret de la défense nationale.
Le titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration
précitée accedent au lieu d’exécution des prestations.

Le titulaire s’engage a remettre a I'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus
avant tout acces du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de l'autorité contractante ou
exigée d’elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un
personnel du titulaire.

Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou
elles résultent d’'une imprudence ou d’'une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction
contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

1.3.6.1 Généralités applicables aux documents et supports portant la mention « Diffusion
Restreinte »

Sans objet.

Article 1.3.7 — Prises de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’'images
appartenant au ministere des armées par une entreprise titulaire d’un contrat de la commande
publique passé par le SID est soumise a autorisation expresse du service communication de la
direction centrale du SID, de I'autorité militaire du site et du directeur de SID-NE.

L’autorisation écrite est signée par le directeur du SID-NE, qui précise :
v"  Lafinalité des images ;
v" Les publics concernés ;
v' Ladurée et les territoires d’utilisation ;
v" Les supports et canaux d’exploitation.

Le contenu des images sera soumis au contréle des chaines de communication du ministere avant leur
diffusion, afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des
installations, matériels et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de
référencement client, le MINARM ne peut étre pergu comme « garant » de la société et de ses
produits.

Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dés lors que I'entreprise
peut retirer un avantage commercial direct de I’exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du
SID sera requise.

1-4. Forme des notifications et informations

1-4.1. Communication au titulaire
Les ordres de services (OS) et les bons de commande (BC) seront notifiés par le maitre d’ceuvre par
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voie électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L'accusé réception par voie électronique du titulaire
vaut récépissé.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, I'heure de réception
mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir regu
cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation
dans un délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil
d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Conformément a I'article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions
nécessaires est le directeur du service d’infrastructure de la défense Nord-est ou son représentant.
1-4.2. Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée accusé de réception ;
- Soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.

1-5. Intervenants

1-5-1. Maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre est assurée par I'Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense (USID),
représentée par le chef de la section exploitation de la maintenance ou par le chef de section travaux,
qui est chargé d’une mission sur projet comprenant la direction de I’'exécution du contrat de travaux,
I’assistance pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achevement.

A titre exceptionnel, certaines opérations pourront étre conduites par les bureaux de maitrise
d’ceuvre (BMO) de I'ESID de Metz : BMO de Besangon, BMO de Chalons en Champagne, BMO de
Metz, ou PMO Rafale-Canada et éventuellement par les bureaux de conduite d’opération (BCO de
Besangon, de Chalons en Champagne, de Metz, de Nancy ou Strasbourg) ou le PCO Rafale-Canada.
Dans ce cas, la maitrise d’ceuvre sera assurée par le maitre d’ceuvre du bureau ou pdle concerné.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (D.E.O.) sont a la charge du
titulaire.
1-5-2. Contréle technique (CT)

Un ordre de service précise, le cas échéant, si les travaux a réaliser sont soumis au contréle technique
obligatoire prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le
domaine de la construction.

1-5-3. Sécurité et protection de la santé (SPS)

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé seront précisées, s’il y a

lieu, par ordre de service.

1-6. Clause d’exclusivité

Le titulaire ne bénéficie pas de I'exclusivité de commande pour les travaux faisant I'objet du présent
accord-cadre.

Pour des besoins occasionnels, le maitre d’ouvrage peut s’adresser a un prestataire autre que le
titulaire de I'accord-cadre, notamment dans les cas suivants :
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— pour toute opération de travaux de rénovation ou d’amélioration, en particulier quand elle
s’inscrit dans une procédure allotie nécessitant une coordination des travaux et des mesures
communes de sécurité et protection de la santé ;

— pour toute opération de travaux comportant des mesures particulieres de confidentialité des
données et/ou de restriction d’acceés aux sites non prévues dans le présent accord-cadre ;

— pour toute commande urgente, a laquelle le titulaire de I'accord-cadre n’est pas en mesure de
répondre.

Ces cas d’exclusion ne dispensent pas le maitre d’ouvrage de respecter son engagement de passer des
commandes a hauteur du montant minimum de I'accord-cadre, lorsque celui-ci est prévu.

1-7. Montant de I'accord-cadre

Se référer a I'acte de d’engagement.

1-8. Protection de I’environnement, de la faune et de la flore

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives
et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et
de préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG/TRX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques du
titulaire.

Conformément a l'article L411-1 du code de I’environnement, le titulaire de l'accord-cadre doit
s’assurer que I'exécution des prestations ne portera pas atteinte aux espéces de faune et de flore
sauvage protégées. Le cas échéant, il devra obligatoirement prévoir, avant le début de prestation, un
systeme de protection stricte des espéeces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par
arrété ministériel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber
intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les
habitats des espéces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de
destruction, de dégradation et d’altération.

Les interdictions prévues a I'article L411-1 du code de I'environnement doivent étre respectées dans
la conduite du projet faisant I'objet d’'une demande d’autorisation environnementale.

Le non-respect des dispositions des arrétés fixant la liste d’especes protégées (nationale ou régionale)
constitue un délit prévu et réprimé par l'article L415-3 du Code de I'Environnement. Les peines
peuvent aller jusqu’a 9000 € d’amende (le double en cas de récidive) et jusqu’a 6 mois
d’emprisonnement.

1.9 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois
et les réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette
main d’ceuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation
internationale du travail (OIT) (se reporter aux articles 6.1 a 6.4 du CCAG/TRX).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques du
titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’une nouvelle pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les
mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il

se conformera :
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— Au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, permettant
I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés ;

— Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes
barriéres (s’il n’y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de
I’entité ol se réaliseront les prestations).

1.10 — Développement durable

Le présent accord-cadre est passé sur la base des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 a
L.2112-4 du code de la commande publique et prend en compte des objectifs de développement
durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement.

Les matériels et équipements mis en oeuvre devront étre écoresponsables et assurer une basse
consommation.

Chaque titulaire devra établir son Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et le
mettre en application dans le cadre de I’exécution des lots constituant le présent marché.

1-11 — Insertion par |'activité économique

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractere social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable.

Le Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte
contre I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de I’article L.2112-2 du code de la
commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par I'activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent contrat,
I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion dans les conditions
précisées dans le présent article.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCP.

1-11.1 Engagement d’insertion

En application de l'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise titulaire s’engage
pour |'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'acces ou le retour
a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser au minimum le nombre d’heures d’insertion indiqué en annexe a
I'acte d’engagement.

Le calcul est fait sur I'ensemble des bons de commande d’un lot donné, pour la durée totale de
I’'accord-cadre (période de reconduction comprise). Si le titulaire s’est vu attribuer plusieurs lots, le
calcul se fait sur 'ensemble des bons de commande des lots concernés.

En cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable de I'atteinte des objectifs de I'action
d’insertion.

1-11.2 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, le Service d’Infrastructure de la
Défense Nord-Est a mis en place un dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.
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Les entreprises doivent prendre contact avec :

» Pour la Bourgogne-Franche-Comté : lots 1, 2, 3, 4, 11

Isabelle GUILLOT

CREATIV 21

17 avenue Champollion — 21000 DIJON
06 70834021

iguillot@creativ21.fr

Karine REGNAULT

LA FABRIQUE EMPLOI ET TERRITOIRES
5 allée de la Louée - 58000 NEVERS
06 486942 17
k.regnault@lafabriguemploi.fr

» Pour le Grand-Est : lots 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Gwenaélle INVERNIZZI

MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NANCY
88 avenue du 20°™ Corps — 54000 NANCY
0672264795
ginvernizzi@mde-nancy.org

» Pour les Hauts-de-France : lot 10

Hugo VANDAMME

LA MELT

200 rue de Roubaix — 59200 TOURCOING
06 33332240

hvandamme@lamelt.fr

Les missions du facilitateur consistent a :

informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel
d’offre ;

accompagner I'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la
modalité, positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché ;
renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par
I'activité économique et structures employant des travailleurs handicapés) ;

jouer le role d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le
maitre d’ouvrage ;

suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations
réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, etc.).

Apres notification de I'accord-cadre, I'acheteur communiquera a chaque titulaire les coordonnées du
facilitateur unique désigné pour la mise en ceuvre du dispositif au sein de son (ses) lots(s).

1-11.3 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont
éloignées. Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement
des entreprises, par le facilitateur désigné.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont des personnes en difficulté particuliere
d’insertion professionnelle et qui relevent de I'une des catégories suivantes :
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e les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au ch6mage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adulte Handicapé
(AAH), de I’Allocation d’Insertion (Al) ;de I’allocation d’invalidité ;

e les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
I’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi ;

e les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) éloignés de I'emploi ;

e les habitants des quartiers politique de la ville éloignés de I'emploi ;

e les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité Economique), ainsi
que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de
la 2™ chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e les personnes sous-main de justice.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et 'Emploi (PLIE), des Missions
Locales, de CAP Empiloi, etc., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de
I'emploi.

1-11.4 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a

I’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-
dessous :

1%¢ modalité : le recours & la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El), un
atelier chantier d’insertion (ACl), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) ou une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI).

2™ modalité : I’'embauche directe par I'entreprise titulaire du contrat.

3®me modalité : la mise a disposition de salariés: I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT),
d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’'un groupement d’employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al).

Dés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de
définir les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

1-11.5 Le contréle de I’action d’insertion

Il sera procédé au controle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est
engagé.

A la demande du Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est ou du facilitateur désigné, le titulaire
fournit dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles propres a permettre le controle
de I'exécution et I'évaluation de l'action (par exemple : date d’embauche, typologie de contrat,
attestation d’heures réalisées, etc.).

L'absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer 'application
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de pénalités prévue a I'article 4-7.5 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, des leur survenance, informer I'acheteur par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur désigné étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, 'acheteur peut procéder a la
résiliation du marché.

1-12 — Dispositif social du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DE 'ACCORD-CADRE

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux,
Les pieces contractuelles de I‘accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité :

— L'Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I|'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

— Le présent Cahier des Clauses Particulieres (C.C.P.) et ses annexes, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de |'ouvrage fait seul foi ;

— Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense ;

— Le mémoire justificatif remis par le titulaire avec son offre, (seuls les éléments demandés
au reglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

— Le SOGED remis par le titulaire avec son offre ;

— Le tableau des marques et types a mettre en ceuvre sur le chantier ;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux accord cadres
publics de travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux accord cadres
publics de travaux ;

— Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification de I'accord-cadre ;

— Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

— Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.)
énumérés 3 I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances
relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des accord cadres publics de
travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par I'annexe
2 a cette circulaire.

Les prix applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini ci-apres a I'article 3-4.2.

2-2. Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a I'article 4.2 du CCAG Travauy, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I'exemplaire unique de I'accord-cadre.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

3-1. Répartition des paiements

Les bons de commande indiquent ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire.

Les demandes d’acception des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance seront effectuées soit a la remise d’offre, soit apres notification de I'accord-cadre a
I’occasion de chaque bon de commande.

3-2. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-3-1. Les prix de I’accord-cadre

3-3-1-1. Les prix de 'accord-cadre tiennent compte des sujétions d’exécution suivantes :

Conformément a I'article 9.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les prix de I'accord-cadre sont hors T.V.A. et
sont établis en tenant compte notamment :

Du fait que les travaux se feront en site occupé ;
Des dépenses liées aux mesures de sécurités particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux (objet du présent accord-cadre) et les activités des
organismes utilisateurs du ministére des armées ;
De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de lI'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;
Des dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre
I’exécution des travaux de finition ;
Du fait que les travaux devront étre réalisés durant la plage horaire suivante :

» dulundi au jeudi de 8h00 a 12h00 et de 13h00 a 17h00

» le vendredi du 8h00 a 12h00
Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification de I'accord cadre a la fin de la derniére levée des réserves ou a la fin
de la garantie de parfait achévement / notamment I'exécution des voies et réseaux divers,
selon les dispositions de I'article R.4533-1 du code du travail ;
Des dépenses relatives au respect et a I'application des mesures de sécurité sanitaires liées a
une nouvelle pandémie ;
Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux ;
Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées
par les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et
de remise en état sont réputés a la charge de l'entreprise ;
Du fait que des batiments dans lesquels les travaux seront réalisés sont classés monuments
historiques pour les facades et les couvertures ;
Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous
moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’accés, de 'aménagement
d’une aire de stockage ;
D’une période de recouvrement lors d’'un changement éventuel de personne physique ;
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- Dutemps passé pour la participation aux diverses réunions ;

- Des frais d'établissement et de diffusion des documents ;

- Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

— En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-apres, tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci

ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomeéne

Intensité limite

Durée

Pluie

Neige
Température sous abri
Température sous abri

Vent

35 mm par jour
10 cm par jour
-5°%¢
+30°c
20m/s

5 jours consécutifs

5 jours consécutifs

5 jours consécutifs

5 jours consécutifs
3 pointes

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels / référentiel :

pour les départements de la région Grand-Est et de la région Bourgogne Franche-Comté

Météo-France

Direction Interrégionale Nord-Est

Parc d'Innovation
BP 50120
67403 llikirch Cedex

et

pour les départements de la région Hauts de France

Météo-France

Direction Interrégionale Nord

18, rue Elisée - Reclus

CS 60007

59651 Villeneuve d’Ascq cedex

En complément a I'article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les
sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la
location et I'installation des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a
I'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux

frais du titulaire.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci
évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une

qguelconque plus-value et aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

3-3-1-2. Les prix de 'accord-cadre ne tiennent pas compte des sujétions d’exécution

suivantes

— La découverte en cours de terrassement de maconneries anciennes ou de canalisations

inconnues ;

— Les démolitions ou détournements qui en résultent ;
— La découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier
de consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de
vestiges anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a

une interruption de chantier ;
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— La découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

— La découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiferes non répertoriés
au dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au
regard des textes réglementaires. Cette découverte conduirait a l'intervention de prestataires
extérieurs et a une interruption de chantier.

3-3.2. Reglement des ouvrages ou prestations

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet de I'accord-cadre sont réglés par application aux quantités
réellement exécutées, des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau de prix unitaires.

Lorsque les prestations concernées ne sont pas prévues, il sera procédé a I'établissement de prix
nouveaux définis a I'article 3.3.3 ci-aprés et acceptés par le maitre d’ouvrage.

3-3.3. Prix nouveaux

Ces prix nouveaux comprennent I'ensemble des prix nouveaux non prévus dans le BPU qui sont
appelés a étre réutilisés régulierement au cous de la durée de I'accord cadre. lls feront I'objet d’un
borderau supplémentaire de prix nouveaux respectant les regles d’établissement suivantes.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG/TRVX, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord
pour arréter les prix définitifs des prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix pourront
faire I'objet d’'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties, en lieu et place
d’un avenant.

La détermination d’un prix nouveau se fera, a chaque fois que cela sera possible, par simple
interpolation entre deux prix unitaires du bordereau de prix relatifs a des ouvrages de nature
comparable a celle des ouvrages commandés.

Dans le cas contraire, le prix nouveau sera calculé sur la base :
— D’un prix de fourniture obtenu a partir d’une facture pro-forma du fournisseur ;
— D’un temps de main-d’ceuvre déterminé en accord avec le maitre d’ceuvre ;
— Du « coefficient majorateur K » (1) fourni par le titulaire a la remise d’offre.

(1) Le coefficient K est un nombre a trois décimales, au minimum égal a « 1,000 ». C’est un coefficient
majorateur qui prend en compte, pour I’établissement des prix de fourniture a payer au titulaire, les
charges, les frais et marges pour risques et bénéfices de I'entreprise.

Le prix nouveau sera ensuite calculé au conditions du mois M(0) est fera I'objet d’'un bordereau
supplémentaire des prix unitaire.

Ces prix, apres acceptation par les deux parties serviront de base pour la rémunération de prestations
identiques pendant la durée de I'accord-cadre.

3-3-4. Modalités du réglement des comptes

3.3.4.1 Régime du réglement des comptes

Par dérogation a l'article 10.2 et a I'article 12 du CCAG Travaux, le réglement des comptes de
I’accord-cadre se fait par facturation conformément aux bons de commande émis au titre de I'accord-
cadre.

Le détail des factures est conforme au détail des prestations commandées par bon de commande et
réellement exécutées.
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Chaque bon de commande fait I'objet d’un paiement unique, excepté s’il entre dans le champ
d’application des articles R.2191-20 a R.2191-22 du code de la commande publique relatifs aux droits
a acomptes.

Dans ce cas, les travaux qui ont donné lieu a un commencement d'exécution de I’accord-cadre
ouvrent droit a des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte. La périodicité du versement des acomptes est fixée a trois mois.

Cependant, lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, ou un artisan au sens de
I"article R.2151-13 du code de la commande publique, une société coopérative de production, un
groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société
coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené a un mois.

Le montant des acomptes sera calculé au prorata des travaux réellement achevés.

La derniére facture émise au titre du bon de commande vaudra solde de celui-ci. Elle pourra étre
modulée en fonction de I'application de pénalités, du remboursement d’une éventuelle avance, de
réfactions ou autres évenements liés a I'exécution de I'accord cadre. Ce paiement aura un caractere
définitif et liera les parties. Il ne sera plus susceptible de recours a I'issue d’une période de trente jours
a compter de la date effective du virement.

Au titre de la résiliation de I'accord cadre : « En cas de résiliation de I'accord cadre, le décompte de
liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de maniere
électronique ».

3.3.4.2 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de |'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des
factures, le SID-NE a décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou
acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé
Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
factures. Le titulaire économise ainsi les colits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra
suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement toutes les mentions légales (cf. art. 242
nonies A de l'annexe Il au CGI et art.1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au
développement de la facturation électronique) :

» La date d’émission de la facture ;

> La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture et notamment leurs numéros
SIRET ;

» Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture ;

» En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou le numéro de I'engagement juridique généré par le systeme d’information financiere et
comptable de I'entité publique ;

» Le code d’identification du service en charge du paiement ;

» La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

» La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
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> Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

> Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une
exonération ;

> Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

> Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage du projet de
décompte vers le destinataire approprié :

P Onglet : « factures émises — dépdt facture » :
— Le cadre de facturation a utiliser est :
A1 : dépbt par un fournisseur d’une facture
— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :11000201100044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Armées SID NE) ;
— Dans le bloc « références » :
o N° d'engagement: 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc... c'est le numéro de
I'engagement juridique (n°EJ) ;
o Lefournisseur indique son numéro de facture et la date du dép6t.

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement de la facture par le service en
charge de son paiement.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :
— Utiliser de I'assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro

(bouton « ? Aide ») ;
— Utiliser le LiveChat via I'assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
— Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via I’espace « sollicitations émises ») si
vous étes identifiés sur Chorus Pro ;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro;
consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, I'obligation de transmission des factures électroniques s’applique aux
contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement.

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les
services de I’Etat.

3.3.4.3 Mise en garde du titulaire

Afin d’éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, a se
rapprocher du maitre d’ceuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant
présenter probléme.
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3.3.4.4 Suivi du service fait

Afin que le maftre d’ceuvre puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités
réellement mises en ceuvre, le titulaire de I'accord-cadre lui envoie par courrier électronique une

/////

de facturation ».
L’adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution de I'accord-cadre.

3.3.4.5 Délais de paiement
Le délai de paiement des factures est fixé a 30 jours.

3-3.5 Approvisionnements

Il n’est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnements.

3-3-6. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.21912-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos
de la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix de I'accord-cadre des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
3-4-1. Prix de I'accord-cadre

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.

3-4-2. Mois d'établissement des prix de I’accord-cadre

Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la derniére date limite de remise des offres. En cas de remise d’offres successives, c’est la date
limite de remise de I'offre finale qu’il convient de prendre en compte.

Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3-4-3. Choix des index de référence

Index Définition Identifiant Applicabilité par référence au BPU
Peinture, tent ;
BT 46 eAln ure, tenture, 001710978 Applicable a I'ensemble du BPU
revétements muraux

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour
information au Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site
www.bdm.insee.gouv.fr).

Les pénalités et indemnités sont révisées avec les index de I'accord-cadre.

3-4-4. Modalités de révision des prix

Les prix sont fermes lors de la premiere période puis révisables lors de chaque reconduction de
I’accord-cadre, a date d’anniversaire.
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La révision est effectuée par I'application aux prix de I'accord-cadre d’un coefficient de révision Cn.
Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn =BT46
BT46¢

BT46¢ est la valeur de l'index | de référence de I'accord-cadre, prise au mois zéro.
BT46 est la valeur du dernier index | de référence de I’accord-cadre, connue lors de la révision.
Le coefficient de révision des prix (Cn) est calculé a trois décimales arrondi au millieme supérieur.

Déterminé par le titulaire de I'accord-cadre, le coefficient de révision, ainsi que les modalités de calcul
détaillées de celui-ci, seront communiqués a chaque échéance au MOU et au MOE (USID) pour
vérification et approbation, notifiée par ordre de service.

Les prix de I'accord-cadre seront ensuite révisés sur la base de ce coefficient.

Apreés validation, le titulaire appliquera celui-ci sur le montant total HT de toutes ses demandes de
paiement.
3-4-5. Révision provisoire

Sans objet.

3-4-6. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des paiements (acomptes et solde) seront calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur.

Conformément a I'article 283-2 nonies du code général des impéts, le maitre de I'ouvrage paie le(s)
sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I'entreprise
principale auto liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer directement.

3.5.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires
et aux sous-traitants [lutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/ ).

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation
et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L'inscription doit étre
maintenue active pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-
traitant est annexé au présent CCAP. »

3.5.3 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses
conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du
code de la commande publique.
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Conformément a larticle R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du
sous-traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du
montant total maximum hors taxe de I’'accord-cadre.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant maximum hors taxe de 'accord cadre
ne peuvent donc prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire de I’accord cadre devra fournir
au maitre d’ouvrage une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement
financier agréé conformément a I’article L.2193-14 du code de la commande publique.

3.5.3.1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)
Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de
paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I’article L.2193-14
du code de la commande publique avant toute demande d’acceptation d’un sous-traitant de second
rang et agrément de ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

L'article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition
rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct.
Seul le titulaire de I'accord-cadre est habilité a demander au maitre d’ouvrage I'acceptation d’un
sous-traitant de second rang.

3.5.3.2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

A) Modalités de transmission
Dans les conditions fixées aux articles R.2193-1 a R.2193-16 du code de la commande publique, les
sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du
mafitre d’ouvrage, au titulaire de 'accord cadre, seul habilité a adresser les demandes de paiement
audit maitre d’ouvrage pour reglement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire de I'accord
cadre, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la dépose
aupres du titulaire contre récépissé.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de
facturation Chorus Pro pour validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage de la facture vers les
destinataires appropriés :

P Onglet : « factures émises — dépdt factures » :
— le cadre de facturation a utiliser est :
A9 : dépbt d’une facture par un sous-traitant ;
— Le titulaire (vis-a-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;
— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
o SIRET :11000201100044 (Service de I'Etat) ;
o Code service : D107111057 (Min. Armées SID NE) ;

— Dans le bloc « références » :
o N° d’engagement: 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc.. c’est le numéro de
I'engagement juridique (n°EJ) ;
o Lefournisseur indique son numéro de facture et la date du dép6t.
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B) Délais de traitement par le titulaire et modalités de validation tacite
La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours a
compter de ce dépot pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si
la demande de paiement n’est pas prise en charge passé ce délai, elle est automatiquement redirigée
vers I'administration, en vertu du principe de validation tacite.

Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon matérialisée, le titulaire ou le
co-traitant joint :

— Une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou
rectifiée par le titulaire/co-traitant,

— Une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le
maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la
TV.A. (cf. art 283-2 nonies du code général des imp6ts).

Lorsqu’il a regu les demandes de paiement de ses sous-traitants de facon dématérialisée, le
titulaire/co-traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

C) Délai global de paiement
Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour 'ensemble des prestations exécutées
au titre du contrat, y compris celles qu’il a sous-traitées, 'administration procéde au paiement du
sous-traitant dans un délai de trente jours a compter de la réception de I'accord donné par
I’entrepreneur principal.

Si le titulaire de I'accord cadre n’a donné aucune suite dans un délai de 15 jours a la demande de
paiement de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception
par I'administration de la demande de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-méme
transmise.

3-6. Obligations comptables

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION — RETENUES ET PENALITES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Chaque bon de commande sera accompagne d’'un OS précisant la date a laquelle doivent étre
entrepris les travaux et leur délai d’exécution.

Les délais pour I’élaboration d’un devis sont les suivants :

v" Quatre (04) jours ouvrables entre la convocation du titulaire par le maitre d’oeuvre (ou son
représentant) et la visite sur site pour I'’étude estimative et quantitative du projet a réaliser. La
convocation pourra se faire par mail, SMS ou téléphone.

Si le titulaire est dans l'incapacité d’honorer la demande suite a une charge de travail trop
importante, il devra en informer le MOE sous deux (02) jours. Ce dernier se réserve le droit de

e Appliquer les pénalités prévues a I'article 4.7 du présent CCP ;
¢ Contacter une autre entreprise de son choix, conformément a I'article 1.7 du présent
CCP (non exclusivité de commande).
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v" A compter de la date de la visite, le titulaire dispose d’un délai de quatre (04) jours ouvrables
pour transmettre par mail au maitre d’oeuvre (ou son représentant) le devis complet et les
fiches techniques et produit éventuels (voir article 6-1) ou formuler ses observations
éventuelles si le délai de quatre (04) jours ne lui permet pas de fournir le devis. Dans ce cas,
un report de 5 (cing) jours ouvrables peut étre autorisé par le maitre d’oeuvre pour la remise
du devis. Au-dela, le titulaire du marché s’expose aux pénalités prévues pour retard dans la
production d’un devis conformément a I’article 4.7 du présent CCP.

v" Si le maitre d’oeuvre (ou son représentant) ne valide pas le devis, il le notifie par OS au
titulaire. Le titulaire bénéficie alors de 48h pour faire parvenir son devis corrigé.

v' Lorsque le devis a été validé, le maitre d’oeuvre notifie le bon de commande au titulaire qui
dispose d’un délai de dix (10) jours pour retourner le bon de commande signé ou formuler ses
observations éventuelles par écrit. Passé ce délai, en I'absence de retour signé du bon de
commande ou d’observations écrites, le bon de commande est réputé tacitement accepté par
le titulaire qui doit I'exécuter selon les modalités prescrites, auquel cas il s’expose aux
pénalités prévues a I'article 4.7 du présent CCP.

NOTA : Le titulaire proposera les quantités estimées afin de répondre au besoin exprimé par le maitre
d’oeuvre (ou son représentant).

Le besoin sera rappelé au titulaire par mail sous la forme d’un descriptif simplifié des I'issue de la visite
sur site pour estimer le besoin.

Il est rappelé que le titulaire a un devoir de conseil. En conséquence, Si des contrdles et / ou des
vérifications obligatoires et / ou réglementaires doivent étre réalisés suite au besoin exprimé par le
maitre d’oeuvre, ils sont a la charge du titulaire de I'accord-cadre.

Pour ces travaux normauy, le délai entre la notification du bon de commande au titulaire et la date de
début des travaux spécifiés dans I'OS, ne pourra étre inférieur a quinze jours calendaires.

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de I'article 18.2.3 du C.C.A.G. Travaux, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé par chaque bon de commande.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du C.C.A.G. Travaux et pour
autant qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel au moins un des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités
limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Pluie 20 mm par jour 5 jours consécutifs
Neige 5 cm par jour 5 jours consécutifs
Température sous abri -5°C 5 jours consécutifs
Température sous abri +30°C 5 jours consécutifs
Vent 20m/s 1 pointe

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels / référentiel :

pour les 10 départements de la région Grand-Est et les 8 départements de la région Bourgogne
Franche-Comté

Météo-France
Direction Interrégionale Nord-Est
Parc d'Innovation
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BP 50120
67403 lllkirch Cedex

et
pour les départements de la région Hauts de France

Météo-France
Direction Interrégionale Nord
18, rue Elisée - Reclus
CS 60007
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex

Afin de pouvoir bénéficier d'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé
météo de la station météo précité sous un mois sous peine de forclusion.

4-3. Pénalités pour retard

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du
montant maximum total hors taxes de la période d’exécution annuelle concernée.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux, I'application des pénalités du retard s’effectuera du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire ne bénéficie d’aucune exonération
d’office de pénalités et ce, quel qu’en soit le montant.

Par dérogation a l'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans
I'achévement des travaux de chaque bon de commande, une pénalité hors taxes de :

= 50 euros par jour de retard

4-4. Installations de chantier, repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont seules applicables.

4-5. Délais et retenues de retard pour documents a remettre aprés exécution

En cas de retard pour documents a remettre aprés exécution, le titualire en court une pénalité
journaliere de 50 € HT jusqu’a la remise de I'ensemble des DOE, plans et autres documents.

4.6 — Pénalités de retard pour remise de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une pénalité
journaliere de 50 € HT par jour de retard dans la remise des documents aux dates fixées par le maitre
d’ceuvre, durant I’exécution des travaux.

4-7. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf
disposition particuliére fixée ci-dessous.

4-7-1. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour
la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € HT.
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4-7-2. Convocation pour établissement d’un devis

En cas d’absence a une convocation afin d’établir un devis, le titualire encourt une pénalité fixée a 50
€ HT en cas d'absence a la convocation.

4-7-3. Non respect normes, réglementations ou consignes

En cas de non-respect des normes, réglementations ou consignes, le titulaire encourt une pénalité
fixée a 100 € HT par manguement en cas de non-respect des normes, réglementations ou consignes
applicables au chantier, apres mise en demeure par le maitre d’ouvrage restée infructueuse, de
remédier aux infractions relevées.

4-7-4. Non-levée des remarques ou demandes notifiées par OS

En cas de non-levée des remarques ou demandes notifiées par OS, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 200 € HT en cas de non-levée des remarques ou demandes notifiées par OS.

4-7-5.. Non-respect des dispositions sur la protection de I’environnement

Conformément a I'article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des dispositions sur la
protection de I'environnement applicables au chantier, aprés mise en demeure par le maitre
d’ouvrage restée infructueuse, de remédier aux infractions relevées, le titulaire encourt une pénalité
fixée a 50 € HT par infraction.

4-7-6. Non remise de devis

En cas de non-respect du délai de remise de son devis (article 4-1) au maitre d’oeuvre, le titulaire
encourt une pénalité de 50 € HT par jour de retard.

4-7-7. Non-respect du début d’intervention

En cas de non-respect du début d’intervention, le titulaire encourt une pénalité HT de 50 euros par

jour de retard.

NOTA : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avance

Une avance est versée au titulaire de |"accord cadre, sauf indication contraire dans I'acte
d’engagement, lorsque les conditions stipulées a I'article R.2191-3 du code de la commande publique
sont remplies.

Son montant est, en prix de base, égal a 30 % du montant minimum de 'accord-cadre ou 30 % du bon
de commande, selon que le droit a avance concerne le montant minimum de I'accord-cadre ou le
montant du bon de commande.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente jours compté a partir
de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution de I'accord-cadre ou a
partir de la date de notification du bon de commande, selon que le droit a avance concerne le
montant minimum de I'accord-cadre ou le montant du bon de commande.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.
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Pour une avance sur montant minimum de I’accord-cadre, le remboursement de I'avance s’effectue, si
cela est réalisable, en une seule fois a la premiére facture dont le montant des prestations réalisées
cumulé a ceux des factures déja payées, tous bons de commande confondus, atteindra 50 % du
montant minimum de l'accord-cadre. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le
précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le montant initial de
I’'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque

ledit montant aura atteint 80 % du montant minimum de I"accord-cadre.

Pour une avance sur bon de commande, le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est
réalisable, en une seule fois a la premiere facture dont le montant des prestations réalisées cumulé a
ceux des factures déja payées, pour le bon de commande ayant donné droit a avance, atteindra 50 %
du montant initial du bon de commande. Dans le cas contraire, le remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le
précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le montant initial de
I'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement lorsque
ledit montant aura atteint 80 % du montant du bon de commande ayant donné droit a avance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le titulaire remplit les
conditions pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux
sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le
contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Un ordre de service fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales contractuelles
de I'accord-cadre ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6-1-1. Interdiction de 'amiante

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de
I'amiante, il est fait interdiction a I'entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre
en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la
variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres
production d’une « déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité
avec les deux arrétés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions
a l'interdiction d’amiante » et aux « exceptions a l'interdiction de I'amiante ».

6-1-2. Bois — matériau de construction

Sans objet

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Compléments et dérogations

Un ordre de service définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I’entrepreneur.

6-3.2. Vérification ou surveillance en usine, magasin

Sans objet.

6-3.3. Décision du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
I’accord-cadre ; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

6-4.1. TRACKDECHETS

Pour les déchets dangereux produits par le SID-NE, le titulaire veillera a faire créer le bordereau de
suivi de déchets (BSD) par le collecteur/transporteur sur le compte TRACKDECHETS de SID-NE en
utilisant les informations suivantes :

— Producteur émetteur : SID-NE
— N°SIRET : 13000190200373
— Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY — 1, rue Maréchal LYAUTEY 57000 METZ

— Le champ « description du déchet » devra impérativement commencer par le numéro de
département du chantier / lieu d’enlévement suivi du signe «/», ceci afin de faciliter
I'identification du BSD une fois celui-ci intégré dans le compte de SID-NE (ex: 57/dalles +
colles amiantées pour un chantier réalisé en Moselle).

6-4.2. Attestation de non mélange et fiche de renseignement

6-4.2.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1 :

Le titulaire de I'accord cadre transmettra au maitre d'ouvrage ces deux documents attestant que les
déchets stockés ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront
datés et signés par I'entreprise chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous
I'entiére responsabilité de I'entreprise désignée ci-avant.

6-4.2.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3 :

Les documents demandés sont les suivants :
— Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) ;
— Le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

8-1.1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions
particuliéres relatives a la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont
précisées par odre de service.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I’enceinte du chantier et
en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La
carte professionnelle d’identification sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I'ensemble du
personnel présent sur le chantier.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier.

A) Pour chaque bon de commande

La fourniture des documents ci-apres est indépendante de I'existence d’une période de préparation et
ne préjuge pas des documents pouvant étre demandés pour chaque bon de commande.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre au minimum 8 jours avant le début d’exécution des
travaux, objet du bon de commande :

— Le nom de la personne physique habilitée a représenter le titulaire pour les besoins de
I’exécution de I’accord-cadre ;

— Une liste nominative des personnels, comme défini au 1.3 ci-dessus ;

— Une attestation sur I’honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet de l'accord-cadre, a des salariés de nationalité étrangére; dans
I'affirmative, cette attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France ;

— Le planning d’exécution ;

— Une copie de la déclaration d’intervention de commencement de travaux (DICT) ;

— Une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a :

Ministére des armées / Contrdle Général des Armées
Inspection du Travail dans les Armées
60 Boulevard du Général Martial Valin — CS21623 — PC 066 -75509 Paris Cedex 15
(Chantier fermé vers I'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)
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B) Documents a fournir semestriellement — dispositifs de vigilance avec e-attestations.com

b1) Présentation du dispositif e-Attestations
La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
E-Attestations agrege des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

b2) Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter
de la notification de I'accord-cadre et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents
aux articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

— Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociales prévue a l'article L 243-15 émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant, datant de moins de six (6) mois ;

— Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a |'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’'une liste nominative des
salariés étrangers employés par |'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date
d’embauche, sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail ;

— Un justificatif d’immatriculation dans les cas ol I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne e-Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-
Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-
Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage
peut résilier I’accord-cadre dans les conditions prévues a I’article 10 du présent CCAP.
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C) Documents a fournir annuellement

Lors de I'attribution de I'accord-cadre pour la premiéere période, puis au début de chaque nouvelle
période et dans tous les cas avant I'exécution du premier bon de commande de la période considérée,
le titulaire fournira obligatoirement les documents suivants :

- Les copies des contrats d’assurance et les attestations demandées a I'article 9.8 ci-apres.

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre et la fourniture de
I’ensemble des documents précités.

Le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre délivrera les autorisations d’accés comme défini au
paragraphe 1.3 ci-dessus.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au
visa du maitre d'ceuvre.

Le délai de délivrance du visa est fixé a quinze jours aprées leur réception.

Les conditions de leur établissement sont, s’il y a lieu, précisées par ordre de service pour chaque bon
de commande.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
maitre de I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans I'accord cadre.

8-3. Echantillons - Notices techniques — Procés-verbaux d'agrément

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément.

8-4. Mesures d'ordre social — Travail dissimulé - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la méme catégorie,
employés sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au
jour de I'exécution de I'accord-cadre.

8-5. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

8-5-1. Installations de chantier

L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de
I'ouvrage :

— L’entrepreneur titulaire ou le mandataire maintient sur le chantier et a ses frais les fluides
(eau pour les travaux et eau potable pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a
I’exécution des travaux, aux conditions suivantes :

— Lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;

— Il prend a sa charge toute demande d’autorisation aupres des services compétents ;

— |l peut étre autorisé a faire exécuter des branchements sur les installations existantes ; la pose
des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a sa charge ;

— Les travaux de branchement provisoire pour I'eau et I'électricité peuvent étre I'amorce des
branchements définitifs ;

— Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires
réalisées par I'entrepreneur ;
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— Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution de
chaque bon de commande.

8-5-2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d’entreprises

Les installations propres aux personnels de I'entreprise sont définies a I'article 8.5.3 du présent CCP.

8-5-3. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particulieres ci-apres, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre
par le titulaire :

8-5-3-1. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-5-3-2. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

Les installations pour le personnel de I'entreprise sont a charge de I'entreprise et font I'objet des
remarques suivantes.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le

I

personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation.

Les installations doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

L'entreprise déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les travaux effectués dans un organisme des armées par une entreprise extérieure.

Ces dispositions figurent dans 'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil
dans un organisme du ministere de la défense, document joint en annexe.

L’entreprise s’engage pour ce qui le concerne a s’y conformer.

L'organisme utilisateur dans lequel seront exécutés les travaux sera mentionné dans le bon de
commande pour tenir compte du lieu d’exécution des travaux.

8-5.4. Mesures particulieres en matiére de coordination de sécurité et protection de la santé (SPS)

Un ordre de service précise si les travaux a réaliser entrent dans le champ d’application de la loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993 et ses textes pris pour son application concernant la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS).

Dans I'affirmative, et indépendamment des dispositions pouvant étre précisées dans I'odre de service
de chaque bon de commande, les dispositions suivantes sont appliquées :

8-5.4.1. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

8-5.4.2 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
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Le chantier est soumis aux dispositions des articles R4532-56 a R4532-74 du code du travail.

8-5.4.3 Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé

Le chantier est soumis aux dispositions de I'article R. 4532-75 du code du travail.

8-5.4.4 Dispositions de prévention applicables aux opérations de bdtiment ou de génie civil
effectuées dans un organisme des Armées

Les dispositions du Titre Il de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiments et de génie civil
dans un organisme du ministere des Armées, joint en annexe du présent CCP, sont applicables.

8-5.5. Utilisation des voiries et police d’acces au chantier

— Avant le début des travaux un état des lieux de voiries desservant le chantier sera effectué
et fera I'objet d’un procés-verbal ;

— A I'entrée du quartier, la route menant au chantier du présent accord-cadre sera aussi
utilisée par d’autres véhicules civils ou militaires se rendant sur d’autres chantiers se
déroulant sur le site. A cet effet, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires
pour éviter les accidents de la circulation ;

— La police du chantier incombe au titulaire.

8-5.6. Interventions sur l'installation électrique

Les personnels de l'entreprise (et ceux de ses sous-traitants éventuels) chargés de [I'électricité
doivent :
— Détenir la NFC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de consignation de
travaux ou d’intervention ;
— FEtre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;
— Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

8-5.7. Mesures de sécurité contre l'incendie

A) Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc., le titulaire de I'accord-cadre devra obtenir au préalable l'autorisation du maitre
d'ceuvre qui lui délivrera un permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures apres tous les travaux par
points chauds.

B) Protection contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire de I'accord-cadre devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre l'incendie comportant :
— La présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
— L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

8-5-8. Emploi d’explosifs

Par dérogation a I'article 31.11 du CCAG Travaux, I'emploi des explosifs est interdit.

8-6. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le représentant du maitre de I'ouvrage de tout
accident survenant a I'un des salariés employés sur son chantier.
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8-7. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-8. Prestations supplémentaires ou modificatives

8-8.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

Toute modification au présent accord-cadre est subordonnée a la conclusion d’un avenant, dans le
respect des prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique (sauf
cas d’établissement de prix nouveaux mentionnés a I'article 3.3.3 ci-avant).

8-9. Clause de réexamen

8-9-1 En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :

Conformément a l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient
prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions
d’exécution de I'accord-cadre, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de ces circonstances. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en
compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix de I'accord-cadre.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surco(ts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par
le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

— Des surcodts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution de I’accord-cadre.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en
ceuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix de I'accord-cadre.

Les surcolts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers de I'accord-cadre ou dans I’avenant conclu en
application du présent article.

8-9-2 Réexamen et prolongation de I’accord cadre

A. Reexamen de I'accord cadre :

L'acheteur se réserve le droit de procéder a un réexamen de l'accord-cadre a tout moment,
notamment pour ajuster les prestations, les quantités, ou les conditions d’exécution en fonction des
évolutions des besoins. Ce réexamen pourra étre initié dans les situations suivantes :

— Modifications des conditions techniques ou opérationnelles nécessitant un ajustement du
périmetre des prestations ;

— Changement dans les exigences légales, réglementaires ou normatives affectant I'exécution
du marché;

— Identification de nouveaux besoins ou de prestations complémentaires requérant une
réévaluation du contrat ;

— Le titulaire devra collaborer avec lI'acheteur pour analyser les besoins et proposer des
solutions ajustées, qui seront formalisées par un avenant, si nécessaire.L’acheteur se réserve
le droit de procéder a un réexamen de |'accord-cadre a tout moment, notamment pour
ajuster les prestations, les quantités, ou les conditions d’exécution en fonction des évolutions
des besoins. Ce réexamen pourra étre initié dans les situations suivantes :
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— Modifications des conditions techniques ou opérationnelles nécessitant un ajustement du
périmetre des prestations ;

— Changement dans les exigences légales, réglementaires ou normatives affectant I'exécution
du marché;

— Identification de nouveaux besoins ou de prestations complémentaires requérant une
réévaluation du contrat ;

— Le titulaire devra collaborer avec lI'acheteur pour analyser les besoins et proposer des
solutions ajustées, qui seront formalisées par un avenant, si nécessaire.

B. Prolongation de I’Accord-Cadre :
L'acheteur peut décider de prolonger I'accord-cadre, en cas de nécessité liée a I'exécution des
prestations ou a I’évolution des besoins de I'acheteur, dans les conditions suivantes :

— Prolongation automatique : Une prolongation automatique de I'accord-cadre peut intervenir
si celle-ci est prévue explicitement dans le cadre des conditions générales du contrat, et si elle
est justifiée par un retard ou des événements imprévus liés a des circonstances indépendantes
de la volonté des parties ;

— Prolongation: A la fin de la période initiale de I'accord-cadre, et aprés examen des
circonstances, I'acheteur pourra demander une prolongation de la durée de I'accord-cadre,
dans la limite de huit [8] mois supplémentaires. Cette prolongation pourra étre demandée en
cas de besoin de continuité des prestations jusqu’a la conclusion d’un nouveau marché ou
pour toute autre raison jugée pertinente par 'acheteur ;

— Conditions de prolongation : La prolongation de I'accord-cadre doit étre formalisée par un
avenant signépar les deux parties. Elle pourra impliquer un ajustement des termes financiers
ou des prestations, en fonction de I’évolution des conditions du marché ou des besoins de
I'acheteur.

C. Modalités de Réexamen et de Prolongation :

— Toute demande de réexamen ou de prolongation devra étre adressée par écrit par I'une des
parties a I'autre, avec une justification appropriée, et ce, un [1] mois avant la date de fin de
I'accord-cadre ;

— Un délai de dix [10] jours a compter de la réception de la demande sera accordé pour mener
les discussions nécessaires et formaliser un avenant en cas d’accord sur la prolongation ou la
modification de I'accordcadre.

D. Impact sur les Conditions Financieéres :

En cas de prolongation, un réexamen des conditions financiéres pourra étre effectué, notammentsi le
montant global de I'accord-cadre est modifié, ou si de nouvelles prestations sont ajoutées. Les
ouvelles conditions financiéres seront établies sur la base d’un calcul équitable, tenant compte des
prestations supplémentaires ou du contexte économique au moment de la prolongation.

E. Limite de la Prolongation :

La durée totale de I'accord-cadre, y compris toute prolongation, ne pourra dépasser huit [8] années a
compter de la signature initiale de I'accord-cadre, sauf dérogation exceptionnelle accordée par les
deux parties

8.9.3 Réexamen et Modification du Montant maximum de I’accord cadre

A. Augmentation du montant :

L’acheteur peut décider d’augmenter le montant maximum de I'accord-cadre, en cas de demande de
prestations supplémentaires non prévues dans le périmétre initial. Cett e augmentation au marché
initial et devront faire I'objet d’une modification du montant de I'accord-cadre.
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B. Conditions de I’augmentation :
L'augmentation du montant maximum de |'accord-cadre pourra étre sollicitée dans les situations
suivantes :

— Prestations supplémentaires : Lorsque I'acheteur souhaite ajouter des prestations ou services
qui n’étaient pas initialement définis dans I'accord-cadre ;

— Evolution des besoins : Si des changements ou des évolutions imprévues des besoins ou des
exigences surviennent en cours d’exécution du marché, nécessitant un élargissement du
périmetre de I'accord ;

— Nouveaux matériels ou équipements: En cas de besoin d’acquisition ou de fourniture de
nouveaux matériels ou équipements pour répondre aux prestations supplémentaires
demandées.

C. Procédure de demande d’augmentation :

— L'acheteur notifiera par écrit au titulaire la nécessité de prestations supplémentaires et le
montant estimé de cette augmentation. La demande devra étre justifiée par les besoins
opérationnels ou par des circonstances imprévues nécessitant ces prestations ;

— Le titulaire proposera, dans un délai de sept [7] jours, une offre pour ces prestations
supplémentaires, détaillant le co(t associé et les délais d’exécution.

D. Révision du montant maximum :

Une fois I'offre du titulaire validée par I'acheteur, un avenant sera rédigé pour formaliser
I'augmentation du montant de l'accord-cadre. Le montant global du contrat sera révisé en
conséquence, en tenant compte des prestations supplémentaires et de leurs colts associés.

L’augmentation totale du montant ne pourra dépasser cinquante [50]% du montant initial maximum
de I'accord-cadre, sauf dans des circonstances exceptionnelles diment justifiées et validées par les
deux parties.

E. Condition de paiement :

L'augmentation du montant maximum donnera lieu a un ajustement des modalités de paiement. Les
conditions de paiement seront précisées dans I'avenant, en fonction de la nature des prestations
supplémentaires, de leur montant et de la durée d’exécution.

F. Limite de 'augmentation :

En vertu des regles applicables aux marchés publics, 'augmentation du montant global de I'accord-
cadre, y compris les prestations supplémentaires, ne pourra dépasser cinquante [50]% du montant
initial de I'accord-cadre. Au-dela de ce seuil, un nouveau marché devra étre lancé, sauf accord
spécifique et dérogation légale.

8-10. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I'article 52.7 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement
solidaire, les membres du groupement désignés dans |'acte d’engagement sont tenus de lui désigner
un membre remplacant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a I'issue d'un délai de
8 jours courant a compter de la notification de la mise en demeure du maitre d’ouvrage d'y procéder,
le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, I'article 52.7.3 du CCAG Travaux
s’applique.

CCp 35/40



8-11. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre
de chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d’ouvrage ou parties d’ouvrage prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
sont exécutés sur le chantier par le maitre d’ceuvre ou son représentant en ce qui concerne les
ouvrages définis dans les bons de commande correspondants.

Les dispositions de I'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9-1.1. Essais supplémentaires

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis
par I'accord-cadre; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre
d’ouvrage.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des travaux, objet des bons de commande

Par dérogation aux stipulations de I’article 41 du CCAG Travaux, les travaux commandés par bons de
commande nécessitant une garantie seront réceptionnés au moyen d’un ordre de service au fur et a
mesure de leur exécution. Cette réception marquera le point de départ des garanties des travaux,
objet des bons de commande.

Le cas échéant, la réception des travaux ne peut étre prononcée que sous réserve de :

— la réception par le maitre d’ouvrage d’une copie du BSD issu de TRACKDECHETS, certifiant la
prise en charge des déchets par I'exploitant du centre d'élimination ;

— la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussiérement,
conformément a la réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air).

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, le titulaire préviendra le maitre
d’ouvrage et émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, via TRACKDECHETS et
conformément aux directives spécifiques du maitre d’ouvrage, afin de les expédier dans un autre
centre d'élimination. Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire est tenu de procéder
au transfert des déchets dans un autre centre d'élimination, sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité ou financement complémentaire.

9-2.2. Réception de I'accord-cadre

L’accord-cadre s’achévera a I'issue du délai contractuel d’exécution (échéance de la derniére période),
sans qu’il soit besoin d’établir une décision du maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, en cas de non reconduction, I'accord-cadre s’achévera a l'issue de la derniére période
exécutée, suite a la décision du maitre d’ouvrage de ne pas reconduire I'accord-cadre.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une mise a
disposition.

9-5. Documents fournis aprés exécution

L'ordre de service de chaque bon de commande précisera les plans des ouvrages exécutés du gros-
oeuvre, des réseaux extérieurs, des menuiseries, d’électricité courants forts et faibles, désenfumage,
détection incendie, du génie climatique et de la plomberie sanitaire qui seront a fournir dans le but
d’obtenir des plans de gestion du patrimoine post chantier (SYGAP) conformément a la charte «
Cahier des normes graphiques du SID pour exploitation externe — version 1 du 26/01/2023 » qui sera
fournie le cas échéant.

Cette charte définissant I'ensemble des éléments nécessaires a I'établissement des documents
graphiques, concernant I'existant (plans du référentiel), concernant les plans en phase projet des
opérations (Plans d’Exécutiondes Ouvrages), ou concernant les Plans des Ouvrages Exécutés.

Au Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) le titulaire du marché devra joindre :

— Un exemplaire de tous les documents graphiques (P.O.E) sur support informatique (Clé USB,
CD);

— Les documents graphiques seront établis et fournis soit au format .DGN (version V8i SELECT
séries 4 (version 08.11.09.833) ou inférieure), soit au format .DWG (version 2013 ou
inférieure). L'entreprise pourra fournir un fichier .DXF si elle ne peut pas fournir un fichier en
.DGN ou un fichier en .DWG;

— Ces documents graphiques (dgn / dwg) contiendront des modeles de feuilles (appellation pour
les fichiers dgn) ou des présentations (appellation pour les fichiers dwg), destinés a la
réalisation des pdf qui serviront aux impressions sur papier ;

— Le prestataire devra générer les fichiers pdf et les fournir ;

— Le prestataire devra fournir au minimum une impression par pdf. Si le nombre d’impressions a
fournir par pdf est plus important ce nombre sera spécifié au bon de commandes ;

— Les modeles de feuilles ou présentations présents dans les fichiers dgn ou dwg , et par
conséquent les fichiers pdf générés par ces modeéles de feuilles / présentations, ainsi que les
impressions sur papier, devront étre sous une forme normalisée allant du format A4 (21 x 29,7
cm) au format AO (84,1 x 118,8 cm) maximum.

9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

9-8. Assurances
Par dérogation a I'article 8.1 du CCAG Travaux :
9.8.1 — Dans un délai de quinze jours suivant la notification de I'accord cadre, le titulaire et les

entrepreneurs intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation
d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance garantissant leur responsabilité a I’égard des tiers en cas d’accident ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;
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9.8.2 — Lors de I'attribution de I'accord-cadre, le titulaire et les entrepreneurs devant intervenir au
titre du contrat doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance
portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux
travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent accord cadre et soumis a
I’obligation d’assurance décennale (cf. a I'article 241-1 du code des assurances).

ARTICLE 10. RESILIATION

10-1. Travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliere
du titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre
recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la
preuve. Il informe I'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre
le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I'article 50.3 du CCAG
Travaux).

10-2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, I'accord-cadre peut étre résilié pour
faute conformément a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

10-3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG Travaux, apres signature de |’accord cadre, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la
commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et
D. 8222-8 du code du travail, la résiliation de I'accord-cadre aux torts du titulaire est décidée, selon la
procédure décrite aux articles 50.3, 51 et 52 du CCAG Travaux.

10-4. Faute du titulaire

D’une maniére générale, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas
mentionnés a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 50.3.1 du CCAG travaux, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute du
titulaire dans le cas ol les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas
respectées.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a I’article 55.1.1
du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du

mémoire en réclamation.
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Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou
n‘a pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou
a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au
directeur central du service d’infrastructure de la défense (maitre d’ouvrage en copie) un mémoire
complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC qui dispose d’un délai de 90 jours
pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, les parties ne pourront pas avoir
recours a I'arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE ACCORD-CADRE

Le Maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
I’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de |'accord-cadre », ceci sur
demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du Maitre d’ouvrage qui
dispose, a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment
étre refusée si (liste non exhaustive) :

— La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux

stipulations contractuelles ;

— Larelation commerciale s’est révélée difficile ;

— Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;

— Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres.

13-1. CCAG Travaux

- CCP article 2.1 déroge a I'article 4.1

- CCP article 3.3.3 déroge a l'article 13.5

- CCP article 3.3.4.1 déroge aux articles 10.2 et 12

- CCP article 4.3 déroge aux articles 19.2,19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4
- CCP article 8.1.1 déroge aux articles 28.1 et 28.2

- CCP article 8.5.8 déroge a l'article 31.11

- CCP article 8.10 déroge a l'article 52.7

- CCP article 8.10 déroge a l'article 28.5

- CCP article 9.2.1 déroge a l'article 41

- CCP article 9.8 déroge a I'article 8.1

- CCP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 al.2

13-2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.
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13-3. Normes francaises homologuées

Néant.
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