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INFORMATION IMPORTANTE SUR LA PRESENCE DE CLAUSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Dans le cadre de la modernisation des achats publics d’une part, et dans le cadre général fixé pour
répondre a l'objectif d'exemplarité de I’Etat en matiére de développement durable et de
responsabilité sociétale de I’Etat d’autre part, les ministéres en charge du développement durable se
sont engagés a promouvoir et conduire une politique d’achats durables a laquelle les prestations
objet du présent marché devront se conformer.

Le présent marché integre des clauses environnementales ou sociales qui concernent les produits ou
matériaux utilisés, la qualité des prestations, les préoccupations humaines et professionnelles ainsi
que plus généralement les processus dans lesquels sont réalisées les prestations. Les clauses
sociales ont pour objet principal I’insertion professionnelle et le retour a I’emploi de personnes qui
en sont €loignées.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.



ARTICLE PREMIER .OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux d’aménagements paysagers ainsi que la pose de
clotures anti-gibier et agricoles suite a 1'élargissement a 2 x 2 voies de la RCEA — RN79 au niveau
du troncon La Chapelle-du-Mont-de-France (Sadne-et-Loire).

Ces travaux ont pour objectifs d’intégrer et de sécuriser I’infrastructure dans 1’environnement

général.

Ils consistent en la réalisation de plantations avec préparation des sols, la pose de clotures anti-
gibier et agricoles et le suivi et le confortement des végétaux sur 2 ans.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : communes Trivy, Dompierre-les Ormes
(Sadne-et-Loire).

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché est composé de deux lots.
Lot 1 : travaux de plantation et d’entretien annuel

Ce lot est composé de 2 tranches :

- tranche ferme : travaux de plantation
- tranche optionnelle : entretien sur deux ans

Lot 2 : fourniture et pose de clotures anti-gibier et agricoles



1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés
par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle
visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre de 1’opération a été confiée au bureau d’étude

Tim BOURSIER-MOUGENOT Paysagiste DPLG
57, Rue Lacretelle 71 000 Macon

Tel : 03 85 34 89 95 Mobile : 06 13 28 08 05
email : tbm.paysagiste@wanadoo.fr

Il est chargé d'une mission comprenant les missions PRO, ACT, VISA, DET, AOR.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Alpes controle

17E Rue Alain Savary I 25000 BESANCON

Parc Valmy, 8F Rue Jeanne Barret | 21000 DIJON

Mobile 06 07 26 14 94 | Standard 03 80 52 21 68

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.



1-3.8. Autres intervenants

Coordonnateur environnemental :
SEGED

4, rue St Sidoine

69 003 LYON

Suivi écologique :
ECOSPHERE

17, chemin de la gloire de Dieu
38 200 VIENNE

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du Service Transports Mobilités (STM) ou son adjoint pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article [..2193-14
du CCP (CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG
art. 3.6.2.6)

La validation, aupres du maitre d’ceuvre, des prix provisoires (CCAG art. 3.8.1 et 13.4)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6)

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2)

La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4)
La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code du
travail (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.



En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'oeuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine
la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a 'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de l'information ( ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

En application de I'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de
lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a 'article 4.4.7 du
présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
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responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a 1’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de I’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
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jusqu’a la fin de 'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ........ccccceeeeeennennee.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales
illégales a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.
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b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

@® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a

I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

@ les salariés détachés par ses soins,

@ les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

@ ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

@® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Deés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
11



garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de 1’assurance :

* garantie effondrement avant réception ;
* responsabilité civile décennale y/compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
* dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire
Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme au
modele standard défini par la Fédération Frangaise d’ Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du
Code Civil.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.
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Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progreés social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-aprés
qui fait I'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales des travaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :
« conformité aux prescriptions de la NRE (notice de respect de I’environnement) jointe au
dossier de consultation
* conformité aux prescriptions émises dans la démarche PRE
* gestion et optimisation des déchets de chantier,
fournitures a qualité environnementale.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que le chantier s’inscrit dans un contexte
environnemental sensible et que le maitre d’ouvrage demande une prise en compte optimale de
I’environnement dans la gestion du chantier.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7 Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage.

Les ordres de service entre le titulaire, le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre seront transmis
sous forme dématérialisée par voie électronique via la messagerie sécurisée de la plate-forme des
achats de 1'Etat (PLACE) avec avis de réception électronique (horodatage certifié).

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
et par lot, les suivantes :

@ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre
le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

@ Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini
a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

@ la notice respect de I’environnement ;
@® Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;
@® Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE)

® Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) ;

@ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

@® Le bordereau des prix.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION __ DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s) du lot 1
3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de la tranche
optionnelle du lot 1 est de 20 mois a compter de la notification du marché.

3-1.2. indemnité de dédit

Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché et en intégrant les dispositions suivantes :

1) En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement.

2) En tenant compte des sujétions et dépenses liées aux mesures particulieres
concernant la protection de 1'environnement conformément a la 1égislation et
conformément aux prescriptions du CCTP.
Le chantier s’inscrivant dans un contexte environnemental sensible, notamment zone
Natura 2000, le maitre d’ouvrage attend une prise en compte optimale de I’environnement
dans la gestion du chantier.
Ainsi, pour toute demande d'adaptation impactant l'environnement, le titulaire devra
justifier de sa conformité a la NRE.
Le titulaire devra intégrer dans son « calendrier des obligations de I’entreprise » les délais
d’analyse des procédures environnementales par les services Police de I’eau et OFB.

3) En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri,
I'évacuation et 1'élimination des déchets conformément a la 1égislation et au SOSED.

4) En tenant compte des dépenses liées aux mesures prises pour l'insertion par
l'activité économique.

5) En tenant des mesures de protection vis-a-vis du COVID-19, conformément aux
guides de mesures sanitaires en vigueur. En tenant comptede I’incidence sur les
rendements, sur les procédures de réalisation.

6) En tenant compte des sujétions particulieres concernant l'assistance qui pourra étre
demandée a l'entreprise pour la communication de la maitrise d'ouvrage au sujet de
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

Au cas

16)

17)

I'opération (préparation du chantier pour les visites diverses de chantier, participation aux
visites...).

En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéeres liées aux travaux :

signalisation temporaire de chantier (verticale et horizontale) a charge du titulaire :
fourniture/mise en place, adaptations selon phasages, entretien et renouvellement de la
signalisation provisoire durant toute la durée du marché jusqu’a réception finale des
travaux avec prise en compte notamment des prescriptions particulieres et restriction de
circulation des gestionnaires des voies routiéres ;

maintien des voies de circulation en parfait état de propreté, avec un niveau de service
identique.

respect du Code de la Route et du Code de la Voirie Routiére en cas d'utilisation des
voies publiques ;

respect des contraintes visées au CCTP.

En tenant compte des contraintes de maintien de circulation suivantes :

assurer en permanence 1’acces aux différentes parcelles agricoles et riverains ;
prise en compte des restrictions éventuelles de circulation prise par 1’exploitant de la RIN79.

En tenant compte des orientations de la loi de « transition énergétique pour une
croissance verte » :

réutilisation des matériaux de déblais du site, avec traitement, si besoin, pour optimiser
le taux de réutilisation ;

valorisation des matériaux non utilisables en remblais pour mise en modelage sur le site
et limiter ainsi au strict minimum 1'évacuation en décharge.

En tenant compte des sujétions d’installation de chantier ;

En tenant compte des sujétions suivantes liées aux enjeux environnementaux ;

En tenant compte des sujétions suivantes relatives aux réseaux ;

En tenant compte que les travaux se situent pour partie dans le champ d’inondation
de La Grosne, avec le risque d’interruption en cas de crues.

En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1’exécution
simultanée des marchés de travaux de 1’autre lot.

En considérant comme normalement prévisible pendant la période d'exécution tout
phénomene climatique qui a été constaté au moins deux fois au cours des trente années
précédant la consultation. Ne seront pris en considération que les phénomenes suivants :
force du vent, intensité et cuamul des précipitations, épaisseur et durée d'enneigement (ou
de sol gelé sur plus de 5 cm), chute de gréle, mesurés dans le poste météorologique de
référence.

ou il voudrait faire jouer cette clause, il appartiendra a 1'entrepreneur de produire les
relevés météorologiques correspondants et un rapport du Service de la Météorologie
Nationale. Le poste météorologique de référence est le poste de Macon (71).

En tenant compte des périodes favorables pour réaliser les plantations (d’octobre a
avril). Sur décision de la maitrise d’ouvrage et/ou du maitre d’ceuvre, la durée de
réalisation des travaux pourra étre suspendue afin de respecter la période favorable de
plantation.

En tenant compte des conditions d’acces aux sites de travaux, les modalités devant étre
définies et anticipées par le titulaire en lien avec les riverains.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.
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3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau est établi selon ’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

® Une décomposition du/des prix forfaitaire(s)

@® Un sous-détail du/des prix unitaire(s)

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du matitre d’oeuvre sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupreés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du
CCAG travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis
le début du marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du
marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose
pas d’un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co- traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de
décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre. Le systeme édite en application des clauses du marché, le décompte et 1'état de
reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire I'état de reglement, 1’état de prestations et le projet de
prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets
que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par le maitre d’oeuvre indiquant les quantités totales des prestations
réellement exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes
au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas
d’un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun
des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre.
Le systéme édite alors le décompte final, I’état du solde et la récapitulation des acomptes et du
solde formant le décompte général.
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Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général,
signé par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de

décompte" Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles 1..2192-1 a ..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts
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moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte
des approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I'acte d'engagement de chaque lot. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date
a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
I'objet du marché est :

Pour le lot 1 : EV 1 : travaux de végétalisation.

Pour le lot 2 : BT42 : Menuiserie en acier et serrurerie

Les index ou indices sont publiés sur le site internet de I’INSEE. La variation des prix ne
s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
C.= In/lo

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois m0 d'établissement des prix ;
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I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier reglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0ots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.
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— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous- traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de I'avis postal mentionné
au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, 1'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un avenant ou d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau dans
les conditions fixées a I’article 13 du CCAG. Cet OS fait suite a une consultation du titulaire
par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Il sera toutefois dérogé a I’article 13.5 du CCAG pour rendre définitif le prix provisoire
exclusivement par avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un acte modificatif (avenant ou décision de poursuivre) signé par le RMO.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution : par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le
montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 30 % du montant
total hors taxes du marché.

Pour rappel, les pénalités n’étant pas soumises a la TVA, les montants indiqués sont hors taxes
(HT).

4-1. Délai d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel
d'exécution

Le calendrier prévisionnel des travaux se situe entre décembre 2025 et décembre 2026. En cas de
période non favorable a la réalisation des plantations, les travaux de plantation restants pourront
étre réalisés début 2026 .

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation au 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou
l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant et
notifié par ordre de service du maitre d'ceuvre.

La prolongation du délai d’exécution est établie en ajoutant, au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanches et jours fériés) de
la période qui suit la date d’expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous 1'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

En cas de période défavorable a la réalisation des travaux, le délai d’exécution pourra étre
suspendu et les travaux restants a réaliser reportés fin 2025 comme précisé a I’article 4.1.1 du
présent CCAG.
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4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux.

A. Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 500 €.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que
la derniere, de chaque titulaire sur le chantier

Sans objet.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500
€.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 300 €.

4-4.5. Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 100 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a ’article 20.1 du CCAG pour la production
des renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité
de 200 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.9. Pénalités pour dommages causés a I'environnement

Le titulaire sera tenu de réparer tout dommage causé a l'environnement ou aux tiers, de
reprendre tous matériaux déposés en dehors des zones destinées a cet effet et de verser toute
indemnité éventuelle aux riverains ou associations diverses concernées. Ceci s'applique en
particulier a la pollution de la nappe phréatique dans I'environnement du chantier.

Il sera de plus appliqué de plein droit au titulaire des pénalités suite a des défauts de son fait
relatifs au suivi et a la réalisation des mesures de protection en faveur de I’environnement, telles
que définies dans les différentes piéces du marché. Les montants des pénalités sont définis ci-
dessous.

Le titulaire devra simultanément faire le nécessaire pour se mettre en conformité sans délai avec
chacune des spécifications mentionnées dans cet article.

Les pénalités suivantes seront appliquées au titulaire en cas de :

> concernant les milieux aquatigues :

* rejet dans un exutoire en absence de traitement préalable par décantation et filtration : 1
500 € par cas constaté et 1 000 € par jour de retard sur la remise en conformité du rejet par
rapport au délai requis par le maitre d'ceuvre ;

* déversement accidentel ou non de déchets divers dii a la négligence du titulaire (laitance,
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hydrocarbures, déchet inerte, déchet spécial...) ayant entrainé une dégradation localisée du
milieu aquatique aux conséquences réversibles et réparables : 5000 € par cas constaté
et 1 000 € par jour de retard sur la remise en conformité a partir du délai préconisé par le
maitre d'ceuvre, indépendamment du cofit de la remise en état a la charge du titulaire ;

* déversement accidentel ou non de déchets divers dii a la négligence du titulaire (laitance,
hydrocarbure, déchet inerte, déchet spécial...) ayant entrainé une dégradation significative
de la qualité des eaux : 10 000 € par cas constaté et en cas de dressement d’un PV par les
services en charge de la police des eaux, il sera appliqué une pénalité supplémentaire égale
a 10 % du montant de 1I’amende, indépendamment du cofit de la remise en état a la charge
du titulaire ;

* zones de stockage de substances polluantes, ateliers d’entretien, aires de lavages,
structures d’installations du personnel, non équipées des dispositifs de traitement des eaux
pluviales et usées prévus : 3 000 € par cas constaté et 500 € par jour de retard au-dela du
délai préconisé par le maitre d’ceuvre pour la mise en conformité ;

* approvisionnement, entretien ou réparation d’engins ou matériels en dehors des aires
spécialement aménagées a cet effet : 3 000 € par cas constaté ;

* nettoyage ou purge des engins en dehors des fosses prévues a cet effet : 3 000 € par cas
constaté ;

* stationnement et ravitaillement d’engins de chantier en dehors des parkings aménagés ou
sans kit anti-pollution déployé : 3 000 € par cas constaté ;

®* en cas de pompage non déclaré dans un cours d’eau ou dans une nappe d’eau
souterraine : 5 000 € par cas constaté ;

* destruction de milieux écologiquement sensibles (zones humides, mares) : 10 000 € par
cas constateé.

> concernant la qualité de I'air et la santé publique :

* briilage a I’air libre de matériaux susceptibles d’émettre des fumées toxiques : 3 000 € HT
(trois mille euros hors taxes) par cas constaté ;

* émission de poussiéres, de liants hydrauliques ou d’odeurs sans mise en place de
dispositifs réducteurs : 1 500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes) par cas constaté.

> concernant les milieux naturels :

* dégradation d'habitat d'espece protégée (pénétration d'engin, dépot de matériaux, présence
de déchets, etc., dans les sites définis dans la NRE) ou destruction de spécimen d'espece
protégée du fait de la négligence de l'entrepreneur : 10 000 € par cas constaté. En cas de
dressement d’un PV par les services en charge de la protection des milieux naturels, il sera
appliqué une pénalité supplémentaire égale a 10 % du montant de 1’amende,
indépendamment du cofit de la remise en état a la charge de 1'entrepreneur ;

* absence de balisage de signalisations et de clotures aux abords des sites sensibles et
notamment des sites abritant des especes animales protégées : 1 000 € par cas constaté et
500 € par jour de retard au-dela du délai préconisé par le maitre d’ceuvre ;

¢ défaut d'entretien du balisage de signalisation et de clotures aux abords des sites sensibles
et notamment des sites abritant des especes animales protégées : 1 000 € par cas constaté
et 500 € par jour de retard au-dela du délai préconisé par le maitre d’ceuvre.

> concernant la gestion des déchets :

* dépo6t de matériaux inertes sur une zone non autorisée : 100 € par dizaine de m3 déposés
et
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500 € par jour de retard constaté par le maitre d’ceuvre ;

¢ absence de dispositif ou moyen permettant le tri des déchets (bois, métaux, DIB, DIS...)
sur le chantier : 500 € par cas constaté ;
briilage des produits de déboisage et de dessouchage et de tout autre déchet non toxique : 1 000 €
par cas constaté.

4-4.10. Autres pénalités

Engagements stipulés aux PAQ et PRE

En cas de non-respect des engagements du titulaire fixés a son PAQ, le titulaire se verra
appliquer une pénalité journaliere de 500 € sur simple constatation du maitre d'ceuvre et ce,
jusqu'a l'obtention des réparations constatées par le maitre d'ceuvre.

En cas de non-respect des prescriptions de controles et d'organisation décrites au PRE, le
titulaire encourt sur simple constatation préalable du maitre d'ceuvre une pénalité journaliere
de 500 € jusqu'a réparation obtenue constatée par le maitre d'ceuvre.

Retard dans la levée des réserves
En cas de retard dans les travaux portant sur les réserves visées lors de la réception,

I’entrepreneur subira une pénalité journaliére de 500 €, du 1* jour de dépassement jusqu'a la
levée des réserves.

Signalisation de chantier
En cas de non-respect des prescriptions concernant la signalisation de chantier et la protection

des usagers, I'opérateur économique subira une pénalité journaliere de 500 € sur seul constat de
l'infraction et ce, jusqu'a la remise en place réglementaire de la signalisation.

Dégats au domaine routier
En cas de détérioration ou de salissures des voiries proches du chantier ou des installations, et

apres mise en demeure du maitre d'ceuvre, 1'opérateur économique subira une pénalité journaliere
de 500
€ jusqu’a la remise en état.

Défauts pendant la période de confortement
- non remise du programme d’intervention annuelle : 200 € par jour calendaire de retard.

- non remise des rapports d’intervention : 200 € par jour calendaire de retard.
- défaut d’intervention, mauvaise qualité des prestations réalisées : 1000 € par défaut constaté.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
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5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire
des paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue
de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenant, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant de la tranche diminué du montant des prestations confiées
a des sous- traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles [..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-
3 a R.2191-12 du CCP, a 10 % du montant initial TTC dee la tranche si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 10 % de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est
porté a 30 %.
Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution :
* de la tranche pour le lot 1 (la période de préparation est comprise dans la durée
d'exécution de la tranche)
* du marché pour le lot 2 (la période de préparation est comprise dans la durée d'exécution
du marché)

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du
montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient
des la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
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Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert des la notification de la tranche ou de 1’acte spécial par le RMO. Le
montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que 1'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuels a apporter aux dispositions
du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 1'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7 : REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue
un point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En

I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter
de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT,
ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de

ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
29



7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont
exprimés en x y et z dans le systeme de référence 1égal en vigueur.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre.

7-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livire V du code de l'environnement relatifs a
I'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques,
de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et
indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre
d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment
prouvé par ce dernier.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, le délai de la période de préparation pour
chaque lot est de 30 jours a compter de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de
la commencer.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
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de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre d'ceuvre :

* remise de la polygonale de précision ;

* remise des plans des réseaux -existants et/ou déplacés- connus a ce moment-la (la remise
de ces documents n'exonére en aucun cas le titulaire de ses obligations en matiere de
DICT) ;

* remise du plan des limites d'emprise Travaux, mis a jour au moment du démarrage
des travaux.

- Par les soins du titulaire :

* Elaboration des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre dans le
délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

e FEtablissement du PAQ et des documents connexes (cadre des procédures d'exécution,
fiches de suivi, demandes d'agrément, etc.) dans le respect des engagements pris dans le
SOPAQ et dans le délai de vingt (20) jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ; les parties d'ouvrage devant débuter des le
démarrage des travaux devront voir leurs procédures et fiches d'agrément réalisés pendant la
période de préparation ;

* Etablissement du plan d’action des déchets (PAD), dans le respect des engagements pris
dans le SOSED, dans le délai de vingt (20) jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

* Etablissement du plan de respect de I’environnement (PRE) détaillant les engagements
pris dans le SOPRE, dans le délai de vingt (20) jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation. En complément du PRE le
titulaire établira également une note concernant les modalités de protections des eaux de
surfaces et souterraines. Cette note conforme aux prescriptions législatives et
réglementaires pourra étre soumise a I'approbation de la police de I'eau ;

¢ La note d’organisation du chantier ;
¢ Validation des fournitures ;

* Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre
d'ouvrage, dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagneé :
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter.

e Ftablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) prévu a I’article L..4532-9 du code du travail, apres inspection commune
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organisée par le coordonnateur SPS, a l’initiative du titulaire.Cette obligation est
applicable a chaque intervenant.

* Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

* Prise des arrétés de circulation et occupation du domaine public.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du
maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

- les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

- les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf

- ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procées
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
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d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

A préciser par le titulaire avec production et gestion des bons de suivi des déchets.

A noter que le renseignement des plate-formes Track Déchets et RNDTS est délégué par le
maitre d’ouvrage au titulaire du marché.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
» La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 10 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

» Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;
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* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I'article au présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir
plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.
D - Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.
E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le
titulaire du marché.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

___Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de 1'exploitation et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute la durée des travaux.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

L'organisation du chantier devra permettre le libre écoulement des eaux de surface ainsi que
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des eaux souterraines. Pour répondre a l'arrété préfectoral d'autorisation « Loi sur I'eau » et aux
exigences du maitre de 1'ouvrage en matiere de protection de I'environnement, la protection des
eaux fera l'objet d'un dossier particulier (assainissement provisoire...) comme stipulé a I'article
8.1.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne 1'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article
34 du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- respect des gabarits et structure de voies.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies et ouvrages publics.

A charge au titulaire de recueillir 'autorisation aupres du gestionnaire concerné. Un état des lieux
contradictoire sera alors effectué avant et aprés passage des engins.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire,

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
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fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la
charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception des travaux

9-2.1. Réception des travaux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés avec levé topographique ;
* Le calendrier réel d’exécution ;
 Les fjches techniques des plantations, fournitures etmatériaux mis en oeuvre ;
» Les prescriptions d’entretien et de maintenance.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

- les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

- les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf -

Les pieces ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délais de garantie et garanties particuliéres

En complément de l'article 44 du CCAG, les délais de garantie s’appliqueront comme précisé au
CCTP comme suit :

(a) Garantie de reprise des plantations : 2 ans
(b) Garantie sur les clotures durant 1 an
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ARTICLE 10 : RESILIATION

Dans I'hypothése ot le titulaire disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

» Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans ’une des situations
mentionnées aux articles 1..2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L..2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article 1..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire
dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants
droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis
de réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles .8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11 : CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le Maitre d’ouvrage dans un souci de promotion de 1’emploi et de lutte contre I’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de I’article .2112-2 du code de la commande
publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par I’activité économique.

Cette clause est applicable aux 2 lots.

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d’insertion qui
permette 1’acces ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

(a) Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée
d’exécution du marché est :

- Lot n°1 : 140 heures

- Lot n°2 : 70 heures

Total du nombre d’heures en insertion a réaliser pour 1’opération : 210 heures.

La globalisation des heures d'insertion par le titulaire est autorisée.

11-2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser 1'acces ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de
I’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres dont 1'éligibilité de la
candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion
mentionné au présent CCAP.

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion et de promotion de 1’emploi :

1. les personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par |'Etat :
a. les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées,

des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT
b. les personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :
- mises a disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;
- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
c. les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d. les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;
e. les personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;
f. les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de 1'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées a un emploi aupres d'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.
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2. les personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

a. Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité ou
en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b. Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c. les personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des
bénéficiaires de 1'obligation d'emploi ;

d. Bénéficiaires de 1'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de I'allocation veuvage, ou de 1'allocation d'invalidité ;

e. Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi : - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau
inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois ; - diplomés, justifiant
d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme scolaire ou de 1'enseignement
supérieur ;

f. Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g. Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Contrat
d’engagement jeunes ;

h. Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i. les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j. les personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de France Travail,
des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en oeuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d'insertion. L'éligibilité des publics doit étre vérifiée préalablement a la mise en
oeuvre du dispositif et a la réalisation des heures d'insertion par le facilitateur concerné.

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur
avis motivé de France Travail, des Maisons de I’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour
I’Insertion et I’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).

11-3. Modalités de mise en ccuvre des actions d’insertion

Cela consiste, pour I’attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon I’une des modalités définies ci-
dessous :

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion,
entreprise adaptée,...
2eme modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :

- d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire dans le
cadre de l'arrété du 7septembre 2005 étendant les dispositions de 'accord national relatif a la mise en
oeuvre de l'article L.1251.7 du code du travail)

- d’un groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification

- d’une association intermédiaire.

3eme modalité : I’embauche directe par 1’entreprise titulaire du marché.
L’éligibilité des publics doit étre établie par le dispositif d’accompagnement porté par 1’Aile Sud
Bourgogne
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préalablement a leur mise a 1’emploi.

11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en oeuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif
d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant l'attache du facilitateur :

AILE SUD BOURGOGNE
1000 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 71000 Macon
Facilitateurs des Clauses Sociales

Cedric LAUGERE, Gaélle GUILLON et Anne Sophie RAFFA
Contact M. LAUGERE — Responsable service clauses sociales

0619179151-0385399500
cedric.laugere@aile-sb.fr

Contact Mme GUILLON - Facilitatrice Clauses Sociales
06.40.09.92.06 - 03 8539 95 00
gaelle.guillon@aile-sb.fr

Contact Mme RAFFA — Facilitatrice Clauses Sociales
06.18.39.19.62 - 03 85 39 95 00

11-5. L.a globalisation des heures d’insertion

L’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprés du donneur d’ordre et/ou du facilitateur, la
globalisation des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d’insertion, sur un méme bassin d’emploi.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a 1’entreprise, qui s’engage
par ailleurs a réaliser I’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les
personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d’une seule des prestations prévues
par les différents marchés.

La demande est étudiée par le facilitateur et le donneur d’ordre. Elle peut étre déclarée recevable par
le
dispositif d’accompagnement des clauses sociales :

* sila mesure est favorable au parcours du salarié en insertion

* sila mesure recueille I’accord des maitres d’ouvrages concernés

* sila mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur

* sila mesure concerne une personne dont I’éligibilité de la candidature au dispositif des
clauses

sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

11-6. I.a comptabilisation des heures d’insertion — Cas particuliers
Si dans la continuité d’un contrat a durée déterminée ou d’une mise a disposition, 1’entreprise
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embauche en contrat a durée indéterminée le salarié en insertion au cours de la deuxiéme année, les
heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par
I’entreprise pendant 12 mois a compter de la date de signature du contrat a durée indéterminée.

Si une opération, un contrat ou un marché présente une durée d’exécution supérieure a deux ans, les
heures de travail réalisées par une méme personne embauchée en contrat a durée indéterminée avant
la fin des deux premieres années d’exécution du marché, pourront étre comptabilisées, a 1’issue des
deux premieres années, au titre des heures d’insertion dues par 1’entreprise, pour une durée maximale
de deux années supplémentaires d’exécution du marché.

11-7. Les modalités de controle

Il sera procédé, par tous moyens, au controle de I’exécution de I’action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit chaque mois, tous renseignements utiles (date
d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique,
accompagnement socio-professionnel, formation ......) propres a permettre le controle régulier de
I'exécution de la clause et son évaluation.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

A T’issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il est
procédé, de facon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d'insertion.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

11-7. Protection des données

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a L’Aile Sud
Bourgogne. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Cityzen
du Groupe UP a la demande de 1I’Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet d’une déclaration a la
CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de 1’entreprise, les représentants du Donneur d’ordre,
les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont
informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le
suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. L’Aile Sud Bourgogne est responsable du
traitement des données
collectées. Les données sont conservées pendant une durée de :

- 48 mois a partir du ler jour de la mise en poste et 24 mois apres la fin de la période

concernée.

- dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront €tre conservées
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jusqu’en 2027 inclus.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi -
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander 1’acces, la rectification, 1’effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué a
la protection des données par mél a :

annesophie.raffa@aile-sb.fr et cedric.laugere@aile-sb.fr et
gaelle.guillon@aile-sb.fr

ou par courrier :

a I’attention du délégué a la protection des données AILE SUD

BOURGOGNE 1000 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 71000 MACON

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire

une réclamation aupres de la Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés (CNIL), 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

12-1. Décompte général et différend

En complément de l'article 12.4.3 du CCAG, il est précisé que les motifs, fondements et
montants d'une réclamation présentée en application de cet article ne peuvent en aucun cas étre
modifiés par I'entrepreneur ensuite.

Pour l'application de l'article 55 du CCAG, il est précisé que tout différend soulevé par
I'entrepreneur avant la procédure de cloture des comptes des articles 12.3 et suivants du
CCAG, constitue nécessairement un différend avec le maitre d'ceuvre de sorte que tout mémoire
de réclamation de I'entrepreneur est réputé correspondre a celui de I'article 55.1.1 du CCAG,
quel que soit son destinataire.

12-2. Communication avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage

En cas de groupement d’entreprise, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d'ceuvre et
du maitre d'ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment de considérer
comme nul et non avenu ou comme étant inopposable toute forme d'écrit émanant d’un ou
plusieurs co-traitants qui ne leur aurait pas été adressé par le mandataire du groupement.

12-3. Prolongation des délais

En complément de l'article 18.2.2 du CCAG, un changement de la masse du montant des
travaux ou une modification de l'importance de natures d'ouvrages n'est susceptible de justifier
une prolongation de délai que si les seuils fixés aux articles 14.3 ou 16.2 du CCAG sont
atteints.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP
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sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-

apres :
CCAG:

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article

CCAP 2
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.7
CCAP 3-5
CCAP 3-6
CCAP 4
CCAP 4-2
CCAP 4-3.1
CCAP 7-4
CCAP 8-1
CCAP 8-1
CCAP 8-2
CCAP 8-4.8
CCAP9-1.1
CCAP 9-1.2
CCAP 10
AE 3-2

déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a I'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a I'article
déroge aux articles
déroge a I'article
déroge a l'article
déroge a I'article
déroge a I'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

8.1.3 du CCAG

4,1 du CCAG

12.1.1,12.1.7, et 12.3.1. du CCAG
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAGY

13.5 du CCAGY

14.4.3 du CCAGY

19.2.1 et 19.2.2 du CCAGY
18.2,3 du CCAG

19.2,3 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.1 du CCAGY

28.2.2 3éme alinea du CCAGY
29.1.4 du CCAG

34.1 du CCAG

24.7 du CCAGY

38 du CCAGY

50.3.1 du CCAGY

28.1 du CCAG
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