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1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ont pour objet la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages de Démolitions,
Gros ceuvre, Magonnerie, Métallerie concernant l'opération de Réaménagement du 1er étage de
I'ancienne créche Cassini.

Les travaux, tels qu'ils sont définis dans les chapitres qui suivent, comprennent pour le principe :

- Les démolitions des secteurs et surfaces concernées par l'opération,
- La création d'ouvrages de gros ceuvre,

- La création du cloisonnement des locaux,

- La fabrication et pose d’un escalier métallique extérieur,

- La pose de carrelage et de faiences,

- Etc...

L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document.
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2 GENERALITES
2.1 Connaissance des lieux

Le Titulaire du présent lot sera censé s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

Les locaux existants et leurs sujétions propres,

les contraintes relatives aux locaux existants, autres zones et étages, ou batiments existants

les contraintes relatives aux accés de chantier, en particulier la traversée des zones publiques
et de soins en activité,

les contraintes relatives aux approvisionnements de matériel de chantier et de matériaux a
mettre en oeuvre,

les contraintes relatives au chantier situé a proximité des locaux occupés et en service pendant
les travaux,

les modalités de circulation et de stationnement dans I'établissement

les sujétions des reglements en vigueur se rapportant & la sécurité des personnes dans les
établissements de soins.

2.2 Documents de référence

L'ensemble des travaux est soumis aux documents techniques, réglements et normes, en vigueur, cités
ci-apres :

Les travaux de cloisonnements et de doublage sont soumis aux prescriptions, normes et réglements ci-
apres (liste non limitative) :

DTU n® 13.11, applicable aux fondations superficielles.

o  Cahier des Clauses Techniques — Document technique unifié P 11.211 — mars 1998

o  Modificatif n® 1 au Cahier des Clauses Techniques — Document technique unifié P
11.211/A1 = juin 1997

o  Cahier des Clauses Spéciales — Document technique unifié P 11.211 — mars 1998

DTU n® 13.12, applicable aux régles pour le calcul des fondations superficielles.

o  Regles pour le calcul des fondations superficielles — Document technique unifié P 11.711 —
mars 1998

o  Erratum - novembre 1998

DTU n® 13.3, applicable aux dallages — Conception, calcul et exécution.

o  Cahier des Clauses Techniques des dallages a usage industriel ou assimilés — Norme
homologuée NF P 11.213.1 — mars 2005

o  Cahier des Clauses Techniques des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés —
Norme homologuée NF P 11.213.2 — mars 2005

o  Cahier des Clauses Techniques des dallages de maisons individuelles — Norme
homologuée NF P 11.213.3 — mars 2005

o  Cahier des Clauses Spéciales — Norme homologuée NF P 11.213.4 — mars 2005

DTU n® 20.1, applicable aux ouvrages en magonnerie de petits éléments — parois et murs.

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale P 10.202.1 - avril 1994

o  Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale XP P
10.202.1/A1 - décembre 1995

o  Amendement A2 au Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale XP P
10.202.1/A2 — décembre 1999

o  Reégles de calcul et dispositions constructives minimales - Norme expérimentale P 10.202.2

—avril 1994

o  Amendement A1 au Régles de Calcul - Norme expérimentale XP P 10.202.2/A1 -
décembre 1995

o  Amendement A2 au Régles de Calcul - Norme expérimentale XP P 10.202.2/A2 -
décembre 1995
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o  Annexe : guide pour le choix des types de murs de fagade en fonction du site - Norme
expérimentale P 10.202.3 - avril 1994

o  Amendement A1 au guide — Norme expérimentale XP P 10.202.3/A1 — décembre 1995

DTU n°® 21, applicable a I'exécution des travaux en béton.

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 18.201 — mars 2004

D.T.U. 21.4 - Utilisation des adjuvants pour mortiers et bétons

DTU n® 23.1, applicable aux murs en béton banche.

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 18.210 — mai 1993

o  Annexe : guide pour le choix des types de murs en fagade en fonction du site — février 1990

DTU n® 25.1, applicable aux enduits intérieurs en platre.

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 71.201.1 - mai 1993

o  Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 71.201.2 - mai 1993

o  Mémento - février 1980

DTU n® 25.31, applicable aux ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un

enduit au platre - exécution des cloisons en carreaux de platre

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 72.202.1 - avril 1994

o  Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.202.2 - avril 1994

o  Meémento - Fascicule de documentation P 72.202.3 - juillet 1994

DTU n° 25.41, applicable aux ouvrages en plaques de parement en platre - plaques a faces

cartonnées

o  Cahier des Charges - Norme homologuée NF P 72.203.1 - mai 1993

o  Amendement A1 au Cahier des Charges - Norme homologuée NF P 72.203.1/A1 - février
2003

o  Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.203.2 - mai 1993

o  Amendement A1 au Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.203.2/A1
- février 2003

DTU n° 25.42, applicable aux ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -

plaques de parement en platre isolant

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 72.204.1 - mai 1993

o  Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P
72.204.1/A1 - février 2003

o  Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.204.2 - mai 1993

o  Préambule - décembre 1989

o  Amendement A1 au Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 72.204.2/A1
- février 2003

o  Mémento - Fascicule de documentation FD P 72.204.3 - février 2003

D.T.U. 26.1 - Enduits au mortier de liants hydrauliques.

D.T.U. 26.2 - .Chape R Art. 3.55

DTU n® 40.5, applicable aux travaux d'évacuation des eaux pluviales

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale P 36.201 - novembre 1993

o  Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale XP P
36.201/A1 - décembre 1997

DTU n°® 43.5, applicable aux ouvrages de réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-

terrasses ou inclinées

o  Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 84.208.1 — novembre 2002

o  Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 84.208.2 — novembre 2002

Certificats de qualification ACERMI ou, Régle Th U pour les matériaux non certifiés

Avis techniques du C.S.T.B.

Réglement de produits de construction 305/2011/UE.
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DTU N° 32.1, 32.3, APPLICABLE AUX OSSATURES METALLIQUES
o NORME NF P 06-111-2/A1
Devront également étre respectés :

- Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique
concernant les modes de pose, les produits de collage et de finition & utiliser
- Avis Technique pour les procédés non traditionnels soumis a cet avis

Réglement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U.

Réglements de sécurité et de protection contre l'incendie des batiments recevant du public

- Recommandations et exigences de mise en oeuvre des fabricants de matériaux et équipements

- Code du travail, hygiéne, sécurité et conditions de travail, hygiene, aménagement des lieux de
travail, prévention des incendies

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tout document d’ordre

réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

2.3 Prescriptions techniques liées a I'amiante

Nota : Le D.A.A.T. (Diagnostic Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de consultation des
entreprises, celui-ci servira de base a I'établissement de ['offre.

2.4 Qualité des matériaux

2.6.1 GENERALITES

La qualit¢ des matériaux mis en oceuvre et I'exécution des ouvrages doivent satisfaire aux
caractéristiques et conditions réglementaires.

Nota

Les documents cités ci avant sont réputés connus par I'entrepreneur et leurs dispositions tenues pour
contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations contenues dans les
documents d’ordre particulier.

En outre toutes les stipulations des nouvelles réglementations et mises a jour effectuées a la date de la
remise de l'offre de la présente opération seront intégrées sans restriction dans le forfait proposé par
I'entrepreneur. En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir d’'arguments aux entrepreneurs
pour réduire sans diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent CCTP.
Cette éventuelle minoration de prestations devra obligatoirement avoir été présentée au Maitre d’ceuvre
préalablement a toute exécution et acceptée par celui-ci par écrit.

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de I'observation des normes
ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans le CCTP ne pourra ouvrir droit a
supplément

Complexes et sandwiches

- NF P 72.303 pour les complexes et sandwiches a base de polystyréne expansé

- Avis techniques du C.S.T.B. pour les complexes et sandwiches a base de laine de roche, laine de
verre, mousse de polyuréthanne ou polystyréne extrudé

Plaque de platre

- NF P 72.302, qualité “ standard ™, “ haute dureté " et * aspect fini *

Ossature bois

- NF B 52.001 “ catégorie Il * pour les ossatures primaires

- NF B 52.001 “ catégorie | " pour les ossatures secondaires

Ossature métallique en profilé de tble d’acier

- Protection par galvanisation a chaud, qualité Z 275 conforme a la norme NF A 36.321
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Dispositifs de fixation sur ossatures bois ou métalliques (pointes et vis)

- NF A 35.051

- Protection par masse de zinc minimale de 0.9 g/dm2 en revétement continu, correspondant a la
classe B conformément & la norme NF A 91.131

Mortier adhésif

- Doit étre titulaire d’un avis technique du C.S.T.B.

Traitement des joints entre éléments

- Par bande a joint avec enduit, titulaire d’un avis technique du C.S.T.B.

Etanchéité

Dans I'hypothése ou au chapitre Description des Ouvrages, il est indiqué les produits préconisés par le

Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'Oeuvre, l'entreprise a la possibilité de proposer le remplacement de

ces produits par d'autres produits, de méme aspect et de caractéristiques techniques semblables ou

supérieures a celles des produits indiqués, a condition de l'indiquer clairement dans l'offre.

Si les produits sont jugés, par le Maitre d'Oeuvre, d'aspect différent et/ou de qualité inférieure, le Maitre

d'Oeuvre se réserve la possibilité d'imposer les produits préconisés dans le présent document.

- Les étanchéités non traditionnelles couvertes par un Avis Technique doivent disposer d'un
classement F.I.T. au moins égal a celui prescrit au présent document.

- Dans le cas ou il est prescrit un classement F.I.T. supérieur au classement F.I.T. réglementaire,
I'entreprise doit prévoir, dans son offre, un produit disposant du méme classement F.I.T. que celui
du produit proposé.

- Les étanchéités non traditionnelles, non couvertes par un Avis Technique doivent disposer d'un
cahier des charges approuveé par un bureau de contréle et étre mises en ceuvre conformément au
dit cahier.

- Ces produits doivent étre mis en ceuvre par un réseau d'entreprises agréées par le fabricant.

- Sauf dérogation stipulée au chapitre Description des Ouvrages, toutes les étanchéités doivent
étre couvertes par une garantie décennale, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code
Civil.

- Les isolants thermiques doivent étre titulaires d'un Avis Technique et étre certifiées ACERMI.

- Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes frangaises telles que stipulées dans les
documents techniques contractuels.

- Les mastics de calfeutrement des profilés métalliques doivent étre en élastomére 1ére catégorie
selon classification SNJF.

- Les systémes et procédés non traditionnels non titulaires d'un avis technique doivent étre réalisés
conformément a un cahier des charges approuvé par un bureau de contrdle.

- Dans ce cas, l'entrepreneur du présent lot doit obligatoirement se couvrir par une assurance
spéciale, a sa charge. Cette assurance doit, en outre, couvrir le Maitre d'ceuvre en tant que
prescripteur de ce procédé.

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s'engage a obtenir du fabricant des produits proposés une
assistance sur le site au démarrage du chantier et quand le Maitre d'ceuvre ou elle-méme la juge
nécessaire.

2.5 Caractére complet du prix forfaitaire

Il appartient au Titulaire de procéder a toutes les visites nécessaires sur place pour étudier I'état des
lieux et procéder a tous les relevés qui pourraient étre nécessaires a son étude.

Le Titulaire déclare avoir visité le chantier avant d'établir son offre et s'étre rendu compte par lui-méme
de toutes les difficultés et sujétions d’acces, d’'approvisionnement et s'étre entouré de tous les
renseignements utiles auprés des services administratifs.
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En conséquence, le prix forfaitaire ne pourra en aucun cas étre augmenté pour sujétions diverses non
précisées au présent CCTP, ou sous prétexte que les renseignements dont il s’est entouré étaient
incomplets.

2.6 Contenu du prix

Outre les prévisions particuliéres contenues dans chaque article, I'entrepreneur titulaire du présent lot

devra :

- Tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels a pied d'ceuvre,
par tous moyens appropriés,

- Tous dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des travaux,

- Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a l'exécution des ouvrages
(garde-corps, platelages, échafaudage, planchers de travalil, etc...), leur montage, leur pose et
dépose,

- L’implantation et le tragage des cloisons et doublages et tous ouvrages en ayant la nécessité,

- Les manutentions et manceuvres pour 'assemblage, le montage et le réglage des ouvrages,

- Les mouvements de stock dans chaque corps de batiment et a chaque niveau, si nécessaire,

- Les préparations nécessaires des supports existants en vue de la pose des matériaux,
conformément aux normes en vigueur,

- La sortie et I'enlévement des gravois aux décharges publiques,

- Le nettoyage fin des locaux aprés intervention,

- Toutes les sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux du présent lot.

2.7 Garanties

Le Titulaire ne peut arguer d'erreurs ou omissions au présent CCTP, pour ne pas exécuter comme étant
compris dans son offre, tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achevement et
conservation des travaux envisagés.

Les ouvrages du présent lot et ses ouvrages annexes bénéficient de la garantie décennale & compter
du jour de la réception des travaux.

Cette garantie couvre les risques qui s'étendent aux dommages aux biens, meubles abrités dans les
locaux sous-jacents.

Dans les cas urgents, Le Titulaire s'engage a intervenir, pour une exécution correcte, dans un délai de
dix-huit heures a dater de l'avis de réception du sinistre.
Dans tous les autres cas, le délai est de huit jours.

2.8 Marques de référence
Les désignations ci-aprés sont données par référence a des marques.

Ce fait n'a pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des
produits permettant d’obtenir les qualités techniques et esthétiques recherchées.

Le fait de citer des marques n’a pas pour objet de les imposer, mais de définir un niveau de qualité
technique ou d’aspect recherché ; toutes variantes proposées devront étre au minimum équivalentes
techniquement, similaires et sans incidence financiére, elles seront toujours présentées en
accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

2.9 Connaissance des lieux

Aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'imprécisions ou d'omissions dans les plans ou dans les
piéces écrites pour ne pas exécuter certains travaux indispensables ou pour prétendre a un supplément
de prix, ainsi que d'une connaissance insuffisante des sites, lieux, non plus que de tous éléments
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locaux tels que moyens d'acces, possibilités d'organisation de chantier, etc... Les prix sont globaux et
forfaitaires.

Le Titulaire du présent lot sera censé s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- les locaux existants et conservés et leurs sujétions propres,

- les contraintes relatives aux locaux existants, autres zones et étages, ou batiments existants

- les contraintes relatives aux acces de chantier, en particulier la traversée des zones publiques
et de soins en activité,

- les contraintes relatives aux approvisionnements de matériel de chantier et de matériaux a
mettre en oeuvre,

- les contraintes relatives au chantier situé a proximité des locaux occupés et en service pendant
les travaux,

- les modalités de circulation et de stationnement dans I'établissement

- les sujétions des reglements en vigueur se rapportant a la sécurité des personnes dans les
établissements de soins.

2.10Prise de possession du chantier

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux de chantier pour
connaitre notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'il a a
prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues a l'environnement,
etc... Les contraintes liées aux acces, circulations et sécurité a assurer 24h/24h aux pensionnaires,
personnels de service, visiteurs, services de secours et de sécurité du Groupe Hospitalier.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise
de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents
contractuels, s'avéreraient nécessaires.

Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions sont prises, les protections nécessaires
réalisées, pour qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés soient
laissés dans un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux, etc... et parfaitement remis en
état.

2.11 Documentations échantillons et prototypes

Des échantillons des divers ouvrages prévus seront soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre, avant
execution.

Ces échantillons seront laissés en dépbt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux
tous corps d'état.

Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, I'entrepreneur du présent lot présentera les
échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.
lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre au cours de la
réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du chantier,
s'ils ne sont pas mis en ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.

Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de I'entrepreneur avec le
Maitre d'Oeuvre, étant entendu :

- que le montant de I'offre ne sera pas modifié

- que les caractéristiques techniques énoncées ci-aprés demeurent identiques
2.12 Prescriptions communes
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Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire trés
attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d’état, du CCAP, et du
PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN

Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra
informer son personnel du chantier des prescriptions particuliéeres du CLIN (aspergillus Iégionnelles,
etc...) et appliquer les procédures imposées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement a I'autorisation de
I'Hopital et seront programmées suffisamment a 'avance avec le Service Technique de I'Hopital afin de
pouvoir mettre en oeuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d’hygiéne, de séparation étanche
etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra prévoir tous
les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de piéges a son.

Les travaux particuliérement bruyants (pongages, démolitions, percements etc), seront réalisés en
horaires décalés, selon les indications de I'hdpital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés aprés 17h00 aussi, le
détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués
dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposés par les entreprises dans les bennes.
L’entrepreneur du présent lot 01 assurera les évacuations de ces bennes. Un nettoyage complet, une
fois par semaine, sera effectué par le lot 01, pendant toute la durée des travaux TCE jusqu’a I'arrivée
sur place du lot 4, peinture-revétements muraux. Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque
vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages
tandis que le détenteur du lot 4 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir
un nettoyage acceptable par 'ensemble des corps d’état, la Maitrise d'OEuvre se réserve le droit de
nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux. Les frais seront portés au compte
prorata et réglés par l'entreprise du présent lot 01.

Les enlévements des gravats abandonnés par les autres corps d'état seront évacués sous la
responsabilité du titulaire du présent lot 01. Le cas échéant, le présent lot 01 devra évacuer les gravats
dont la provenance n'est pas définie.

Chaque corps d'état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage
hebdomadaire (& ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les
déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions
d’évacuation et d'acheminement des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que
des abords, est a la charge du présent lot 01. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier
T.C.E., et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'acces.

Rappel des dépenses communes

a) Dépenses d’investissement
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L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'une grande partie des dépenses d'investissements est
a la charge du détenteur du présent lot 01 (Démolitions-GO-Magonnerie-Métallerie).

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-apres, sont réputées exécutées et prise en compte par les
entreprises des lots suivants :

LOT 01:

Installation des clétures et des panneaux de chantier a l'arrivée sur site du présent lot 01 et
démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches
travaux,

Installation des cloisons séparatives étanches par zone de travaux a l'arrivée sur site du
présent lot 01 et démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour
chacune des tranches travaux,

Installations communes de sécurité et d’hygiéne pour la durée compléte de I'opération jusqu’a
la réception, pour chacune des tranches travaux,

Installations de cantonnement du chantier a I'arrivée sur site du présent lot 01 et démontage de
I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches travaux,
Installation de la zone de stockage du chantier a l'arrivée sur site du présent lot 01 et
démontage de I'ensemble au moment de la réception des travaux, pour chacune des tranches
travaux,

Installation des systémes de protection des escaliers intérieurs et extérieurs du chantier a
I'arrivée sur site du présent lot 01 et démontage de I'ensemble au moment de la réception des
travaux, pour chacune des tranches travaux,

Installation de I'aire d’évacuation des gravats et de mise en place de bennes a gravois, compris
clotures et portails, vidage et frais de décharge publique, la gestion de la rotation de celles-ci,
arrosage journalier, bachage etc... pour chacune des tranches travaux,

Installation des clétures diverses et liees au chantier et entretien de celles-ci pour la durée
totale de l'opération, jusqu’a la réception des travaux, pour chacune des tranches travaux,
Entretient des clétures et des panneaux de chantier et ce, jusqu’a la date de réception des
travaux de chacune des tranches travaux,

Entretient des cloisons séparatives étanches par zone de travaux et ce, jusqu’a la date de
réception des travaux de chacune des tranches travaux,

Installations communes de sécurité et d’hygiéne, toutes installations exigées dans le plan
général de coordination ou demandées par l'inspection du travail et ce, jusqu’a la date de
réception des travaux de chacune des tranches travaux,

Entretien des installations de cantonnement du chantier et ce, jusqu’a la date de réception des
travaux de chacune des tranches travaux,

Frais de mise en place de l'aire d’évacuation des gravats compris clétures, bennes a gravois
pendant toute la durée des travaux, compris enlevement des gravats/vidage et frais de
décharge publique, la gestion de la rotation de celles-ci, arrosage journalier, bachage etc...
pour chacune des tranches travaux.

LOT 06 — Plomberie/CVC

Réseaux de plomberie provisoires intérieurs pour les besoins de chantier, y compris leur
raccordement aux réseaux généraux existants dans le batiment selon nécessité,

Neutralisation et consignation des installations de plomberie, alimentations d'un réseau
provisoire intérieur d’'eau par étage, y compris son raccordement aux réseaux géneraux, Si
nécessaire,

Neutralisation et consignation des installations de ventilation,

Arrét et consignation des réseaux et installations de chauffage.

LOT 07 - Electricité
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- neutralisation et consignation de tous les réseaux d’électricité devant permettre la dépose
compléte des installations (tous réseaux courants forts sans limite et tous réseaux courant
faibles type appel malade, GTC, téléphone, informatique, installations et cablages de sécurité
incendie...) et fourniture d'installations provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs
raccordements aux réseaux de I'hdpital a partir des armoires d’étage : Prévoir 2 coffrets de
chantier par étage pour fourniture d’électricité de chantier dans le batiment,

- éclairage de chantier et signalisation (compris cantonnement),

- alimentation des installations de chantier,

- réseaux provisoires intérieurs d’électricité, y compris leurs raccordements aux réseaux de
I'hépital, compris 2 coffrets de chantier pour fourniture d’électricité de chantier a tous les corps
d'état,

b) Dépenses d’entretien

Pour le nettoyage du chantier qui devra étre fait au moins une fois par semaine :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution
des travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le
maitre d’oeuvre, sur proposition de I'entreprise.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'elle aura salies ou détériorées.

Chaque entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés dans le batiment et de leur transport
aux bennes extérieurs.

NB : le nettoyage hebdomadaire est fixé au vendredi aprés-midi.
c) Dépenses de consommation

L’ensemble de ces dépenses sera a la charge du compte prorata :

- Frais de remise en état des locaux impactés ou en liaison avec les travaux ou encore des
réseaux d’eau, d'électricitt CFO/CFA détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le
responsable,

- Frais d'installation, d’entretien et de consommation du chauffage de chantier en période
hivernale ou encore, de fagon a ce que la température ne descende jamais sous 5° sur le
chantier afin que les travaux tout corps d’état puisse toujours continuer.

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés
ou détournés.

CCTP indivisible

Il est précisé a I’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces piéces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des
limites de prestations d'un corps d'état a un autre, I'offre étant réputée inclure globalement
toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achévement des ouvrages
prescrits pour chacun des corps d'état.

Variantes
Les variantes sont interdites

2.13 Echafaudages et moyens de levage

L’entreprise du présent lot devra prévoir a l'intérieur de son forfait, toutes les sujétions d’amenées
d’échaudage, de montage et de déplacements de ceux-ci, ainsi que le démontage et le repli du matériel
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en fin de chantier, pour I'exécution des travaux, y compris pour les niveaux de planchers ou de plafonds
a plus de 4,00 m de hauteur entre le sol et le niveau des points de fixation au support.

Il devra également, pour ses travaux, prendre en charge les dispositifs de sécurité nécessaires pendant
I'exécution des ouvrages mis en place.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre tous les moyens de levage
appropriés pour la réalisation des travaux prévus dans le présent document. Aucun supplément de prix
ne sera recevable, les prix sont globaux et forfaitaires.

2.14 Coordination inter-entreprises

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier réalisé par 'OPC désigné par le maitre
d’'ouvrage :

L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les
interventions sont liées :
o  Lotn® 01 Démolitions - GO — Magonnerie - Métallerie
Lot n® 02 Menuiseries intérieures
Lot n° 03 Faux-plafonds
Lot n® 04 Peinture — Revétements muraux
Lot n® 05 Sols souples
Lot n® 06 Plomberie/CVC
o  Lotn® 07 Electricité (Courants Forts — Courants faibles — SSI)

2.15Plans et documents d’exécution — Etudes

O O O O O

Pendant la période de préparation et en tout état de cause, avant mise en ceuvre, 'entrepreneur du
présent lot soumettra impérativement a la Maitrise d’Oeuvre et jusqu’a l'obtention écrite de leurs
approbations, tous les détails, documentations ou fiches techniques des matériaux qui seront mis en
ceuvre.

En fin de travaux et au plus tard pour la réception, I'entrepreneur du présent lot établira et diffusera le
dossier des ouvrages exécutés comprenant plans, fiches techniques, etc... comme précisé au CCAP.

2.16 Conditions de réception

A la livraison, le contrdle portera sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les normes de matériaux,
afin de s’assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les controles permettront de s’assurer que les régles d’exécution
des DTU ont été bien observées.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger ceux-ci, si la
Maitrise d’Oeuvre ne juge pas le remplacement indispensable.

2.17 Stockage des matériaux

L’entreprise doit aménager un emplacement pour entreposer d’'une fagon rationnelle et a I'abri, tous les
matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’étre affectée par 'eau, le gel et les chocs, afin que leur
qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier.

2.18 Assurances

Lorsqu'il est fait emploi de procédés non-conformes aux D.T.U. et aux avis techniques, I'entrepreneur
du présent lot doit obligatoirement se couvrir par une assurance spéciale a sa charge.

Cette assurance doit en outre couvrir le Maitre d'Oeuvre en tant que prescripteur de ce procéde.
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Le Titulaire devra justifier qu'il est titulaire d’une police individuelle de base en état de validité
garantissant les risques en cours de travaux et les risques de responsabilités correspondants a la
qualification professionnelle dont relévent les travaux faisant 'objet du présent marché.

L'attestation d’assurance devra mentionner le plafond en vigueur au moment de la passation du
marché, fixé par les assureurs, en accord avec la Fédération Nationale du Batiment.

2.19 Protection des biens et personnes

L'entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes, conformément a la réglementation en
vigueur et aux régles de sécurité propres a la profession. A ce fitre, elle doit prévoir tous les
échafaudages de protection, garde-corps de garantie et bachages nécessaires. Ces ouvrages font
partie du prix global forfaitaire du marché.

D'une maniére générale, toutes dispositions nécessaires seront prises par I'entrepreneur du présent lot
et a ses frais, ceci en accord avec le Maitre d'Oeuvre d'Exécution et le bureau de Contréle et/ou du
CSPS pour éviter tous désordres dans les ouvrages jouxtant les zones de travaux du présent lot.

L'entreprise est personnellement responsable de tout accident ou incident pouvant résulter, sur les
domaines privés ou publics, soit d'imprévoyance ou de défaut de soins, soit de I'état de vétusté, défaut
d'entretien ou vices de construction du béatiment.

En aucun cas, ni le Maitre d'Ouvrage, ni le Maitre d'Oeuvre d’Exécution ne peuvent étre mis en cause a
l'occasion d'accidents survenus en cours de travaux.

2.20 Acces au chantier et responsabilité

L'accés du chantier sera défini d'un commun accord entre le Titulaire, le Maitre d'OEuvre et les services
techniques de I'hopital.

Signalisation de chantier et acces de chantier

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en place de toutes signalisations réglementaires aux accés et
autour du chantier (chantier interdit au public, port du casque obligatoire...) ainsi que toutes
signalisations et protections temporaires, ayant recu I'accord du coordonnateur SPS, du service de
securité et du bureau de contréle concerné.

Le Titulaire devra également assurer un accés satisfaisant du chantier, celui-ci déterminé par le Maitre
d'OEuvre ou le Maitre d’Ouvrage. Il devra le cas échéant, prévoir la mise en place d'ouvrages
provisoires et leur suppression ainsi que la remise en état en fin de travaux.

Surveillance du chantier

Le Titulaire assurera seul la surveillance du chantier tant que son personnel sera présent sur celui-ci.
Cest a dire qu'il supportera I'entiére responsabilit¢ de toutes mesures adoptées pour assurer
I'exécution de ses travaux, la sécurité des biens et des personnes, maintenir le bon ordre et la discipline
sur le chantier qui lui a été confié.

Le Titulaire adoptera seule toutes mesures de sécurité, d’hygiéne ou autres qu'elle jugera utiles. Le
tout, sous sa seule et entiere responsabilité.

Accidents
Le Titulaire est personnellement et entierement responsable de tout accident corporel ou incident
matériel qui pourrait survenir pendant toute la durée de son marché et ce, jusqu’a la réception définitive;
en raison soit d'un défaut de soins et prévoyance, d'un cas fortuit ou de force majeure, du défaut
d’entretien.

Acces aux locaux en service
L’acces des patients du public et du personnel soignant, aux locaux avoisinants devra étre maintenu
pendant toute la durée des travaux. Le Titulaire devra donc assurer une sécurité totale sur ces acces et
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prendre toutes dispositions découlant de cet impératif (balisages, signalisations, protections...) ainsi que
la séparation entre locaux en service et zone travaux.

Dépébts - Stockages

Aucun dép6t et stockage de matériel ou matériaux ne sera toléré en dehors du cantonnement ou des
locaux concernés par les travaux. En cas d’inobservation, le Maitre d’OEuvre sera libre de prendre
toutes dispositions nécessaires apres avertissement au Titulaire, de faire enlever les matériels et
matériaux aux frais du Titulaire.

2.21 Mode d’exécution des démolitions

Les démolitions des ouvrages seront effectuées au moyen de matériel a bruit limité (carottages, sciage
etc...) a I'exclusion des marteaux piqueurs qui sont formellement interdits.

Les matériels de démolition doivent répondre aux spécifications des décrets et arrétés relatifs a la
limitation des bruits de chantier, conformément a la réglementation publiée 15 jours avant la remise de
son offre.

2.22 Responsabilité vis-a-vis des occupants

Le Titulaire doit assurer la sécurité des biens et des personnes (présence de personnel soignant et de
patients).

Application des Arrétés du 11 avril 1972 du Ministre délégué auprés du Premier Ministre, chargé de la
Protection de la Nature et de I'Environnement - J.0. du 2 mai 1972.

Le Titulaire est tenu responsable de tous dommages qu'elle aurait causés aux ouvrages existants
conservés et doit prendre toutes mesures provisoires d'étaiements et de reprise et faire a ses frais les
raccords jugés nécessaires par le Maitre d'OEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

II doit prévoir tout échafaudage, protection, clétures séparatives avec les locaux mitoyens, en service
pendant les travaux, ainsi que l'isolement complet de chaque zone de travaux toutes protections des
équipements existants conservés en place.

En aucun cas, le Maitre d’'OEuvre, ni le Maitre d’Ouvrage ne peuvent étre mis en cause a l'occasion
d’accidents survenus au cours des travaux.

2.23 Réservations/scellements
Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place par les corps d'état concernés.

L'Entrepreneur du présent lot a pour mission de réaliser tous les percements décrits plus loin. Il devra
organiser ses interventions conformément aux dates et méthodologie arrétés par le maitre d’ceuvre.

La méthodologie sera soumise a I'avis des Maitre d’'OEuvre et 'OPC.

RESERVATIONS - TROUS

Chaque entreprise aura a sa charge la pose de ses incorporations de cables, gaines ou tuyaux dans les
cloisons et murs, les scellements des matériels et appareils propres a son lot.

Toutefois, le présent lot 01 veillera @ ce qu'aucun désordre ne soit apporté a son ouvrage aprés leur
passage. En cas de probléme constaté, il devra signaler le fait le jour méme a 'OPC et au maitre
d’ceuvre. Dans le cas contraire, il restera seul responsable des désordres rencontrés.

SCELLEMENTS - REBOUCHEMENTS - CALFEUTREMENTS

Les scellements propres a la fixation des matériels des autres corps d'état sont dus par ceux-ci.

Par contre, le Titulaire du présent lot 01 doit, aprés coup, les calfeutrements au feu et de toutes natures,
notamment aprés les scellements des autres lots.

Tous les réseaux secondaires électriques et plomberie sont encastrés en particulier a la verticale

PERCEMENTS - TRAVAUX DE REPRISES
Chaque corps d'état définit ses réservations.
Les réservations seront demandées a I'élaboration des plans et validées par le Maitre d'OEuvre.
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Les saignées dans les cloisons ainsi que les petits percements sont réalisés conformément au D.T.U.
relatif au matériau constitutif de la cloison.

Le Maitre d'OEuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage, ou méme
inesthétique. Il appartient au Titulaire en cause de proposer et de faire mettre en oeuvre, a ses frais,
une solution acceptable par le Maitre d'OEuvre.

PRECAUTION DE COLMATAGE

Le Titulaire du présent lot 01 veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou
percements, soient effectués sur toute I'épaisseur de la magonnerie ou cloisons.

Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides préjudiciables a
lisolation acoustique ou coupe-feu, ou a d’autres types d'isolations demandées.

DISPOSITIONS DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs, planchers, et
tous autres ouvrages exécutés par le présent lot, suivant indications portées aux plans et au CCTP,
étant entendu qu'elle devra vérifier que celles-ci sont bien conformes aux normes et réglements en
vigueur.

2.24 Hypothése de calcul
Les charges statiques et dynamiques seront celles fixées par la norme NF P 06001 de Juin 1986.

Surcharges

Les surcharges indiquées ci-aprés sont a cumuler avec les charges permanentes des faux-plafonds,
équipements techniques, cloisons, revétements de sol.

- Circulations 250 daN/m?

- Bureaux 250 daN/m?

- Sanitaires 150 daN/m?

- Circulations principales/escaliers 400 daN/m?

Critéres d’exigence au feu

Le batiment n’est pas soumis au réglement de sécurité incendie pour les batiments recevant du public.
Pour autant, la stabilité au feu des éléments porteurs et auto-porteurs existants, devra étre maintenue
et ne devra subir aucune aggravation due au changement de destination des locaux existants.
Isolement pour locaux a risques moyens: 1 heure pour stockage, réserves, locaux techniques, ainsi que
tous les locaux du service.

2.25 Conditions climatiques

Les conditions climatiques du présent projet sont les suivantes :
- Vent (regles NV 65) région IDF — ZONE 2
- Neige (régles N 84) ZONE A1

2.26 Isolement acoustique et coupe-feu

L’isolement acoustique et coupe-feu demandé pour les nouvelles cloisons sera conforme aux regles de
sécurité incendie et aux normes d'isolement acoustique. Nous citons a titre indicatif :

Entre bureaux : 42 dB A

Isolation coupe-feu entre locaux : CF 1 H

Encoffrement coupe-feu des gaines et locaux a risque : CF 1 H

2.27 Panneau de chantier
Le Titulaire du présent lot est chargé de préparer et installer un panneau de chantier.
2.28 Installation de chantier

Les installations communes et cantonnement ainsi que leur emplacement sont précisés article 2.13 ci-
avant et encore plus loin dans le présent CCTP et dans le « Plan Général de Coordination ».
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PLATE-FORME DE TRAVAIL

Cet article inclut :

a) L'entretien et la remise en état des espaces extérieurs existants endommagés pendant ces travaux,
b) Protection et sécurité.

La protection et la sécurité des personnes et du public concernant toutes les parties du chantier en
contact avec l'accés public, les locaux du service et les locaux voisins et mitoyens.

Le Titulaire étudie les mesures et les dispositifs de protection en conformité avec les réglements en
vigueur, documents d'hygiéne et sécurité et reglements communaux, conformément aux normes en
vigueur et au CCAP.

REMISE EN ETAT DU TERRAIN

Lors de l'achévement des travaux, le titulaire du présent lot 01 devra remettre en état les locaux ou les
secteurs impactés par les installations de chantier (cantonnements, cloisons de chantier ...).

Les enlévements de tous les gravats en D.P. constatés présents au moment de la préparation de la
réception (gravats, déchets et détritus divers) seront évacués par le détenteur du présent lot au frais du
compte prorata, de maniére a ne laisser subsister aucune trace de dép6t de matériaux ou toute partie
détériorée pendant I'exécution de travaux.

2.29 Hygiéne et sécurité sur le chantier

GENERALITES

L'attention du Titulaire est spécialement attirée sur les problémes dhygiene et de sécurité des
travailleurs.

Le Titulaire demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur I'ensemble de son
propre personnel, et devra respecter les régles d'hygiéne.

En conséquence, il s'engage :
- a respecter les régles d'hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la
législation en vigueur,
- afournir a son personnel les moyens matériels nécessaires a l'application de ces régles.

Le présent marché est, en raison de ses caractéristiques, soumis a la réglementation relative a
Ihygiéne et la sécurité des chantiers édictée par les articles L 235-2 et suivants du Code de travalil, la
Loi N°93-1418 du 31/12/93 et son décret d’application du N°94-1159 du 26/12/1994 ainsi que le décret
N° 92- 158 du 20/02/1992.

Il appartient au Titulaire de prévoir dans I'établissement de ses prix les frais résultant de ces différentes
réglementations et notamment ceux relatifs aux obligations réglementaires dont la liste est la suivante :
- a) I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

- b) I'établissement des PPSPS du ou des sous-traitants intervenant dans le cadre de son marché

- ¢) la soumission au Plan Général de Coordination

- d) I'exécution des travaux exigés par l'article L 235-2 du Code du travail et les articles 31 & 34 du
décret 77-996 au 19/8/1977 préalablement a toute autre intervention sur le chantier.

Avant toute intervention, le Titulaire proposera un plan d'installation de chantier pour accord du Maitre
d'OEuvre, du maitre d’ouvrage et des différents services techniques concernés.

DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE PROTECTION DES PERSONNES

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge
exclusive du Titulaire du présent lot. Par ailleurs, il est également responsable de la bonne conservation
des protections pendant la durée des travaux T.C.E.

PROTECTION DES AVOISINANTS
Le Titulaire devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage, en particulier
les occupants des parties de I'hdpital en fonctionnement.
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EXTRACTION DE L’AIR DE CHANTIER
Voir description plus loin dans le présent CCTP.

NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus au Réglement Sanitaire Départemental titre V
102-7 et conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le
bruit.

Certains travaux, particulierement bruyants, seront réalisés pendant les « WE » ou dans des horaires
définis par le maitre d’ouvrage.

2.30 Branchement provisoires de chantier

ENERGIE
L'amenée du courant, les frais de branchement et d'installation seront assurés conformément au CCAP,
les aux normes en vigueur et ce qui est indiqué dans le présent CCTP.

EAU
Voir description plus loin dans le présent CCTP.

EAUX USEES
Voir description plus loin dans le présent CCTP.

2.31 Contraintes d’environnement et gestion des déchets

Les travaux de démolition seront exécutés conformément aux lois, arrétés et décrets en vigueur
concernant la gestion des déchets, provenant de la démolition et la protection de I'environnement (liste
non limitative) :
- loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,
- Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances,
- Arrété du 4/01/1985 suivi des déchets,
- Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,
- Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,
- Loi N° 92 646 du 13/07/1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,
- Décret du 13/07/1994 relatif aux déchets d'emballages industriels,
- Loi N° 95 101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,
- Arrété du 18/12/1992 relatif aux décharges de classe |
- Décret N° 98 679 du 30/7/1998 relatif au transport par route
- Réglement des transports des matieres dangereuses,
- Reéglement sanitaire départemental.

Le Titulaire du lot 01 devra prévoir dans son offre toutes les opérations de valorisation et de recyclage
des déchets de chantier. Ces opérations auront pour objectif de réduire I'impact sur I'environnement, en
terme de production de déchets par :

- lavalorisation des déchets : réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,

- l'organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

Il sera également interdit :
- de briler des déchets sur le chantier,
- d’abandonner ou d’enfouir des déchets (méme inertes) sur le chantier,
- de mettre en centre de stockage de classe Ill des déchets non inertes.

2.32 Accés au chantier - grutages
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L’accés au chantier se fera par I'escalier intérieur de I'ancienne créche.

Les ascenseurs ne pourront pas étre utilisés sauf exceptionnellement sous le controle des services
techniques et aprés avoir été protégés par des panneaux isorel.

L’entreprise fera son affaire des opérations de grutage qu’elle voudrait éventuellement mettre en place.

Celles-ci seront présentées au minimum 48h a l'avance aux Services Techniques de I'hdpital pour
validation. La demande devra comprendre un plan d'installation, description des éléments grutés,
horaires de livraison / grutage, et toute autre indication jugée utile, soit par I'entrepreneur, soit par
I'hépital.

Sans 'accord préalable écrit du maitre de I'ouvrage, le grutage n’est pas autorisé.

2.32Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de I'état existant des lieux ou
devront s'effectuer les travaux et devra procéder a toutes les visites qu'il jugera utile pour apprécier
I'étendue de ses prestations. Seront prises en compte toutes les difficultés d’accés et les contraintes de
toutes natures sans oublier les protections provisoires a mettre en ceuvre pendant les travaux.

Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du batiment devront étre prises.

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux concernés par
les travaux, toutes les parois contigués aux travaux, et sur le cheminement emprunté par le personnel
et matériels et matériaux.

2.33 Sujétions particulieres d’exécution — Rappel

L’organisation et la planification des taches devront tenir compte des contraintes évoquées ci-dessous
et selon un protocole a faire valider par le Maitre d’ceuvre/ Maitre d’ouvrage, il en sera de méme pour
les dispositions a prendre en matiere d’hygiéne a faire valider (éventuellement) par le Conseil de lutte
contre les infections nosocomiales de I'Etablissement.

Sauf organisation spécifiquement mise en place par la MOE/MOA, le fonctionnement des services ne
pourra étre interrompu pendant I'exécution des travaux, toutes dispositions seront prises pour limiter au
minimum la géne et maintenir la continuité des services sans entraver la circulation du personnel
hospitalier et des résidents.

II'est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le Maitre
d’ceuvre/OPC, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers.

Il est également a la charge de I'entreprise de prévoir tous bachages, cloisonnements provisoires, etc.
pour éviter la propagation des poussieres au-dela des lieux ou seffectuent les prestations. Ces
protections seront hermétiques.

Ces cloisons ou protections provisoires ne devront pas créer de dégradations aux ouvrages existants.
Elles seront démontées ou déplacées suivant nécessité de 'avancement des travaux.

Les gravois seront humidifiés et conditionnés dans des sacs plastiques étanches, et ce au fur et a
mesure de 'avancement des travaux. La démolition au marteau pneumatique ou travaux bruyants ne
sera acceptée que sous certaines contraintes fixées en fonction des impératifs de I'hépital.

La circulation pour 'approvisionnement des matériaux et matériels sur chacun des lieux d'intervention,
et 'acces au personnel de chantier seront définis lors au début des travaux en concertation avec les
Services Techniques de 'hdpital.
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L’emplacement de la benne a gravois sera également défini par la direction technique de
I'établissement en un point ne perturbant pas le trafic ni lactivitt de [I'établissement, et son
environnement sera balisé.

Rappel des mesures en matiére de protection contre la dispersion des poussiéres et lutte contre
l'aspergillose : Benne a bacher de maniere étanche et toutes dispositions complémentaires demandées
par les services d’hygiéne de I'établissement.

2.34 Responsabilité des ouvrages

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'a la réception des travaux, la protection
éventuelle sera réalisée par ses soins et a ses frais.

L'Entrepreneur devra se soumettre a toutes les impositions des utilisateurs et des services techniques
du site au niveau accés, comprenant :

e L'horaire de travail,

e Les moyens a employer pour I'exécution des travaux,
e Le plan de circulation des véhicules,

e Etc.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens
nécessaires sont a la charge du présent lot.

NOTA : L'Entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des services de police, des services de la voirie
et des tiers riverains, de tous les désordres, dégats et dommages causés par ses ouvriers, matériels ou
I'exécution pure et simple de ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a sa charge exclusive.

2.35 Suivi des documents et des livraisons

L’entrepreneur fournira au pilote, 15 (quinze) jours avant la fin de la période de préparation, sa liste de
plans ainsi que les matériaux a approvisionner. Il délivrera sur simple demande I'ensemble des Accusés
de Réceptions (AR) de ses commandes indiquant la date de commande et date de livraison estimée.

2.36 Synthése et réservations

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation I'ensemble des percements, réservations, et
tout autre parametre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la nature d'un support
spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement étre indiqué pendant la période de préparation.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs reéglent entre eux, le traitement de ce point.

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec l'entreprise qui les a réalisés, dés que
ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence a ladite réception, les supports sont réputés
satisfaisants et I'entreprise fera son affaire de toute reprise s'avérant nécessaire.

2.37 Echafaudages et travail en hauteur

L’entrepreneur aura a sa charge tous les équipements de travail en hauteur nécessaires. Quel que soit
le type de matériel utilisé celui-ci sera conforme a la réglementation en vigueur, et soumis a l'avis du
CSPS. Les lieux recevant ces installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le
balisage et protections seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux.

Toutes sujétions de dépose et repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix.

2.38 Consignations

La consignation des réseaux sera réalisée par la présente entreprise et sous sa propre responsabilité.
Elle pourra demander I'assistance des services techniques de I'hépital, sur demande formelle de |l
entreprise. Cette demande devra étre formulée par écrit 48h avant avec plan de repérage.
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Certains réseaux desservant des unités de soins en activité ne pourront pas étre consignés (ex :
distribution hydraulique verticale). Ceux-ci seront alors repérés sur tout leur parcours de maniére claire
et permanente, par un marquage uniforme. Leur protection sera assurée toute la durée du chantier.

2.39Planning

Le titulaire du présent marché lot 01, devra proposer une organisation de chantier permettant le respect
du planning global de I'opération. Il s'organisera de la fagon suivante :

Démolitions/dépose : démolitions des cloisons, revétements de sol, faux plafonds, bloc-portes,
chassis vitrés, carrelage et faiences (naissance des cloisons a déposer dans le cadre du
désamiantage), mobiliers divers, coffrages, réseaux techniques compris gaines de
désenfumage et de ventilation...).

Tragage des cloisons pour validation MOE.

Tragage des percements pour validation MOE et lot 06,

Percements plancher bas pour raccordement des canalisations d’évacuation (lot 06),

Travaux de confection des cloisons et autres travaux inclus dans le marché lot 01 a la suite,
suivant planning.

Nota trés signalé :

Certains travaux seront réalisés dans des périodes laissées au libre choix du Maitre
d’Ouvrage de fagon a lui permettre la préservation le plus possible, des accés au service
en activité au RDC.
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3 SPECIFICITES
3.1 Planning des travaux

L’attention de I'entreprise détentrice du présent marché est attirée sur le fait que la durée des
travaux est assez courte et que le détenteur du présent marché devra prévoir les interventions
de plusieurs équipes d’ouvriers simultanément afin de répondre aux délais figurant dans
I'annexe du CCAP.

3.2 Coupure et protections des réseaux et équipements conservés

Une grande partie des installations doit étre neutralisée et consignée par les détenteurs des lots 6 a 8
mais le titulaire du présent lot 01 devra, avant de débuter ou d’entreprendre les démolitions, vérifier que
les zones concernées par les travaux sont isolées de toutes les alimentations en fluides divers en
accord avec les représentants du Maitre d'ouvrage. Il en est de méme pour les réseaux Eaux Usées,
Eaux Vannes. Les réseaux seront obturés, coupés ou déviés selon la nécessité des travaux.

Les réseaux restant en services (gaines techniques de plomberie/chauffage/électricité/SSI) dans
I'emprise du chantier, seront protégés et ne devront en aucun cas étre coupés ou détériorés.

Avant démolitions, le Titulaire devra :

- Etablir un état, y compris un repérage précis, des réseaux traversant 'emprise du chantier, et restant
en service.

- Etablir un état des lieux des locaux et ouvrages mitoyens, non concernés par les travaux.

Un autre état des lieux sera établi aprés les démolitions complémentaires, la remise en état en cas de
dégradations est a la charge du Titulaire.

NB : Les consignations des réseaux sont a la charge des lots 7 a 9

Lot 07, Electricité CFO/CFA/SSI
- Depuis les armoires divisionnaires du 1er étage : neutralisation et consignation de tous les
réseaux d'électricité devant permettre la dépose compléte des installations (tous réseaux
courants forts sans limite et tous réseaux courant faibles type appel malade, GTC, téléphone,
informatique, installations et cablages de sécurité incendie...).

Lot 06 Plomberie/CVC
Plomberie
- Depuis les réseaux principaux situés dans les gaines : neutralisation et consignation des
installations de plomberie et des réseaux d’eau froide, d’eau chaude et d’'eaux usées ou d’eaux
vanne. Les réseaux seront bouchonnés de fagon étanche avant tous travaux de démolitions par
le détenteur du lot 06 mais I'ensemble des réseaux de plomberie abandonnés et consignés du
1er étage du batiment sera déposé et évacué par le détenteur du présent lot 01.
Chauffage
- Depuis les boucles de chauffage situées au 1er étage : mise a l'arrét des installations de
chauffage. Elles seront réaménagées ultérieurement par le détenteur du lot 06 mais I'ensemble
des réseaux de chauffage abandonnés et consignés du 1er étage du batiment sera déposé et
évacué par le détenteur du présent lot 01.
Réseaux de ventilation
- Depuis les moteurs et gaines situés dans le batiment : neutralisation et consignation des
installations de ventilation a la charge du lot 06 mais 'ensemble des réseaux de ventilation
abandonnés et consignés du 1er étage du batiment sera déposé et évacué par le détenteur du
présent lot 01.

3.3 Réservations - Trous - Scellements
Les canalisations de fluides et d'électricité, sont mises en place par les corps d'état concernés.
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L'Entrepreneur du présent lot a pour mission de donner les informations permettant de coordonner les
interventions de ces corps d'état techniques mais aussi, de les informer de leurs obligations
chronologiques d'intervention.

Le Maitre d’'OEuvre sera informé de la méme fagon.

PERCEMENTS - TRAVAUX DE REPRISES

Chaque corps d'état définit ses réservations.

Les réservations seront demandées a I'élaboration des plans et validées par le Maitre d'OEuvre.

Les saignées dans les cloisons ainsi que les petits percements sont réalisés conformément au D.T.U.
relatif au matériau constitutif de la cloison.

Le Maitre d'OEuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage, ou méme
inesthétique. Il appartient au Titulaire en cause de proposer et de faire mettre en oeuvre, a ses frais,
une solution acceptable par le Maitre d'OEuvre.

PRECAUTION DE COLMATAGE
Le Titulaire du présent lot veillera a ce que les rebouchages au droit des réservations ou percements
soient effectués sur toute I'épaisseur de la magonnerie ou cloisons.

Les rebouchages seront soigneusement exécutés pour ne pas laisser de vides préjudiciables a
lisolation acoustique ou coupe-feu, ou a d’autres types d'isolations demandées.

3.4 Dispositions de sécurité contre I'incendie

Le Titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour assurer un degré coupe-feu des murs,
planchers, et tous autres ouvrages exécutés par le présent lot, suivant indications portées aux plans et
au CCTP, étant entendu qu'elle devra vérifier que celles-ci sont bien conformes aux normes et
reglements en vigueur.

Critéres d’exigence au feu

Le batiment n’'est pas soumis au reglement de sécurité incendie pour les batiments recevant du public.
Pour autant, la stabilité au feu des éléments porteurs et auto-porteurs existants, devra étre maintenue
et ne devra subir aucune aggravation due au changement de destination des locaux existants.
Isolement pour locaux a risques moyens: 1 heure pour stockage, réserves, locaux techniques, ainsi que
tous les locaux du service.

Stabilité au feu : une heure et demie

Coupe-feu du plancher : une heure

Le Maitre d’ouvrage n'a pas réalisé un diagnostic de la structure existante. L'entreprise devra donc
réaliser son propre diagnostic afin de répondre aux besoins et en prendre en compte dans son étude
selon les surcharges indiquées et demandées et selon les exigences au feu demandées.

3.5 Hypothése de calcul
Les charges statiques et dynamiques seront celles fixées par la norme NF P 06001 de Juin 1986.

Surcharges

Les surcharges indiquées ci-aprés sont a cumuler avec les charges permanentes des faux-plafonds,
équipements techniques, cloisons, revétements de sol.

- Locaux et bureaux 250 daN/m?

- Circulations dans les services 250 daN/m?

- Sanitaires 150 daN/m?

Effets du vent et de la neige
Vent zone 2
Neige zone 1 A
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3.6 Isolement acoustique et coupe-feu

L’isolement acoustique et coupe-feu demandé pour les nouvelles cloisons sera conforme aux regles de
securité incendie et aux normes d’isolement acoustique.

Nous citons a titre indicatif :
Entre bureaux et autres locaux : 42 dB A,

Isolation coupe-feu entre locaux : CF 1 H
Encoffrement coupe-feu des gaines et locaux a risque : CF1 H

3.7 Panneaux de chantier

Le Titulaire du présent lot aura a supporter les frais nécessaires a I'actualisation du panneau de
chantier (dimensions 2.00x3.00m) mis en place par le détenteur du lot 01 (avec le logo de I'assistance
publique et de I'Hépital Cochin).

Cette actualisation devra étre mise en oeuvre dans les 24 heures avant le commencement de tous
travaux.

A défaut, une pénalité de 500 EUROS H.T (huit cents) sera appliquée au Titulaire et la mise en oeuvre
sera réalisée par une autre entreprise désignée par le Maitre d'Ouvrage.

3.8 Acces au chantier et responsabilités

L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre le Titulaire du présent lot 01, le Maitre
d'OEuvre et les services techniques de 'hépital.

Signalisation de chantier et acces de chantier

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en place de toutes signalisations réglementaires aux accés et
autour du chantier (chantier interdit au public, port du casque obligatoire...) ainsi que toutes
signalisations et protections temporaires, ayant recu I'accord du coordonnateur SPS, du service de
sécurité et du bureau de contréle concerné.

Le Titulaire devra également assurer un accés satisfaisant du chantier, celui-ci déterminé par le Maitre
d'OEuvre ou le Maitre d’Ouvrage. Elle devra le cas échéant prévoir la mise en place d’ouvrages
provisoires et leur suppression ainsi que la remise en état en fin de travaux. Elle mettra en oeuvre les
dispositifs de protections des VRD existants au voisinage immédiat du cantonnement, ainsi qu’autour
du chantier.

Toute détérioration constatée des VRD existants nécessitera une réfection immédiate de ces ouvrages,
a la charge du Titulaire.

Surveillance du chantier

Le Titulaire assurera seul la surveillance du chantier tant que son personnel sera présent sur celui-ci.
Cest a dire qu'il supportera I'entiére responsabilité de toutes mesures adoptées pour assurer
I'exécution de ses travaux, la sécurité des biens et des personnes, maintenir le bon ordre et la discipline
sur le chantier qui lui a été confié.

Le Titulaire adoptera seule toutes mesures de sécurité, d’hygiéne ou autres qu'elle jugera utiles. Le
tout, sous sa seule et entiere responsabilité.

Accidents
Le Titulaire est personnellement et entierement responsable de tout accident corporel ou incident
matériel qui pourrait survenir pendant toute la durée de son marché et ce, jusqu’a la réception définitive;
en raison soit d'un défaut de soins et prévoyance, d'un cas fortuit ou de force majeure, du défaut
d’entretien.

Accés aux locaux en service
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L’acceés des patients du public et du personnel soignant, aux locaux avoisinants devra étre maintenu
pendant toute la durée des travaux. Le Titulaire devra donc assurer une sécurité totale sur ces accés et
prendre toutes dispositions découlant de cet impératif (balisages, signalisations, protections...) ainsi que
la séparation entre locaux en service et zone travaux.

Dépots - Stockages

Aucun dépét et stockage de matériel ou matériaux ne sera toléré en dehors du cantonnement ou des
locaux concernés par les travaux. En cas d’inobservation, le Maitre d’'OEuvre sera libre de prendre
toutes dispositions nécessaires apres avertissement au Titulaire, de faire enlever les matériels et
matériaux aux frais du Titulaire.

3.9 Installation de chantier

Les installations communes et base vie au 1¢r SS ainsi que leur emplacement sont précisés dans le «
Plan Général de Coordination » et au début de la description des travaux du présent CCTP.

PLATE-FORME DE TRAVAIL

Cet article inclut :

a) L'entretien et la remise en état des espaces extérieurs existants endommagés pendant ces travaux,
b) Protection et sécurité.

La protection et la sécurité des personnes et du public concernant toutes les parties du chantier en
contact avec I'accés public, les locaux du service et les locaux voisins et mitoyens.

Le Titulaire étudie les mesures et les dispositifs de protection en conformité avec les réglements en
vigueur, documents d'hygiéne et sécurité et réglements communaux, conformément aux normes en
vigueur et au CCAP.

REMISE EN ETAT DU TERRAIN

Lors de l'achévement des travaux, le Titulaire du présent lot doit remettre les locaux en état en
procédant a I'enlevement de tous les gravats en D.P., déchets et détritus divers, de maniére a ne laisser
subsister aucune trace de dépdt de matériaux ou toute partie détériorée pendant I'exécution de travaux.

3.10 Hygiéne et sécurité sur le chantier

GENERALITES
L'attention du Titulaire est spécialement attirée sur les probléemes dhygiene et de sécurité des
travailleurs.
Le Titulaire demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur I'ensemble de son
propre personnel, et devra respecter les régles d'hygiéne.
En conséquence, elle s'engage :

- a respecter les régles d'hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la

|égislation en vigueur,

- afournir a son personnel les moyens matériels nécessaires a |'application de ces régles.

Le présent marché est, en raison de ses caractéristiques, soumis a la réglementation relative a
Ihygiéne et la sécurité des chantiers édictée par les articles L 235-2 et suivants du Code de travall, la
Loi N°93-1418 du 31/12/93 et son décret d’application du N°94-1159 du 26/12/1994 ainsi que le décret
N° 92- 158 du 20/02/1992

Il appartient au Titulaire de prévoir dans I'établissement de ses prix les frais résultant de ces différentes
réglementations et notamment ceux relatifs aux obligations réglementaires dont la liste est la suivante :
a) I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

b) I'établissement des PPSPS du ou des sous-traitants intervenant dans le cadre de son marché

c) la soumission au Plan Général de Coordination

d) 'exécution des travaux exigés par l'article L 235-2 du Code du travail et les articles 31 & 34 du décret
77-996 au 19/8/1977 préalablement a toute autre intervention sur le chantier.
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Avant toute intervention, le Titulaire proposera un plan d'installation de chantier (aire évacuation
des gravats notamment) pour accord du Maitre d'OEuvre, du maitre d’ouvrage et des services
techniques et de I’hopital.

DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE PROTECTION DES PERSONNES

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la charge
exclusive du Titulaire du présent lot. Par ailleurs, elle est également responsable de la bonne
conservation des protections pendant la durée des travaux T.C.E.

PROTECTION DES AVOISINANTS
Le Titulaire devra constamment se préoccuper d'atténuer la géne apportée au voisinage, en particulier
les occupants des parties de 'hdpital en fonctionnement.

NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus au Réglement Sanitaire Départemental titre V
102-7 et conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le
bruit.

Certains travaux, particuliérement bruyants, seront réalisés pendant les « WE »

3.11 Branchements provisoires de chantier

ENERGIE

L'amenée du courant, les frais de branchement et d'installation seront assurés conformément au CCAP
et aux normes en vigueur.

EAU

Voir au début de la description des travaux du présent CCTP.

EAUX USEES

Voir au début de la description des travaux du présent CCTP.

3.12 Contrainte d’environnement et gestion des déchets

Les travaux de démolition seront exécutés conformément aux lois, arrétés et décrets en vigueur
concernant la gestion des déchets, provenant de la démolition et la protection de I'environnement (liste
non limitative).

- loi N° 75 633 du 15/07/1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Décret du 19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances,
- Arrété du 4/01/1985 suivi des déchets,

- Loi N° 88 1261 du 30/12/1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,

- Loi N° 92 646 du 13/07/1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Décret du 13/07/1994 relatif aux déchets d’emballages industriels,

- Loi N° 95 101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Arrété du 18/12/1992 relatif aux décharges de classe |

- Décret N° 98 679 du 30/7/1998 relatif au transport par route

- Réglement des transports des matieres dangereuses,

- Reéglement sanitaire départemental.

Ancienne créche Cassini 1¢ étage - CCTP lot 01-consultation n°25-TV417CCH 24




Le Titulaire devra prévoir dans son offre toutes les opérations de valorisation et de recyclage des
déchets de chantier. Ces opérations auront pour objectif de réduire 'impact sur I’environnement, en
terme de production de déchets par :

- lavalorisation des déchets : réemploi, recyclage ou valorisation énergétique,

- l'organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

Il sera également interdit :
- de briler des déchets sur le chantier,

- d’abandonner ou d’enfouir des déchets (méme inertes) sur le chantier,
- de mettre en centre de stockage de classe Ill des déchets non inertes.

3.13 Responsabilité de I'entreprise concernant la tenue des ouvrages

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance du Maitre d'ceuvre et de 'OPC, ne dégage
en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en
fonction de I'état des sols existants et des charges imposées, conformément a la |égislation en vigueur.

Avant toute mise en fabrication, I'entrepreneur devra contréler sur place, l'exactitude des dimensions
portées sur les plans.

3.14 Démolitions

Mode d'exécution des démolitions

Les moyens a mettre en ceuvre pour effectuer les démolitions sont laissés a ['initiative de I'entreprise, a
I'exclusion des explosifs, pour autant que les moyens ne soient pas jugés dangereux par le Maitre
d’'ceuvre.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'a aucun moment ses méthodes
de démolition n'apportent un trouble excédant les seuils Iégaux (vibrations, bruits) aux locaux en
fonctionnement et aux voisinages.

Les matériels de démolition doivent répondre aux spécifications des décrets et arrétés relatifs a la
limitation des bruits des chantiers, conformément a la réglementation publiée 30 jours avant la remise
de son offre.

Etaiements

L’entreprise du présent lot a, a sa charge :

- les étaiements nécessaires pour éviter tout accident durant la phase démolition

- les étaiements nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages conservés. Ces étaiements sont
maintenus durant la phase chantier, déposés et repris au fur et a mesure de 'avancement des
travaux

Enlévement des matériaux et gravois

L'entreprise doit I'enlévement de tous les matériaux au fur et & mesure des démolitions. Le chargement
des camions doit avoir lieu & l'intérieur de I'enceinte du chantier.

L'encombrement des voies publiques est interdit.

L'entreprise ne peut faire aucun dép6t de matériaux destinés a la vente, ni a l'intérieur, ni a I'extérieur
de la propriété.

Outre les gravois provenant des démolitions, I'entreprise est tenue d'enlever tous les objets, détritus,
mobiliers, emballages, etc... situés dans les constructions a démolir et dans I'enceinte de la propriété.

L'entreprise doit le nettoyage journalier des camions et des voiries, conformément a la réglementation
locale.
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Service des personnes et des biens

L'entreprise doit assurer la sécurité des personnes et des biens conformément a la réglementation en
vigueur. A ce titre, elle doit prévoir tous les échafaudages de protection, garde-corps de garantie,
clétures sur voies publiques ou autres, qui s'avéreraient nécessaires.

Elle est personnellement responsable de tout accident ou incident pouvant résulter, sur les domaines
privés ou publics, soit d'imprévoyance ou de défaut de soins, soit de I'état de vétusté, défaut d'entretien
ou vices de construction des ouvrages a démolir.

En aucun cas, ni le Maitre d'Ouvrage, ni le Maitre d'Oeuvre ne peuvent étre mis en cause a l'occasion
d'accidents survenus en cours de travaux.

Protection des ouvriers

Par le fait de soumissionner, l'entreprise s'engage a assurer la sécurité de ses ouvriers conformément a
la réglementation en vigueur et aux régles de sécurité propres a la profession.

En aucun cas, ni le Maitre de I'Ouvrage, ni le Maitre d'Oeuvre ne peuvent étre mis en cause a
l'occasion d'accidents survenus au cours des travaux.

3.15Parois et murs en magonnerie

Qualité des matériaux

Eau de gachage
NF P 18.303
Adjuvants
Seuls sont admis les adjuvants pour béton, agréés par la Commission permanente des liants
hydrauliques et adjuvants du béton. L'emploi du chlorure de calcium est limité par le D.T.U. 21.4
Granulats
NF P 18.302
Liants
NF de la série 15.301
Armatures
NFA 35.015 - 35.016 - 35.018 - 35.019
Blocs pleins ou creux en béton de granulats courants
NFP 14.301
Blocs pleins ou creux en béton de granulats légers
NFP 14.306
Liants devant répondre aux spécifications de la série P15
sable conforme a l'article 2.222 du D.T.U. 20.1
eau NFP 18.303
adjuvants conformes a l'article 2.224 du D.T.U. 20.1

Lorsqu'il existe une certification, les produits mis en ceuvre doivent en étre titulaires

3.16 Chapes - Dallages - Formes

Qualité des matériaux

Ciment Portland artificiel (CPA - CPJ)
NFP 15.301
Ciment a magonner
NFP 15.307
Granulats
NFP 18.301 et propriété conforme a l'article 2.27 du D.T.U. 26.1

Ancienne créche Cassini 1¢ étage - CCTP lot 01-consultation n°25-TV417CCH 26




Eau
NFP 18.303

Adjuvants
NFP 18.303 choisi parmi ceux bénéficiant du droit d'usage de la marque NF et utilisés
conformément aux prescriptions établies par le fournisseur

Produits d’accrochage
Compatibles avec le milieu basique.
lls doivent présenter une bonne résistance a I'hydrolyse. lls sont mis en ceuvre conformément aux
indications du fabricant et doivent satisfaire aux prescriptions d’adhérence visées ci-aprés

3.17 Mise en ceuvre des cloisons en plaques seches

Tolérance de planimétrie

Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de
désaffleurement > a 1 mm, entre les deux arétes en regard. La tolérance d’alignement entre 2 points
extrémes sous une régle de 2 m ne devra pas excéder 5 mm ; 'aplomb devra étre réel tel que I'écart
avec la verticale sur une régle de 2,00 m n’excéde pas 3 mm.

L’épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm.

Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons et leur
réfection apres démolition.

Bois pour calages et fixations

Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc... nécessaires a la mise en ceuvre
seront traités avant mise en ceuvre par un produit anti-fongicide et anti-cryptogamique, non délavable,
ayant regu 'agrément du CSTB.

s devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52.001.

Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.
Joints entre éléments

Les joints courants entre plaques a bords amincis.

Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-apres :

- Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant,

- Remplissage de I'aminci a l'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques,
- Lissage du joint par une ou deux couches successives d’enduit.

D’une fagon générale, les parements devront étre livrés par le présent lot, préts a étre mis en peinture.

Il ne sera toléré aucun manque de matiere ou surépaisseur. Les joints seront poncés si besoin est.
Angles rentrants

Les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la bande.

Angles saillants

Les arétes des angles saillants verticaux sont protégées par une corniere d’angle métallique sur une
hauteur de 2,50 m. Au surplus, les arétes des angles saillants verticaux et horizontaux sont traitées
avec une bande calicot armé.

Joints entre plaques et éléments de nature différente
(Béton, platre d’enduit, etc...)
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Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment adhérent, les
joints seront traités comme indiqué au chapitre ci-apres.

Stockage des matériaux

Les plaques doivent étre stockées a I'abri des intempéries, elles sont obligatoirement posées bien a plat
sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol bien plan (les cales devront avoir au
moins 0,10 m de large et de longueur au moins égale a la largeur des plaques et espacées d’au plus
0,50 m).

Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a mettre les plaques a 'abri des chocs ou salissures
survenant du fait de I'activité du chantier.

Pieces humides

Les cloisons des pieces humides (locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo, sanitaires, local
laverie, ou siphons de sol, etc....) seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou polyane 100 ,
relevé en rive de part et d’autre de la cloison.

Cette protection sera arasée a 3 cm du sol fini.

Sous une cloison séparative d’une piece seche et d’une piéce humide, la protection sera complétée par
la mise en ceuvre, sous le rail de sol, d’un mastic acrylique.

Plaques de haute dureté

Toutes les plaques de faces extérieures d’'un complexe de cloison seront de type PHD ou équivalent,
dont la dureté est renforcée par densification du platre conformément a la norme NF P 302.

Prescription concernant la sécurité incendie

Le présent lot devra :

- La reconstitution des degrés CF de traversées des cloisons au droit des traversées de réseaux,
- Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-bétis,

- La mise en ceuvre de parement a classement MO dans les circulations.

Renfort d’ossature

a) Huisserie

Au droit des huisseries incorporées dans le cloisonnement, les montants verticaux d’encadrement de
ces huisseries seront doublés par des fourrures bois massif traité. Un coulis de platre sera réalisé au
droit des ouvrages du lot menuiserie intérieure (trappes, blocs portes) devant répondre a une résistance
coupe feu ou pare flamme.

b) Chevétre
Dans le cas de réservation > a 50 cm pour le passage de réseau, le présent lot devra la mise en ceuvre
d’'un chevétre, reprise sur des montants triples.

c) Grandes hauteurs
Dans le cas de niveau de grande hauteur, le présent lot devra la mise en ceuvre de toutes ossatures
nécessaires a la rigidification et stabilité de ses ouvrages.

d) Renforts pour fixation de tous matériels d'équipement

Dans le cas de renforts pour supporter les équipements des autres corps d'état venant en appliques ou
suspendus sur les ouvrages du présent lot, le présent lot devra prévoir tous les renforts nécessaires et
adaptés pour supporter les charges de ces matériels, en prenant tous renseignements utiles pres des
entreprises intéressées. Le présent lot prévoira aussi les renforts pour fixation des appareils prévus en
option dans les lots techniques, conformément aux pieces écrites et plans techniques.

Mise en ceuvre — Principes généraux

Ancienne créche Cassini 1¢ étage - CCTP lot 01-consultation n°25-TV417CCH 28




Les cloisons seront montées selon ce qui est déja fait actuellement sur place.

Elles seront mises en ceuvre selon les prescriptions du DTU n°® 25.41 ou Avis Technique, et celles du
fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires recommandés par celui-ci, tels qu’enduit,
bandes, ossature et visserie.

Les huisseries seront posées par le présent lot, @ 'avancement du chantier. Un coulis de platre sera
réalisé au droit des ouvrages du lot menuiserie intérieure (trappes, blocs portes) devant répondre a une
résistance coupe-feu ou pare flamme.

3.18 Mise en ceuvre des doublages

Doublages intérieurs

Si doublages, ils seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, en utilisant les produits
accessoires recommandés par celui-ci, en particulier mortier adhésif, enduit, bandes et suivant cas les
ossatures adaptées aux ouvrages.

Les doublages thermiques de fagades seront toujours retournés aux quatre sens contre les menuiseries
de fagade, en tableaux, voussures et I'implantation des menuiseries intérieures par rapport aux nus
intérieurs, le nécessitant.

Lorsque le complexe de doublage ne s’arréte pas contre un élément vertical, tel que : cloison, mur,
autres doublages et que sa tranche est visible et non protégée, il sera di : protection de l'isolant par
enduit de 0,02 m d’épaisseur en platre ou en platre et colle.

Dans les piéces humides, la protection en pied du doublage sera réalisée par un feutre bitumineux ou
un film polyane 100 p.

Tolérance de planimétrie

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement du complexe et promenée en tous sens, ne doit pas
faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

Aspect de surface

L'état de surface du parement doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence
superficielle, ni trou.

Angles rentrants
Dito article 3.1.4 ci-avant.
Angles saillants

Dans le cas d’'angles saillants verticaux, il doit étre utilisé une bande spéciale armée, renforcée par
deux bandes flexibles. Cette armature doit étre disposée coté complexe. Le recouvrement de la bande
peut toutefois étre exécuté en deux temps, d'un cété de I'angle puis de l'autre.

On peut également remplacer la bande armée par une corniére métallique (acier galvanisé).
Intersection des joints

Les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées. A cet effet, la bande qui renforce le joint sur
bords coupés doit étre interrompue.

Ragréages localisés
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La dissimulation des tétes de pointes ou de vis ainsi que le ragréage de blessures légéres du parement
sont exécutés en deux passes successives, a l'aide de I'enduit utilisé pour les joints ou au mortier
adhésif pour des ragréages plus importants avec séchage entre deux passes.

Bandes de calfeutrement

Bande de calfeutrement de type ISOLAIR d'ISOVER a disposer en pied du complexe de doublage et en
raccordement, au pourtour des menuiseries extérieures.

MISE EN CEUVRE
a) Application du mortier adhésif

Par plots
La mise en place des plots s'effectue en deux opérations pour assurer une meilleure imprégnation des
plots de mortier adhésif dans les fibres.

On applique une 1ére passe de mortier adhésif de fagon a ce que celui-ci pénétre dans les fibres, soit
en bande, soit a 'emplacement prévu pour les plots ultérieurs. Le mortier adhésif est ensuite appliqué
par plots.

Le nombre et la dimension des plots sont tels que la surface encollée, aprés réglage et mise en place,
soit d’environ 15 % de la surface du panneau.

b) Mise en ceuvre du complexe

Le panneau doit étre appliqué a I'avancement contre les murs a isoler, buté en téte sous le plafond, soit
directement, soit par l'intermédiaire de cales disposées sur le sol qui maintiennent en place le complexe
le temps de la prise du mortier adhésif.

Les plaques disposées a I'avancement doivent étre découpées de fagon a conserver, lorsqu’elles sont
dans le plan, les bords amincis pour leur jointoiement.

¢)  Mise en ceuvre de carreaux de platre
Carreaux de platre a parement lisse

Les carreaux utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 72.301 et susceptibles de
recevoir les finitions, telles que peinture, sans exécution préalable d'un enduit traditionnel au platre,
sous réserve de préparations habituelles avant mise en peinture.

Tolérance de planimétrie

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit pas faire
apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

Planitude locale

Une régle de 0,20 m appliquée sur le montant de la cloison au droit des joints ne doit pas faire
apparaitre, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 0,50 mm, ni
manque, ni changement de plan brutal entre carreaux.

Matériaux des joints et raccords

La jonction de carreaux entre eux doit étre réalisée par une colle dont I'aptitude de cet emploi a été
sanctionnée par un Avis Technique.

Raccord avec le gros ceuvre
Avant le montage de la cloison, il est procédé :

- A la mise en place de bandes résilientes en partie verticale,
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- A la mise en place de bandes résilientes en sous-face de plancher,
- A l'exécution, s'il y a lieu, de piquages au droit des raccords.

Pose des carreaux

Les carreaux sont posés a l'avancement, généralement la plus grande dimension dans le sens
horizontal, assise par assise.

La premiére assise est alignée et soigneusement réglée de niveau

Les joints verticaux sont décalés d’une assise sur 'autre d’au moins trois fois I'épaisseur de la cloison, &
I'exception du dernier rang dont les carreaux peuvent étre montés, la plus grande dimension dans le
sens vertical, a condition que les profils des tranches latérales et longitudinales des carreaux soient
compatibles.

Stockage des matériaux

Les carreaux doivent étre stockés a 'abri des intempéries, ils devront étre obligatoirement posés bien a
plat.

Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a ce que les carreaux soient a I'abri des chocs ou
salissures survenant du fait de I'activité du chantier.

Angles saillants

Les arétes des angles saillants verticaux sont mises en place aprés achevement de la cloison. Il s’agit
selon le cas :

- D'un dispositif rapporté, apres coup, en saillie sur la cloison et mis en place a l'aide de colle
utilisée pour la jonction des carreaux entre eux,
- D’une bande de renfort,

Piéces humides
La cloison est montée en carreaux de platre hydrofuge.
Epaisseurs

Pose de carreaux de 70 mm pour une hauteur de cloison de 3,00 m.
Pose de carreaux de 100 mm pour une hauteur de cloison de 4,00 m.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES LOT 01
4.1 TRAVAUX PREALABLES AU CHANTIER

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier sont fournies, posées et entretenues par le détenteur du présent lot 01.

Ces installations doivent étre utilisées par tous les corps d'état devant intervenir sur la présente
opération aussi, le maitre d’ceuvre a prévu de les conserver jusqu’a la réception des travaux inclus dans
la tranche optionnelle.

L’entretien des installations de chantier laissées, sera a la charge du détenteur du présent lot 01, de la
date de son arrivée sur site a la date de réception des travaux.

Pour plus de précisions, ces installations de chantier fournies et posées par le détenteur du lot 01 sont :

Base de vie :

L'installation et I'entretien d'une base vie est a la charge du lot 01. Cette base vie sera située a
proximité du batiment, sur les espaces de voierie de I'hopital et comprendra 1 salle @ manger et
vestiaires/douche/WC pour 5 personnes en simultané. Elle sera installée par le détenteur du lot 01 de la
date de son arrivée sur site jusqu’a la date de la réception des travaux. Les raccordements électriques
et en eau (EF, ECS et EU/EV) seront également a la charge du lot 01.

Stockage :
Fournie et posée par le lot 01. L’entretien des installations de stockage (compris cl6tures et portail

accés) sera pris en charge par le détenteur du lot 01 de la date de son arrivée sur site a la date de la
réception des travaux.

Cloisons de chantier :
Fournie et posée par le lot 01. L’entretien des installations des cloisons de chantier sera pris en charge
par le détenteur du lot 01 de la date de son arrivée sur site a la date de la réception des travaux.

Panneau de chantier
Fournie et posée par le lot 01.

Installation électrique générale et eau

Les installations nécessaires au besoin de chantier en électricité seront réalisées par I'entrepreneur du
lot 07 électricité et les frais de consommation seront a la charge du groupe hospitalier. L'éclairage de
chantier est a la charge du lot 07 « Electricité » (hors base de vie)

Le branchement électrique de la base vie et I'éclairage de cette méme base vie, sont a la charge du lot
01.

Les armoires de chantier (2 unités) sont a la charge du lot 07 « Electricité ».

Les installations nécessaires au besoin de chantier en eau (hors base de vie) seront réalisées par
I'entrepreneur du lot 06, mais les frais de consommation seront a la charge du groupe hospitalier.

Bennes — Aire d’évacuation et descente des gravois :

Le détenteur du lot 01 devra fournir et poser les installations pour évacuation de tous les
gravats et déchets de tous les corps d’état et ce, de la date de son arrivée sur site, a la date de
réception des travaux.

Une aire d’évacuation des gravats sera aménagée par le présent lot 01, en extérieur, au pied du
batiment (compris dépose éventuels mobiliers urbains existants).

Une porte équipée d’une serrure avec anti-panique, sera posée dans la cloéture de [laire
d’évacuation des gravats.
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Hors bennes liées aux seules démolitions, a la suite de ces derniéres, un forfait de mise en place
et enlévement de 7 bennes a gravats de 20 m3 minimum chacune sera pris en compte dans le
montant de I'offre de I'entreprise lot 01. Ces 7 bennes seront mises a disposition de toutes les
entreprises du chantier et ce, jusqu’a la date de la réception de travaux.

L’évacuation des gravois se fera en sacs rendus étanches et par les accés réservés au chantier ou a
l'aide de goulottes d’évacuation rendues étanches grace a leur enrobage dans un film PVC type
polyane scotché. L'installation de ces goulottes et de tous systémes de fixation et d’échafaudage sera
incluse dans les frais d’installation du présent lot n°01.

Hors les gravats générés par les travaux a la charge du présent lot 01, chaque entreprise aura a sa
charge ses propres évacuations/mise en bennes de ses déchets et gravats (bennes fournies par le lot
01).

Les gravois provenant des démolitions et des déposes résiduelles, seront humidifiés, avec de I'eau de
javel, emballés par polyane ou autres procédés et mis en conteneurs, avant de quitter la zone de
chantier.

Un arrosage journalier des gravats devra étre effectué (selon nécessité) ainsi qu’un bachage permanent
des bennes entretenues quotidiennement par I'entreprise du lot 01.

Coupures des réseaux

Tous les réseaux auront été soit mis a l'arrét (plomberie/chauffage/électricité/ventilation) soit neutralisés
et coupés par les détenteurs des lots techniques afin que les équipes d'intervenants de ce lot, puissent
procéder aux travaux de démolitions.

Les parties de réseaux laissées sur place se révélant inutiles et devant étre déposées en surplus des
travaux ayant été préalablement réalisés seront déposées et évacués par le détenteur du présent lot
01.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux. Les
déchets et les gravois seront transportés et déposés par I'entreprise dans les bennes, I'entrepreneur du
lot 01 en assurera les évacuations.

Un nettoyage complet des secteurs en chantier sera effectué une fois par semaine par toutes les
entreprises présentes sur le chantier et pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception des
travaux.

Pour la réception, le lot peinture effectuera un nettoyage général.

Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de
nommer une tierce entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux. Les frais engagés seront alors
répartis au prorata du montant des offres de chaque entreprise.

Percements - Réservations - Fourreaux - Scellements - Calfeutrements
Tous les percements sont a la charge du présent lot 01 (voir article du présent CCTP ci-apres).

Tous les travaux de pose de fourreaux, les scellements et les calfeutrements et rebouchements sont a
la charge des lots concemnés par les installations devant étre réalisées :

- Menuiseries intérieures et extérieures : lot 02,

- Réseaux de ventilation : lot 06,

- Réseaux de chauffage : lot 06,

- Réseaux de plomberie : lot 06,

- Réseaux d’électricité : lot 07.
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Tous les travaux de calfeutrements et rebouchements suite passage des réseaux, sont a la charge des
lots concernés par les installations qui traversent les planchers et murs/cloisons divers.

Préchauffage du chantier

En cas de nécessité et afin de ne jamais arréter le chantier en période hivernale notamment, le
préchauffage sera sous la responsabilité du lot 01 et les installations conservées pourront étre utilisées
par celui-ci pour maintenir les températures voulues dans les secteurs en travaux. Les frais de
consommation resteront a la charge du maitre d’ouvrage.

Protection des ouvrages existants et exécutés - Remise en état
Chaque entreprise devra la protection constante de ses ouvrages.

L’entretien des plaques cartonnées (ou d’autres types) scotchées pour protéger les vitreries des tous
les chassis vitrés et les fenétres par le détenteur du lot 01 est a la charge du détenteur du présent lot 01
de la date de son arrivée sur site a la date de réception des travaux.

En cas de détérioration, selon constat du maitre d’ceuvre, le colt de la remise en état sera a la charge
soit de I'entreprise responsable, soit du compte prorata.

Divers :

Les sujétions d'isolement de l'aire d'installations et les dispositions de protections pour respecter la
sécurité du public.

L'éclairage du chantier a la charge du lot 07.

Echafaudages

L'Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a l'exécution de ses propres prestations,
compris location, pose, dépose et transport.

Signalisation - nettoyage

L'entreprise du lot 01 aura a sa charge les installations de la signalisation réglementaire, le nettoyage et
I'entretien en cours et en fin des travaux TCE. Ceci concerne également les aires de stockages et
installations principales de chantier.

Chaque entreprise a I'obligation de nettoyer chaque jour ses propres gravats et les déposer
dans la benne extérieure mis a disposition par le détenteur du lot 01.

4.2 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE DEPOSE

DEFINITION :

Aprés neutralisation et consignations des réseaux suivant nécessité, par les corps d'état techniques
concernés (lots 06 et 07), I'entrepreneur du présent lot devra le curage de I'ensemble du plateau hors
structure porteuse du batiment, clos et couvert. Toutes les démolitions et déposes nécessaires a la
réalisation du projet sont a la charge du détenteur du présent lot 01. L’estimation du contenu des
démolitions sera effectuée par comparaison, au regard des différences apparaissant entre les
plans de I'état projeté et les plans de I'état existant (cloisonnement et contenu divers des locaux,
notamment des paillasses et divers socles magonnés) ou des visites sur place.

Hormis les cloisons délimitant les escaliers ou les ascenseurs, les murs porteurs et les parties
structurelles du batiment, aucune cloison existante ne sera conservée et devra étre démolie et
évacuée par le détenteur du présent lot 01.

L’entrepreneur du présent lot devra donc la dépose et I'évacuation complete des ouvrages existants
non conservés et ce, quel que soit les ouvrages en question (mobiliers et paillasses, radiateurs,
luminaires et équipements CFO/CFA, équipements divers de plomberie, de chauffage et de
ventilation...).
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AVANT DEMOLITIONS :

L’Entrepreneur doit la protection et les mesures de conservation des ouvrages conservés autour des
ouvrages dont il doit la démolition. Tous étaiements nécessaires sont dus.

Les portes des ascenseurs devront étre protégées car elles ne sont pas remplacées dans le
cadre de I'opération. Le détenteur du présent lot 01 devra dés son arrivée sur site, poser des
protections rigides toute hauteur (plaque de contre-plaqué de 15 mm) sur chacune d’entre elles
afin de les préserver. Ces protections resteront en place jusqu’a I'arrivée du peintre (lot 04) sur
site. En cas de casse et a défaut de pouvoir désigner un responsable, les réparations ou
remplacement des portes précitées seront a la charge du présent lot 01.

De plus, le détenteur du présent lot 01 est tenu responsable de tout dommage qu'il aura provoqué aux
ouvrages magonnés conservés. A cet effet, il procéde a la mise en place de tous témoins, prend toutes
photos en vue des réparations des dommages qui pourraient lui étre imputés.

Des protections particulierement efficaces sont a mettre en ceuvre pour pallier tous risques de chute de
gravois ou d’ouvrages déposes.

La manipulation des gravois devra se faire a couvert, les fenétres des secteurs en travaux
resteront fermées et scotchées afin d’assurer I'étanchéité des secteurs en travaux par rapport
aux autres secteurs de I'établissement (secteurs intérieurs et extérieurs). Le lot 01 sera tenu
responsable de la bonne tenue de ces étanchéités et devra a cet effet, contréler les éventuelles
interventions des autres corps d’état devant intervenir dans les secteurs en travaux.

Toutes les évacuations a la décharge publique de gravois liés aux prestations du présent lot 01 font
partie intégrante du prix du Titulaire.

Les équipements et matériels abandonnés sur place seront déposés et évacués par le lot 01.

La liste des ouvrages a démolir et a déposer, évoquée ci-apres, reste « non limitative ».
4.3 CURAGE ET DEMOLITIONS LEGERES

L'énumération sommaire et non limitative des démolitions et déposes (et évacuation) a prévoir est la
suivante :
- Toutes demolitions des cloisons légeres en carreaux de platre, briques pleines et creuses,
plaque de platre ou autres au 1er étage, compris dépose et évacuation des trappes, des bloc-
portes et huisseries, chassis vitrés,

- Dépose ensemble fenétre, dormant et ouvrant, devant étre remplacée par une porte (issue
secours escalier hélicoidale),

- Toutes les démolitions des trappes et fagades bois des gaines techniques (portes + batis) et
autres,

- Toutes les démolitions des socles béton divers,

- Toutes déposes et évacuations des installations de plomberie et des appareils sanitaires, situés
au Ter étage, compris découpe au ras de sol et bouchements des alimentations et évacuations,
dépose des tuyauteries abandonnées,

- Toutes déposes et démolitions des installations de ventilation et de rafraichissement encastrés
ou en appliques dans les murs, cloisons ou en plenum des faux plafonds,

- Toutes déposes et démolitions des installations de chauffage, compris radiateurs (hors
colonnes desservant les niveaux en service du batiment), en appliques sur les murs et cloisons,

- Toutes déposes et démolitions des installations d’électricité (CFO/CFA, SSI comprises) compris
les équipements encastrés ou en appliques dans et sur les murs et cloisons,

- Toutes dépose de tous les équipements divers tels que panneaux muraux, protections murales
et mains courantes situées dans les circulations, placards divers de tous types, mobiliers et
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vestiaires, meubles fixes, rideaux, bancs, miroirs, etc...., y compris les meubles et équipements
divers mobiles abandonnés sur place par le Maitre d’Ouvrage.

- Toutes dépose et/ou démolitions des plans de travail et paillasses carrelées/vitrée/ bois/résine
de synthése/inox, tous locaux,

- Toutes déposes tous locaux des sols souples réputés non amiantés,

- Travaux de dépose compléte des faux plafonds fibres et platre tous locaux compris
encoffrements, ossature, suspentes, fixations, isolant en laine de roche efc...,

- Toutes déposes des mains courantes et les protections sur les murs, y compris leurs fixations,

- Toutes déposes de cloisons vitrées, de chassis vitrés intérieurs,

- Toutes déposes, évacuations de plinthes souples, plinthes bois et plinthes carrelées,

- Toutes démolitions faiences murales, toute hauteur, tous locaux,

- Toutes démolitions des zones de carrelages au sol susceptibles de ne pas permettre au lot
revétement de sol de réaliser un sol parfaitement plan suite aux travaux de ragréage rattachés
a son lot. L'état du plancher devra étre laissé au lot revétement de sol, afin que le sol fini soit
sans désaffleurement supérieur a 2 mm.

- Déposes des petits ouvrages divers et débarras des objets non conservés, y compris mobiliers
abandonnés par I'établissement, leurs attaches et supports,

- Déposes des coffres caches tuyaux non conservés,

- Démolitions des ouvrages par comparaison des plans de |'état actuel et les plans de ['état
projeté.

- Efc, efc, etc... par comparaison des plans des états existants a ceux des états projetés.

Localisation :
- Tous les locaux du 1er étage + préalable remplacement bloc porte escalier niveau du RDC.

4.4 OUVERTURE DE BAIES ET PERCEMENT VOILE BETON

Pour toutes les ouvertures de baies, percements et trémies suivant indications des plans et C.C.T.P,
I'ensemble par comparaison entre |'état actuel de la construction et le projet établi, I'entreprise se rendra
sur place pour apprécier tous les travaux a prévoir dans son offre.

Toute découpe ou percement dans les ouvrages en béton sera exécuté par sciage a la scie diamant ou
par carottage, I'emploi de massette et poingon, de marteau piqueur sera proscrit.

Aucun percement et carottage ne sera toléré dans les murs, voiles, poutres et poteaux existants sans
note et avis préalable du Bureau d'Etudes de I'entreprise du présent lot 01 et approbation du Bureau de
Contréle désigné pour l'opération. Des notes de calcul et des méthodologies d’intervention seront
réalisées aux frais du détenteur du présent lot 01, afin de justifier 'adéquation de la méthodologie et les
travaux de reprise de charges nécessaires. Les travaux d'ouverture de baies ne seront réalisés
qu'apres que le détenteur du présent lot 01, ait obtenu du contréleur technique un avis favorable.

Les ouvertures de baies, percements et trémies seront a positionner avec le Bureau d'études de
I'entreprise. Les renforts complémentaires nécessaires a la réalisation de ces ouvrages seront a
soumettre a I'accord du Bureau de Contréle et du Maitre d’ceuvre.

Les travaux exécutés par sciage ou carottage comprendront :
- Notes de calcul/méthodologie préalables ;
- L’amenée du matériel et repli aprés coup ;
- La création de batardeaux pour récupération des eaux de sciage avec aspiration et écoulement
vers un point d'eau existant ;
- Remise en état des lieux apres démolitions.

4.4.1 OUVERTURE DE BAIES
Quverture de baie, comprenant :
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- Notes de calcul préalables ;

- Les échafaudages nécessaires ;

- Dépose préalables selon nécessité ;

- Facon de tranchée si utile, étaiements ;

- Les découpes des voiles béton par sciage humide a la scie diamant. Sciage sur les 4 cotés des
baies souhaitées. Ces découpes seront effectuées en plusieurs parties afin de diminuer le
poids des parties de voiles découpées et permettre leur transport pour évacuation a la
décharge publique ;

- Facon de linteau en B.A. ou métallique selon note de calcul ;

- Reprise encadrement baie par raccords d'enduits ciment + enduit de finition a l'identique
existant, sur toutes les faces (tableaux et voussures) ;

- Raccord de chape au sol si nécessaire, etc. ;

- Manutention, et enlévement des gravois aux décharges publiques.

LOCALISATION :
En comparaison avec les plans d’états existants et les plans d’états projetés

2 ouvertures de baies 1700 de largeur x 2500 de hauteur pour création de la circulation (voir plan état
projeté ; voiles béton entre le bureau 2 et le carré de WC et du local impression)
3 percement diametre 150 pour passage gaines VMC sanitaires et local impression

4.5 PERCEMENTS DE PLANCHERS ET DES FACADES - CALFEUTREMENTS :

L’ensemble des percements de planchers pour tous les corps d’état technique (plomberie CVC,
Electricité) sera di par le détenteur du présent lot 01.

Tous les travaux de renforcement nécessaires sont a la charge du présent lot 01. lls seront prévus a la
suite des percements afin de garantir la bonne stabilité de la structure et des ouvrages du batiment.

Les percements seront réalisés impérativement et uniquement le week-end, a la suite des tracés
des cloisons par le présent lot 01.

L'entreprise est tenue de vérifier lors de sa visite avant remise de son offre, la composition des
planchers, afin de juger des existants dans tous les secteurs.

Aucune indemnité complémentaire ne sera accordée en phase réalisation en cas de rencontre de
planchers de composition différente de ce que I'entreprise a pris en compte.

Le plancher bas pouvant étre constitué de poutrelles/hourdis, le détenteur du présent lot 01
Démolitions-GO-Magonnerie-Métallerie prévoira en cas de poutrelles coupées les travaux de reprise de
structure suivants :

o L’étaiement des planchers.

o Création de la trémie sans abimer les aciers existants dans les dalles béton et sans abimer les
poutrelles béton conservés des planchers type poutrelles et hourdis.

o Création de chevétres de renforts latéraux a la trémie aprées avoir scellé des aciers en attente
dans les dalles conservées ou mise en place de profilés métalliques boulonnés sur les profilés
existants avec équerres métalliques.

o Ces chevétres reposeront sur les poutrelles de rive de la trémie qui seront a renforcer par plats
métalliques collés en sous face et sur la longueur de la poutrelle, qui seront protégés au feu par
flocage pateux.

o Bétonnage avec un béton additionné de SIKALATEX ou similaire.

o Raccord d’enduit en sous face et en surface de dalle a l'identique de I'existant.

o Enlévement des gravois a la décharge.

Les travaux de percements comprendront (énumération sommaire et non limitative) :

Ancienne créche Cassini 1¢ étage - CCTP lot 01-consultation n°25-TV417CCH 37




- Suivant nécessité, renforcement de plancher par création de chevétre en béton armé ou
structure métallique (dimensions suivant calculs).
- Evacuations des gravois au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

L’ensemble des percements et réservations suivant, est di par le détenteur du présent lot 01 :
- Percements du plancher bas du 1er étage pour le passage des canalisations de plomberie
(évacuations et alimentations) d’allure verticale,

Tous les travaux de calfeutrements en planchers, suite aux passages des réseaux précités, sont a la
charge du présent lot 01.

Tous les travaux de calfeutrements en fagade, suite aux passages des réseaux de rafraichissement,
sont a la charge du présent lot 01.

Localisation :
- 2 percements de plancher de 100 mm pour les évacuations des wc
- 1 percement de plancher de 60 mm pour I'évacuation du lavabo
- 1 percement de plancher de 100 mm pour le passage des cables de sécurité incendie (local VTP)

4.6 RAGREAGE OU REPRISE DES ENDUITS MURS, PLANCHERS BAS ET PLAFONDS

4.5.1 REPRISES AU PLATRE MURS ET PLANCHER HAUT

Apres la démolition et dépose des faiences, le Titulaire prévoira la reprise des enduits platre dans le
cas ou celles-ci se situaient sur des murs conservés, soit :
- Nettoyage des supports et mise en place des nues et repéres,
- Murs et Plafonds : Application en une ou plusieurs couches, selon I'épaisseur a rattraper, de
I'enduit de lissage type FP7 des établissements WEBER & BROUTIN ou équivalent.

I en sera de méme en ce qui concerne tous les trous des anciens appareils d’électricité (interrupteurs,
prises de courant...), des anciens colliers des canalisations de chauffage, notamment sur les murs
d’allége des facades ainsi que tous passages de gaines ou de canalisations de plomberie/chauffage,
fluides médicaux qui devront étre bouchés par le détenteur du présent lot, dans I'épaisseur complete
des murs conserves.

Suite aux démolitions et avant les interventions du lot Faux Plafonds, une révision compléte du plancher
haut du 1er étage, sera réalisée par le détenteur du lot 01. Cette révision aura comme but de restituer le
degré coupe-feu d’'une heure du plancher haut. Ainsi, tous les trous devront étre bouchés au platre sur
une épaisseur minimum de 3 cm.

Enfin, une révision compléte de I'encadrement de la porte fenétre d'issue de secours donnant sur
I'escalier hélicoidale (tableaux, sous-face de linteau ou dessous imposte ou retombée) sera réalisée a
la suite de la pose de cette derniére (fourniture et pose porte fenétre a la charge du lot menuiseries
intérieures/extérieures). Les enduits platre seront repris a neuf et au besoin, un doublage sera réalisé
en plaque de platre jusqu’a donner une finition parfaite de I'entourage de cette baie.

4.5.2 MORTIER DE BETON

A la suite des démolitions, le détenteur du présent lot 1 effectuera les réfections des chapes sur les
parties de planchers le nécessitant de fagon a laisser au lot revétement de sol un support totalement
plan, au méme nu, sans trou ou désaffleurement supérieur a 2 mm

I en sera de méme en ce qui concerne tous les trous des anciennes canalisations de plomberie et de
chauffage et autres conduits et/ou canalisations.

Les percements/trous en planchers et chevétres existants faisant suite aux démolitions de gaine ainsi
que pour d’anciens passages de canalisations de plomberie, devront étre bouchés dans I'épaisseur
compléte des planchers (haut et bas) par le détenteur du présent lot 01.
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Ces reprises de chapes et les bouchements indiqués seront réalisés au mortier de béton ou de méme
constitution que celle formant les planchers existants.

Localisation :
Suite aux démolitions des cloisons, anciennes gaines magonnées, socles béton ainsi que pour les
déposes diverses sur murs et planchers.

En plancher bas du 1er étage pour reconstitution du degré CF voulu, au droit des murs et cloisons
démolis, des déposes d’appareils sanitaires, au droit des faiences déposées, bouchements autour des
percements, efc....

4.7 DIVERS BOUCHEMENTS, CALFEUTREMENT ET FINITIONS

Le présent article comprend I'ensemble des travaux de reprises des calfeutrements et des
bouchements au platre dans les planchers bas et hauts et concernant plus particuliérement les gaines
techniques et, autour des gaines et canalisations de plomberie et de CVC, afin de restituer le
recoupement des gaines techniques (CF 1h00).
Cet article inclus également :
- Lesreprises et la reconstitution des abouts des murs conservés.
- Bouchement calfeutrement et finitions aux passages des réseaux de fluides existants (murs et
planchers) si nécessaire.
- Bouchement des trous dans les murs des anciens appareils et réseaux d’électricité CFO/CFA,
de plomberie, de chauffage, de traitement ou de rafraichissement de l'air et de ventilation
(interrupteurs, prises de courant, robinets, canalisations et gaines diverses...).

Tous les calfeutrements faisant suite au passage de réseaux techniques (plomberie, chauffage,
ventilation, climatisation) sont a la charge des lots techniques en question (lots 06, 07).

Tous les autres calfeutrements (suite passage gaines notamment) sont a la charge du présent lot 01.

Localisation :
- Au 1er étage, par comparaison entre le plan état existant et le plan de 'état projeté et a relever
sur place avant remise de l'offre.

Tous les calfeutrements faisant suite au passage de réseaux techniques (plomberie, chauffage,
ventilation, climatisation) sont a la charge des lots techniques en question (lots 06, 07).
Tous les autres calfeutrements (suite passage gaine) sont a la charge du présent lot.

4.8 SOCLES ET DALLES EN BETON

Socles a réaliser en béton dosé a 350 kg/m3 surface en pente, 20 X 10 X 10 cm.
Ces socles béton seront a réaliser en pied de toutes les canalisations du lot plomberie ne pouvant pas
étre encastrées dans I'épaisseur des cloisons.

Localisation :
Socles : Provision de 19 socles béton 20X10X10 c¢m sous les lavabos, le passage de canalisations de
chauffage et autres diverses...

4.9 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CLOISONS

Comme indiqué plus haut, 'ensemble des percements seront réalisés impérativement le week-end, a la
suite des tracés des cloisons par le présent lot 01.

De ce fait, le tracé des cloisons, le repérage des poutrelles et les percements du plancher bas cités
article 4.5 devront donc impérativement étre effectué en préalable, en semaine.

Toutes les cloisons devront étre dressées toute hauteur, du plancher bas jusqu’a la sous-face
de la charpente existante.
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Les travaux de cloisons légéres comprendront :

- l'implantation et le tracé des cloisons

- la fourniture et la pose des éléments constituant les cloisons, y compris toutes fagons et fournitures
diverses : colle, eau, U plastique pour piéces humides, tasseaux en sapin de pays ou du nord traité
fongicide sous label C.T.B.F. pour semelles, lisses hautes, taquets de jonction entre panneaux,
taquets de jonction avec les éléments de menuiseries bois ou métalliques, taquets de fixation des
plinthes, taquets ou renforts de cloisons pour fixation d'objets lourds (lavabos, cuvette WC,
radiateurs...), bande de calicot pour joints, enduits pour joints, etc., nécessaires a cette pose,

- La pose et le scellement des huisseries fournies par le lot 02 « Menuiseries intérieures »

- le traitement des angles saillants et rentrants et des joints d'assemblage suivant indications du
fabricant,

- le nettoyage, y compris enlévement de tous déchets, débris et emballages produits par le présent
lot,

- les dispositifs de protection des angles a I'exclusion des dispositifs rapportés en saillie,

Nota : I'exécution des percements dans les cloisons, nécessaires aux Corps d'Etat
secondaires et I'exécution de tous les calfeutrements nécessaires a la suite du passage des
réseaux des lots techniques, sont a la charge de ces derniers.

PRINCIPE
Les travaux du présent lot comprendront :
- toutes les nouvelles cloisons avec incorporation des huisseries et chassis vitrés (huisseries et
chassis fournies par le lot 02), avec toutes découpes pour la pose des huisseries,

- La mise en place des renforts utiles aux autres corps d'état (lots 02, 06, 07)
- les découpes pour les gaines, bouches, etc...
- le tracé des cloisons est exécuté par le présent lot.

- la pose des batis des chéassis vitrés et huisseries, y compris les batis des trappes de visite
techniques.

- les renforts des cloisons selon besoin des autres lots
Dans tous les cas, selon comparaison plans état existant et état projeté et tableau des portes.

Cloisons de distribution :

Toutes les cloisons donnant sur les circulations et entre locaux seront CF 1h.
La description des différents systemes de cloison des articles suivants a pour but d’indiquer ce
que sont les exigences en termes techniques et de construction.

Le choix des matériaux et I'épaisseur des cloisons a mettre en ceuvre, devra étre fait en fonction
des obligations liées aux diverses réglementations indiquées en début de CCTP. Il revient au
détenteur du présent lot 01 de présenter au maitre d’ceuvre, avant exécution et pour avis, les
caractéristiques des cloisons que le détenteur du lot 01 a, a sa charge.

4.8.1 - CLOISONS SUR OSSATURE 98/48 CF 1 HEURE
Cloisons 98/48 acoustique coupe-feu une heure

Fourniture et pose suivant les prescriptions des paragraphes ci-dessus de cloisons légéres de
distribution :

Type 98/48 a haute performance acoustique, type PLCO DUO TECH 25, des établissements
PLACOPLATRE ou équivalent, avec interposition de laine de roche. Isolation acoustique 42 dB(A) in
situ
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Cloisons toute hauteur, de plancher bas du 1¢r étage jusqu’a la sous-face de la charpente de la
toiture ou sous la dalle existante en BA.

Fixation de I'ossature métallique par pisto-scellement, chevillage ou vissage, pose suivant prescriptions
du fabricant.

Les éléments verticaux seront espaceés tous les 0,60 m ou 0,40 m et simples ou doubles selon hauteur,
avec montants doubles.

Les parements seront solidarisés tous les 0,30 m environ.
Toutes ossatures complémentaires nécessaires a la tenue de la cloison en téte,
Traitement des joints avec enduits et bandes Prégymétal ou Placoplatre.

Mise en place des ferrures bois, verticales ou horizontales, pour fixation des charges lourdes sur
indications des autres corps d’état, les renforts pour support des équipements, mains courantes
circulations, pare douche, siéges de douche, barre de relevage, rayonnages, etc..., seront prévus par le
présent lot.

Une attention toute particuliére sera apportée aux renforts a prévoir dans les cloisons pour supporter la
fixation de divers équipements a la charge des lots 02 et 06). Au besoin, ces renforts seront constitués
de profiles métalliques creux de 50 mm de c6té, toute hauteur, de plancher a plancher, et fixés sur ces
derniers a I'aide de platines de fixation.

Pose des huisseries a la charge du présent lot.
Toutes les sujétions nécessaires, imposées par la Norme ou par le fabricant, seront prévues.

Caractéristiques :
- Avec isolant :
o  Degré de résistance au feu : CF 1 heure avec des plaques standard
o  Degré d'affaiblissement acoustique : Rw : 49 dB(A)
o  Hauteur limite d'emploi : supérieure a 4,30 m de hauteur avec des montants doubles
espaces tous les 0,40 m

Nota : L’attention de I'entreprise détentrice du présent lot est attirée sur le fait que les réseaux divers et
réalisés par I'ensemble des corps d’état techniques, devront étre installés dans I'ame des cloisons,
entre chacun des parements des cloisons. Cela est notamment vrai en ce qui concerne les réseaux
d’évacuation et d’alimentations du lot 06 Plomberie-CVC.

Localisation :
- Toutes les cloisons incluses dans I'opération, compris cloisons des gaines techniques, selon les
différences et par comparaison apparaissant entre le plan de I'état existant et le plan de I'état
projeté.

4.8.2 - CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

Au choix de I'entreprise, les cloisons pourront étre réalisées en carreaux de platre de 10 cm
d’épaisseur. Dans tous les cas, | cloisons seront toute hauteur, de plancher bas du 1¢r étage
jusqu’a la sous-face de la charpente ou, selon existant, sous dalle existante en BA et autres.

Cloisons en carreaux de platre (selon le matériau constituant les cloisons simplement modifiées) :

Carreaux pleins en platre, haute dureté, pré-enduits de 50, 70 ou 100 mm d'épaisseur,

Montées par assises continues, a joints croisés et hourdés au platre-colle,

Joints lissés en montant,

En partie haute, interposition d'une bande résiliente de 1 ou 2 cm, bourrage a la colle aux 2 faces,
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- En partie basse suivant besoins, les carreaux de platre seront de type hydrofuge pour les deux
rangs inférieurs.

Localisation :
- Au choix de I'entreprise et selon nécessités.

4.8.3 - DOUBLAGE CF 2 HEURES

Création d’un doublage coupe-feu 2h00 au droit de la sortie sur 'immeuble voisin.
La porte existante sera conservée et condamnée en position fermée et le doublage sera réalisé coté
escalier 267-208 (derriere le bureau 1).

Localisation :
Doublage au droit de la porte donnant dans I'escalier de 'immeuble voisin, escalier 267-208 (derriére le
bureau 1).

4.8.4 CLOISONS SUR OSSATURE POUR SANITAIRES
Cloisons a deux parements en plaques de platre, montées sur une ossature métallique.

- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, montants simples ou
doubles suivant hauteurs,

- Ossature complémentaire pour fixation des réservoirs de chasse de type Geberit ; doubles profils
tramés pour l'installation des équipements techniques, la reprise des charges du réservoir d'eau
se faisant par un bati spécial fourni par le lot 07 Plomberie,

- Fixation des rails au sol et au plafond par pointes en acier et chevilles auto-perceuses,

- Parement en plaques de platre (2 plaques par parement) hydrofuges pour toutes les piéces.
Fixation sur l'ossature par vis auto-foreuses,

- Joints de finition par bandes d'armatures et enduits spéciaux selon spécifications du fabricant
pour assurer une finition parfaite du parement destiné a étre peint par le peintre,

Caractéristiques :
- Sans isolant :
o  Degré de résistance au feu : SO
o  Degré d'affaiblissement acoustique : SO

- Référence : DEMI-STILL SUPPORT DE SANITAIRES - PLACOSTIL des Ets BPB PLACO ou
techniqguement équivalent.

Le lot n°06, Plomberie/CVC, doit installer dans les sanitaires.

Localisation :
Cloisons faisant office de coffrage des réservoirs des deux WC.
Prévoir également une provision de 20 m? de coffrage divers, au choix du MOE

4.8.5 OUVRAGES DE SUJETIONS DIVERSES

Dans les cloisons de distribution ou séparatives, d'habillage et de gaines techniques décrites dans les
articles ci-avant, prévoir toutes sujétions suivantes :

- Renforts et raidisseurs pour cloisons de grande hauteur suivant nécessité,

- Renforts et raidisseurs d'allure horizontales et verticales pour cloisons non appuyées en plancher
haut (dans le cas ou ces cloisons sont arrétées simplement au-dessus des faux plafonds),

- Batit de renfort au droit des baies, alléges et impostes,

- Raccordements des cloisons sur les profils de raccordements mis en ceuvre sur les ouvrages des
menuiseries,

- Passage des fourreaux électriques, téléphoniques, et autres...,
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- Pose des huisseries de portes, compris les calfeutrements, coulis de platre entre cloison et
huisseries, etc...,

- Pose des batis de trappes de gaines techniques, compris les calfeutrements, coulis de platre
entre cloison et huisseries, etc...,

- Jonction avec les structures béton, les fagades,

- Habillage des chants de cloisons par bande en BA 10 et traitement des angles par bande de
renforts,

- Tout ouvrage en conformité avec le classement et la réglementation incendie applicable au projet,

- Les généralités des chapitres décrits ci-avant,

- Efc...

- Toutes ces sujétions sont implicitement prévues dans les prix du présent lot dans tout type de
cloisons en plaques de platre,

Localisation : Suivant indications des plans et détails du Maitre d'ceuvre et par comparaison des
plans de I'état existant et de I'état projeté ; pour I'ensemble des cloisons décrites et a la charge du
présent lot.

4.9 CHEMIN TECHNIQUE DE PROTECTION - ENCOFFREMENT COUPE-FEU - HABILLAGES

Plaque de type PORMABESTY de établissements Placoplatre ou équivalent.

Mise en ceuvre avec tous accessoires de pose et de fixation conformément aux prescriptions du
fabricant, en une ou plusieurs couches de plaques, y compris les ossatures de support des plaques,
tasseaux, cales etc...

Epaisseur de protection a déterminer par le Titulaire avec le fabricant par type de profilé en appliquant
la « méthode simplifiée de caractérisation des produits de protection » suivant I'annexe du DTU.

Degré de stabilité au feu exigé : une heure ou deux heures, ou une demi-heure, suivant le cas.

La gaine de VMC traversant le bureau ARC n° 310-444 sera protégée et placée sous chemin technique
de protection rendu Coupe-Feu 1h.

Renfort des angles par cornieres, dissimulations des joints par des bandes spéciales, ratissage a
I'enduit efc...

Localisation :
Habillage (BA 13) des poteaux en béton et encoffrements coupe-feu, conduits et gaines VMC divers,
selon nécessité : prévoir 20 m2 en provision.

4.10 ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL - HAM 3.70/3.80 M

4.10.1 FONDATION ESCALIER EN COLIMAGON

Fondations forfaitaires
- Les travaux de fondations étant exécutés dans le cadre du forfait et I'entrepreneur ayant effectué son
étude en connaissance de cause, les fondations ne pourront entrainer aucun travail supplémentaire.

Nature et résistance du sol
- L'entrepreneur, dans le cadre de son étude aura pris connaissance du terrain et de son environnement
et aura apprécié la nature du terrain afin d'établir son offre de prix en connaissance de cause.

- Le rapport de sondage établi par la société ANTEA (dossier n® 09 06 13LGD), définissant la nature du
terrain est joint au dossier de consultation.

Mise a la terre
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- La mise a la terre en fond de fouille, est due par le titulaire du lot ELECTRICITE. Et il appartient au
titulaire du présent lot de se mettre en rapport avec cette entreprise lors de I'exécution des travaux de
fondations.

4.10.2 ESCALIER HELICOIDAL METALLIQUE

Afin de créer une issue de secours au 1¢r étage de I'ancienne créche Cassini, le détenteur du présent
lot 01 fournira et installera un escalier hélicoidal extérieur de type industriel, similaire au modéle
d’escalier de marque ESCALIER DIRECT (04 74 28 32 04 - contact@matisere.com) et de type
« Escalier industriel hélicoidal extérieur » @ 2.00, entre marches 18,5 cm

\ AL ree oy
Marches caillebotis a

A mailles de 30 x30 cranté
18.5cm § Min 2.22 m
Max. 4.63 m
0.87m = &/ v

Diametre eécarlier 1200 cm
Escalier en acier galvanisé, structure protégée par un bain de zinc a chaud, couleur zinc et
comprenant :

- Marches antidérapantes R11 en caillebotis en acier galvanisé (entretoises sur la structure au
moment du montage pour réglage de la hauteur de I'escalier si nécessaire),
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- Palier de sortie antidérapant en acier galvanisé prolongé dans la longueur jusqu’au pied de la
porte d'issue de secours (porte PVC fournie et posée par le lot 2),

- Garde-corps et rampes en acier galvanisé (compris palier),

- Main courante en acier avec habillage PVC noir,

- Fixation sur dalle et sur fagade,

- Etc...

Confection de 3 marches en béton entre la circulation intérieure et le palier métallique de l'escalier
hélicoidal. La hauteur a gravir est de 50 cm et la largeur de ces 3 marches sera d’environ 1,30 m.

Cet escalier sera revétu par une revétement PVC (revétement PVC a la charge du lot 05, Sols souples).
Localisation : Suivant plans état projeté : Escalier de secours fagade Nord
4.11 EXUTOIRE DE DESENFUMAGE ESCALIER PRINCIPAL

Le désenfumage de I'escalier principal aura pour objectif de maintenir la trémie libre de fumée afin de
faciliter I'évacuation et I'intervention des secours.

L'installation reprendra la méthode de désenfumage existant, a savoir, le désenfumage naturel. Ce
désenfumage naturel repose sur le principe de ventilation naturelle, utilisant les différences de pression
et de température pour faire circuler l'air.

Il s'agira d'installer une ouverture en partie haute de I'escalier pour évacuer la fumée en remplacement
du systéme existant.

La prestation comprendra :

- La dépose de I'exutoire existant en toiture le le systéme de commande située au RDC, compris
cablage et les évacuations en décharge.

- La fourniture et installation d’un exutoire de désenfumage de I'escalier principal n°264-197 type
exutoire de désenfumage, modéle GGL de chez VELUX, en polycarbonate double peau
classement M3, épaisseur 10 mm, équipés de costieres métalliques isolées finitions en zinc,
toutes fixations voulues, joints étanches a l'air et a l'eau, pose suivant prescriptions et
recommandations du fabricant.

- La fourniture et pose d’une grille anti-chute en recouvrement de la couverture en polycarbonate.

- Un systeme d’ouverture avec vérins de désenfumage actionnés par commande pneumatique
CO2 avec coffret de commande CSK 20 ramenée au rez-de-chaussée dans la cage d’escalier
(vérins éjecteurs et étriers systéme treuil tirez-lachez - Céble en acier galvanisé avec gaine de
protection, colliers de maintien et poulies de renvoi).

- Essais du dispositif au moment de la réception des travaux.

- Dimensions : a l'identique aux dimensions de I'existant.

Localisation : Palier escalier 264-197

5 CHAPITRE 5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CARRELAGE
5.1 REGLEMENTATIONS

- Les travaux seront exécutés conformément aux normes et réglementations en vigueur et en particulier :
- D.T.U. n° 20 Magonnerie

-D.T.U. n® 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- D.T.U. n° 52 revétement de sols scellés dans les locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignements,

- D.T.U. n°® 55 Revétement muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignement.

- D.T.U n® 53 Travaux de revétements de sols collés

- N.F.T 30-51 et 60 Etanchéité liquide, avec protection

-N.F. P 61.101 Carreaux et dalles céramiques de sols et de murs,
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-N.F. P 61.311 Carreaux de gres cérame fin vitrifié, spécifications communes.

-N.F. P 61.313 Carreaux de grés cérame fin vitrifi¢, éléments 5x5,

-N.F. P 61.331 Carreaux de faience, spécifications communes.

- N.F. P 61 333 Carreaux de faience 150 x 150 caractéristiques dimensionnelles et d'aspect.
-N.F. P 61.403 Carreaux de céramique

-N.F. P 61 501 Et suivants

- N.F. 15.300 Arréte du 14 Juin 1969 modifié par l'arrété du 22 a 15.510 décembre 1975, réglement a
lisolation acoustique dans les batiments d'habitation.

- Recommandations techniques constructions scolaires et Reglement Education Nationale.

- Classement UPEC

- Les recommandations des fournisseurs.

- Toutes les normes ISO sur les plastiques et résines époxydes.

- L’avis technique de la colle utilisée et sa compatibilité avec les supports.

- Régles de protection contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public.

5.2 QUALITE DES MATERIAUX - REFERENCE DE FABRICATION

- La qualité des matériaux sera conforme aux prescriptions des D.T.U. et Normes cités ci-avant.

- Avant toute commande, I'Entrepreneur présentera des échantillons a I'approbation du Maitre d'ceuvre.
Des surfaces “témoin” seront également présentées au Maitre d’ceuvre pour accord avant mise en
ceuvre définitive.

- Les échantillons acceptés seront conservés au Bureau de Chantier.

- Les matériaux mis en ceuvre seront rigoureusement identiques aux échantillons agréés. lls seront
estampillés a la marque des usines de fabrication.

- Toute substitution constatée sur le chantier sera sanctionnée par un ordre de dépose avec repose en
matériaux conformes aux échantillons aux frais de I'Entreprise.

5.3 NIVEAUX DES SOLS

- Lors de son intervention sur le chantier, I'entrepreneur du présent lot pendra les planchers dans I'état
ou ils seront laissés :

- L'entrepreneur du lot 01, Curage-Démolitions/désamiantage/macgonnerie, apres démolitions, réalisera
la dépose des sols et de la colle contenant de I'amiante. Ces locaux sont repérés sur les plans du
diagnostic amiante joints au dossier d’appel d’offres

- D’'une maniére générale les sols seront laissés bruts aprés dépose des sols existants

- Les sols des planchers existants du carrelage (sanitaires des chambres, UTS, stockage déchets,
ménage, sanitaires personnels...), seront traités par le présent lot au coulage de la chape.

- Pour les locaux recevant un siphon de sol, la pente vers le siphon sera réalisée par le présent lot.

- Ces parements seront exécutés selon les directives du DTU et du cahier des charges de CSTB
“Préparation des ouvrages en vue de pose des sols minces, ou carrelage”.

- Une réception des sols sera faite, avec le Maitre d’ceuvre, au fur et a mesure de 'avancement du
chantier.

- Dans le cas, ou des malfagons ou insuffisance de qualité sont constatées I'entrepreneur présent lot
s'oblige, par le simple fait de soumissionner, a reprendre ses propres travaux afin de les rendre au
niveau de qualité requise.

5.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Les travaux comprennent :

- L'établissement de calepin d'appareillage si nécessaire

- Le constat du tracé des traits dans les niveaux

- La fourniture des échantillons, suivant le choix des produits, nuances et teintes retenus par le Maitre
d'Ouvrage.

- La vérification du respect des épaisseurs réservées pour la pose des revétements.
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- La fourniture, la pose, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels, éléments
constitutifs ou ouvrages nécessaires a l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du
CCTP.

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu'a réception des travaux.

- Tous les percements, coupes et fagons diverses nécessaires aux autres corps d'état.

- Les dispositions a prendre avant, pendant et apres la mise en ceuvre pour que les percements
réalisés restent intacts.

- Les raccords apres interventions des autres corps d'état.

- La réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours d'exécution, soit a la
réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant

- La fourniture d'une notice d'entretien indiquant la nature et la fréquence des interventions avec la liste
des produits a utiliser.

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux et I'enlevement des emballages, déchets, gravats, efc.... et
tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre de l'ouvrage.

- les scellements dans leurs positions définitives des siphons et autres équipements, fournis par
d’autres corps d’état.

- toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements tels que : appareils
sanitaires, tuyauteries, gaines...

- les joints d’étanchéité autour des appareils sanitaires

- les protections nécessaires pendant et apres la pose jusqu’a réception

- le nettoyage de tous les revétements avant la réception.

- Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles
aux détails qui pourraient avoir été omis par le Maitre d'ceuvre dans la prescription et qui seraient
nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage, suivant les régles de l'art.

5.5 PRESCRIPTIONS DE POSE DES REVETEMENTS

Pose scellée

- Pose traditionnelle au mortier de ciment ne téachant pas.

- Composition et dosage conforme au D.T.U. 52.1 article 3.10

Pose collee

- Pose collée a l'aide d'un mortier colle mince spécial bénéficiant d'un Avis Technique C.S.T.B. et choisi
en fonction des supports, des matériaux et du type d’étanchéité.

- Avant pose préparation des supports comprenant :

- Murs béton: Brossage des bétons, ragréage si nécessaire

- Cloisons platre: Brossage et égrenage des platres, application d'une étanchéité de type « sous
carrelage » par le présent lot.

Tolérance de pose - Aspect final :

- La surface du revétement devra étre parfaitement plane. Une régle rectiligne de 2 m ne doit pas
indiquer d'écarts supérieurs a 3 mm.

Alignement des joints :

- L'alignement des joints sera tel qu'une régle de 2 métres posée au droit des joints ne fasse pas
apparaitre de différence supérieure a 2 mm.

- Les alignements seront toujours perpendiculaires ou paralléles aux fagades des locaux.

Entailles, percements, raccords, découpes :

- Les entailles, percements, coupes et raccords a exécuter dans les revétements carrelés, nécessaires
a I'exécution des travaux d'autres corps d'état seront a la charge du présent lot.

- Les découpes de carreaux seront franches. Tous carreaux a bords coupés épaufrés seront refusés.

5.6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

a) Joints en partie courants
- Il conviendra de respecter les joints de dilatation et de retrait du gros-ceuvre, ainsi que les joints de
fractionnement du dallage destinés a recouper celui-ci en panneaux de 50 m2 environ.
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- Le carrelage devra étre posé au support et en ménageant des joints correspondant a ceux précises
ci-avant. Le carrelage sera arrété de part et d’autre des joints de dilatation de structure.

- Les joints dans les revétements de sol seront situés le plus prés possible de ceux du dallage.
Toutefois, la recherche de leur superposition ne doit pas entrainer la coupe d’un carreau de revétement.
- Les joints seront de type préformé, soit souples, soit semi-rigides. Il appartient a I'entreprise d’obtenir
I'agrément du bureau de contréle, tant sur la nature du joint que sur la mise en ceuvre.

b) Joints périphériques

- Des joints d’'une largeur de 1 @ 2 cm devront étre laissés a la périphérie des murs et autour des
émergences. Aprés pose du revétement qui respectera ces joints, un garnissage type Paraflex ou
similaire devra étre réalise.

c) Passage des canalisations et conduits

- Toutes les fagons trés soignées, entailles ou découpes nécessaires pour les passages des
pénétrations de toutes natures, seront réalisées conformément aux regles de I'art.

- Le carrelage des emplacements comportant ce genre de sujétions ne doit étre fait qu’aprés
I'établissement de ces tuyauteries et de leurs fourreaux.

- Lorsque ces tuyauteries seront posées aprés I'exécution du carrelage des piéces a carreler, des
emplacements largement dimensionnés seront réservés.

- Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de commander 'ordre de marche des travaux de carrelage, et
I'entrepreneur est tenu de se conformer a ses ordres.

d) Raccords

- L'entrepreneur suivra la marche du chantier, de maniere a ce que les travaux soient exécutés en
temps voulu, conformément au planning, mais en respectant les délais normaux, apres exécution des
supports.

- En conséquence, il sera tenu d’exécuter les raccords qui seraient nécessaires, aprés coup, a la
demande du maitre d’ceuvre.

5.7 EXIGENCES ACOUSTIQUES

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le souci d'isolation phonique recherchée par le Maitre
d’Ouvrage. Toutes les sujétions nécessaires a cette isolation seront comprises dans le forfait.

5.8 CONTROLE - ESSAIS

A la demande du Maitre d'OEuvre ou du Maitre d'Ouvrage, des contréles sur l'insonorisation pourront
étre effectués. Ces contréles seront a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Tout ouvrage a la charge du présent lot qui s’avérerait non conforme sera démoli et repris aux frais de
I'Entrepreneur.

5.9 CALEPINS - PROTOTYPES

L'Entreprise sera tenue de présenter au Maitre d'ceuvre les études de calepins et la réalisation d’un des
sanitaires des chambres totalement carrelé devra étre présentée en tant que prototypes. Le maitre
d’'oeuvre sera alors chargé de donner un avis et toutes les demandes de reprises jugées utiles devront
étre prises en compte par le détenteur du présent lot. Les mises au point avec les autres corps d’état
seront également effectuées a partir de ce sanitaire prototype. Ces surfaces témoins seront conservées
jusqu'a la fin du chantier.

5.10PROTECTIONS - NETTOYAGE

Le nettoyage complet des sols apres exécution est a la charge du présent lot.

L'Entrepreneur sera tenu d'assurer et metire en place les protections nécessaires aux ouvrages déja
réalisés et pouvant subir des dégradations du fait de son intervention.

A savoir d'une fagon générale :

- Protection des fagades dans le cas de montage de matériaux par treuils extérieurs.

- Protection des pieds d'huisseries et menuiseries extérieures efc...
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L’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage complet de ses ouvrages, apres achévement de ses
travaux, ainsi que les protections nécessaires jusqu’a la terminaison des travaux tous corps d’état.

Il sera responsable des dégradations sur ces ouvrages au cas ou ceux-ci n‘auraient pas été protégés
suffisamment.

5.11RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des différents supports devant
recevoir un revétement carrelé et souple. Cette réception sera faite en présence des Entreprises
concernées. A savoir :

- Sols livrés apres dépose des sols existants, ou en chape pour les surfaces concernées par la création
de formes de pente vers les siphons de sol, parement surfacé lisse aux niveaux finis spécifiés par le
CCTP, décaissés pour les sols scellés et pentes vers les siphons de sol.

Les sols étant livrés simplement balayés, 'Entreprise du présent lot devra avant de procéder a la pose
des sols, nettoyer et gratter les dalles afin de faire disparaitre toutes traces de ciment ou de platre
pouvant encore subsister.

- Canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité installées de fagon a permettre toutes les
mises au point utiles.

5.12 CARRELAGE / GRES CERAME AU SOL

5.12.1 FOURNITURE ET POSE DE CARREAUX EN GRES CERAME

Classement UPEC suivant la nature des locaux U3 P4 E3 C2 dans les salles de bains et U4 P3 E3 C2.
Pose : pose scellée au bain de mortier ou pose collée suivant le cas, y compris le ragréage et
rattrapage des niveaux des sols.

Les mortiers colles utilisés doivent avoir fait I'objet d'un Avis Technique et étre classés.

Les joints de gros-ceuvre doivent étre respectés dans le carrelage.

Plinthe a gorge de 10 cm dans le méme matériau de sol.

Type de carrelage

Type VILLERQY ET BOCH, ou équivalent, compris plinthe a gorge

Dimensions 20X0, type antiglisse, avec deux tons et calepinage.

Vide sur le pourtour et exécution de joints périphériques :

- Réservations pour siphons au sol, efc...

- Joints au coulis de ciment parfaitement arasés et tirés.

- Plinthes assortis avec le sol, a bord arrondi, hauteur 10 cm.

- Teintes au choix du Maitre d'ceuvre, dans toutes les couleurs de la gamme étendue du Fabricant. Le
Maitre d’ceuvre se réserve le droit de choisir plusieurs tons (voir plans).

Les plinthes et toutes les sujétions seront prévues notamment dans les angles (utilisation des piéces
spéciales de fabriquant).

Le traitement des détails d’exécution et notamment au niveau des points particuliers et des relevés
devra faire I'objet d’'une étude a mener en étroite collaboration avec les autres corps d'état.

Pose suivant la pente vers le siphon de sol (3 cm/m minimum).

Localisation :
Suivant plans, au sol :
-les2 WC

5.13 Dosserets carrelage sur murs

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame ou gres émaillé, Type CARGALEIRO de chez GIANI, ou
équivalent,
Dimensions 20X20

Pose par mortier colle suivant prescriptions techniques d’exécution des revétements verticaux. Cahier
du CSTB n°® 1298.
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Les carreaux seront parfaitement nettoyés a I'avancement de la mise en ceuvre des joints.
Teintes au choix du maitre d’ceuvre dans toutes les couleurs de la gamme étendue du Fabricant.

Localisation : suivant plans de détails
1,20 x 0,60 cm en dosseret, au droit du lavabo des sanitaires
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