Directeur de Projet Autres dépenses spécifiques,

Chef de Projet Expert, Ingénieur, Paysagiste, Architecte Technicien, Projeteur, Controleur non ventilées dans les autres| Montant total en | Total temps
, . colonnes * €HT de passé de
Eléments de mission g P
coiit/jour coiit/jour coiit/jour coiit/jour l’ele!ne.nt de l’ele!ne.nt de
nombre de sous total | nombre de sous total nombre de sous total | nombre de Nature de la | sous total mission mission
jours (EHT) jours (EHT) jours (EHT) jours sous total (EHT) dépense (EHT)

Mission de base
AVP — Programmes

PRO : Etudes PROjet

Missions complémentaires

MC1 : Analyse de I’existant, appropriation des ¢léments du dossier des études antérieures

ous-total MC1

MC2 :Environnement ( partie études)

MC2.1: Sous-dossier environnemental du PRO

ous-total MC2

MC3.1 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie études)

MC3.2 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie convention de
travaux)

ous-total MC3

MC4 : Etablissement des spécifications techniques des marchés géotechniques et topographique

ous-total MC4

MCS5.1 : :Exploitation sous-chantier (assistance MOA pour ¢élaboration DESC)

ous-total MC5

MCS : Etablissement du dossier cas par cas

ous-total MC8

MC9 : Etablissement du dossier d’étude paysagere et architecturale

\Sous-total MC9
ous-total TF

Mission de base

AMT : Assistance marché de travaux

VISA : Assistance pour ’examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées
par les entreprises

Missions complémentaires

MC2 :Environnement ( partie ACT)

MC?2.2 : Préparation du Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques (DCOE)

MC?2.3 : Assistance a la maitrise d’ouvrage lors de I’analyse des offres

MC3.2 : Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie convention de
travaux)

ous-total MC3

MC5.2 : Exploitation sous-chantier (phase contrats de travaux)

\Sous-total MC5
\Sous-total TO1

Mission de base

DET : Assistance pour la Direction de I’Exécution des Travaux

AOR : Assistance lors des Opérations de Réception




Autres dépenses spécifiques,

Directeur de Projet Chef de Projet Expert, Ingénieur, Paysagiste, Architecte Technicien, Projeteur, Controleur non ventilées dans les autres| Montant total en | Total temps
, . colonnes * €HT de passé de
Eléments de mission g P
coiit/jour coiit/jour coiit/jour coiit/jour l’ele!ne.nt de l’ele!ne.nt de
nombre de sous total | nombre de sous total nombre de sous total | nombre de Nature de la | sous total mission mission
jours (EHT) jours (EHT) jours (EHT) jours sous total (EHT) dépense (EHT)

Missions complémentaires

MC2.4 : Environnement (Phase travaux) Coordination environnementale

ous-total MC2

MCS5.3 :Exploitation sous-chantier (mise en ceuvre DESC)

ous-total MC5

MC6 :Assistance au maitre de I’ouvrage en phase de cloture de I’opération

ous-total MC6

MC3.3: Assistance au MOA pour les sujétions relatives aux réseaux divers (partie travaux)

ous-total MC3

MC7 : Assistance pour la mise en ceuvre du contrdle extérieur en phase chantier

\Sous-total MC7

\Sous-total TO2

Montant totaux TTC




	A envoyer MOE

