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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

La fourniture et la pose de stores intérieurs dans les bureaux des
batiments B et F Sud de la cité administrative

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Cité administrative
Gaujot de Strasbourg — 14 rue du Maréchal Juin

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement
est solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas
allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Préfet du Bas-Rhin
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par |'article R.2193-1 du
CCP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 1-6.3. ci-apreés.

1-3.3. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est :
SGCD / Service des Affaires Immobilieres et de I'accueil



Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre
d'ouvrage et n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

L'assistance au maitre de 'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
(AMT);

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution
réalisées par les entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la "Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

est assurée par:

SGCD /Service des Affaires Immobilieres et de I'accueil

1-3.5..Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est
assurée par:

Sans objet

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par:

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels
lorsqu'il en fait la demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a
['article L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants
indirects. (CCAG art. 3.6.2.6)



+ La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en
cas de carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des
constatations. (CCAG art. 11.6)

» L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état
d'acompte par le maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

» La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte
général. (CCAG art.12.4.2)

* La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial.
(CCAG art. 27.37)

» La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article
L4532-9 du code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations
préalables a la réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art.
411.2)

» La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du
maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I'article 311 du CCAG, |'adresse postale ou électronique du
titulaire ( ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les
notifications, sont celles mentionnées dans les documents particuliers du marché
ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de I'article 31 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations,
les parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses
mails indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des
échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou
le maftre d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie
électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la
confidentialité et I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de
réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer
de fagon certaine la date et I'"heure de sa réception de l'information.



En application de I'article 31.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le
récépissé généreés par PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 31.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information
sur PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de
I'information ( ou de la mise a disposition des documents), les documents seront
réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.21 du CCAG, si I'information transmise au destinataire,
ne mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a O heure le
lendemain de I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter
de I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce
délai.

Lors de la transmission de |'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui
permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas
échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a
courir dans les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le
maitre d'ouvrage et [ ou le maitre d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par
le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie
a l'article 4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et
la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.



L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire |'acces a des
données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles
données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de
telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage
afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de
ces données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coUts de revient

Sans objet.
1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel
que soit leur rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues
par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et
permettre l'acces a l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-
traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a |'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification
du marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux
articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre
du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.



Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont
seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est
établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin
de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification
du marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre
du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste
inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande
de sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l|'article R.2193-1 du
CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :
"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les
tribunaux francgais seuls compétents pour l'exécution en sous-
traitance du marché N°....... du . ayant  pour

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises
aux modalités de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le
sous-traitant procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre
d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprés de
I'inspection du travail.



1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l'exécution du
présent marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du
code du travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique
interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit
transmettre au maitre d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité
départementale mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux
dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d'ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail
dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a l'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la
connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire
prévu par l'article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité,
les informations requises par l'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun
des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera |'objet d'une pénalité dans les conditions définies
a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités
découlant des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.



1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par
une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a
des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel etfou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les
minimums de garantie suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/fou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Sans objet.
1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 81.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant
la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Pendant toute la durée de I'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y
compris pour ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs)
primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de
validité et qu’elles n‘ont fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre
d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s‘engage(nt)
a obtenir de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie
nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut
entrainer la résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.



1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de
plusieurs marchés négociés en application de I'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.51. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché
fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d’‘exécution du marché comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable
en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
I'environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes.Il doit étre en
mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement
en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties du
marché

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas
normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du
titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclameées n'ont fait
I'objet, et ne pouvaient faire |'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service



L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui
précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre
seront formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelleles
stipulations du chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes
spéciaux de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont |'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété
du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Les dimensions a titre indicatif des fenétres des batiments concernés par
les travaux ;

Le Schéma d’Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) ;

® L'offre technique du titulaire

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,

postérieurs a la notification du marché

La décomposition du prix global forfaitaire ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX-REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.



3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement
des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché :

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a l'article 91.1 du
CCAG le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

- fourniture d'énergie électrique

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par
application d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les
conditions fixées a I'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article
14.4.3 du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du
montant du marché sans un avenant ou un OS signé par le RMO dans les
conditions de l'article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis
au titulaire lors de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 121
et 12.2 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a
L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage
peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre
d'ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en
conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.



Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre
les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de
marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur
le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le
service ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a
30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires et |'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et
R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40
euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG,il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.



3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
co(t des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3
et 3-34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a
celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour |'actualisation des
travaux faisant I'objet du marché est :

BTO1: Tous corps d'état

Il est publié :
— Sur le site de I'INSEE

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde
est donné par la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de Il'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3
mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3 / Io
avec |, = Valeur de |'index de référence | prise au mois d'établissement des
prix ;

las = Valeur de I'index de référence | prise au mois de la date d'effet de
I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché moins 3
mois.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre
actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier
reglement suivant la parution de |'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché,
sont exprimés hors TVA.



Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de |I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement,
que la TVA est due par le maitre d’‘ouvrage et mentionner les dispositions du
Code général des imp6bts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée
par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A
du Code Général des Impbts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la
TVA correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans
le cas particulier de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire
doit également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition
des paiements figurant a I'annexe de |'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du
marché dispose d’'un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 'article 12.51 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de
paiement d'un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans
Chorus Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a
la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global
de paiement fixé a |'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le
maitre d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement



demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant
ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme
alinéa;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené
aux conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur
au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le
titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le
sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du
marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le
montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas
prévu de prix fait I'objet d'un ordre de service fixant provisoirement un prix
nouveau. Cet OS fait suite a une consultation du titulaire par le Mafitre d'CEuvre et a
un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification
de I'OS, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l'objet d'un
avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article
14.4.3 du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du
montant du marché sans notification d'un OS préalable du Maitre d'ceuvre pris
avec accord du Maitre d'Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de [larticle 14.5 le Maitre d'ceuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences
éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne
seront pas payeés.



ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune
pénalité.
Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnés.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure
contradictoire conformément a l'article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 191.3 et 19.24 du CCAG s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément
suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité
journaliere de 100 £.



4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article
9-5, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période
de préparation fixées a l'article 8-1 ci-aprés, le titulaire encourt une pénalité
journaliére fixée a 50 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Sans objet.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.
4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations

concernant les travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a l'article infra, il sera fait
application d'une pénalité d’'un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur
détaché pour lequel le défaut d’'affichage est constaté. Cette pénalité a un
caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a lI'article 1-4 du
CCAP, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de I'article 101 du CCAG.



Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement. Elle n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3
et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois oy, si celle-ci est supérieure a 12
mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de
I'avance est porté a 20 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement
fixé a 'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de |'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché. La période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il
doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l'avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de |'avance intervient dés
la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent
sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire
et les cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du
montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou
de lI'acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant
TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur
les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que |'avance accordée
au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE

DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces.



La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence
technique qui doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un
label, le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les
solutions qu'il propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié,
que son offre est conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-
mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause
d’équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents
justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par :

Service des Affaires Immobiliéres et de I'Accueil

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de |'ouvrage.

Sans objet.



ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piguetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a
I'article 3-1 de I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d'ceuvre :

® - VISA du planning d'exécution et des fiches produits
— Par les soins du titulaire :

® Etablissement et mise au point du SOGED ;

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant |'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation

® présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de |la période de préparation

® présentation des documents d'exécutions et documents techniques des
matériaux a mettre en ceuvre



Par dérogation a I'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au
visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 2914 du CCAG, ces documents sont fournis en 2
exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et
caractéristiques suivants :Les plans seront remis sous le format : , ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de |I'ensemble des pieces techniques
sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de
procéder aux études d’‘exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une
quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces
documents.

Conformément a l'article 291.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne
peuvent pas commencer avant |I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les
études d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques
et proces verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les
délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Par dérogation aux articles 911 et 311.2 du CCAG, l'installation des chantiers de
I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :
L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données
par le maitre d'ouvrage :

» Les installations, matériels, fluides et énergie, ci-apreés désignés, sont a la
disposition du titulaire pour I'exécution des travaux

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur



desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des
ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.



9-1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Un exemplaire complet sous forme de fichiers informatiques sera remis au maitre
d'ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d'oceuvre tous les documents, sous format numeérique.
Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront
acceptés : Les plans seront remis sous le format: , ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter
de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites

En complément, les documents ci-dessous doivent étre fournis au format physique
numeérique ou papier :

Dossier des Ouvrages exécutés

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.



ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypotheése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou
absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de
I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des
documents énumérés a l'article 34.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application
de l'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.31 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure preéalable,
la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux
frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieéces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles
R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail,
le maitre d'ouvrage peut, apres mise en demeure restée infructueuse, résilier
le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de
I'exclure d’'un marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif,
conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de
I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement
judiciaire ou en liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du
CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure,
cette derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut
d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de
la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter
ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas oU le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le
pourcentage d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est
fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux
approvisionnés ainsi que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de
chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur



seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous
forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en
application de I'article L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6
sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et
du CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes
francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1- déroge a 8.1.3 du CCAG

6.34 I'article

CCAP 3-2.2 déroge a 911du CCAG
I'article

CCAP 3-2.3 déroge a 14.4.3 du CCAG
I'article

CCAP 3-2.7 déroge a 10.4 du CCAG
I'article

CCAP 3-6  déroge a 14.4.3 du CCAG
I'article

CCAP 4 déroge a 19.21 du CCAG
I'article

CCAP 811 déroge a 28.2.2 2éme alinea du CCAG
I'article

CCAP 8-1 déroge a 28.2.2 3éme alinea du CCAG
I'article

CCAP8-2  déroge a 2914 du CCAG
I'article

CCAP 8-41 déroge aux 911 et 311.2 du CCAG
articles

CCAP8-6  déroge a 28.5 du CCAG
I'article

CCAP9-21 déroge a 411.3 du CCAG
I'article

CCAP9-5  déroge a 40 du CCAG
I'article

CCAP10 déroge a 53.31du CCAG

['article



AE 341 déroge a 281 du CCAG
['article

b) Normes francaises homologuées

c) Autres normes
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