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1 OBJET DE L'OPERATION

L'opération a pour objet la construction d’un nouveau chenil pour I'escadron d’encadrement et
de protection sur la base aérienne 709 de Cognac en lieu et place de |'existant.

Afin de maintenir la continuité opérationnelle du chenil actuel, I'opération est réalisée en deux
marchés qui se succédent. Le présent marché intervient en second dans |'ordre chronologique
d’intervention.

Le premier marché faisant I'objet d’'une autre consultation, comprend la mise en place d’'un
chenil provisoire pour le temps des travaux, la création des (30) courettes définitives, deux (2)
courettes d’isolement, dix (10) parcs de détente ainsi que I'ensemble des voiries et réseaux associés.
Elle nécessite la démolition et le désamiantage d’anciens batiments.

Le second marché, objet de la présente consultation, comprend la démolition et la
reconstruction d’un batiment technique et vie incluant des zones soins, stockage, bureaux et vestiaires
au profit du groupe cynophile ainsi que de trente courettes, une (1) aire de pansage et deux (2) parcs
de détente. L'opération integre également le démantelement d’une ancienne cuve a fioul, la création
d’une aire de stationnement pour véhicules légers et le remodelage des espaces extérieurs.

2 DONNEES DE L’OPERATION

2.1 DECOUPAGE DE L’'OPERATION

L'opération est composée de deux marchés. Le présent marché succédera au marché numéro 1
et se décomposera de la maniéere suivante :

Lot n°1 Travaux TCE

STO1 | Démolition

STO02 | Gros ceuvre

STO3 | Clos couvert

STO4 | Menuiseries extérieures / serrurerie

Marché 2
STO5 | Platrerie / plafond suspendus

STO6 | Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique

STO7 | Revétement sols / murs

STO8 | VRD / Espaces verts / Mobiliers urbains

Lot n°2 | ELEC
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Lot n°3 | CVCPS

2.2 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

L’'ensemble des piéces constitutives du marché est listé dans le CCAP.

2.3 MISSIONS DE COORDINATION ET DE CONTROLE TECHNIQUE

2.3.1 Contréle technique

L'opération integre une mission de controle technique :
- MissionL

- Mission PS

- Mission S

- Mission F

- Mission PH

- Mission TH

- Mission ENV

- Mission VIE

La mission a été confiée a la société QUALICONSULT.

Coordonnées :

6 avenue Tabarly — 17180 PERIGNY.
Rémi GUINET
Remi.guinet@qualiconsult.fr

2.3.2 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’opération integre une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé de 2°™ catégorie. Le PGC est joint au marché.
La mission a été confiée a la société BUREAU VERITAS

Coordonnées :

9 boulevard de Bretagne - 16000 ANGOULEME
Alain PENIGAUD

Tél :+337 765452 83

Mél : alain.penigaud@bureauveritas.com

2.3.3 Coordination en matiere de systémes de sécurité incendie

Sans objet.

2.3.4 Ordonnancement, pilotage et coordination
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Une mission d’OPC sera Engagé pour la phase réalisation (en cours).

2.3.5 Coordination du marché ou lot

Le titulaire de chaque lot sera responsable de la coordination des travaux propres a son marché.
Il devra la gestion compléte de ses sous-traitants et / ou cotraitants et de ses fournisseurs. Il sera
également chargé des relations de coordination avec les autres acteurs de I'opération (maitrise
d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, coordonnateur SPS...) et les organismes susceptibles d’intervenir sur le
chantier (ITA, organismes divers...).

3 MARCHES D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’'OEUVRE

3.1 ETUDES GEOTECHNIQUES

Les études géotechniques liées a la construction du batiment ont étés réalisées par la société
DIAGSOL.

Elles sont jointes au marché 02.

3.2 RELEVE TOPOGRAPHIQUE
Le relevé topographique de I'emprise des travaux de I'opération a été confiée a la société GST.
Il est joint au marché 02.

3.3 DIAGNOSTIC AMIANTE, HAP, PLOMB ET TERMITES

Le diagnostic amiante, plomb et termites des batiments existants a été réalisé par la société
DIAGNOSTICS CHARENTES.

Il est joint au marché 02.

3.4 DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS
Une étude de pollution des terres confiée a la société HYDRO INVEST ;
Il est joint au marché 02.

3.5 ETUDE STRUCTURE
L'étude structurelle du batiment a été réalisée par la société ABCIIS.
Elle est jointe au marché 02.

3.6 ETUDE ACOUSTIQUE
L'étude acoustique du batiment a été réalisée par la société PI-ACOUSTIQUE.
Elle est jointe au marché 02.

3.7 BET ELECTRICITE CFO/CFA

L’étude électrique du batiment a été réalisée par la société A-INGENIERIE.

3.8 BET CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, PLOMBERIE,
Les études de génie climatique, de plomberie ont été réalisées par la société A-INGENIERIE.
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4 DONNEES ET CONTRAINTES DU SITE

4.1 RISQUE PYROTECHNIQUE

Suite a la commission d’évaluation des risques pyrotechnique, les risques de découvertes
d’éléments ou d’engins pyrotechniques lors des travaux est considérée comme fortuite. Cela implique
|"application des mesures suivantes :

- Une sensibilisation au risque pyrotechnique est obligatoire avant le début des travaux.

- L’affichage d’une fiche réflexe « Conduite a tenir en cas de découverte d’engins de guerre »

sera obligatoirement affichée dans la base vie.

- Il sera mis en place une sécurisation visuelle en pieds de pelle pour tous travaux de

terrassement.

Si un engin pyrotechnique est fortuitement découvert ou repéré, le titulaire doit :

- Suspendre immédiatement le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen
de cl6tures, panneaux de signalisation, balises...

- Informer sans délai le responsable du site, le maitre d’ceuvre et le représentant du pouvoir
adjudicateur (RPA);

- Nereprendre les travaux qu’aprés avoir recu I'autorisation écrite de le faire, par une autorité
compétente.

4.2 RISQUE DE DECOUVERTE DE RESEAUX DE TUNNELS SOUTERRAIN.

Les titulaires de la ST démolition, GO et du VRD devront tenir compte de la présence de tunnels
et potentiellement d’un bunker souterrain au sein du chenil.

De ce fait, pour les sections techniques concernés, il est demandé de prendre en compte cette
aléas dans leur estimation dans le cas ou celle-ci se réalisera.

Veuillez trouver ci-dessous I'emplacement du bunker et des positions présumées de tunnels
souterrains (potentiellement plusieurs tunnels qui partiraient du bunker en forme d’étoile) :

A Abris Allemands partiellement détruits
@ Blockhaus Allemands

«& Blockhaus Allemands partiellement détruits

/ Positions présumées de tunnels souterrains

4.3 CONTRAINTES LIEES A L’ACTIVITE MILITAIRE

Le titulaire de chaque lot devra tenir compte du caractére militaire et de I'activité de formation
de la caserne. En particulier, certaines cérémonies, manceuvres et exercices étant tenus secrets jusqu’a
leur déroulement effectif, le site est susceptible d’étre évacué ou inaccessible sans préavis et pour une
durée indéterminée. Le cas échéant, les travaux seront interrompus et le délai d’exécution sera
prolongé en adéquation avec la période d’interruption.
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4.4 INTERVENTIONS IMPACTANT LE CARACTERE OPERATIONNEL DU SITE

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire devra assurer une continuité de service en termes
d’accés et/ou d’alimentation en énergie des batiments. Toute intervention susceptible d’'impacter le
caractere opérationnel du site sera soumis a autorisation des services compétents. Il peut s’agir par
exemple de maniere non exhaustive d’'une coupure d’alimentation électrique d’une zone sensible.

4.5 REGLES DE CIRCULATION DU SITE

Il est rappelé au titulaire de chaque lot que les troupes a pied sont prioritaires sur 'ensemble de
I’emprise militaire. Les circulations a travers le site peuvent étre restreintes. Le titulaire de chaque lot
s'informera des conditions de cette restriction aupres de la maitrise d'ceuvre.

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs a leur
réparation seront répartis dans les conditions fixées au 1 de I'article 34 du CCAG travaux en assimilant
les voies du domaine militaire aux voies publiques.

4.6 MODALITES D’ACCES

4.6.1 Controles élémentaires des personnels

Tous les personnels amenés a entrer sur le site devront satisfaire a un contréle de sécurité
(livreurs inclus). Ce contrble de sécurité se caractérise par la transmission a la maitrise d’ceuvre des
documents suivants :

- Liste nominative des personnels ;

- Copie lisible et couleur d’une piéce d’identité recto/verso a jour ;

- Formulaire SOPHIA complété, daté, signé en deux (2) versions :

o Une version PDF modifiable ;
o Une version scannée.

Il est demandé au titulaire de chaque lot de fournir au plus vite ces éléments, dés le début de la
période de préparation, les délais de retour d’enquéte par les services concernés pouvant atteindre
jusqu’a trois (3) mois. Tant que le retour assorti d’un avis favorable n’a pas été recu, I'intervention sur
site du ou des personnel(s) concerné(s) sera interdite. Dans le cas ou le retour de I'enquéte s’avererait
défavorable, le titulaire de chaque lot prendra ses dispositions pour remplacer au plus vite le personnel
qui se sera vu refuser |'accés.

Le titulaire de chaque lot prendra en compte, sans rémunérations complémentaires, le délai da
au contréle d’accés journalier nécessaire au controle d’identité des personnels par les services de
sécurité.

4.6.2 Liste nominative des personnels

Une liste nominative des personnels (précisant également leur date de naissance) participant au
chantier sera établie et fournie par le titulaire de chaque lot pendant la période de préparation. Elle
sera tenue a jour tout au long du chantier.
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Le titulaire de chaque lot devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier
sont en regle vis-a-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de
la main d’ceuvre.

4.6.3 Liste des véhicules

Une liste des véhicules (précisant I'immatriculation) devant accéder a I'emprise militaire sera
établie et fournie par le titulaire de chaque lot pendant la période de préparation. Elle sera tenue a
jour tout au long du chantier.

Le stationnement des véhicules sera a prendre en compte dans la zone d’installation de chantier.
Il ne sera pas toléré de stationnement dans les zones de parking du site.

4.6.4 Acces au site
Pour la durée du chantier, I'accés au site se fera par I’entrée principale (voir plans)

Le titulaire de chaque lot prendra ses dispositions pour intégrer dans son offre les contraintes
liées a la nécessité d’accompagner les livreurs depuis I'entrée principale jusqu’au chantier par une
personne habilitée de I'entreprise.

Pour chaque entrée sur site, le personnel concerné devra étre en possession d’'une piéce
d’identité a jour ainsi que les documents et accessoires réglementaires liés au véhicule (carte grise,
assurance, équipements de sécurité...).

Le titulaire de chaque lot se référa a la note « NOTE_CSB_ACCES_BA709_15 MAI 2023 »

4.7 COMMUNICATION

Le titulaire de chaque lot ne pourra en aucun cas communiquer a quelque organisme que ce
soit, des renseignements géographiques ou techniques relatifs au marché sans avoir obtenu au
préalable I'autorisation écrite du maitre d’ouvrage.

Les photographies du domaine militaire sont strictement interdites conformément a I'article R
645-2 du code pénal. Si le titulaire de chaque lot souhaite prendre des photographies, il en soumettra
la demande motivée au maitre d’ceuvre.

4.8 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de I'exécution des travaux, le titulaire de chaque lot devra prendre toutes les dispositions
nécessaires et les précautions utiles pour assurer en tous points la conservation des ouvrages contigus
ou a proximité de la zone de travaux. Ces dispositions devront étre efficaces et maintenues pendant
toute la durée des travaux afin de permettre la restitution des ouvrages conformément a leur état
initial. Ces dispositions s’entendent tant pour la partie d’ouvrage concernée par les travaux que pour
les ouvrages utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement et le stockage des matériaux et
I’évacuation des gravats et déchets. Dans le cas contraire, le titulaire de chaque lot aura a sa charge
tous les frais de remise en état qui s’avéreront nécessaires.
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La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d'imposer au titulaire des mesures de protection
complémentaires si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, et ce aux frais du titulaire de
chaque lot.

4.9 ARRETS DE CHANTIER

Les arréts de chantier ayant pour origines des évenements inhérents au titulaire de chaque lot
ne lui confereront en aucun cas le droit de prétendre a une augmentation des délais ou des
rémunérations.

Les arréts de chantier dus a des intempéries ne donneront pas lieu a rémunération mais a une
prolongation des délais d’exécution. Le titulaire Intégrera dans son offre la prise en compte de cinq
(5) jours d’intempéries.

5 RECONNAISSANCE DE LA ZONE DE TRAVAUX

Par le fait d’avoir remis son offre, le titulaire de chaque lot est réputé :

S’étre rendu sur le lieu d’exécution des travaux (reconnaissance a effectuer aupres du maitre
d’ceuvre au moment de la consultation) ;

Avoir pris connaissance des documents du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
Avoir pris connaissance de la situation, de la nature et des conditions d’exécution des
travaux ;

Avoir pris connaissance des données et contraintes relatives au site ;

Avoir pris connaissance des possibilités d’installations de chantier, de stockage de
matériaux, d’alimentation en fluides...

Avoir procédé a I'ensemble des contréles des données (dimensions, implantations...)
mentionnées dans le CCTP et dans les documents graphiques joints, qui ne sont données
gu’a titre indicatif ;

Avoir pris la mesure des protections a mettre en ceuvre afin de préserver les ouvrages
voisins.

En particulier, le titulaire de chaque lot devra s’assurer que la reconnaissance portera sur les
points suivants, sans que cette énumération ne soit limitative :

L’état général des existants et leur degré de conservation ou de vétusté ;

La nature des matériaux constitutifs des existants ;

L'origine des matériaux, équipements et matériels devant étre mis en ceuvre ;

L’état de conservation et d’entretien des équipements tels que les installations sanitaires,
électriques...

Les principes constructifs des existants, notamment les structures porteuses et leur
fondation ;

Pour les locaux mitoyens, leur constitution et leur état de conservation ;

De maniere générale, toutes les caractéristiques pouvant avoir une influence sur
I’exécution, les délais et les prix des travaux a réaliser ;

Toutes les investigations qu’il aura jugées utiles.

En résumé, le titulaire de chaque lot ne pourra donc en aucun cas prétexter de leur ignorance
pour prétendre a des suppléments de prix et/ou des prolongations de délais. Son offre tiendra donc

Serw e o nlists acture de L Delens
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compte de toutes les constations effectuées lors de cette reconnaissance et comprendra explicitement
tous les travaux nécessaires qui en découlent.

6 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
6.1 PERIODE DE PREPARATION

6.1.1 Documents

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont dans |'acte d'engagement.

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence
respective des parties contractantes et du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de
la santé :

- Parles soins de la maitrise d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre :
o Délivrance des autorisations d’acces des personnels et des véhicules ;

o Désignation de I'emprise du chantier et des lieux de dép6ts provisoires ou définitifs
des matériels ou matériaux ;

- Par les soins du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé :

o Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement
et de 'organisation prévue pour la sécurité et la protection de la santé pour I'ensemble
de I'opération ;

o Inspections communes au cours desquelles seront en particulier précisées, en fonction
des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s’appréte a exécuter, les
consignes a observer ou a transmettre et les dispositions particuliéres de sécurité et
de protection de la santé a prendre pour 'ensemble de I'opération ;

- Par les soins du titulaire de chaque lot :

o Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec la maitrise d'ceuvre dans un délai de trente (30) jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Elaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec la
maitrise d’ceuvre dans un délai de soixante (60) jours suivant |'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Elaboration et présentation au visa du maftre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux en trois (3) exemplaires dans un délai de trente (30) jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation (article 28.2.1 du
CCAG travaux) ;
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o Etablissement et présentation, en prix élémentaires, de la décomposition détaillée du
prix global dans les conditions de I'article 10.3.2 du CCAG travaux, mais sans indication
des pourcentages mentionnés a l'article 10.3.2 dudit CCAG. Cette décomposition ne
devra pas modifier les montants partiels figurant a la décomposition fournie avec
I’acte d'engagement. La fourniture de ce document est a la charge de I’entreprise dont
le colt est inclus dans le montant de son offre dans un délai de trente (30) jours
suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Fourniture d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels dans un délai de
trente (30) jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation ;

o Fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées dans le
CCAP dans un délai de trente (30) jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

o Etablissement et remise a la maitrise d’ceuvre de la liste nominative des personnels
(incluant pour chacun sa date de naissance) et des documents nécessaires au contrdle
élémentaire des personnels dans un délai de trente (30) jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Etablissement et remise a la maitrise d’ceuvre de la liste des véhicules et engins dans
un délai de trente (30) jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

o Remise a la maitrise d’ceuvre d’une attestation sur ’honneur indiquant son intention
ou non de faire appel, pour I'exécution des prestations du présent marché, a des
salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France dans un délai de
trente (30) jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation ;

o Etablissement et présentation au visa de la maftrise d'ceuvre et avis du contrdleur
technique et du bureau d’études des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détail, certifications des matériaux, avis techniques... (en 2 exemplaires papier et en
version numérique) nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues
a l'article 29 du CCAG travaux ;

o Etablissement et présentation au visa de la maitrise d’ceuvre et avis du coordonnateur
SPS du plan d’installations de chantier (PIC) dans un délai de trente (30) jours suivant
I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PP SPS)
prévu par la section 5 du décret n° 94 — 1159 du 26/12/1994 aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (cotraitants, sous-traitants et travailleurs indépendants).
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L'absence de remise au maitre de |'ouvrage du PP SPS fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux ;

o Remise a la maitrise d’ceuvre des déclarations de sous-traitance pour accord et
agrément des conditions de paiement ;

o Remise a la maitrise d’ceuvre d’'une caution bancaire du titulaire (éditée par un
organisme bancaire) vis-a-vis de chaque sous-traitant dont les prestations sont
strictement inférieures a 10% du montant total de chaque lot ;

o Remise a la maitrise d’ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier
pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine,
également adressée a l'inspection du travail dans les armées (ITA), dans un délai de
trente (30) jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation :

Ministére des Armées
Contréle général des armées
60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

o Participation a une réunion avec les chargés de prévention de la caserne afin d’établir
un plan de prévention qui devra étre appliqué pendant la durée de chaque lot ;

o Fourniture de tous les documents demandés dans les piéces administratives de
chaque lot (acte d’engagement, réglement de consultation, CCAP) ;

o Fourniture de tous les documents demandés dans le CCTP ;

o Fourniture de tous les documents demandés par la maitrise d’ceuvre, le
coordonnateur SPS et I'inspecteur du travail dans les armées ;

o Lelot 1 TCE devra faire établir, a sa charge, un constat de I’état des lieux contradictoire
en présence de la maitrise d’ceuvre avant le démarrage des travaux. Il fera recours a
un huissier. Un exemplaire du PV établi sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’ceuvre.

Les autres documents prévus au CCTP ou au CCAP seront fournis, non pas au cours de la période
de préparation, mais a des dates qui seront précisées en cours d'exécution, par ordres de service de la
maitrise d’ceuvre.

Les travaux ne pourront pas commencer avant I'obtention du visa de la maitrise d’ceuvre de
tous les documents précités.

Le titulaire de chaque lot devra également avant le début des travaux, en cours d’exécution et
en fin de travaux :
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- Prendre dix (10) photographies numériques avant le début des travaux et cing (5)
photographies par mois (permettant de visualiser les étapes de réalisation de points
singuliers...) qui seront remises par clé USB a la maitrise d’ouvrage ;

- Fournir une série de vingt (20) photographies numériques montrant les travaux terminés qui
sera remise par clé USB a la maitrise d’ouvrage.

Il est précisé que les documents graphiques fournis par le titulaire de chaque lot devront
respecter les préconisations de la charte graphique jointe au dossier de consultation.

6.1.2 Réunions de chantier

Pendant la période de préparation, les différentes actions et taches préparatoires indiquées ci-
apres seront exécutées et mises au point au cours de réunions d’organisation de chantier.

La planification de la préparation du chantier proposée par la maitrise d’ceuvre sera précisée et
validée lors de la 1" réunion de chantier avec les différents intervenants.

- Action 1: Prise de contacts et organisation :
o Visite du site et présentation des intervenants ;
o Contenu et planification de la préparation du chantier ;
o Délais de production et circuit de transmissions des données et informations.

- Action 2 : Analyse technique du projet :

o ldentification des documents existants et a établir ;

o Mise au point des prestations techniques, détection des points a controler
(autocontréles avec rédaction d’une fiche précisant les points critiques et points
d’arrét) ;

o Organisation de la prévention et du controle.

- Action 3 : Organisation des travaux :
o Mise au point des techniques d’exécution ;
o Installations et gestion du chantier ;
o Planification du choix des matériaux et des équipements ;
o Planification des travaux et des contréles.

6.2 PHASAGE DES TRAVAUX

Le projet sera réalisé en plusieurs phases avec la création d’un batiment provisoire ainsi que des
courettes définitives en zone sud. A la suite du déménagement des occupants, le chenil actuel sera
démoli pour laisser place au nouveau batiment. Le phasage des travaux est également présenté dans
le calendrier prévisionnel joint au présent DCE.

lls se dérouleront en deux marchés distincts, pour le marché 1 avec une période de 3 mois de
préparation et 7 mois de travaux et pour le marché 2 avec une période de 3 mois de préparation et 15
mois de travaux. Le déménagement des utilisateurs sera effectué a I'issue de chaque marché.
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6.2.1 Synthese et phasage des travaux :

L'opération intégre plusieurs composantes de travaux différentes sur une zone globale d’environ 23

200 m?:

Phase 1:

- Le désamiantage et la démolition des batiments existants (077, 0168 et 0169) ;
Phase 2 :

- Mise en place du batiment modulaire principal ;

- La création d’un parking dédié au chenil provisoire ;

- Création des courettes, parcs de détente et du mur antibruit ;

Phase 3 :

- Le déplacement des modulaires de stockage existants ;

Déménagement n°1 :

- Le déménagement du groupe cynophile dans le chenil provisoire ;

Phase 4 :

- La démolition des batiments existants (0138, 0349, 0350 et 0351) ;

Phase 5 :

- La construction du nouveau batiment de bureau, vestiaire, stockage et de soins ;

- La construction des deux parcs de détente restants, des deux courettes d’isolements, d’une aire de

pansage et d’un bassin ;

- La réalisation des travaux de voiries et de réseaux attenants au batiment ;
- La construction d’un merlon en terre ;

Déménagement n°2 :

- Le déménagement du groupe cynophile dans son nouveau batiment ;
Phase 6 :

- Démantelement des modulaires du chenil provisoire.

6.3 PLANS D’EXECUTION, NOTES DE CALCULS, ETUDES DE DETAIL ET DE

SYNTHESE

Les plans d'exécution des ouvrages avec notes techniques, notes de calcul, études de détail et
études de syntheése... sont a la charge du titulaire. lls devront comporter tous les détails et références

nécessaires a leur parfaite compréhension.

Le titulaire de chaque lot a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques
sur la base desquelles il a élaboré son offre. Il admet que I'ensemble des études complémentaires
permettant la parfaite réalisation des travaux est a sa charge. Il constate que les documents qui lui ont
été remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever
une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Tous les documents établis par le titulaire de chaque lot (fournis en deux (2) exemplaires) seront

soumis :

- Au visa de la mafitrise d’ceuvre qui disposera alors de vingt (20) jours ouvrables au plus tard

pour les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles.
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Il est spécifié que la maitrise d’ceuvre pourra demander au titulaire de chaque lot des
explications sur les divers documents, apporter des modifications a ceux-ci et que le visa des
documents par la maitrise d’ceuvre laisse a I'entrepreneur la totalité de la responsabilité, pour ce qui
est de la conception et de I'exécution des travaux.

Les retards dans la fourniture et I'établissement de ces plans feront I'objet des pénalités prévues
dans le CCAP.

Le titulaire de chaque lot est tenu d'adresser au coordonnateur SPS une copie des plans
d'exécution visés par la maitrise d'ceuvre au fur et a mesure de I'avancement des travaux afin qu'il
puisse constituer le dossier d'intervention ultérieur sur les ouvrages (DIUO) pour le jour de la réception.

6.4 ECHANTILLONS, NOTICES TECHNIQUES ET PV D’AGREMENT

Le titulaire de chaque lot est tenu de fournir tous les prototypes et les échantillons de matériaux,
matériels, appareils... devant étre utilisés pour I'exécution des ouvrages et demandés au CCTP ou
demandés par la maitrise d’ceuvre en cours de travaux, ainsi que toutes les palettes de coloris. Pour
chaque matériel ou matériau a mettre en ceuvre, il sera soumis a I'acceptation de la maitrise d’ceuvre
le choix du coloris parmi la gamme proposée par le fabricant lors des réunions de chantier.

Le titulaire de chaque lot a I'entiére responsabilité de la fourniture des matériaux et des
matériels, tant vis-a-vis de leurs caractéristiques techniques que de leur bonne adaptation aux
ouvrages et délais de livraison.

La maitrise d’ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV
d’agrément.

7 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

7.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire du lot n°01 « TCE » assurera la mise en places des clotures délimitant I'emprise du
chantier (voir limites sur les plans de phasage du marché 02 du carnet de plans DCE) et toutes les
installations de chantier prévues dans le PGC du coordonnateur SPS (les ouvrages provisoires, les
acces, les plates-formes, les bungalows de chantier, les alimentations en fluides, les moyens de levage
et de manutention) et d’en assurer I'enlevement en fin de travaux.

Il appartient au titulaire du lot n°01, la tenue d’un compte prorata avec les autres lots.

Le lot n°01 doit également la réalisation de la plate-forme de chantier nécessaire a la réalisation
des travaux (acces des engins, des équipements de levage et de manutention, zones de stockage des
matériaux, ...), son entretien et sa remise en état durant tout le chantier.

Les frais qui résultent de I'ensemble des articles détaillés ci-apres seront a la charge du titulaire
du lot n°01.

A l'issue du chantier, toutes les installations devront étre repliées et évacuées par les soins du
titulaire du lot n°01. Les lieux devront étre remis en état et nettoyés.
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Les installations de chantier mises en place par I'entrepreneur titulaire marché resteront la
propriété de celui-ci mais ne pourront étre récupérées par lui qu’apres complet achévement de ses
travaux.

Les installations de chantier devront également tenir compte de toutes les prescriptions du
coordonnateur SPS et du PGC SPS.

7.1.1 Réseaux, fluides et énergies

Le titulaire du lot n°01 maintiendra sur le chantier et a ses frais les fluides et énergies nécessaires
a I'exécution des travaux, au fonctionnement des installations de chantier et a I'hygiéne des employés
(eau, électricité...).

Il devra en particulier :

- La fourniture et la pose de compteurs pour chaque fluide ou énergie utilisée (eau, électricité,
gaz...);

- Les raccordements et branchements (cables, tuyaux, passe-tuyaux..) aux points
d’alimentation en fluides et énergies de la base, indiqués par la maitrise d’ouvrage ;

- Les raccordements et branchements (cables, tuyaux, passe-tuyaux...) aux points d’évacuation
(eaux usées, eaux-vannes...) de la base, indiqués par la maitrise d’ouvrage ;

- La fourniture, la mise en place et le raccordement des réseaux nécessaires a I'exécution de ses
travaux, au fonctionnement de ses installations de chantier et a I’hygiéne des employés ;

- La fourniture et mise en place des coffrets et armoires électriques nécessaires.

Ceux-ci comprendront :

oUn indice de protection I1P447 (indice d’étanchéité) et IK08 (indice de protection aux chocs) ;

oUne enveloppe isolante polyester ;

oUne coupure d’urgence de type coup de poing a verrouillage ;

o Des protections différentielles 30mA contre les risques de contact indirects ;

oLes systemes de protection des réseaux, notamment lorsque ceux-ci sont amenés a traverser
des organes de passage (voiries, trottoirs...) et des raccordements et branchements (disjoncteurs...) ;

- La vérification initiale des installations électriques de chantier par un organisme agréé ;

- Le reglement de la consommation en fluides et énergies réalisée au cours de ses travaux.
L'entreprise établira, une fois les travaux achevés, un chéque a l'ordre du trésorier de la base de
défense de Mont-de-Marsan ;

- Les demandes d'autorisation d’utilisation de fluides et énergies auprés des services
compétents en leur fournissant un estimatif des consommations requises ;

- La remise en état des lieux et équipements utilisés pour I'alimentation, la distribution et le
maintien des fluides et énergies avant la réception des travaux.

Des relevés contradictoires seront effectués mensuellement ainsi qu’en début et en fin de
chantier.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées
par le titulaire du lot n°01.

Les dépenses liées a la consommation en énergies et fluides divers seront intégrées au compte
prorata.
- Lereglement de la consommation en fluides et énergies réalisée au cours de ses travaux.
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Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées
par le titulaire du lot n°1.

7.1.2 Base vie

Le titulaire du lot n°1 mettra en place sur le chantier de construction, a minima pour la durée
des travaux :

- Les locaux pour I'’encadrement de chantier disposant :
o De bureaux en quantité suffisante ;
o Des équipements et matériels nécessaires a I'exécution des travaux et a la sécurité des
personnels de I'encadrement ;
o D’une salle de réunion.

- Les locaux pour le personnel disposant :
o D’un ou de plusieurs espace(s) « réfectoire » ;
D’un ou de plusieurs espace(s) « vestiaires » ;
D’un ou de plusieurs espace(s) « douches » ;
D’un ou de plusieurs espace(s) « sanitaires ».
Des équipements et matériels nécessaire a I’exécution des travaux et a la sécurité des
personnels ;

O O O O

Tous ces locaux seront dimensionnés en fonction de I'effectif maximum présent sur chantier
tous lots confondus.

Ces locaux devront permettre I'accueil de tous les employés amenés a travailler sur le chantier
et devront disposer des équipements en conséquence (tables, chaises, lavabos, douches, WC, micro-
ondes, armoires fermant a clé...). lls seront chauffés, éclairés et comporteront des prises de courant.

Les issues de secours et points de rassemblement seront repérés et matérialisés par une
signalétique claire et précise.

7.1.3 Eclairage du chantier

Le titulaire du lot n°2 devra la réalisation complete et le maintien en fonctionnement de
I’éclairage extérieur et intérieur du chantier (voies d’acces, portails, cheminements, installations de
chantier...) pendant toute la durée du chantier.

7.1.4 Moyens de levages, manutention et sécurité

Le titulaire du lot n°1 devra mettre a disposition I’'ensemble des moyens de levage (grue, nacelle,
monte charges, petite manutention...) suivant la technique la plus appropriée a I'environnement
compris location, installation et repliement pour I'ensemble des travaux.

Le titulaire du lot n°1 devra la réalisation compléte et le maintien en condition de I'ensemble
des protections collectives du chantier (filets anti-chutes, gardes corps, échafaudages ...). Si toutefois
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les protections collectives n’étaient pas possibles, il veillera a mettre en place les protections
individuelles nécessaire et adaptés a la bonne sécurité de ses collaborateurs.

Conformément aux plans de servitudes aéronautiques et radioélectriques en vigueur sur la base
aérienne, la hauteur maximale a ne pas dépasser est fixée a 44m NGF.

L’entreprise devra fournir 3 semaines avant I'intervention de grutage un dossier d’autorisation
comprenant des plans d’'implantations faisant apparaitre les cotes NGF des grues, les positions GPS
(I’attitude, longitude), les hauteurs et la durée d’intervention.

7.1.5 Panneau de chantier et panneau maitre d’ouvrage

Le titulaire du lot n°1 devra la réalisation du panneau de chantier selon les prescriptions
suivantes :

Le panneau de chantier sera réalisé par le titulaire du marché (le modeéle graphique sera transmis
par la maitrise d’ceuvre lors de la période de préparation). Il sera maintenu en place et en état pendant
la totalité des travaux et sera régulierement nettoyé afin d’étre toujours lisible. Il sera retiré et
I’ensemble des éléments avec lesquels il aura été en lien seront remis en I'état a I'issue des travaux.

Il comportera sur sa hauteur autant de lignes nécessaires au recensement des entreprises
intervenant sur le chantier et de leurs sous-traitants.

Le panneau de chantier sera fixé sur un support rigide du type panneau de bois et madriers, mis
en place a I'entrée du chantier a un emplacement qui sera indiqué par la maitrise d’ceuvre pendant la
période de préparation. En aucun cas la fixation ne sera réalisée sur des installations existantes.

Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le

contreventement de la structure et éviter I'arrachage du panneau en cas d’intempérie.
Il se rapprochera des acteurs du chantier pour récupérer les données les concernant et devant figurer
sur le panneau. Le titulaire du lot n°1 devra également la réalisation du panneau maitre d’ouvrage
représentant le logo du service infrastructure de la défense qui sera installé lors de la période de
préparation (ce panneau sera de dimensions 240 x 120 cm).

Le titulaire du lot n°1 en effectuera la pose a I'endroit défini par la maitrise d’ouvrage, et en
assurera la conservation et la propreté pendant toute la durée du chantier. A l'issue du chantier, ces
panneaux seront déposés et évacués par ses soins.

7.1.6 Dépot provisoire des déchets, déblais et autres matériaux

Les déchets, déblais et matériaux non pollués propres au chantier pourront étre stockés
provisoirement sur le chantier. En aucun cas il ne sera toléré le dép6t ou le stockage provisoire des
déchets, déblais et autres matériaux sur des zones extérieures aux limites de chantier et sur le domaine

public.
7.1.7 Acces et délimitation du chantier
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Le titulaire du lot n°1 est tenu d'isoler le chantier pendant les travaux. Afin de créer un chantier
clos mais non indépendant, une cloture sera mise en place sur toute la périphérie du chantier afin
d’en interdire 'accés.

En particulier, cette cloture sera grillagée (panneaux de treillis soudés rigides sur poteaux
métalliques encastrés dans des plots béton), d’'une hauteur de 2,0 m et devra étre équipée d’éléments
de signalisation de type « pancartes » répartis tous les 15 m indiquant :

- COté extérieur au chantier : « CHANTIER : ACCES INTERDIT » ;
- Coté intérieur au chantier : « TERRAIN MILITAIRE DEFENSE D’ENTRER » dans les dimensions

normalisées. e
/ TERRAIN
MILITAIRE

DEFENSE D'ENTRER

Article 413-5 et R 644-1
du Code Pénal

Modéle panneau

Le titulaire du lot n°1 devra toutes les adaptations nécessaires des clotures en cours de travaux
afin de respecter a tout moment les regles de sécurité. Il devra également la fourniture, la pose, le
maintien en place et en état ainsi que la dépose et le retrait en fin de chantier de tous les éléments de
signalisation nécessaires a la circulation de ses personnels et véhicules depuis I'entrée principale
jusgu’au chantier.

Le titulaire du lot n°1 devra prendre en compte que le chenil provisoire sera occupé et que
I’accés au chenil sera commun avec le chantier.

7.1.8 Plan d’installations de chantier (PIC)

Le plan d’installations de chantier devra étre fourni a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur
SPS par le titulaire du lot n°1 pendant la période de préparation. Il devra notamment indiquer :

- LU'emplacement de la base vie ;

- Les points de raccordement et les cheminements des réseaux d’alimentation de la base vie ;

- L'emplacement des zones de dépdét provisoire des déchets, déblais et autres types de
matériaux ;

- L’'emplacement des engins de levage ou de grutage éventuels prévus pour |'exécution des
travaux et leurs aires de survol ;

- L’accés au chantier depuis I'entrée principale ;

- Les délimitations de chantier ;

- L’aire de retournement des camions.
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Voici I'emplacement pour l'installation de chantier a prendre en compte :
e o= g -

LEGENDE

Le titulaire de chaque lot tiendra a jour sur le chantier un dossier qui sera a la disposition de la

maitrise d’ceuvre, et qui contiendra les documents suivants :

Un exemplaire des modes opératoires du chantier incluant toutes les dispositions
réglementaires et particuliéres ;

Les registres d’entretien pour les appareils ;

Les détails des notifications a I'inspection du travail, et éventuellement les autres organismes
professionnels concernés ;

La liste des différentes personnes employées sur le chantier ;

Un exemplaire des fiches d’aptitude des derniéres visites médicales passées par chaque
employé ;

Les habilitations de chaque employé ;

Les fiches d’intervention de chaque personnel (horaires journaliers de travail) ;

Le nom et les coordonnées de la ou des installation(s) de stockage ou de traitement des
déchets;

Le registre journal (tenu par le coordonnateur SPS).

7.3 PERSONNELS DE L’ENTREPRISE CHARGES DE L’ELECTRICITE

Les personnels de I'entreprise titulaire de chaque lot (et ses cotraitants ou sous-traitants)

chargés de I'électricité devront :

Détenir le recueil UTEC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d’intervention ;

Etre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;

Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au(x) lieu(x) d’intervention.

De maniére générale, les personnels de I'entreprise titulaire de chaque lot amené a intervenir

sur des installations HT et/ou BT devront détenir les habilitations correspondantes.

7.4 MESURES DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

7.4.1 Travaux par points chauds et permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage et autres

travaux par points chauds, le titulaire de chaque lot devra obtenir au préalable I'autorisation du
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responsable sécurité incendie de la caserne (ou chargé de prévention de la caserne) aprés transmission
de la demande de permis feu dont le formulaire sera remis a la maitrise d’ceuvre dans un délai d’'une
(1) semaine avant la date souhaitée de I'opération. Ce formulaire, dont le modele sera remis lors de la
période de préparation, précisera entre autre :

- Les coordonnées du titulaire ;

- La nature des travaux par points chauds prévus;

- Lesrisques associés ;

- Les dates et durées d’intervention...

I lui délivrera un « permis de feu » pour la journée. Tous travaux n’ayant pas fait I’objet de la
délivrance d’un permis de feu seront strictement interdits.

7.4.2 Protection contre l'incendie

Le titulaire de chaque lot devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie de ses personnels et de ses installations, comportant :
- La présence obligatoire sur le chantier d’extincteurs en état de fonctionnement et permettant
de lutter contre tous types d’incendies ;
- L'obligation de désigner sur le chantier un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.

7.5 TRIDES DECHETS

7.5.1 Tri

Les entreprises de travaux de chaque lot prendront I'ensemble des mesures nécessaires pour
réaliser un tri a la source des différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des
différentes filieres de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités
de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a respecter.

Elle devra appliquer et faire appliquer a ses sous-traitants le tri sélectif des déchets pendant
toute la durée du chantier conformément aux prescriptions du PGC et de la circulaire du 15 janvier
2000 relative a la planification de la gestion et de I’élimination des déchets du Batiment et des Travaux
Publics. Les frais de mise en décharge (transport, stockage et traitements) seront entierement a la
charge du titulaire.

Les déchets non pollués devront étre triés en mono-produits et entreposés dans des bennes
suivant leur nature, a savoir :

- Ferrailles, métaux ferreux et non ferreux ;

- Bois et dérivés, palettes de chantier ;

- Cartons;

- Gravats propres et sans platre a revaloriser : morceaux de briques, parpaings, béton, tuiles,
etc...

- Déchets divers en mélanges non revalorisés : gravats avec du platre, emballages, plastiques,
polystyrene, laines minérales...
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L’'ensemble des contenants de déchets (bennes, big-bags...) seront stockés provisoirement sur
le chantier. lls devront étre identifiés par des pancartages avec pictogrammes normalisés.

Un bordereau de suivi des déchets sera émis pour chaque type de déchet et a chaque départ du
site et accompagnera les déchets jusqu’au centre de stockage. Un exemplaire de ce bordereau,
attestant de la prise en compte des déchets, sera remis au maitre d’ceuvre par le titulaire de chaque
lot

En aucun cas le stockage des déchets de chantier ne pourra se faire en dehors de la zone
d’installation de chantier prévue au marché.

7.5.2 Schéma d’organisation et de suivi de I'élimination des déchets
(SOSED)

Conformément a I'article L541-7-2 du Code de I'’environnement, les entreprises titulaires des
lots du marché 2 prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas mélanger les déchets dangereux
entre eux ou avec les déchets non dangereux.

Les mesures préventives lors de la dépose des matériaux ou équipements dangereux doivent
étre prises, ainsi que lors du stockage et de I'évacuation des déchets en découlant. Les entreprises de
travaux prendront soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre dans le SOGED.

7.6 AIRE DE LAVAGE DES CAMIONS TOUPIES

Le titulaire du lot n°01 réalisera une aire de lavage des camions toupies.
Le terrain dédié a cette aire de lavage sera remis en état par ses soins a I'issue des travaux.

7.7 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE
CHANTIER

Les stipulations particulieres définies dans le présent article sont applicables a tous les
intervenant du chantier.

7.7.1 Inspection du travail compétente

L'inspection du travail compétente pour I'ensemble de I'opération sera I'Inspection du Travail
dans les Armées :
Ministére des Armées
Controéle général des armées
60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

7.7.2 Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire de chaque lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiere de sécurité et de protection de la santé. |l prendra connaissance du décret n°94-
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1159 du 26/12/1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et
modifiant le code du travail.

Il devra par ailleurs donner suite aux décisions prises par la maitrise de I'ouvrage suite aux
observations formulées par le coordonnateur SPS pendant toute la durée du marché. En cas d’urgence
ou de danger et en I'absence de la maitrise d’ouvrage, le coordonnateur SPS arrétera le chantier et
fera prendre a I'entrepreneur les mesures conservatoires qu’il jugera nécessaires. Il en rendra compte
a la maitrise d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive a :
- Uneremarque verbale ;
- Une remarque écrite a I'entreprise avec copie a la maitrise d’ouvrage si le probléeme persiste ;
- Uneremarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d’absence de
réaction ;
- Unedemande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée
a la maitrise d’ouvrage avec mention dans le registre journal.

7.7.3 Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de
batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

7.7.4 Présence du coordonnateur SPS sur le chantier
Les passages du coordonnateur sur le chantier sont consacrés de maniére non exhaustive :

- Auxvisites organisées a son initiative et en fonction des phases importantes du chantier ;
- Aux réunions de chantier hebdomadaires ;
- Auxinspections communes.

Pour les visites organisées a son initiative, le coordonnateur SPS en avisera préalablement la
maitrise d’ouvrage. Il effectuera la visite seul ou accompagné de la maitrise d’ouvrage ou de son
représentant si celle-ci le souhaite. Il pourra demander, si les circonstances I'exigent, la participation
d’un ou de plusieurs représentant(s) de I'entreprise. Un compte-rendu de visite sera porté sur le
registre journal de la coordination dans lequel il précisera la durée de la visite, son objet et ses
observations éventuelles.

Pour les réunions de chantier, le coordonnateur SPS participera a chaque réunion destinée a
traiter des questions relatives a I'hygiéne et la sécurité du chantier.

En cas d'urgence, le coordonnateur SPS saisira directement la maitrise d'ouvrage et prendra si
nécessaire, simultanément, les mesures d'urgence qui s'imposeront.
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7.7.5 Collége interentreprises

Sans objet.

7.7.6 Accidents du travail

En cas d’accident, le titulaire de chaque lot devra immédiatement informer :
- La maitrise d’ceuvre ;
- Le coordonnateur SPS ;
- Le chef de I'organisme utilisateur ;
- Le médecin de prévention de cet organisme.

7.7.7 Reéglement sur le chantier

Le titulaire du lot n°1 rédigera un reglement de chantier et veillera a ce qu’il soit appliqué. Ce
reglement devra prendre en compte les préconisations du PGC SPS, du plan de prévention du site, des
remarques de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage et du coordonnateur SPS. Ce reglement
devra intégrer :

- Le port des équipements de protections individuels (EPI) soit respecté de tous (personnels,
visiteurs...). Ceux-ci devront a minima étre constitués de :
o Casque de protection en bon état ;
Chaussures de sécurité ;
Gants de protection ;
Lunettes de protection ;
Veste ou gilet floqué du logo de I'entreprise ;
Bouchons auriculaires anti-bruit ;
- Le maintien des postes et zones de travail reste en bon état de propreté ;
- LUinterdiction de manger sur la zone « chantier » soit respectée ;
- L'interdiction de fumer sur la zone « chantier » soit respectée.

O O O O O

7.8 HORAIRES DE CHANTIER

Le titulaire de chaque lot veillera, lors des phases de travaux, a organiser ses horaires de travail
en fonction de celles des personnels de la caserne. A savoir, les horaires de travail sur site sont les
suivantes :

. Avant 7h40 et aprés 08h15
Lundi
—17h00
. Avant 7h40 et aprés 08h15
Mardi
—17h00
) Avant 7h40 et aprés 08h15
Mercredi
—17h00
. Avant 7h40 et aprés 08h15
Jeudi
—17h00
€ 1
Vendredi Avant 7h40 et aprés 08h15
—15h00

|[s ﬁ D COGNAC - Base aérienne — Construction d’un nouveau chenil pour I’escadron d’encadrement

et de protection de la BA709 Page 26 sur 39

el Dispositions Générales (DG) — Marché 2



Il sera possible pour le titulaire de chaque lot de demander une dérogation. Celle-ci sera soumise
a autorisation du commandement de la caserne.

7.9 EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'emploi des explosifs sera interdit.

7.10 NETTOYAGE DU CHANTIER

7.10.1 Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire de chaque lot veillera a maintenir le chantier dans un bon état de propreté et a
assurer la protection de ses ouvrages afin que ceux-ci ne soient pas détériorés. |l réalisera les mesures
de nettoyage et de protection qui seront jugées nécessaires par la maitrise d’ceuvre et le
coordonnateur SPS. Le nettoyage des voies d’acces sera de la responsabilité du titulaire du lot n°2 et
les frais seront réparti dans le compte prorata.

7.10.2 Nettoyage complet en fin de chantier

En fin de chantier et a chaque fin de phase, avant les opérations préalables a la réception, le
titulaire du lot n°1 devra faire réaliser un nettoyage complet de la zone de travaux (batiments, voiries,
espaces verts...) et des espaces extérieurs au chantier concernés par les travaux. Cela inclura
notamment le nettoyage des voiries et bordures, des abris, des équipements, des voies d’acces depuis
I’entrée du site...

Point particulier: Pour les équipements techniques, les nettoyages seront réalisés selon les
recommandations des fournisseurs.

7.11 COMPTE PRORATA

Le titulaire du lot n°01 TCE devra la tenue d’'un compte prorata avec les autres lots.
Celui-ci intégrera et répartira de maniére équitable entre eux les dépenses liées :

- Aux consommations en énergie et fluides divers ;

- Alutilisation et au maintien en état des installations de chantier ;

- Au nettoyage du chantier;

- Austockage et a I'évacuation des déchets ;

- Al'entretien des voies de circulation ;

Ce compte prorata répartira équitablement les dépenses communes (qui auront été définies par
le comité de gestion du compte) de facon mensuelle entre les titulaires de chaque lot (un relevé
mensuel des compteurs sera donc réalisé par le titulaire du lot n°01).

Nota : La convention du compte prorata se trouve dans les documents annexes du marché.
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8 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur
dans d’autres états membres de I'Union Européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
du marché pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union Européenne, qu'’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors
apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a 'appréciation de
I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme
francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée
par les produits.

En outre, en application du décret 96.1133 du 24/12/1996, il est fait interdiction au titulaire,
a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quel qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres
production d’'une « déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité
avec les arrétés du 24/12/1996 relatifs pour le premier « au formulaire de déclaration en vue
d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et pour le second « aux exceptions a linterdiction de
I’'amiante ».

8.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’)EMPRUNT

Sans objet.

8.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG travaux
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
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construction a utiliser dans le cadre des travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou
de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

La maitrise d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché. S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par la maitrise d'ouvrage.

8.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION DES MATERIAUX ET
PRODUITS FOURNIS PAR LA MAITRISE D’'OUVRAGE

Sans objet.

8.5 PRESENTATION DE LOCAUX TEMOINS

Sans objet.

9 ETUDE DE SYNTHESE

Les plans de synthése sont les plans de coordination des installations des différents lots
techniques, c'est-a-dire principalement le gros-ceuvre, les cloisonnements, les tuyauteries, gaines,
cables, plomberie, fluides, électricité, protection incendie, menuiseries, ....

Ces plans comprennent au minimum :
- Desvues en plan intégrant I'ensemble des prestations concernées,
- Toutes les coupes ou détails particuliers nécessaires,
- Toutes les vues en plan, coupes ou détails demandées par la maitrise d’ceuvre.

Ces plans de syntheése sont établis par la cellule synthése du lot n°1 en coordination avec les
autres entreprises et devront étre mis a jour régulierement en tenant compte des modifications
éventuelles en cours de travaux.

A cet effet, il sera créé une cellule de synthése. Des réunions hebdomadaires seront provoquées
afin d’obtenir les informations nécessaires et les traiter. (Demande aux entreprises d’'une remise a jour
des plans d’exécution apreés traitement des problémes).

Nota :
- Le titulaire du lot n°01 fournira aux titulaires des lots n°2, 3 et 4 les fonds de plans de tous les
niveaux, coupes et facades pour la réalisation des plans de synthese ;
- Les plans de synthese seront fournis sous bordereau d’envoi, en 2 exemplaires papiers et 1
exemplaire dématérialisé, pour visa au maitre d’ceuvre, contrdleur technique, coordonnateur
SSI et aux AMO fluides.
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10DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

En plus des prescriptions énoncées a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot
fournira a la maitrise d’ceuvre dans son dossier des ouvrages exécutés (DOE) I'ensemble des
documents listés dans le présent article.

Il est rappelé que les documents graphiques fournis par le titulaire de chaque lot devront étre
compatibles avec le logiciel Microstation v8i (version antérieure a 2010). De plus, ils devront respecter
les préconisations de la charte graphique joint au dossier de consultation.

Pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQ), le titulaire de
chaque lot remettra a la maitrise d’ceuvre (en un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire au format
numeérique sur clé USB) et au coordonnateur SPS (en un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire au
format numérique sur clé USB), conformément aux délais prescrits a I'article 40 du CCAG travaux :

- Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra comporter :
o Dossier de construction des ouvrages (DCO) :
=  DCO1 - Plans conformes a I’exécution,
= DCO2 - Documentations et fiches techniques des équipements, matériels et
matériaux mis en place incluant les conditions de garantie des fabricants
attachés aux équipements installés.
o Le dossier de fonctionnement des ouvrages (DFO) :
= DFO1 - Notes de calcul,
= DFO2 - Description et résultats des essais,
= DFO3 — Notice de fonctionnement.
o Le dossier de maintenance des ouvrages (DMO) :
= DMO1 - Notice de maintenance pour l'utilisateur,
= DMO?2 - Notice de maintenance pour le service de maintenance ;
o Les bordereaux de suivi des déchets ;
- Tour autre document que demandera la maitrise d’ceuvre avant la fin des travaux.

Il est demandé au titulaire de chaque lot de remettre I'ensemble des documents mentionnés ci-
dessus en fin de travaux. Les exemplaires papiers seront insérés dans un classeur (type A4) avec
intercalaires correspondant aux différentes sections techniques. L’ensemble des documents sera en
francais.

La remise a la maitrise d’ceuvre de I'ensemble de ces documents par le titulaire de chaque lot
devra intervenir au plus tard dans un délai d’'un (1) mois suivant la date de notification de la décision
de réception des travaux.

En cas de retard dans la remise des dits documents, les pénalités seront celles prévues dans le
CCAP.

10.1 DOSSIER DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES (DCO)
10.1.1 DCO1 : Plans conformes a I’exécution

Ces plans a fournir par le titulaire de chaque lot apres exécution des travaux doivent étre ceux
des ouvrages réellement exécutés.
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La liste minimale des plans exigés est définie par ce qui suit :

- Plans de niveau légendés des batiments précisant I'emplacement exact des parois verticales,
des portes et ouvertures en facade, des caniveaux techniques... ;

- Plan de masse du site a jour avec le tracé exact, les points de raccordement et les
caractéristiques des réseaux dévoyés ou créés (nature, matériau, diametre, profondeur...)
ainsi que les emplacements et natures des voiries (zones de circulation, zones de
stationnement, espaces verts...) ;

- Plans légendés des réseaux intérieurs sur fond de plan précisant I'emplacement exact de
tous les équipements, de tous les organes d’isolement, de coupure, de comptage... et de tous
les appareillages terminaux ainsi que le cheminement, la nature et les dimensions de chaque
réseau ;

- Synoptique légendé de I'installation électrique CFO précisant pour chaque départ BT de
I"armoire principale de batiment et des tableaux divisionnaires le nombre de conducteurs,
leur section, leur longueur, le type et calibre, leur mode de pose, les caractéristiques des
organes de coupure et de protection (pouvoir de coupure, dispositif différentiel...) ;

- Synoptique légendé de I'installation électrique CFA précisant pour chaque départ VDI du
répartiteur principal de batiment et des répartiteurs divisionnaires le nombre de
conducteurs, leur section, leur longueur, le type, leur mode de pose ;

- Synoptique légendé de l'installation de chauffage précisant pour chaque départ de la
chaufferie le nombre de canalisations, leur nature, leur section, les caractéristiques des
organes d’isolement, de purge, de vidange, de coupure, de comptage... et les appareillages
terminaux ;

- Synoptique légendé de l'installation de plomberie précisant pour chaque départ de la
chaufferie le nombre de canalisations, leur nature, leur section, les caractéristiques des
organes d’isolement, de purge, de vidange, de coupure, de comptage... et les appareillages
terminaux ;

- Dossier SSI complet intégrant les plans d’implantation et de distribution CMSI et SDI et les
synoptiques SDI et CMSI ;

- Dossier GTC / GTB complet intégrant les plans d’implantation et de distribution des
équipements.

10.1.2 DCO2 : Documentations et fiches techniques des équipements,
matériels et matériaux

- Matériels et équipements : tous les matériels et équipements fournis, posés et repérés sur
les plans d'exécution devront faire I'objet d'une documentation technique. Celle-ci ne devra
en aucun cas étre purement commerciale. Une nomenclature compléte de ces matériels ou
équipements sera présentée sous forme de tableau et devra préciser :

Dénomination du matériel ou de I'équipement ;
o Marque, modele, fonction ;
o Caractéristiques physiques (géométrie, encombrement, poids...) ;
o Caractéristiques techniques (puissance, tension, intensité, démultiplication...) ;
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o Repérage sur les plans conformes a I'exécution ;
o Fournisseur le plus proche ;
o Conditions de garantie.

- Matériaux : tout matériau mis en ceuvre devant répondre a des exigences particulieres
donnera lieu a la fourniture d'une documentation technique mettant en évidence sa
conformité a ces exigences (PV d'essais, classement au feu, classement UPEC...).

10.2 DOSSIER DE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES (DFO)
10.2.1 DFO1 : Notes de calcul

Ce document comportera la liste a jour des notes de calcul relatives aux ouvrages et installations
exécutés.

10.2.2 DFO2 : Description des résultats et essais

Ce document rassemblera les proces-verbaux de tous les essais réalisés sur les ouvrages, établis
en respectant les points suivants :

- Indication des ouvrages faisant I'objet des essais ;

- Référence aux plans nécessaires au repérage des parties d'ouvrage concernées ;

- Référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG...) avec indication des articles des
textes de référence ;

- Indication de chaque essai et vérification effectué : les résultats seront consignés en faisant
apparaitre tous les parameétres mesurés et les états de situation contrélés. En regard seront
portés les valeurs et résultats spécifiés par les documents généraux ou particuliers du
marché ;

- Chaque PV sera daté et mentionnera les noms et visas des personnes ayant participé aux
épreuves, ainsi que le nom des organismes de controle éventuels ;

- Les épreuves et essais a effectuer par les entreprises comporteront au minimum ceux
mentionnés dans les documents techniques de I’Agence Qualité Construction (AQC). Les
proces-verbaux correspondants seront rédigés selon les fiches d’attestation de
fonctionnement de I’'AQC.

10.2.3 DFO3 : Notice de fonctionnement

Une notice telle que définie ci-aprés sera fournie pour I'ensemble des matériels et équipements
installés. Chaque notice devra permettre aux services utilisateurs et chargés de la maintenance des
installations de connaitre le fonctionnement général et la conduite a tenir dans les diverses situations
normales ou anormales pouvant intervenir. Elle devra étre rédigée spécifiquement pour l'installation
concernée.

Contenu des notices de fonctionnement :
Chaque notice sera décomposée comme suit, chaque libellé de chapitre figurant en téte d'une

nouvelle page. Lorsque cela est nécessaire ou permet d'améliorer la compréhension du texte, il sera
systématiquement fait référence de facon précise aux autres documents du dossier (plans et schémas
d'exécution, notices techniques des matériels et équipements...). Les éventuels documents graphiques
(schémas...) complémentaires seront regroupés en annexe. Tous les renseignements utiles pourront
étre rajoutés au canevas défini ci-apres :

- Chapitre 1 : fonctionnement général de l'installation :
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o Présentation de I'objectif général de I'installation, localisation dans I'ensemble
immobilier ;

Principe général de fonctionnement ;

Décomposition en sous-ensembles fonctionnels (éventuel) ;

Principe de fonctionnement de chaque sous-ensemble ;

Liste des interfaces éventuelles avec d'autres réseaux ou installations (alimentation
électrique, liaisons aux réseaux...). Dans ce cas, les positions de ces interfaces dans
les locaux seront repérées sur un schéma d'implantation joint en annexe.

O O O O

- Chapitre 2 : Procédures de mise en route ordinaire :
o Repérage des organes de commande concernés ;
o Liste chronologique détaillée des manceuvres a effectuer, avec contrdles
intermédiaires éventuels.

- Chapitre 3 : Procédures d'arrét ordinaire :
o Repérage des organes de commande concernés ;
o Liste chronologique détaillée des manceuvres a effectuer, avec contréles
intermédiaires éventuels.

- Chapitre 4 : Réglages et commandes :
o Liste des réglages et commandes a disposition de |'utilisateur et description détaillée
de chacun d'entre eux (idem chapitre 2) ;
o Liste des manceuvres interdites a |'utilisateur (manceuvres totalement proscrites ou
du ressort du service technique chargé de la maintenance).

- Chapitre 5 : Controéles de bon fonctionnement :

o Description détaillée des observations et manceuvres permettant au service
utilisateur de s'assurer sans technicité particuliére du bon fonctionnement général
de l'installation et de ses différents organes (y compris essais des dispositifs
éventuels de signalisation de défauts).

- Chapitre 6 : Fonctionnement anormal, pannes :
o Liste compléete des pannes et modes de fonctionnement anormaux pouvant
intervenir pour chacun d'entre eux :

= Observations permettant de diagnostiquer le type de dysfonctionnement
(alarme, arrét, surchauffe...) ;

= Conduite a tenir par l'utilisateur, supposée sans technicité particuliére :
procédure de remise en fonctionnement normal, ou procédure d'attente
précisant les intervenants a contacter (service chargé de la maintenance
dans le cas général), les conséquences liées a la panne (pour l'installation
elle-méme, et pour la fonction qu'elle exerce), et I'urgence de l'intervention
en regard de ces conséquences.

- Annexes - documents de référence :
o Liste compléete des éléments figurant par ailleurs dans le dossier et nécessaires a la
compréhension de la présente notice (plans, schémas, notices...) ;
o Un exemplaire de la nomenclature des matériels ;
Schéma d'implantation des interfaces (éventuel, voir chapitre 1) ;
o Autres schémas et documents graphiques particuliers éventuellement nécessaires.

o

10.3 DOSSIER DE MAINTENANCE DES OUVRAGES (DMO)
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10.3.1 DMO1 et DMOZ2 : Notice de maintenance pour l'utilisateur et pour
le service de maintenance

Des notices telles que définies ci-apres seront fournies pour chacun des matériels et
équipements installés. Elles ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires
pour assurer les maintenances préventive et corrective dans le cas ou celles-ci seraient assurées par
les services « Utilisateur » et « Maintenance ».

Définition des niveaux « Utilisateur » et « Maintenance » :

-« Utilisateur » : il s'agit de I'exploitant de I'installation sur site, qui intervient sans outillage
particulier avec un marché de pieces consommables tres faible. Ses types d'intervention sont

o Réglages simples au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou
ouverture d'équipement ;
o Echanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité (voyants,
fusibles...) ;
o Veérifications du bon fonctionnement de l'installation par tests intégrés (voyants,
essais de mise en marche...).
-« Maintenance » : il s'agit d'un service regroupant des techniciens habilités et un atelier
central gérant le marché de piéces de rechange. Ses types d'intervention sont :
o Dépannages par échanges d'éléments standards prévus dans le lot de pieces de
rechange ;
o Opérations de maintenance préventive (graissage, changement de courroies...).
Identification et diagnostic des pannes, réglages ;
o Opérations de maintenance corrective y compris rénovation et reconstruction de
certains équipements (moteurs, circuits électriques...).

o

- Contenu des notices de maintenance :
Il sera fourni deux (2) notices adaptées, I'une au service « Utilisateur » (DMO1), I'autre au service
« Maintenance » (DMQ2). Dans ce qui suit, une intervention complete de maintenance sur l'installation
sera appelée "opération de maintenance".

Elle sera décomposée en un ou plusieurs sous-ensemble(s) élémentaire(s) appelé(s) "mode(s)
opératoire(s)" (chague mode opératoire pouvant éventuellement intervenir dans plusieurs opérations
de maintenance distinctes).

Chaque notice sera réalisée selon le canevas suivant :

- Outillage : récapitulation de I'ensemble des moyens nécessaires pour effectuer les
opérations de maintenance décrites plus loin, contenant les renseignements précis
d'identification des éléments suivants :

o Outillages, équipements et accessoires standards disponibles dans le commerce ;

o Outillages et équipements spécifiques éventuellement susceptibles d'étre fournis par
le constructeur y compris moyens d'essais et de recherche de pannes (uniguement
dans la notice DMO2).

- Lots de rechanges:
o Liste des pieces détachées nécessaires a la maintenance ;
o Liste des produits et ingrédients et des quantités nécessaires (huile, graisse...).
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Modes opératoires : ils seront présentés suivant une forme adaptée a proposer a la maitrise
d'ceuvre. Chaque mode opératoire comportera en particulier :

O
O

O O O O

(0]

Titre et numéro d'identification ;

Références précises aux documents généraux fournis précédemment : plans, notices
techniques...

Documents complémentaires joints : schémas, éclatés...

Description détaillée avec association texte-illustrations aussi étroite que possible
(insister sur les précautions a prendre afin d'effectuer en toute sécurité
I'intervention) ;

Fiche de démontage-remontage ;

Nombre et qualifications des opérateurs ;

Enumération des outillages nécessaires ;

Données numériques éventuellement nécessaires a I'exécution de réglages
mécaniques ou électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cOtes a respecter...
Liste des matieres consommables et des pieces de rechange ;

Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a
prendre si les performances exigées ne sont pas atteintes.

Opérations de maintenance : Liste des opérations de maintenance présentée sous forme de
tableaux (voir modele ci-apres) précisant :

@)

Désignation de I'installation et de I'équipement concerné (un tableau minimum par
équipement) ;

Désignation de I'opération de maintenance et des numéros et titres des modes
opératoires concernés dans |'ordre d'exécution ;

Indication de la durée globale de l'intervention en heures ;

10.4 CONTENU DES DOE PAR DOMAINES D’ACTIVITES

10.4.1 Domaine électrique

w

Plans

Plan de masse ou inter batiments :

Plan d’implantation des cheminements (caniveaux, buses, canalisations,) avec identifications,
altimétrie, diametre, longueur, caractéristique ;
Plan d'implantation des matériels (éclairage extérieur, armoire, coffret,) avec identifications ;
Intra batiments :
Plan d’implantation des matériels (chemins de cables, éclairage, interrupteurs, prises de
courant, prises courants faibles, TGBT,) avec identifications ;
Schéma unifilaire des TGBT, TDG, TD, armoires et coffrets, ... ;
Plan d'implantation des TGBT, TDG, TD, armoires et coffrets, armoires courants faibles ;
Note de calcul de conformité aux normes NF C15-100, 13-200, 13-100 des cables et protections
mis en place.
Documents

Référence et Fiche Technique du matériel fourni et posé ;

Certificat de conformité aux normes et contraintes du matériel fourni et posé ;
Manuel de maintenance du matériel fourni et posé ;

Logiciel source du matériel fourni et posé ;

Programme développé pour le matériel fourni et posé ;

Durée de la garantie fournisseur et constructeur ;

Rapport de conformité délivré par un Bureau de Contrdle ;
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- Rapport de la visite initiale si elle est réalisée avant la remise du DOE.

10.4.1.1 Eclairage

- Valeur d’éclairement des équipements installés, des locaux de travail avec indication de la
valeur minimale réglementaire ;

- Calcul des niveaux d'éclairement des locaux aménagés selon recommandation de I'AFE ;

- Notices de matériel du matériel installé ;

- Manuel de maintenance.

10.4.1.2 Courant faible

- Plan de cablage;

- Plan d’'implantation des équipements (synoptique, répartiteur, élément actif, ...) ;
- Notice d’utilisation ;

- Manuel de maintenance ;

- Rapport de recette des liens courants faibles.

10.4.2 Domaine Menuiseries, fenétres, portes, plafonds-suspendus

- Plan d’exécution et de localisation des menuiseries ;

- Référence et Fiche Technique descriptive du matériel fourni et posé ;
- Diverses attestations ou PV (tenue au feu, attestation CSTB, ...) ;

- Durée de la garantie fournisseur et constructeur ;

- Manuel de maintenance.

10.4.3 Domaine Systeme de Ventilation (VMC, extracteur, ...)

- Plan d'implantation des équipements avec identification ;

- Note de calcul et le dossier de commissionnement du réseau aéraulique ;
- Référence et Fiche Technique du matériel fournis et posés ;

- Rapports d’essais du ou des équipements a la réception ;

- Durée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.4 Domaine Détection Incendie

Fourniture d’un dossier SSI (Systéme de Sécurité Incendie) contenant :

- Notice d’exploitation accompagnée des consignes simplifiées d’exploitation qui sera affichée
a proximité de la centrale ;

- Plan de cablage des équipements ;

- Plan d’implantation de la centrale, des détecteurs, des Déclencheurs manuels et des
Indicateurs d’Action avec leur identification ;

- Plan des zones de détection ;

- Synoptique du SSI;

- Lelisting de programmation du SSI ;

- Le listing des équipements avec la référence, le nombre et la fiche technique du matériel
fournis et posés ;

- Certificat de conformité des équipements installés ;

- Rapports d’essais du ou des équipements a la réception ;

- Attestation de formation des exploitants ;

- Durée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.5 Domaine réseau d’eau

- Plan d’'implantation de la distribution du réseau d’eau et identification de ses composants :
o Nature et diametre des tuyauteries par trongon ;
o Bornes ou cotes de repérage en plan et nivellement ;
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o Position des vannes de coupure ;
o Emplacement des regards.
- Manuel de maintenance (indications des fréquences des interventions de maintenance) ;
- Manuel d’utilisation des équipements installés ;
- Note de calcul du réseau hydraulique ;
- Durée de la garantie fournisseur et constructeur ;
- Référence et Fiche Technique du matériel fournis et installés ;
- Le certificat de conformité a la fonction du réseau (autorisation sur I'eau potable) ;
- Les rapports d’essais du ou des équipements a la réception ;
- Rapports d’essais du réseau sous pression a la réception ;
- Une attestation de controle d’étanchéité du réseau d’eau (pas de fuite) ;
- Une attestation de désinfection du réseau avec sa procédure ;
- Une analyse de potabilité.

10.4.6 Domaine ligne de vie

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- La notice technique du constructeur de tous les équipements ;
- Le manuel de maintenance ;
- La note de calcul pour poteaux (extrémité et intermédiaire) ;
- Les plans des poteaux (extrémité et intermédiaire) ;
- Le plan d’implantation des lignes de vie et ses poteaux ;
- Les PV essais certifiant la conformité aux exigences et essais en laboratoire définis par la norme
EN795;
- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.7 Domaine équipements de climatisations

Fourniture d’un dossier technique pour la climatisation et ses composants contenant :

- La notice technique du constructeur ;

- Le manuel opératoire ;

- Les consignes de sécurité particuliére, si nécessaire ;

- Le certificat de conformité des équipements installés ;

- Les agréments de ou des installateurs (attestation de capacité pour la société et I'attestation
de compétence pour le personnel) ;

- Les proces-verbaux des organismes agréés ;

- Les rapports d’essais du ou des équipements a la réception ;

- Le schéma de principe fluidique et aéraulique du systéme installé ;

- Le schéma électrique ;

- Une copie papier des paramétres et des programmes (grafcet, ...) des automates et / ou des
régulateurs ;

- Une sauvegarde des programmes des automates et / ou des régulateurs quand il existe
(support informatique) ;

- Le plan d’implantation des équipements avec leur identification ;

- Le listing des équipements avec la Référence, le nombre et la Fiche Technique du matériel
fournis et posés ;

- Une attestation de contréle d’étanchéité sur les équipements contenant du gaz frigorigene ;

- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.8 Domaine Automate

Fourniture d’un dossier technique pour automate ou régulateur programmable qui contient :
- La notice technique du constructeur ;
- Le manuel opératoire ;
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- Une copie papier des paramétres et des programmes (grafcet, ...) des automates et / ou des
régulateurs ;

- Une sauvegarde des programmes des automates et / ou des régulateurs quand il existe sur
support informatique ;

- Les rapports d’essais du ou des équipements a la réception ;

- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.9 Domaine Génie-Civil - Gros-ceuvre

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Le plan d’exécution des ouvrages ;
- Le cahier d’armatures pour les acrotéres, renforts pour point d’ancrage et autres éléments
dont la solidité doit étre vérifiée pour étre utilisé lors des interventions ultérieures ;
- Les notes de calcul associées ;
- Le manuel d’entretien ;
- Les PV de classement ou de label ;
- Les PV d’essais;
- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.10 Domaine charpente - couverture - évacuation des eaux
pluviales

- Le plan d’exécution des ouvrages avec position des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ;

- Le plan d’exécution et de détails ;

- Les notes de calculs associés concernant la charpente métallique au niveau des renforts pour
points d’ancrages ;

- Les autres éléments dont la solidité doit étre vérifiée pour étre utilisé lors des interventions
ultérieures.

10.4.11 Domaine VRD

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Le plan d’exécution des ouvrages ;
- Les fiches techniques descriptives ;
- Le manuel de maintenance ;
- Le Contrat de maintenance (exploitation) ;
- Les PV d’essais a la plaque.

10.4.12 Domaine Plomberie - Sanitaire

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Lafiche technique descriptive des équipements fournis et posés ;
- Le manuel de maintenance ;
- Le plan d’exécution des ouvrages ;
- Les PV de classement ou label ;
- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur.

10.4.13 Domaine Revétements de sols et murs

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Le manuel de maintenance ;
- Les PV de classement ou label ;
- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur ;
- Lafiche technique descriptive des équipements fournis et posés ;
- Le manuel de maintenance.
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10.4.14 Domaine portes industrielles

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Lafiche technique descriptive des équipements fournis et posés ;
- Le manuel de maintenance ;
- Le plan d’exécution des ouvrages ;
- Ladurée de la garantie fournisseur et constructeur ;
- PV d’essais lors de la réception ;
- Le schéma de cablage électrique des équipements ;
- Les procés-verbaux des organismes agréés.

10.4.15 Domaine mobiliers spécifiques

Fourniture d’un dossier technique contenant :
- Lafiche technique descriptive de chaque mobilier fournis et posés ;
- Le manuel de maintenance ;
- Le plan d’exécution des ouvrages ;
- La durée de la garantie fournisseur et constructeur ;
- PV d’essais lors de la réception ;
- Le schéma de cablage électrique des équipements ;
- Les procés-verbaux des organismes agréés.
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