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ANNEXES:

Annexe 1 Procédure déclaration accident — ESID BDX (avec fiche reflexe)
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CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'exécution des travaux construction d’un chenil 8 COGNAC (16).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) de chaque lot complété par les dispositions générales

communes a tous les lots.

Marcheés de prestations similaires

Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations

identiques a celles du présent marché.
1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Le présent CCAP est commun a tous les lots.

Les travaux sont répartis en 3 lots traités par marchés séparés répartis comme suit :

N° Lots - Intitulé des lots Sections | Désignation de la section technique
techniques
1 Démolition
Gros ceuvre
2
3 Clos couvert
Lot 1 : Travaux tous corps d’états
4 Menuiserie extérieures, serrurerie
5 Platrerie plafond suspendus
6 Menuiseries intérieures mobilier
7 Revétement sols et murs
8 VRD
Electricité CFO/CFA
Lot 2 : Electricité 1 ectrict /
Lot 3 : CVCPS 1 CVCPS
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Chaque lot est réalisé en une tranche d’exécution.

1.3 - Travaux intéressant les Armées - Obligation de discrétion
1.3.1 - Généralités

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G. travaux.

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre de I'ouvrage ou la personne publique en vue
de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

a) Clause cyber sécurité :

LOTS2et3:

Le titulaire devra désigner en son sein un point de contact Cyber (POC cyber) pour les besoins de
ses prestations ; il sera garant des obligations contractuelles de cyber sécurité de I'entreprise et
de ses sous-traitants. Une attestation de désignation du POC cyber devra étre fournie dans le
cadre de la remise de son offre par le titulaire ou, au plus tard, avant la notification du marché. En
cas de changement de ce POC en cours d’opération, une nouvelle attestation devra étre fournie.

b) Controle primaire personne MORALE:

Sans objet.

c) Contréle primaire personne PHYSIQUE:

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire
pour une date a fixer par le maitre d'ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel les
références de la carte d'identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers, avec une
photocopie couleur lisible de la piece d’identité.

Pour ceux-ci, comme l'autorisent les articles D1221-23 3 D1221-25 et R 1221-26 du code du
travail, le maitre d'ceuvre exigera a l'appui de la liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail.

Tout étranger titulaire d'un titre dont la date de validité est périmée devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-
vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main
d’ceuvre.

Le titulaire devra respecter en tout point la procédure pour I'obtention et la délivrance des
laissez-passer qui seront établis a priori.

L'obtention éventuelle des badges est obligatoirement précédée d’un contrdle primaire a initier
par le titulaire, en faisant compléter pour chacun des personnels concernés une fiche « SOPHIA »
spécifique.

Le délai estimé d’instruction par fiche est de 2 mois pour un ressortissant francgais et de trois mois
pour un ressortissant étranger. Dés retour éventuel d’un numéro d’agrément individuel (valable 3
ans maximum), le titulaire est fondé a demander un badge d’accés pour une durée variable selon
le plan d’activité de chaque personnel concerné (durée maximale d’un an), délai d’obtention du
badge (2 semaines calendaires).
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Les employés occasionnels et intérimaires sont autorisés, sous réserve d’avoir rempli ces mémes
obligations.

Le personnel des sous-traitants sera aussi soumis au contréle primaire de la personne physique
Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative. Le titulaire devra supporter
toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services compétents

auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

d) Contrdle des accés et des véhicules :

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers
étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront
étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer des la
fin des travaux.

Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité des
établissements.

Le non-respect entrainera I'exclusion immédiate et définitive des personnes incriminées.
L’entrepreneur ne pourra pas prétendre pour autant a une indemnité ni invoquer ces faits pour

justifier un retard quelconque dans la livraison de I'ouvrage.

1.3.2 Délimitation du chantier (aux frais du lot n® 1)

Des le début des travaux, le titulaire du lot n°1 délimitera le périmétre du chantier et placera des
pancartes en interdisant I'accés aux personnes étrangéres au service d’infrastructure de la
défense ou aux entreprises intervenant au titre de la présente opération. Une partie du terrain
sera réservée aux installations de chantier, baraquements ou dép6t de matériaux

Les personnels devront se conformer rigoureusement aux consignes du service de sécurité des
établissements.

1.3.3 Obligation de discrétion
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas communigquer a quelque organisme que ce soit, des
renseignements géographiques ou techniques relatifs au marché sans avoir obtenu au préalable
I'autorisation écrite du Maitre d’Ouvrage.

1.4 - Mattrise d’ouvrage
Le maitre de l'ouvrage est I'Etat - Ministére des Armées — Service d'infrastructure de la défense

Sud-Ouest (SID Sud-Ouest), représenté par le Directeur du service d’infrastructure de la défense
Sud-Ouest.
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1.5 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le chef du bureau maitrise d’ceuvre du Service
d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest qui est chargé d'une mission sur projet (sans études
d'exécution) comprenant la direction de 'exécution du contrat de travaux, I'assistance pour les
opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les études d'exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés (D.O.E.) sont a la charge
des entreprises.

Pour I'application de I'article 3.1 du C.C.A.G Travaux, les écrits et communications courantes
prévues pour lI'exécution du marché peuvent étre réalisés par des supports ou échanges
électroniques.

1.6 - Controle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique. Ce contrdle est
assuré par:
Société QUALICONSULT
6 avenue Eric Tabarly
17180 PERIGNY

1.7 - Sécurité protection de la santé

Une coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera prévue pour
'ensemble de 'opération pendant toute la phase de travaux. Cette coordination est confiée a :

Bureau Veritas Construction
17 19 ZAR DES QUARTIERS CHEVALLIERS
17 avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY
Il s'agit d'un marché de coordination SPS, pour une opération de 2eéme catégorie, qui résulte de
I'application de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre
1994 portant sur les phases de conception et de réalisation.
1.8 - Systéme de sécurité incendie
Sans objet.

1.9 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination est assurée par le maitre d’ceuvre.

1.10 - Délégation des attributions du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du présent marché, les attributions du pouvoir adjudicateur (en dérogation a
Iarticle 3.3 du C.C.A.G. Travaux) ne font pas I'objet d'une délégation a une autre autorité.
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1.11 - Dispositions particuliéres liées aux arréts de chantier
Sans objet.
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G/Travaux, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité :

A - Piéces particulieres :

-Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,

-Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les lots et ses

annexes éventuelles,

-Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) de chaque lot, et leurs annexes éventuelles

(y compris dispositions générales communes a tous les lots),

-Decomposition(s) du prix global et forfaitaire (lots 1, 2 et 3),

- Un jeu de 35 plans,

-Le calendrier détaillé d’exécution des travaux (validé par le RPA pendant la période de
préparation),

- Le mémoire technique fourni par I'entreprise lors de I'offre (y compris le tableau des marques et

matériels),

-Rapport de repérage amiante avant travaux réalisé par la société Socotec, avec deux (2) plans de

repérage,

-Diagnostic plomb avant travaux réalisé par la société Diagnostic Charente,

-Plan Général de Coordination SPS (PGC) établi par société Bureau Veritas Construction,

-SOSED,

-Cahier des normes graphiques du SID.

En cas de contradiction entre la piece principale et son annexe, la piece principale prévaut.
B - Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.4.2 du présent C.C.A.P :

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense.

NOTA : Conformément a I'article 4.2 du C.C.A.G. Travaux les documents généraux précédemment
visés art.2.B sont réputés connus des parties et ne sont pas joints aux piéces du marché.
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ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur titulaire et a
ses cotraitants ou sous-traitants éventuels.

3.2 - Tranche(s) optionnelle(s) — indemnités d’attente et de dédit -
Sans objet.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
3.3.1. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis, en tenant compte notamment :

Pourle LOT1:

. des sujétions consécutives aux installations de chantier et relatives a :

la protection du chantier,

les baraquements et locaux sanitaires,

I'application des prescriptions du plan général de coordination,

la signalisation du chantier ainsi que I'acces des VRD provisoires,

la réalisation du panneau de chantier,

I'installation d’échafaudages, passerelle piétons, palissages, filets anti poussiére,
la réalisation de la cléture de chantier

YVVVVVYVYYVY

Pour CHACUN DES LOTS :

. des dépenses liées aux exigences contractuelles de cyber sécurité,

. des dépenses d’investissement, d’entretien et de consommation,

. de la sujétion suivante : les prix sont réputés comprendre les frais de nettoyage complet de
chantier,

. des frais d’occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessités par
les travaux (les demandes d’autorisation sont a la charge de I'entreprise),

. des contraintes particulieres d’exécution fixées dans le C.C.T.P de chaque lot concernant le
déroulement des travaux en site occupé,

. des contraintes particuliéres d’exécution fixées dans le C.C.T.P. de chaque lot,

. des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur et au SOSED,

. des prescriptions édictées par le coordonnateur SPS/CT

. des dépenses liées :

> aux diverses démarches a effectuer compte tenu de la nature des travaux du présent
marché,

> aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait des risques d’interférences entre les
travaux, objet du présent marché, et les activités de I'organisme utilisateur du ministére des
Armées,

> outre sa participation au compte des dépenses communes, toutes dépenses qui lui sont
attribuées en propre ;
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. des arréts de chantier de quelques heures (2 a 3 heures) par jour sont susceptibles d’intervenir,
sans pouvoir dépasser 20 heures d'interruption par mois d’exécution a partir de la date de
commencement des travaux

. de la sujétion suivante : aucune prestation ou sujétion ne pourra faire I'objet d'un supplément si
elle n'est pas reconnue par le Maitre d'ceuvre comme complémentaire au programme prévu et
si elle ne fait pas I'objet de la procédure définie a I'article 8-7 du présent CCAP

. des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au

1.2 ci-dessus.

Dans les plans, l[e CCTP et la DPGF, le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur
sur la nature des travaux a exécuter, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Mais
il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que l'entrepreneur
devra exécuter comme étant dans son prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
compétence que sa profession nécessite et qui sont indispensables a I'achévement complet des
travaux.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer des imprécisions de détails,
erreurs, omissions, contradictions ou interprétations des plans, du CCTP ou des DPGF pour se
soustraire ou se limiter dans |'exécution des travaux et des sujétions qu'ils comportent ou pour
justifier une demande de supplément de prix

Ne sont pas prises en compte les sujétions d'exécution suivantes :

ela découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations
inconnues, les démolitions ou détournements qui en résultent ;

e la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier
de consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges
anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et & une
interruption de chantier ;

e la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d'ouvrages prévus a conserver mais dont le remplacement serait nécessaire.

3.3.2. Mode d’évaluation des ouvrages :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des différents lots sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire dont le libellé est donné dans I'acte d'engagement.

3.3.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 12.1 du C.C.A.G
travaux.

Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informations suivantes :

= numéro et objet du marché,
- numéro d’engagement juridique EJ - CHORUS (numéro noté en page de garde de I'acte
d’engagement du marché notifié).

En application de I'articte 12.1.6 du C.C.A.G Travaux, les projets de décompte seront adressés par
le titulaire (mandataire en cas de cotraitance) au maitre d'ceuvre via I'interface CHORUS PRO
ONGLET FACTURES TRAVAUX https://chorus-pro.gouv.fr
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Cadre de facturation A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur.
Cadre de facturation A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur.

Le modele de dossier de facturation a adresser au maitre d’ceuvre (MOE) (projet de décompte,
situation d’avancement attestation de sous traitance...), les régles de nommage et les modalités
d’envois (fiche marché) seront précisés lors de la réunion de préparation de chantier (article
12.1.2 du C.C.A.G Travaux).

Le maftre d’ceuvre établit et adresse directement a I'entrepreneur I'état d’acompte dans un délai
de sept (7) jours.

Par dérogation a l'article 12.1.8 du C.C.A.G travaux, la date a laquelle la conformité de
I'avancement des travaux a été constatée (date de signature de I'état d’acompte par le maftre
d’ceuvre) constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes.

Par dérogations aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 du C.C.A.G. travaux, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux
dates ci-aprés :

- 45 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,

- 30 jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde
le cas échant.

Le projet de décompte final ne peut étre remis au MOE qu’apres établissement du PV des OPR et
des propositions de réception du MOE au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur, paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de
trente (30) jours conformément a I'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 a
R. 2192-23 du code de la commande publique.

Délai de vérification :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels ou final des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 (sept)
jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise ou de
la date de réception via l'interface Chorus Pro onglet factures travaux.

3.3.4. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du C.C.A.G. travauy, il n’est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.

3.3.5. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires applicable est fixé selon les modalités décrites a I'article R. 2192-
31 du code de la commande publique.
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3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1. Révision des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.4.3 etau 3.4.4

Par dérogation a I'article 12.2 du C.C.A.G. Travaux, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas
révisées.

3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation a 'article 9.4.4 du C.C.A.G Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres
indiquée en page de garde du présent C.C.A.P. Ce mois est appelé « mois zéro ». En cas de
négociation, le mois zéro est le mois de remise de la derniére offre négociée.

3.4.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du présent marché sont :

Lot n° Index BT Définition de I'index
LOT 1 Démolition/rénovation
Dispositions générales BT02 Terrassement
Section technique 1 BT06 Ossature, ouvrage en béton armé
Section technique 2 BT06 Ossature, ouvrage en béton armeé
Section technique 3 BTS0 Rénovation — entretien tous corps d’état
Section technique 4 BTO06 Ossature, ouvrage en béton armé
Section technique 5 BT50 Rénovation — entretien tous corps d’état
Section technique 6 BT50 Rénovation — entretien tous corps d’état
Section technique 7 BT06 Ossature, ouvrage en béton armé
Section technique 8 TPOS Tr:i\v.aux d’aménagement et e.ntretien de

voirie en zones rurale et urbaine

LOT 2 Electricité CFO/CFA ] i,
Section technique 1 BT47 Electricité
LOT 3 PB CVC
Section technique 1 BT 41 Ventilation et conditionnement d’air

Les index de référence sont publiés au bulletin officiel de I'INSEE (www.indices.insee.fr) et au
moniteur des travaux publics et du batiment.

3.4.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la
formule :

Cn={(In/lo)
dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois n.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.4.5. Révision provisoire

Par dérogation a I'article 12.2.1 du C.C.A.G Travauy, il n'est procédé a aucune révision provisoire
tant que la valeur des index de référence n’est pas connue. La révision interviendra sur le premier

acompte dés la parution des index correspondants.

3.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde, a I'exception du montant des pénalités résultant de
'application des articles 4.4 a 4.7 du C.C.A.P., sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4.7. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour l'application de I'article 9-1 du C.C.A.G. les dispositions suivantes sont retenues :

A. — Dépenses d'équipements de chantier

A.1 Installations de chantier

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont entierement a réaliser
par le titulaire du lot n° 1.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (panneau de chantier, clétures et
signalétiques réglementaires, aires de stockage, balisages, protections, auvents et tunnels de
protection des entrées et des accés au béatiment, échafaudage/plate-forme nécessaire a
I’évacuation des gravois lors des démolition, bureau/salle de réunion du maitre d’ceuvre,
installations communes d'hygiéne pour tous les lots et repli de toutes les installations, remise en
état des lieux) sont entiérement a la charge du lot n° 1 pour toute la durée du chantier.

Le branchement d’eau (branchement a réaliser directement sur le réseau extérieur d’adduction
d’eau potable enterré situé devant le batiment, avec mise en place d’un compteur d’eau)
nécessaire au chantier (avec amenées d’eau a I'extérieur et a tous les niveaux a l'intérieur du
batiment) et aux installations de chantier est entierement a la charge du lot n° 1.

Le bureau/salle de réunion du maitre d’ceuvre, les installations communes d'hygiéne (réfectoire,
sanitaires WC et douches, vestiaires) pour tous les lots {y compris tous les raccordements
d’assainissement et tous les VRD nécessaires) et le repli des installations sont entiérement a la
charge du lot n° 1.

L’amenée électrique y compris les branchements (a réaliser directement au niveau du poste de
transformation du batiment) nécessaire au chantier (avec armoire principale de chantier a
installer par le lot 1) et aux installations de chantier est entierement a la charge du lot n° 1, y
compris pose de compteur.

La vérification initiale des installations électriques des installations de chantier est a la charge du
lotn°1.
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Les coffrets électriques intérieurs de chantier a I'intérieur du batiment et I'éclairage de chantier
des circulations a I'intérieur du batiment sont a la charge du lot n® 1.

Les autres installations sont explicitées a I'article 8.4.

Dans le cas ol certaines entreprises titulaires de lots (2 et 3) souhaiteraient individualiser leurs
installations de chantier et/ou souhaiteraient installer des installations supplémentaires, elles se
raccorderont a leur frais (y compris pose des compteurs) sur les réseaux disponibles sur la plate-

forme.

A.2 Dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement. Les dispositifs de sécurité mis en
place par un entrepreneur pour son intervention personnelle ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par ce dernier.

A.3 Entretien

Les dépenses d'entretien (effectué avec une fréquence hebdomadaire) relatives aux installations
existantes mises a disposition des entreprises sont portées au compte prorata.

B. — Dépenses de fonctionnement

B.1 Dépenses de consommation

B.1.1 Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises
par le maitre de 'ouvrage :

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies (eau et électricité)
nécessaires aux installations de chantier sont portées au débit du compte prorata, hormis lors
d’une individualisation d’installation de chantier.

Un relevé des compteurs effectué par constat contradictoire en V'entreprise titulaire du lot n® 1 et
le maitre d’ceuvre sera effectué une fois par mois.

L’entreprise titulaire du lot n°1 établira, une fois les travaux achevés, un chéque a l'ordre du
trésorier de la base de défense, afin de rembourser la base de défense des prélevements en

fluides et énergies réalisés.

B.1.2 Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises :
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

B.1.3. Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées a
I'entrepreneur du lot qui a fait 'objet des épreuves ou essais.

B.1.4. Les autres dépenses sont portées au compte prorata.
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B.2 Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires de chaque lot, ces dépenses (essentiellement nettoyage
des bureaux de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparations et remplacements de
fournitures et parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre
déterminé, gardiennage, évacuation de déchets...) sont portées au compte prorata.

Néanmoins I'entretien de la voie de circulation et de la plate-forme de chantier est a la charge du
lotn° 1.

B.3 Dépenses diverses

Les travaux de construction se dérouleront en période hivernale.

Le titulaire du lot n° 1 doit la location et la mise en place, dans tout le bdtiment, des équipements
nécessaires de préchauffage et de déshumidification, de tous les locaux, afin :

- d’obtenir les caractéristiques thermo-hygrométriques nécessaires au respect des DTU et des
prescriptions des fiches techniques des peintures et des revétements,

- éviter tout désordre et condensation,

- permettre le séchage de tous les locaux,

- permettre la réception et la livraison des locaux et du batiment.

L'évacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et matériels
résultant des démolitions seront conformes a I'article 8.4.7 du présent CCAP.

C. — Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a ces travaux prévus au descriptif et
qui ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent, sont inscrites a un compte spécial dit
"compte prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

L’entrepreneur titulaire du lot n° 1 procéde au réglement des dépenses visées au premier alinéa,
mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la
répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entrepreneur.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le rdle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

3.5 - Paiement des cotraitants et des sous - traitants
3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
public a condition d’avoir obtenu de I'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles R. 2193-3 3 R. 2193-4 du

code de la commande publique.

page 15



En application de I’article R. 2193-10 du code la commande publique :

Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur a 10 % du
montant total du marché, le titulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une déclaration du
sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner
visées aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande
publique et une caution bancaire au nom du titulaire et du montant de I'acte spécial concerné.

Pour tout DC4 supérieur ou égal a 10 % du montant total du marché, le sous-traitant fera I'objet
d’un paiement direct par I'administration.

Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-
traitant de premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties (titulaire du
marché, sous-traitant de premier rang et sous-traitant de second rang), une déclaration du sous-
traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande publique et une
caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et du montant de l'acte spécial
concerné.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R. 2193-
1 et R. 2193-3 du code de la commande publique.

Le dossier de sous-traitance devra comporter les piéces suivantes :

- I'imprimé DC4 établi par sous-traitant,

- la caution bancaire le cas échéant (se référer aux dispositions ci-dessus),

- si le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements(s) prononcé(s),

- un extrait K ou Kbis ou équivalent,

- la déclaration relative au chiffre d’affaires global et au chiffre d’affaires concernant les
prestations auxquelles se réfere le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices,

- déclaration indiquant les effectifs du sous-traitant et I'importance du personnel d’encadrement,
- tout certificat de qualifications professionnelles ou tout moyen permettant de prouver la
capacité de I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou de référence
attestant de la compétence de I'entreprise a réaliser les prestations,

- attestations fiscales et sociales,

- attestations d’assurance mentionnées ci-aprés.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux
titulaires et aux sous-traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 7
de l'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la
vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la
validation et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les documents
demandés ne pourra étre agréé par le pouvoir adjudicateur.
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3.5.2. Modalités de paiement direct par virements

Conformément aux articles R. 2193 — 11 3 R. 2193 — 16 du code de la commande publique, le
sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre d’ceuvre, au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et,
d’autre part, au maitre d’ceuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre, accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage et a chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également ['attestation.

Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par I'article R.
2192-10 du code de la commande publique. Ce délai court a compter de la réception par le
maitre d’ceuvre de laccord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa du présent paragraphe si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ceuvre
de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa.

Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai(s) d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
4.1.1. Calendrier prévisionnel
Les délais d’exécution propres a chaque lot s’inscrivent dans le délai global du marché fixé a
l'article 3 de I'acte d'engagement.
Les périodes d’intervention propres a chacun des lots sont présentées dans le calendrier
prévisionnel joint au présent marché.
Le calendrier détaillé d’exécution sera réalisé conformément I'article 28.2.3 du C.C.A.G Travaux.

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

A- Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le coordonnateur OPC aprés consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots.
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Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents lots dont la construction fait I'objet des
travaux.

Il indique en outre, pour chacun des lots :

. la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre,

. la durée et la date probable de départ des délais particulier correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le
maitre d’ceuvre a 'approbation (décision) du pouvoir adjudicateur (P.A) 10 jours au moins avant
la fin de la période de préparation visée au 8.1 ci-apreés.

B- Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date figurant sur l'ordre
de service prescrivant de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C- pour chacun des lots, le délai de 6 mois prévu a l'article 18.1.1 du C.C.A.G est majoré de
I'intervalle de temps du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de départ
des délais d’exécution propres a chaque lot, dates fixées par 'ordre de service visé a l'article 3 de
I'acte d’engagement.

D- Au cours du chantier et avec laccord des différents entrepreneurs concernés, le
coordonnateur OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution d’ensemble des lots, fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement.

E- Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, fera |'objet
d’une décision du P.A notifiée par ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a : CINQ (05) jours.

Pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, le délai d’exécution est prolongé d’un
nombre de jours correspondant au nombre de jours de chGmage intempéries ayant fait I'objet
d’une déclaration par I'entrepreneur a sa caisse de chémage intempéries. Pour pouvoir bénéficier
d’une prolongation de délai, I'entreprise devra adresser au maitre d’ouvrage les certificats de
déclaration.

Le régime du chémage intempéries permet a une entreprise du BTP d’arréter momentanément
son activité lorsque les conditions atmosphériques rendent I'accomplissement du travail
impossible ou dangereux (gel, neige, pluie, inondation...).

Quelle que soit leur origine, les prolongations de délai pour cause d’arrét total ou partiel des
travaux ou encore en cas d’entrave, font I'objet d’une décision du P.A notifiée par OS.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en
informer immédiatement le maitre d’ceuvre par tout moyen écrit (voie électronique, courrier...)

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution ne sont relatives qu'a ce marché.
Elles ne peuvent pas concerner des travaux réalisés a l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors
d'air. Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des personnels
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dont les taches programmées ont été impossibles du fait des intempéries.
4.3 - Contraintes de l'opération
4.3.1 Travaux en site occupé

Se référer aux prescriptions des dispositions générales (DG) communes, aux C.C.T.P de chaque lot
et du Plan Général de Coordination (PGC).

4.3.2 Contraintes de déroulement des travaux a respecter

Chaque lot doit respecter les phases de travaux du marché et en tenir compte dans I'organisation
du chantier.

4.3.3 Nettoyages aprés chaque intervention dans les locaux occupés

A Se référer aux prescriptions des dispositions générales (DG) communes, aux C.C.T.P de chaque
lot et du Plan Général de Coordination (PGC).

4.4 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

Par dérogation & I'article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités
quel qu'en soit le montant pour I'ensemble du marché.

Remarques: Pour les groupements les pénalités seront réparties entre les cotraitants
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans I'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du maitre de l'ouvrage a I'égard des autres
entrepreneurs.

D’une facon générale, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le titulaire n’a
pas, de son fait, respecté les délais objets du présent article, il encourt sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre
d’ouvrage d’inviter, par écrit, le titulaire a présenter ses observations sur les raisons de son
retard, des pénalités de retard calculées selon les modalités définies ci-aprés :

4.4.1. Pénalités pour retard dans le délai d’exécution des travaux

Les dispositions de I'article 4.4.2 a 4.4.3 sont appliquées au titulaire de chaque lot responsable du
retard comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué au 4.1.2. A) et D) ci-dessus.

4.4.2. Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné

Il est fait application de la pénalité journaliére indiquée au 4.4.4 ci-apreés.

4.4.3. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives (autre que la
derniére) de chaque entrepreneur sur le chantier

Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliére provisoire indiquée au 4.4.4 ci-apres.
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Cette retenue est transformée en pénalité définitive si Fune des deux conditions suivantes est
remplie :

. ou I'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a
son lot;

. ou I'entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement du marché relatifs aux autres lots.

4.4.4. Montant des pénalités et retenues journalieres prévues aux articles 4.4.2 et 4.4.3 :

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux, les montants qui s’appliguent sont les
suivants :

Numéro Valeur de la pénalité ou de la retenue provisoire
du lot
1 500€HT/jour
2 80€HT/jour
3 80€HT/jour

4.4.5. Prime d’avance
Sans objet
4.5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux pour chaque lot

Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder
aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de 125 € (cent
vingt-cing euros) H.T. par jour calendaire de retard.

4.6 - Délais, pénalités et retenues pour remise des documents pour chaque lot
4.6.1. Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de préparation

En cas de retard dans la remise des documents a fournir pendant la période de préparation, une
pénalité journaliére hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
pénalité hors taxes est fixé a deux cents euros (200 €) par document.

En cas de retard dans la fourniture des attestations d’assurance, il sera appliqué une pénalité
journaliére hors taxes de deux cents euros (200 €).

4.6.2. Délais et pénalités pour remise des documents pendant I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents énoncés ci-aprés ou au CCTP, une
pénalité journaliére hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
pénalité hors taxes est fixé a cinquante euros (50 €) par document :

- retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a I'ordonnancement ou la
coordination des travaux (plans d’exécution, notes de calcul, notes technigues, études de detail,
plans de synthése, fiches techniques, etc...),

- retard dans la production des éléments nécessaires a I'élaboration des plannings, la production
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de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus
-retard pour la présentation sur le chantier de prototypes ou échantillons de matériaux et

matériels
- retard dans un délai de dix jours calendaires pour le renvoi des ordres de service.

4.6.3. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG Travaux, les dossiers des ouvrages exécutés sont remis
par le titulaire de chaque lot  la date de réalisation des opérations préalables a la réception.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire, une retenue hors taxes sera opérée dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du
C.C.A.G. Travaux sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette retenue hors taxes est fixé
a quinze mille (15 000) euros pour le lot 1 et cing mille (5 000) euros pour les lots 2 et 3.

4.7 - Pénalités diverses pour chaque lot
4.,7.1. Absence aux réunions de chantier, réunions d’étude et de coordination

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. A la demande du maitre d’ceuvre,
les réunions de chantier pourront se tenir dans les locaux du Service d’Infrastructure de la
Défense Sud-Ouest.

Ces pénalités forfaitaires sont fixées a cent euros (100) par absence et a cinquante (50) euros
hors taxes pour tout retard supérieur a 15 minutes.

4.7.2. Pénalités pour mangquements aux régles de sécurité, d’hygiene, et a la signalisation
générale du chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées nécessaires par le Coordonnateur SPS, celles-
ci devront &tre mises en application immédiatement ou si elles sont importantes un délai de
carence, dont la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou ler rappel a une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du
titulaire.

La pénalité hors taxes journaliére sera fixée a deux cent cinquante euros (250 €) a compter de la
date de 'accusé de réception de I'ordre de service la prescrivant.

4.7.3. Pénalités pour manquements aux régles de Nettoyage du chantier

Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder
aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de 200 € (deux-
cents euros) H.T. par jour calendaire de retard.

4.7.4, Retard dans le délai fixé relatif a la cellule témoin

Sans objet.

4.7.5. Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique pour le
lot 1.
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En cas de non-respect des obligations relatives a insertion, il sera appliqué une pénalité égale a
soixante (60) euros HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le
contréle de I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a cent (100) euros
HT par jour calendaire de retard a compter de la mise en demeure par le maitre de 'ouvrage.

4.7.6. Pénalités pour non-respect documents diffusion restreinte

Sans objet.

4.7.8. Pénalités pour manquements aux régles de nettoyage des installations de chantier

En cas de non-respect de I'obligation de nettoyage hebdomadaire de la zone de vie des
installations de chantier, le titulaire du lot en charge des installations de chantier sera sanctionné
par une pénalité de 100 € (cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.

4.8 - Cumul des pénalités et retenues

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au présent article 4 du C.C.A.P. sont cumulables et
seront prélevées sur la situation immédiatement postérieure a l'infraction.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie a la charge du titulaire et ses conditions d’application sont prévues au
marché en application des dispositions des articles L. 2191-7 et R. 2191-32 a R. 2191-42 du code
de la commande publique.

Une retenue de garantie de 3 % sera constituée sur le montant initial augmenté, le cas échéant,
du montant des modifications du marché public en cours d’exécution.

Le titulaire du marché peut, pendant toute la durée du marché, substituer a la retenue de
garantie une garantie a premiére demande.

L'objet de cette garantie de substitution est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle
remplace.

5.2 - Avance

Une avance peut étre versée au titulaire du marché en application des articles R. 2191-3 a R.
2191-5 du code de la commande publique.

Le taux de I'avance est de 30 %. Conformément aux prescriptions des articles R. 2191-6 a R. 2191-
10 du code de la commande publique, le montant de I'avance versé au titulaire de chaque lot est
calculé de la maniéere suivante :

- lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est égale a
30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché - diminué, le cas échéant, du
montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct -
multiplié par douze et divisé par sa durée exprimée en mois ;
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- lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est
égale a 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché - diminué, le cas échéant,
du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct -.

Le remboursement de I'avance s’impute en application des articles R. 2191-11 a R. 2191-12 du

code de la commande publique. Ainsi, ce remboursement :

- s’'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées
atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

- doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 %
du montant toutes taxes comprises du marché du marché.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a
partir de la date de notification de I'ordre de service prescrivant le commencement d’exécution
de la période de préparation du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux articles R.
2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a
partir de la date de notification de I'acte spécial au titulaire.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francgaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaise (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents
et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords
dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011). Le titulaire du
marché devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires
a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

En outre, en application du décret 96.1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre
des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quel qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apreés
production d’une “déclaration en vue d’exceptions a linterdiction d’amiante” et ce en
conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatif pour le premier “au formulaire de
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déclaration en vue d’exceptions a I'interdiction d’amiante ” et pour le second “ aux exceptions a
I'interdiction de 'amiante ”.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G
travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.
6.3.3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de

I'ouvrage.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I’ouvrage

Se référer a I’article 26 du CCAG travaux.
6.5 - Présentation des locaux témoins
Sans objet.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7.1 - Piguetage général
Se référer aux prescriptions de I'article 1.5 du CCTP du lot 1 ST08.
7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3 de I'acte
d'engagement.

Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence
respective des parties contractantes et du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé :

page 24



<> par les soins du maitre de I'ouvrage ou du maitre d'ceuvre:

- délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.3 ci-dessus,

- désignation des lieux de dépdts provisoires ou définitifs des matériels ou materiaux, comme
défini a Varticle 8.4 ci-apres,

- mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a l'article 3.4.7 et 8.4 du
CCAP,

< par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé:

- communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement et de
I'organisation prévue pour la protection de la santé pour I'ensemble de I'opération.

< par les soins du titulaire de chaque lot :

- élaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

- élaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre dans le délai de 45 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

- mise en ceuvre des installations de chantier conformes aux présents CCAP et CCTP;
- établissement et mise au point du SOSED ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini
au 1.3 ci-dessus ;

- remise d’une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour
I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangeére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France ;

- établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux (en 3 exemplaires) dans les conditions prévues a I'article 28.2.1 du C.C.A.G travaux ;

- établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détail (en 3 exemplaires) nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
['article 29 du C.C.A.G. travaux et a 'article 8.2 ci-apres ;

- établissement et présentation, en prix élémentaires, de la décomposition détaillée du prix
global dans les conditions de Iarticle 9.3.2 du C.C.A.G, mais sans indication des pourcentages
mentionnés a l'article 9.3.2 dudit C.C.A.G (cette décomposition ne devra pas modifier les
montants partiels figurant a la décomposition fournie avec I'acte d'engagement). La fourniture
de ce document est a la charge de I'entreprise dont le colt est inclus dans le montant de I'offre ;

- fourniture des certifications des matériaux a mettre en ceuvre et soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre ;

- fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9.9 ci-
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aprés;
- fourniture d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels ;

- établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par
la section 5 du décret n° 94 — 1159 du 26 décembre 1994 apreés inspection commune organisée
par le coordonnateur.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitants, sous-traitants et travailleurs
indépendants).

L'absence de remise au maitre de I'ouvrage du P.P.S.P.S. fait obstacle a I'exécution proprement
dite des travaux.

- remise au maitre d’ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a l'inspection
du travail suivante :

Ministere des Armées

Contrdle Général des Armées

Inspection du Travail dans les Armées

60, boulevard du Général Martial Valin

CS 21623

75509 PARIS CEDEX 15

(Chantier fermé vers I'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

- établissement de la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et expédition
dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernés, en application du décret du 14 octobre 1991.

Les entrepreneurs, titulaires de chaque lot, devront également fournir tous les documents
demandés dans les dispositions générales communes (DG) et les C.C.T.P. respectifs.

Les autres documents prévus aux dispositions générales du C.C.T.P. seront fournis, non pas au
cours de la période de préparation, mais a des dates qui seront précisées, en cours d'exécution,

par ordres de service.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant ’obtention du visa du maitre d’ceuvre de tous les
documents précités.

Action qualité en phase de préparation de chantier :
Pendant la période de préparation, les différentes actions et taches préparatoires indiquées ci-
aprés, seront exécutées et mises au point au cours de réunion d’organisation générale du

chantier.

La planification de la préparation du chantier proposée par le maitre d’ceuvre sera précisée et
validée lors de la 1% réunion de chantier avec les différents intervenants.

Contenu du programme d’action gqualité :

- action 1 : Prise de contacts et organisation
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* tdche 1 : visite du site et présentation des intervenants,

* tache 2 : contenu et planification de la préparation,

* tache 3 : délais de production et circuit de transmissions de données,

- action 2 : Analyse technique du projet

* tache 4 : identification des documents existants et a établir,

* tdche 5 : mise au point des prestations techniques, détection des points a contréler
(autocontrdles avec rédaction d’une fiche - points critiques - points d’arrét),
* tache 6 : organisation de la prévention et du contrdle,

- action 3 : Organisation des travaux

* tache 7 : mise au point des technigues d’exécution,

* tache 8 : installations et gestion du chantier,

* tache 9 : planification du choix des matériaux et des équipements,

* tdche 10 : planification des travaux et des contrdles.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages avec notes techniques, notes de calcul, les études de détail,
les études de synthése sont a la charge des entrepreneurs.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, sont a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Tous les documents établis par le titulaire de chaque lot (fournis en 3 exemplaires dont un sur
support informatique clé USB) seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre qui disposera de 20
jours au plus tard pour les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles.

Il est spécifié que le visa des documents par le représentant du maitre d’ceuvre laisse a
I'entrepreneur la totalité de la responsabilité, pour ce qui est de la conception et de I'exécution
des travaux.

Les retards dans la fourniture et I'établissement de ces plans feront lI'objet des pénalités prévues
a l'article 4.6 du présent C.C.A.P.

Le titulaire est tenu d'adresser au coordonnateur SPS une copie des plans d'exécution visés par le
maitre d'ceuvre au fur et a mesure de l'avancement des travaux afin qu'il puisse constituer le
dossier d'intervention ultérieur sur les ouvrages (D.1.U.0.).

8.2 bis - Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Le maitre d’ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V.
d'agrément.
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8.3 - Dispositions applicables aux opérateurs économiques établis a I'étranger

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

La monnaie de compte du marché est |'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

8.4 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
8.4.1. Facilités de chantier

La charge de réalisation des installations communes de chantier et de leur maintenance, la
répartition des frais de consommation entre les entreprises, sont explicitées dans les dispositions
communes du CCTP ainsi qu’a I'article 3.4.7 du présent C.C.A.P.

8.4.2. Dépobt des déblais

Des emplacements désignés par le maitre d’ceuvre seront mis gratuitement a la disposition de
I'entrepreneur, dés que commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour ses installations
de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux non pollués.

8.4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les stipulations particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs sur le chantier sont applicables au présent marché.

Locaux pour le personnel (se référer au PGC)

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

- Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Les entrepreneurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter leurs
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé.

lls doivent par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux
observations formulées par le coordonnateur S.P.S. en phase de réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS arréte
le chantier et fait prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge
nécessaire. Il en rend compte au maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur en cas d’anomalie constatée, procédera de fagcon progressive, a une remarque
verbale, a une remarque écrite, a I'entreprise avec copie au maitre d’ouvrage si le probléme
persiste, a une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas
d’absence de réaction puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques
du contrevenant adressée au maitre de I'ouvrage avec mention dans le registre journal.
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- Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 relatif & I'intégration de la sécurité et de I'organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé, lors des opérations de batiment ou de génie civil.

- Présence du coordonnateur sur le chantier

* Modalités de la présence du coordonnateur sur le chantier :

Les passages du coordonnateur sur le chantier sont consacrés d'une part aux visites organisées a
son initiative et en fonction des phases importantes du chantier, et d'autre part, a la réunion de
chantier lors de la visite commune.

Visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le pouvoir adjudicateur. Il effectue la
visite, seul ou accompagné du pouvoir adjudicateur ou de son représentant si celui-ci le souhaite.
il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation de représentants d'entreprises.

Un compte-rendu de visite est porté sur le registre journal de la coordination, il précisera le
temps de visite, son objet, les observations.

* Participation aux réunions de chantier :
Le coordonnateur participe a chaque réunion de chantier destinée a traiter les questions relatives
a I'hygiéne et la sécurité du chantier.

Le procés-verbal de I'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre d'ceuvre au
coordonnateur qui formulera ses observations éventuelles.

En cas d'urgence, le coordonnateur saisit directement le maitre d'ouvrage et prend si nécessaire,
simultanément, les mesures d'urgence qui s'imposent.

8.4.4. Régles de circulation particuliéres

Les circulations a travers le site peuvent étre restreintes. Le titulaire s'informera des conditions
de cette restriction auprés du maftre d'ceuvre.

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs a leur
réparation sont répartis dans les conditions fixées au 1 de I'article 34 du C.C.A.G Travaux en
assimilant les voies du domaine militaire aux voies publiques.

8.4.5 Signalisation du chantier

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par I'entrepreneur titulaire du lot 1 sous le contréle de l'autorité militaire.

8.4.6 - Consignes particuliéres
Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée différentes des

heures du site, il lui appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire a I'horaire
normal de travail.
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8.4.7 — Tri des déchets

Le titulaire de chaque LOT est chargé de la gestion des déchets :
- des déchets de chantier propres a son lot,
- des déchets issus de la déconstruction d’ouvrages (démolitions et déposes propres a son lot).

Chaque lot devra appliquer et faire appliquer a ses éventuels sous-traitants le tri sélectif des
déchets pendant toute la durée du chantier conformément aux prescriptions de la circulaire du
15 janvier 2000 relative a la planification de la gestion et de I’élimination des déchets du
Batiment et des Travaux Publics.

Les frais d’enlévement, d’évacuation et de mise en dép6t dans une déchetterie ou dans un centre
de stockage de déchets (transport, stockage et traitements éventuels) seront portés au compte-

prorata.

Les déchets devront étre triés en mono-produits et entreposés dans des bennes suivant leur

nature, a savoir :

- ferraille

- métaux ferreux et non ferreux,

- bois et dérivés, palettes de chantier,

- cartons d’emballage,

- gravats propres et sans platre a revaloriser (morceaux de briques, parpaings, béton, tuiles,
etc...),

- déchets inertes divers en mélanges non revalorisés: gravats avec du platre, emballages,
plastiques, polystyréne, laines minérales, faience, etc....

Ces bennes, a la charge du lot 1 (gestion et mises en place des bennes, organisation des
évacuations a la charge du lot 1), seront entreposées dans la zone d’installation de chantier.

Des « big bags » de capacité 1 m* pourront étre utilisés pour la collecte des emballages plastiques
et des déchets de polystyréne.

Les emplacements des bennes et des « hig bags » devront étre identifiés par des pancartages
avec pictogrammes normalisés (planches de logos transmises lors de la période de préparation).

Pour chaque type de déchets, des bordereaux de suivi seront obligatoirement remis au maitre
d’ceuvre. lls permettront a ce dernier de comptabiliser le volume des déchets évacués et
d’identifier les filieres de valorisation.

En aucun cas le stockage des déchets de chantier ne pourra se faire en dehors de la zone
d’installation de chantier prévue au marché.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution.
8.4.8. L'emploi des explosifs fait I'objet des interdictions dans toute I'enceinte militaire
8.4.9. Consignes pour les personnels de I'entreprise chargée des travaux électriques

Les personnels de I'entreprise chargée de I'électricité (et ses sous-traitants) doivent

- détenir le recueil U.T.E.C 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d'intervention ;

page 30



- 8tre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
gualification ;
- procéder a l'affichage des consignes de sécurité propres au(x) lieu(x) d'intervention.

8.4.10. Mesures de sécurité contre l'incendie

a) Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, etc...., le
titulaire du marché devra obtenir au préalable I'autorisation du responsable sécurité incendie de
la caserne/ chargé de prévention, via le maitre d’ceuvre, qui lui délivrera un « permis de feu ».

b) Protection contre I'incendie.

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre l'incendie comportant :

. la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marche,

. l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.

8.5 - Accidents du travail

’annexe 1 au présent CCAP définie la procédure a suivre par le titulaire du marché en cas
d’accident (fichier dénommé « annexe 1 CCAP - procédure déclaration accident — ESID BDX ».

La fiche reflexe associée doit étre affichée sur les lieux des travaux.
8.6 - Organisation administrative en cas de présence d’amiante
Documents sur le chantier :
L'entreprise tiendra a jour dans le bureau de chantier, un dossier qui sera a la disposition du

représentant du maitre d’ceuvre, et qui contiendra les documents suivants :
e un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions réglementaires

et particulieres;

e les détails des stratégies de contrdle de Iair et leurs résultats ;

e des registres d’entretien pour les appareils ;

e les détails des notifications aux inspections du travail, CARSAT, et éventuellement autres
organismes professionnels ;

eun exemplaire des fiches d’aptitude des derniéres visites médicales passées par chaque
employé ;

e les fiches d’intervention de chaque personnel (horaires journaliers de travail) ;

¢ le nom du centre de traitement des déchets de classe 1.

Reglement du chantier :
L’employeur veillera a ce que chaque employé :
e utilise correctement son équipement respiratoire de protection et ses vétements de protection,

et les range dans les endroits prévus ;

e suive soigneusement les procédures exposées dans le mode opératoire de chantier en
particulier celles concernant le changement et la décontamination des vétements ;

e garde propre la zone de travail et collabore aux nettoyages quotidiens ;
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e ne boive pas et ne mange que dans les endroits prévus.

Visiteurs ou personnes étrangéres au chantier :

Les entrepreneurs feront respecter la réglementation, non seulement envers leurs propres
employés, mais aussi, par exemple envers :

e les visiteurs,

e les surveillants du chantier : Maitre d’ceuvre.
Ceux-ci doivent se conformer sur le chantier aux mémes régles que le personnel de I'entreprise.

Dossiers medicaux et surveillance du personnel :
Le dossier médical doit au moins comporter I'information suivante :

e nom, prénom, sexe, date de naissance, adresses permanentes, code postal, numéro de sécurité
sociale ;

e un dossier sur les activités de 'employé, mentionnant pour chacune les dates de début et de fin
et la durée moyenne d’exposition en heure par semaine ;

e un dossier sur ses emplois précédents avec 'amiante ;

e les dates d’examens médicaux.

Les dossiers médicaux de chaque salarié employé sur le chantier seront conservés par les
médecins, et I'entreprise quant a elle, conservera les documents du suivi du dossier médical
pendant au minimum 30 ans.

8.7 - Travaux non prévus

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le Maitre d'Ouvrage, le
Maftre d'ceuvre, I'entrepreneur ou le contréleur technique.

Par dérogation a I'article 14.3 du C.C.A.G Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux en cas
de dépassement du montant contractuel est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a
I’émission d’une décision de poursuivre et ne donne droit a aucune indemnité.

Ces fiches de travaux modificatifs seront établies par le maitre d'ceuvre lors de réunions de
chantier. Dés leur établissement, ces fiches seront diffusées a I'entrepreneur, au maitre d'ceuvre
et au maitre d'ouvrage. Dans le délai prescrit, I'entrepreneur retournera la fiche complétée par
ses soins au maiftre d'ceuvre qui la transmettra avec son avis au maitre d'ouvrage. La décision du
représentant légal de la maitrise d’ouvrage sera notifiée a I'entrepreneur, cette notification
vaudra ordre d'exécuter les travaux modificatifs.

Les travaux modificatifs acceptés par le pouvoir adjudicateur et dépassant la masse initiale du
marché feront I'objet d’une décision de poursuivre ou d’un avenant.

Tous travaux supplémentaires ou modifications qui n'auront pas fait I'objet d'une fiche de travaux
diment acceptée par le Maitre d'Ouvrage ne pourront donner lieu a rémunération
supplémentaire.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. sont exécutés sur le
chantier, par I'entrepreneur titulaire de chaque lot en présence du maitre d'ceuvre ou son

représentant.

Les dispositions du 4 de l'articie 24 du C.C.A.G. Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le
maitre de I'ouvrage.

9.2 - Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante
des épreuves définies aux articles du C.C.T.P.

Par dérogation a I'article 41.1 a 3 du C.C.A.G Travaux, I'entrepreneur chargé d'aviser le pouvoir
adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés
comme achevés est I'entrepreneur titulaire du lot 1.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception
des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de I'écrit du titulaire du lot 1
I'avisant de I'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des

travaux si cette derniére date est postérieure.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les
lots considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G Travaux.

Avant l'achévement de I'ensemble des travaux et sur demande des titulaires, le maitre d’ceuvre
procédera au constat d’achévement.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfagons dans un délai prescrit par la décision de réception des travaux.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Sans objet.
9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.
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9.5 - Documents fournis aprés exécution

En plus des documents demandés a I'article 40 du C.C.A.G Travaux, l'entrepreneur fournira au
maitre d’ceuvre tous les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de
gestion du patrimoine post chantier conformément au cahier des normes graphiques du SID (tout
autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé) et I'ensemble des
documents mentionnés dans le C.C.T.P

Le jour des Opérations Préalables a la Réception (OPR), le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 4
exemplaires dont un reproductible et 1 exemplaire sur support informatique (dont un exemplaire
papier au coordonnateur SPS) pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur
I'Ouvrage (DIUO), par dérogation a I'article 40.1 du C.C.A.G Travaux :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ;

- les Documents d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.) ;

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4.

En cas de retard dans la remise des dits documents, la retenue sera celle prévue a I'article 4.6.3
du CCAP.

9.6 - Délai de garantie de parfait achévement

Par dérogation aux articles 42 et 44 du C.C.A.G Travaux, le délai de garantie de parfait
achévement, d’une durée d’un (1) an court a compter de la date de réception des travaux de
I'ensemble des lots (lots 1 & 3).

Par dérogation a l'article 44.2 du C.C.A.G Travaux :

- si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux ou
prestations nécessaires a la levée des réserves émises, en application des articles 41.5 et 41.6 du
C.C.A.G Travaux ou s'il n’a pas remédié a tous les désordres signalés par ordre de service par le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pendant le délai de garantie, ce délai est prolongé sans
formalité jusqu’a I'exécution compléte desdits travaux ou prestations que celle-ci soit assurée par
le titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6 du
C.C.A.G Travaux.

9.7 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.8 - Formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs titulaires des lots 1, 2 et 3 auront I'obligation d’instruire et de former, pour la
mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis a leur disposition a cet effet
par le Maiftre de I"Ouvrage. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en
accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre de ’Ouvrage. Elle peut intervenir durant le délai global
d’exécution et/ou pendant la période de garantie.
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9.9 - Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution des travaux, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu'ils ont
contracté :

- une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, au moyen
d'une copie du contrat d'assurances, de ses avenants éventuels et d'une attestation portant
mention de I'étendue de la responsabilité garantie.

- une assurance décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du code civil, au moyen d'une copie du contrat d'assurance et de
ses avenants éventuels.

ARTICLE 10 — CLAUSES ENVIRONNEMENTALES, ECONOMIE D’ENERGIE
10.1 - Clauses environnementales

Le présent marché est passé sur la base des dispositions de I'article L 2111-1 du code de la
commande publique posant I'obligation de prendre en compte des objectifs de développement
durable.

Au titre du présent marché, la mise en ceuvre de la clause environnementale portera sur le lot 1
STO1 démolition et STO8 VRD.

Schéma d’organisation et de suivi des déchets (SOSED)

Le titulaire fournira une note expliquant les mesures prévues par le candidat pour assurer le bon

déroulement, le suivi et la tragabilité de I'élimination des déchets de chantier, en conformité avec

I'article L.541.2 du Code de I'Environnement, appelée SOSED —Dispositions préparatoires. Dans ce

document, I'entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes :

- Les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets,

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de
réutilisation ol seront acheminées les différents déchets a évacuer,

- Les méthodes qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,

- Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pour les travaux et
les transports.

Pour la réalisation de cet ouvrage des matériaux géo sourcés et bio sourcés seront utilisés.

Produit de construction labéllisés produit biosourcé :

Le batiment intégrera des matériaux ayant le label « Produit Biosourcé ou équivalent ».

Les matériaux biosourcés devront garantir la composition du matériau et le pourcentage contenu en
biosourcé, par tout moyen tel que le label « Produit Biosourcé” ou équivalent.

Les matériaux biosourcés utilisés dans le cadre de cette opération devront &tre labellisés « Produit
Biosourcé » ou équivalent.

Utilisation de matériaux bio sourcés ou bas-carbone :

Le titulaire devra anticiper I'entrée en vigueur du décret selon lequel l'usage de matériaux bio
sourcés ou bas-carbone devra intervenir dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des
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constructions relevant de la commande publique.

Le titulaire devra apporter une attention particuliére a la provenance des matieres premieres qui a
un impact écologique lié a leur transport. Les matiéres issues des filieres locales seront privilégiées.
Le titulaire devra également prendre en compte I'exploitation des ressources naturelles qui est dans
certains cas a l'origine de destructions de certaines zones naturelles.

Le titulaire devra fournir une attestation de conformité a la fin des travaux, certifiant que les
matériaux bio sourcés ou bas-carbone sont utilisés conformément aux exigences du marché.

10.2 Clause pour les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Sans objet.

ARTICLE 11 - CLAUSE SOCIALE D'INSERTION LOT 1

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG Travaux, ces dispositions sont mises en ceuvre dans les
conditions ci-apreés.

Afin de favoriser l'activité des personnes éloignées de l'emploi, il est fait application des
dispositions de I'article L. 2112-2 du code de la commande publique, par le biais d'une condition
d'insertion par I'activité économique.

Cette démarche d'insertion est exigée pour le lot n°1.

Elle est mise en ceuvre et contrélée par contrat. Le titulaire doit réaliser une action d'insertion qui
permette l'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres. Ces engagements figurent dans l'acte d'engagement du marché.

» Publics visés

- les demandeurs d'emploi de longue durée (selon les critéres définis par France Travail) ;

- les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d'emploi ;

- les jeunes de Niveau infra 5, c'est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique),
c'est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par
une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une
Entreprise d'Insertion (El), d'un Atelier et Chantier d'Insertion {(ACl), ou encore des Régies de
quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « Défense 2eme chance » ;

- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du
service public de I'emploi étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de
I'emploi.

» Modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire doit réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d'insertion fixés a Il'acte d'engagement, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-
apres :
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1&re modalité : le recours 2 la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d'insertion ;
2&me modalité : la mise a disposition de salariés. L'opérateur économique est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.
Il peut s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'insertion, d'un Groupement d'employeurs
pour l'insertion et la qualification ou d'une Association intermédiaire ;

3&éme modalité : I'embauche directe par l'entreprise. Les heures travaillées des personnes
embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, pourront étre comptabilisées pour I'exécution
de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée restante du marché (période entre la date
d'embauche en CDI et la fin du marché).

Le titulaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié
du facilitateur pour mettre en ceuvre les actions d'insertion.

Un tuteur pourra étre nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de
I'entreprise attributaire et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

L'exigence d'insertion est exprimée en nombre d'heures réalisées par ces publics, et figure
également dans l'acte d'engagement.

Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, I'acheteur se coordonne avec le
facilitateur.

Madame THOMAS Sylvie
07.86.43.90.46

Sylvie.thomas@ge16.fr

Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission :

- d'informer le titulaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

- d’accompagner I'opérateur économique pour définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences) ;

- de favoriser le lien avec les acteurs de la formation (pré-qualification, qualification, alternance)
pour favoriser le recrutement direct des personnes en insertion ;

- d'identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d'insertion ;

- d’organiser le suivi des publics jusqu'a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le
concours des organismes spécialisés ;

- d'informer et orienter I'opérateur économique en direction des structures d'insertion par
I'activité économique (SIAE) concernées par la spécificité du marché ;

- de suivre l'application de la clause et évaluer ses effets sur I'acces a I'emploi en liaison avec les
entreprises.

Au moment de I'attribution, I'acheteur, le titulaire et le facilitateur se réuniront.

page 37



» Modalités de contréle de I'action d’insertion
Pour le contrdle de I'exécution des actions d'insertion, I'acheteur s'appuie sur le facilitateur.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous
renseignements utiles (attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par le facilitateur,
date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes
recrutées, etc.) propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation de l'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités
prévue a l'article 4.7.5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire notifie a I'acheteur, tout élément d'information s'il rencontre
des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d'insertion auxquels il s'est
engagé.

A lissue du présent marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

A 'achévement du présent marché, le titulaire présente |'attestation du facilitateur, faisant état
du bilan d'insertion mis en ceuvre par l'entreprise.

En cas de non-respect de ses engagements d’insertion, le titulaire subira des pénalités dont les
modalités d’application sont précisées a I'article 4.7.5 du présent CCAP.

ARTICLE 12 - CLAUSE DE REEXAMEN

Au sens des articles L2194-1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent marché
comporte la clause de réexamen suivante :

- la cession compléte du marché public est possible sous réserve de l'accord express du
pouvoir adjudicateur ;

- en dehors des cas prévus par le CCAG travaux, le remplacement d’un co-traitant peut étre
envisagé a condition qu’il présente les mémes qualifications ou compétences que celui
auquel il se substitue et sous réserve de l'accord express du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 13 — NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Il sera adressé a I'entrepreneur ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants payés
directement, sur demande écrite, les piéces nécessaires pour le nantissement ou la cession de
leurs créances.

ARTICLE 14 - VOIES DE RECOURS

En cas de différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, il sera fait application de I’article 55 du
C.C.A.G Travaux.

L'instance chargée des procédures contentieuses (art 55.3 du C.C.A.G Travaux) est le Tribunal
Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet — 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 99 38 00
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Le service auprés duquel des renseignements peuvent &tre obtenus concernant I'introduction des
recours est le Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés de |'acte d’engagement, du C.C.A.P
(et des C.C.T.P) sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises
homologuées ci-aprés :

a) C.C.A.G Travaux

- dérogation aux dispositions de I'article 28.1 apportée par I'article 3 de I'acte d’engagement de
chaque lot, la période de préparation est exclue et a une durée de 3 mois,

- dérogation aux dispositions de I'article 50.2.1 du C.C.A.G. Travaux apportée par l'article 3 de
I'acte d’engagement de chaque lot, 'ordre de service de démarrage des travaux pourra étre
notifié dans un délai de 9 mois suivant la notification du marché,

- dérogation aux dispositions de l'article 3.3 apportée par I'article 1.10 du C.C.A.P concernant la
délégation des attributions du maitre d’ouvrage,

- dérogation aux dispositions de l'article 4.1 apportée par l'article 2 du C.C.A.P concernant
I'ordonnancement des piéces contractuelles du marché,

- dérogation aux dispositions de I'article 12.1.8 apportée par I'article 3.3.3 du C.C.A.P., la date a
laquelle la conformité de I'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire,

- dérogation aux dispositions de l'article 12.4.1 apportée par l'article 3.3.3 du C.C.AP le P.A
établit le projet de décompte général,

- dérogation aux dispositions de I'article 12.4.2 apportée par l'article 3.3.3 du C.C.A.P concernant
les délais de notification du décompte général, b T

o LR S
- dérogation aux dispositions de I'article 10.4 apportée par |'article 3.3.4 du C.C.A.P, 'acompte sur
approvisionnement n’étant pas prévu,

- dérogations aux dispositions de I'article 12.2 apportées par l'article 3.4.1 du CCAP les primes,
pénalités et indemnités ne sont pas révisées,

- dérogation aux dispositions de I'article 9.4.4 ‘é‘pportz‘ée par Farticle 3.4.2 du CCAP concernant la
valeur initiale de I'indice a prendre en compte pour la révision des prix,

- dérogation aux dispositions de lI'article 12.2.1., apportée par I'article 3.4.5 du CCAP, il n'est
procédé a aucune révision provisoire tant que la valeur des index de référence n’est pas connue,

- dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, apportée par I'article 4.4 du CCAP, le titulaire
ne sera pas exonéré des pénalités quel qu'en soit le montant pour I'ensemble du marché,

-dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, apportée par l'article 4.4 du CCAP, le titulaire s'il
n‘a pas de son fait respecté les délais, encourt I'application de pénalités sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre
d’ouvrage d’inviter, par écrit, le titulaire a présenter ses observations sur les raisons de son
retard,
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- dérogations aux dispositions de l'article 19.2.3 apportées par l'article 4.4.4 du CCAP, les taux
appliqués pour les pénalités de retard dans le délai d’exécution des travaux sont différents de
1/30008™,

-dérogations aux dispositions de I'article 40.1 apportées par les articles 4.6.3 et 9.5 du C.C.A.P, les
dossiers des ouvrages exécutés sont remis a la date de réalisation des opérations préalables a la
réception,

- dérogation aux dispositions de 'article 14.3 apportée par 'article 8.7 du C.C.A.P. la poursuite de
I'exécution des travaux en cas de dépassement du montant contractuel est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre et ne donne droit a aucune
indemnité,

- dérogations aux dispositions des articles 41.1 a 3, apportées par larticle 9.2 du CCAP,
I'entrepreneur chargé d'aviser le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle
ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est I'entrepreneur titulaire du lot 1,

- dérogation aux dispositions de l'article 44.2 apportée par I'article 9.6 du CCAP, le délai de
garantie est prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux,

- dérogations aux dispositions des articles 42 et 44 apportées par I'article 9.6 du CCAP, les délais
de garantie de parfait achevement courent a compter des dates de réception de I'ensemble des
travaux (lots 1 a 3),

Dérogations a I'article 20.1 du CCAG Travaux apportées par I'article 11 du CCAP concernant les
publics éligibles aux actions d’insertion sociale

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics
Néant.
c) Normes frangaises homologuées
Néant.

A Bordeaux, le 6’0‘“101(

Le pouvoir adjudicateur,

L'ingénieur civil divisionngire de la défense
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