DIP-PLOMBERIE-CVC-LAGNY77: CCAP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
Lot 6 — CVC plomberie

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d*ouvrage |
Ministere de la Justice - Département Immobilier de Paris H

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Madame la cheffe du Département Immobilier de Paris

Objet du marché

Création d'un Service d'Accueil Unique du Justiciable et Mise en Accessibilité du
Tribunal de proximité de LAGNY.

Marché de travaux

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 22/09/2025 a 12 :00 (heure locale de I’adresse du
RPA)

Le présent CCAP comporte 1 annexe (Convention EDIFLEX).

Domaine Trx juin 2019 29/08/2025




DIP-PLOMBERIE-CVC-LAGNY77: CCAP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES
SOMMAIRE

Pages
ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES ..o, 4
1-1. ObjJet AU MAICNE ... ..ot bbb sb ettt e e n 4
1-2. Décomposition en tranChes et €N T0tS.........ccovie i 4
1-3. Intervenants et forme des NOLITICALIONS ..........coeiiriiiieiie e 5
1-4. Travaux intéressant la "Défense™ - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité........ 7
1-5. Controle des COULS U FEVIEBNT .........eoiiiieiieiieeie ettt sre e enes 7
1-6. DiSPOSITIONS JENEIAIES.........eeiuieeeitiiite ettt et e st e et e et e s re e beeseesneesraenneanes 7
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .......ccooiiiiiieee e, 11

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.......co ottt 12
3-1. Tranche(s) OPtiONNEIHE(S)....c.ecveiieie et sne s 12
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes ............... 12
3-3. Variation danS 185 PriX ......eecueeieiiciieie sttt e s ba et e e esbaeste e e e sbeenaeeneenreas 14
3-4. Modalités particulieres de PAIEMENL...........ccuiiiiiiiie e 16
3-5. Augmentation du MONtant deS trAVAUX...........ccueieeieieeiieaie e ste e seesre e e sre e sree e eesneas 16
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES ............ 17
4-1. DEIAT U'EXECULION .....cvieeiiiesie ettt beeteesa e e e e et e stesneenearaeneeneenees 17
4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents 1otS ...........ccccocevvievieiieic e, 17
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avancCe ..........cccocvvvveeierieresese e 17
4-4, AULTES PENAIITES ..ot e e e e st e e e s b e e s teeteereenreeeennes 18
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE .......cccccviiiiiiiene e, 20
5-1. REtENUE T8 GAIANTIE ......ouiiiiiiieiiet ettt bbbttt 20
D=2 AAVAINCES. ...ttt ettt ettt ekttt ekttt h ek £ R e Rt e R Rt R e e nRe e bt e Re e et e nRe e e neeane e nne e 20

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS ...ttt sttt 21
6-1. Provenance des matériaux et PrOOUILS. ........ccoeiiiriiirieiee e 21
6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt............ccccceviiieiieie e 21
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.......... 22

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le Maitre de I'OUVIAgE. .......coiiiiiee e 22

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OQUVRAGES ..ottt 22
7-1. Déclaration d’intention de COMMENCET €S traVAUX ........veevveeiieeirieiiecireesre et e see e sree e 22
7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR) .......ccccooiiiiiiiiiiiiiii, 22
7-3. Realisation des travaux a ProXimité de MESEAUX .........ccerererereririeieiesie et 22
T-4. PIQUEAQE GBNEIAL .......ceiiieiieece ettt et s sbe e re e e e aeesre e e ane s 22
7-5. Piquetage spécial des ouvrages SOULEITaiNS OU ENLEITES .........c.evveeereereeeeeseeseeeeesseesaeeeessens 22
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.......... 22

2/30



DIP-PLOMBERIE-CVC-LAGNY77: CCAP

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travauX ..........cccccvevververieeieesvesesnnennnns 22
8-2. Etudes d'eXECULION dES OUVIAGES .....eveveiieiieireiiieriesieiesiestesteste e sseeseeseeeessessessestessesseaseeseenens 24
8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément..............cccccovvveveiveiieenecinennn, 24
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers ...........ccccocverrininennineneee, 24
8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public OuU Priveé ...........cccocvevevieieececceenn, 26
8-6. REQISIIE A& ChANTIEI .......i ittt sbe e nnees 27
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX ......ccoie ittt 27
9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en cours de
LU 121 ) O OO TP RO PPRTOUPRTPPPRPTPN 27
O 0T o) o o USSR USOPPSTRS 27
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'OUVIage .........ccocveveveeereenen, 27
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIAgES ........ccuevveevereerreeieeseerieaeesnens 27
9-5. Documents fOUrNiS apreS EXECULION ........ccueiiiriiiiiie et 28
0-6. DEIAI B ANANTIE. .. .c.viiieiieesie ettt e st e e st e et e e esaeebe et e ereenaeaneenreas 28
9-7. GarantieS PArTICUIBIES ..........coveiiereeie ettt b et sb et en 28
ARTICLE 10. RESILIATION oottt st e e e e e s ne e e s e e snneeeanes 29
ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION ........oooiiiiiiiii et 30
11-1. Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser ................. Erreur ! Signet non défini.
11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliSer..........c.ccevvvervvrvernene. Erreur ! Signet non défini.
11-3. Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion............. Erreur ! Signet non défini.
11-4. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses socialesErreur ! Signet non défini
11-5. Les modalités de controle de ’action d’insertion ....................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.......cccoiiiiiiiiiiiieeiee, 30

3/30



DIP-PLOMBERIE-CVC-LAGNY77: CCAP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

- les travaux de création d’un Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) et de
mise en Accessibilité du Tribunal de Proximité de LAGNY.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
108 rue Saint Denis, Lagny sur Marne (77400)

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de déecomposition en tranches.

Seul le lot n°6 est concerné par la présente consultation

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 5 lots désignés ci-aprés qui sont
traités par marchés a lots separeés :

Désignation des lots

Lotl Désamiantage
Lot 2 Démolition — Gros-ceuvre - Carrelage

Lot 3 Serrurerie

Lot4 Ameénagement intérieurs

Loth Peinture — Sols souples

Lot6 Plomberie — Ventilation — Chauffage

Lot7 Lot électricité
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

Le maitre d'ccuvre est :

IDONEIS

Marion Pannetier

12 rue Albert Einstein — 77420 Champs sur Marne
T. +33 (0)1 60 06 04 75

M. +33 (0)6 07 82 21 07

m.pannetier@idoneis.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par
les entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

1-3.5..Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.

Ce controle est assure par :
RISK CONTROL
18 rue des Gaudines — 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contr6leur technique sont relatives :
- a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
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-a la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur (Mission SEI).;

- au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- & l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand).

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

GCEC
124 avenue de Cherbourg — 78740 VAUX-SUR-SEINE

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par :
Sans objet

1-3.8 Autres intervenants
Coordination en matiere de Systeme de Sécurité Incendie (SSI)
Sans objet
Autres
Tribunal de Proximité de LAGNY : Présidence, Direction de greffe, Moyens généraux
Service Administratif Régional de la Cour d’Appel de Paris (SAR)
Société d’exploitation/maintenance des sites

Société de slreté des sites

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par : la cheffe du Département Immobilier de Paris, Elodie MONTAIN.

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les delais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG travaux. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas reception, une copie du courriel lui sera adressee par télécopie et il sera
réputeé l'avoir regu 24 heures apreés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou I'information fait courir un délai en heures :
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Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG travaux, dans ce cas les délais commenceront a courir
dés réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé I'avoir recu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG travaux, dans ce cas, les
délais commenceront des reception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange
électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la ''‘Défense' - Obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des colts de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG travaux.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigees en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salaries étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........c.cceeeiieinennen,

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais.”

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un detachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
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Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure prealable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG travaux.

¢/ Obligation d’affichage

D¢és la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabiliteé civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
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immatériel consecutif ou non a un dommage corporel et/ou materiel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception

eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG travaux, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant
de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. 1I(s) adresse(nt) ces attestations au maitre
d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la
durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se reserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le codt sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses environnementales

Les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour
la réduction des nuisances, la gestion des déchets, et la qualité environnementale des matériaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou
en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve
que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

® |'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi, comprenant un document « Lot N°6 CVC
PLOMBERIE » et un second document « Lot N°0 — CLAUSES COMMUNES A TOUS
LESLOTS »;

® Leplanning;

® | e calendrier détaillé d'exécution vise a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

® Le carnet de plans précisé a l'article 1.3 du CCTP (Lot N°00 — CLAUSES COMMUNES
ATOUS LES LOTS)

® [e mémoire technique du titulaire, présenté a 1’offre ;
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® Ladécomposition du prix global forfaitaire ;
® |aconvention Ediflex relatives a 1’outil de gestion comptable ;

® Le diagnostic amiante avant travaux (rapport du 14/03/2019 et son complément du
14/05/2019)

® Le Rapport initial de contrble technique, le Plan Général de Coordination, le Cahier des
Charges Fonctionnel.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché : CCTP 00 et CCTP de chaque lot.

3-2.2. Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG travaux le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit
les prestations suivantes :

- emplacements mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de
chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux,
- facilités pour la restauration, pour le stationnement des vehicules (hors livraison)
- électricite, eau,
Ces éléments sont précisés dans les piéces du marché : CCTP 00 et CCTP de chaque lot.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG
travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

Le maitre d’ouvrage utilise 1’outil de gestion comptable EDIFLEX. A cet effet, le titulaire du
marché s’engage a utiliser ce méme outil pour ’ensemble du reéglement des comptes liés au
présent marché de travaux.

Une convention jointe au CCAP devra étre signée par le titulaire mandataire.

Le maitre d’ouvrage prend a sa charge les frais liés a la formation de cet outil pour les différents
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acteurs qui utiliseront EDIFLEX.
L’entreprise désignera une personne pour utiliser 1I’outil et bénéficier de la formation dont la date
sera proposée par le maitre d’ouvrage apres la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG travaux.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG
travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG travaux, le titulaire met en demeure le RPA d'y
procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte
général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours & compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture"” désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée exclusivement.
Facturation sous forme électronique — Ediflex

L’entreprise transmet sa demande de paiement via la plateforme de gestion Ediflex en proposant
son avancement.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dép6t du projet de décompte sur EDIFLEX (a
I'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai
de paiement correspond au dép6t du décompte général définitif sur EDIFLEX par le titulaire).

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ
du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le
maitre d’ceuvre.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

\oir les pieces particulieres : CCTP Lot00.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du co(t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro™ (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BT18a Menuiserie intérieure
BT47 Electricité
BT50 Rénovation - Entretien tous corps d'état

Ces index sont publiés :
— sur le site internet de I’'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
Lotl [BT50 Atous les prix
Lot2 |BT47 A tous les prix
Lot3 |BT18a A tous les prix
Lot4 |BT50 Atous les prix
Lot5 |BT50 A tous les prix
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Par derogation aux articles 12.2.1 et 19.4 du CCAG travaux, la variation des prix ne
s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit
ou d'attente..

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cy est donné par la formule :
Cnh = 0,15+ 0,85 x (In/ lo)

avec : lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence I prise au mois de realisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre applique, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA
est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des
impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Geénéral des
Impéts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de 1’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également
autoliquider la TVA correspondante.

15/30



DIP-PLOMBERIE-CVC-LAGNY77: CCAP

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marche est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par
le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné
au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre paye si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

Ces dispositions sont adaptées avec la plateforme de gestion Ediflex.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.
Les travaux qui seront exécutés au dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

Le delai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.
Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution vise au 4-1.2 ci-apres.
4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de I'acte d'engagement.
4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution
A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres

consultation des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier detaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG travaux est
majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par
I'ordre de service visé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec lI'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution
de I'ensemble des lots fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est
notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable
ne soit nécessaire.

Les pénalités sont appliguées par jour calendaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'execution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, le titulaire subit la pénalité forfaitaire de
200€ par jour de retard.
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B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que
la derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, le titulaire subit la pénalité forfaitaire de
200€ par jour de retard.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.2.4 et 19.1.3 du CCAG travaux s'appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables, compte tenu du complément
suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG travaux, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont
pas compris dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupes par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG travaux, sans préjudice d'une pénalité forfaitaire de 150€
par jour de retard.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations
de chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est
appliquée qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100 € par jour de retard.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de

preparation fixees a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €
par jour de retard.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €.
4-4.5. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a D’article infra, il sera fait
application d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.6. Autres pénalités diverses

En cas de retard a une réunion, le titulaire encourt une pénalité de retard de 75€ par réunion
pour un retard constaté supérieur a 15 minutes..

e Non-respect des consignes de confidentialité et de slreté

Il est précisé que le constat des infractions doit étre effectué par écrit (par exemple au compte-
rendu de la réunion de chantier ou au registre journal de chantier) soit par le maitre d’ceuvre,
soit par le maitre d’ouvrage, soit par le coordonnateur SPS.

1. Absence de référencement d’un document diffusé ou diffusion inadaptée (courrier,

mail) : 200 € par infraction constatée ;
2. Présence sur le site d’un ouvrier non habilité : 1 000 € par infraction constatée ;

e Autres pénalités diverses

Il est précisé que le constat des infractions doit étre effectué par écrit (par exemple au compte-

rendu de la réunion de chantier ou au registre journal de chantier) soit par le maitre d’ceuvre, soit

par le maitre d’ouvrage, soit par le coordonnateur SPS.

= Non-respect des prescriptions relatives a I’hygiéne, la sécurité et la protection de la santé, a la
signalisation générale et protection du chantier : 500 € par infraction constatée et par jour
calendaire ;

= Dépdt de matériel(s) ou matériau(x) en dehors des zones prescrites : 150 € par infraction
constatée et par jour calendaire ;

= Retard dans le nettoyage du chantier sur demande du maitre d’ceuvre, du coordonnateur SPS
ou du représentant du maitre de I’ouvrage : 150 € par jour calendaire ;

= Retard dans I’évacuation des gravois hors chantier : 150 € par jour calendaire ;

= Retard dans la levée des réserves formulées dans le cadre des opérations préalables a la
réception ou de réception des ouvrages : 150 € par jour calendaire ;

e Toute cl¢ de local, prétée a I’entrepreneur et non restituée au maitre d’ouvrage, fera I’objet d’une
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pénalité forfaitaire de 100 €, applicable au solde du marché.

e En cas de retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant au-dela du délai fixé par la
mise en demeure du maitre d’ouvrage : 300 € par jour calendaire de retard.

e Toute dégradation dans le cantonnement mis a disposition fera I’objet, outre les frais de remise
en état des lieux, d’une pénalité forfaitaire de 500 €.

= Non-respect des prescriptions relatives a 1’environnement : 500 € par infraction constatée et
par jour calendaire.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Pour les TPE et PME, une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le
comptable assignataire des paiements.

Pour les grandes entreprises, une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le
comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixe a 20% du montant initial TTC du lot.

Si le titulaire du marché est une PME, ce pourcentage est de 30% du montant initial TTC du lot.
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article

3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'execution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.
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Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant
initial TTC du lot. II doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.Si le taux de 1’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I’avance
est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de lI'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de ’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déeroge aux dispositions des dites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterreés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.
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En complément de l'article 28.1 du CCAG travaux la prolongation de la période de préparation
par ordre de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre
d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d’ouvrage :
e précision de la procédure d’obtention des « permis feu »,

e approbation par le maitre de I'ouvrage du calendrier détaillé d’exécution dans les
conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG travaux.

- Par les soins du maitre d'ceuvre :

@® organisation et animation des réunions de coordination nécessaires au bon déroulement
des études d’exécution (plans de synthése, de coordination, plans d’exécution, ), sous
réserve des taches affectés a ’OPC ;

® visa et a ’approbation des documents établis ci-avant par les entrepreneurs ;
® visa du calendrier détaillé d’exécution des travaux établi ci-avant par I’entrepreneur..
— Par les soins du responsable de I'Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du Chantier
(OPC) :
- Elaboration du calendrier général d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre et les titulaires;

- Elaboration du calendrier détaillé général d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en
concertation avec le maitre d'ccuvre et les titulaires ;

- Par les soins des titulaires :
® Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu a larticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ccuvre et ’OPC dans le délai de 21 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation avec mention du chemin
critique des taches a exécuter ;

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 6 semaines suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation.
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® Etablissement du projet des installations de chantier en concertation avec le maitre
d'ceuvre et I’OPC.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢M¢ alinéa du CCAG travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG travaux, ces documents sont fournis en 2 exemplaires
dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les
plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs,
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pie¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG travaux, les travaux de chagque ouvrage ne peuvent
pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Les modalités relatives aux installations de chantiers sont précisés dans le CCTP 00 et CCTP de
chaque lot.

11 est précisé qu’un état des lieux sera réalisé avant ’entrée de 1’entreprise dans les locaux
et & sa sortie. Les dégéats éventuels devront étre pris en charge par ’entreprise.

Les rendez-vous de livraison seront groupés et planifiés avec la juridiction.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelcongue dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagcant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre I11) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG travaux sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG travaux sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG travaux s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

0-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrbles des ouvrages
en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

0-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG travaux,

— La réception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

— Le titulaire du lot n° Lot 1 est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le
maitre d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG travaux.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG travaux, dans le cas ou le maitre d'ccuvre
ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception
ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

0-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.
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9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages executés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages executes ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

La nomenclature précise du DOE fera obligatoirement 1’objet d’un visa préalable du Maitre
d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

0-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois
Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité
Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Le systeme de gestion de la file d’attente et de distribution des tickets bénéficie d’une garantie de
bon fonctionnement de 2 ans (matériels et installation).

Pendant le délai de garantie de bon fonctionnement, le Titulaire du marché est tenu de remplacer
immédiatement et a ses frais, tout appareil ou partie d’appareil qui serait reconnu défectueux, et
d’effectuer les réparations nécessaires imputables a un vice de construction, d’installation ou de
fonctionnement.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG travaux
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG travaux :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformement aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 50.1.2 du CCAG travaux.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG travaux est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restee sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG travaux 2021 ci-apres :

CCAP 1-3.10.b  deroge a l'article

CCAP 1-3.10.c
CCAP1-6.34
CCAP2
CCAP 3-2.2
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-3.3
CCAP 3-5
CCAP 4-3.1.
CCAP4-4.1
CCAP8-1
CCAP 8-2
CCAP9-2.1
CCAP9-2.1
CCAP9-5
CCAP 10

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles
déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article

3.2.1 du CCAG travaux

3.2.1 du CCAG travaux

8.1.3 du CCAG travaux

4.1 du CCAG travaux

9.1.1 du CCAG travaux

14.4.3 du CCAG travaux

12.4.4 du CCAG travaux

12.2.1 et 19.4 du CCAG travaux
14.4.3 du CCAG travaux

19.2 du CCAG travaux

18.1.1 du CCAG travaux

28.2.2 du CCAG travaux

29.1.4 du CCAG travaux

41.1 2 41.3 du CCAG travaux
41.1.2 et 41.1.3 du CCAG travaux
40 du CCAG travaux

50.3.1 du CCAG travaux
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