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Préambule

Les articles L6132-1 a L6132-6, R6132-1 et suivant du Code de la Santé Publique instituent les Groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT).

La convention constitutive conclue le 10 février 2023 et approuvée par arrété du Directeur général de I'l'’Agence
régionale de santé Auvergne Rhéne Alpes n° 2023-17-0036 du 27 février 2023, institue le GHT Val Rhone Centre
regroupant les Hospices Civils de Lyon, désignés établissement support et les établissements parties suivants :

- Le Centre Hospitalier de Beaurepaire, dont le siége est situé 41 avenue Louis Michel Villaz, 38270
Beaurepaire ;

- Le Centre Hospitalier de Condrieu, dont le siége est situé 10 rue de la Pavie, 69420 Condrieu ;

- Le Centre Hospitalier de Givors, dont le siege est situé 9 avenue Professeur Fleming BP122, 69700 Givors ;

- Le Centre hospitalier du Mont d’Or, dont le siege est situé 6 rue Notre Dame, 69250 Albigny sur Sabne ;

- L’hopital intercommunal de Neuville et Fontaines sur Saéne, dont le siege est situé 53 chemin de Parenty,
69250 Neuville sur Sadne ;

- Le Centre Hospitalier du Pilat Rhodanien, dont le siege est situé 1 place Abbé Vincent, 42410 Pélussin ;

- Le Centre hospitalier de Sainte Foy lés Lyon, dont le siége est 78 chemin de Montray, 69110 Sainte Foy les
Lyon;

- Le Centre Hospitalier de Vienne, dont le siege est situé montée du docteur Chapuis BP127, 38200 Vienne

- Les Hospices Civils de Lyon, en tant qu’établissement support assurent la passation des marchés et de
leurs avenants conformément aux dispositions du code de la commande publique ; chaque établissement
partie assurant I'exécution de ces marchés conformément aux dispositions dudit code.

Les responsabilités respectives de I'établissement support et des établissements parties se répartissent comme

suit.
Etablissement support | Etablissements Observations
parties
Passation, Signature notification du marché et de ses avenants, X
Résiliation du marché
Envoi des bons de commande et Ordres de service X X Chaq.ue partie pour ses propres
besoins
Gérer les procédures de révisions des prix des marchés X
Procéder a la reconduction des marchés X
Agrément des sous-traitants X
Délivrance du certificat de cession de créances X
X X Les pénalités d’exécution sont
Appliquer les pénalités (pénalités (pénalités appliquées le cas échéant par
Reporting + exécution) | d’exécution) I’établissement concerné
Gérer les procédures précontentieuses et contentieuses formées au titre
de la procédure d’attribution, la passation des avenants, la reconduction X
et la résiliation des marchés, I'ajustement et la révision des prix, des
conditions générales d’exécution du marché
Gérer les procédures précontentieuses et contentieuses formées en C_haf”“e partie gerfa les
exécution des bons de commande ou ordres de service X X (,jlffeliends propres & son
établissement

Au sens du présent document :

« L"acheteur » est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire, ci-apres les HCL (Hospices Civils
de Lyon, établissement support du GHT) ;

Le titulaire est la société contractante désignée dans l'acte d’engagement, ci-aprés « le titulaire » ou «le
prestataire » ; en cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement représenté
par son mandataire ;

Les établissements comprennent I'établissement support et les établissements parties du GHT Val Rhone Centre,
bénéficiaires le cas échéant du présent marché.

La notification au titulaire des décisions ou informations de I'acheteur qui fait courir un délai est effectuée
essentiellement par échange dématérialisé, par Ilintermédiaire du profil acheteur suivant
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https://www.marches-publics.gouv.fr. Les parties sont réputées avoir regu cette notification a la date de la
premiére consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par I’accusé de réception délivré par
I’application informatique ; ou a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de
mise a disposition du document sur le profil acheteur, a I'issu de ce délai.

Pour cela, le titulaire doit impérativement transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du marché.
Il indigque, dans le cadre de I'offre financiére, cette adresse mail et s’engage en cas de modification de celle-ci a
avertir I'acheteur dans les plus brefs délais.

1 OBJET DU MARCHE — DISPOSITION GENERALES

Le marché a pour objet des prestations :
MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAITRE D’OUVRAGE (ATMO)

pour I'opération :
GROUPEMENT HOSPITALIER EST 59 bd Pinel 69500 BRON
CONSTRUCTION DE L'HOPITAL UNIVERSITAIRE
DE MEDECINE DE READAPTATION (HUMR)

Opération 310348

La mission confiée au titulaire du marché est une mission de contréle et de suivi d’un marché public de conception
réalisation défini a I'article L2171-2 du Code de la Commande Publique

La nature des prestations, ainsi que les conditions techniques de leur exécution sont définies au Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

Au stade programmation et de la préparation du marché de conception réalisation

Au stade de I'appel d’offres pour le marché de conception réalisation

Au stade des études de projet

Au stade de I'élaboration du dossier de demande de permis de construire et autres dossiers
d’autorisations administratives

Au stade des études d’interface équipements-batiment

Au stade des études d'exécution.

Au stade des travaux

Au stade de la garantie de parfait achevement

O O O O

O O O O

Lieu d’exécution : Métropole lyonnaise

1.1 Décomposition en lot et tranche

1.1.1 Lots

Les prestations font I'objet d’un lot unique,

1.1.2 Tranches

Les prestations ne sont pas décomposées en tranche.

1.2 Durée du marché

En dérogation a I'article 13.1.1. du CCAG.-PI, la durée du marché s’étend, a compter de la date de I'ordre de service
du représentant légal du pouvoir adjudicateur fixant le début de la mission, jusqu’a la notification de la décision
du pouvoir adjudicateur attestant de I'exécution compléte de la prestation demandée.
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1.3 Forme du marché

Il s’agit d’'un marché simple a prix global et forfaitaire

2 INTERVENANTS

2.1 Conduite d’opération

Il n'est pas prévu de mission de conduite d'opération au sens de I'article L 2422-3 du code de la commande
publique. Pour I'exécution du marché, le représentant technique du maitre de I'ouvrage est :
Direction des Affaires Techniques des Hospices Civils de Lyon.
49 rue Villon — CS 98297
69373 LYON CEDEX 08

2.2  Assistant technique a maitrise d’ouvrage (titulaire)

2.2.1 Personne physique chargée de la conduite de la mission

L'acheteur considére que la bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve
nommeément désignée dans l'acte d'engagement pour accomplir la mission.

En dérogation a I'article 3.4.3 et I’article du 39.1 e) du CCAG PI, si cette personne n'est plus en mesure d'accomplir
cette mission, le titulaire doit immédiatement en aviser I'acheteur et prendre sans délai toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. A ce titre, obligation lui
est faite de désigner un remplagant et d'en communiquer le nom et les titres a I'acheteur.

Le remplagant est considéré comme accepté si l'acheteur ne le récuse pas dans un délai de 15 jours a compter de
la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. S'il récuse le remplacant, le titulaire dispose
de quinze jours pour désigner un autre remplacgant et en informer I'acheteur.

A défaut de désignation, ou en cas de récusation des remplacants, le marché est résilié dans les conditions prévues
a l'article 39 du CCAG PI.
2.2.2 Mandataire du groupement

Si I'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire, il
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du
groupement.

2.2.3 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de I'acceptation du ou
des sous-traitants par le maitre de |'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-
traitant en application des dispositions prévues par la réglementation.

2.3 Autres intervenants

2.3.1 Groupement d’Opérateurs économiques chargé de la conception et réalisation de I’ouvrage

Les opérateurs économiques chargés de la conception et des travaux sont dénommés « I'entrepreneur »,
« I'entreprise » ou « le titulaire du marché de conception réalisation » dans I’ensemble des documents du marché.

2.3.2 Contréle technique

Les travaux sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues aux articles L 111-23 a 26 du code de
la construction et de I’habitation.
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Le titulaire est informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission et du contenu de ses missions,
des notification du contrat correspondant.

Le titulaire doit prendre connaissance de |I'ensemble des observations du contréleur technique.

2.3.3 Coordination sécurité et protection de la santé
L'opération est classée en catégorie 1 au sens de I'article R 4532-1 du code du travail.

Le titulaire sera informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission dés notification du contrat
correspondant.

Le titulaire doit prendre connaissance des observations du coordonnateur de sécurité.

2.3.4 Organisme de certification HQE
Le titulaire est informé des coordonnées du prestataire chargé de cette mission et du contenu de ses missions,
des notification du contrat correspondant.

Le titulaire doit prendre connaissance de I'ensemble des observations de I'organisme de certification.

2.4 Modalités de collaboration avec les intervenants

Le maitre d’ouvrage autorise le titulaire a échanger directement avec chacun des prestataires désignés a toutes
les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a chacun
des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le titulaire informe le
maitre d’ouvrage sans délais.

3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En dérogation a l'article 4.1. du CCAG.-PI, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante:

o L'acte d'engagement (ATTRI1) et son annexe :

o Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et ses annexes,
- Annexe 1 - « Facturation fournisseurs»
- Annexe 2 - « Risques généraux dans les établissements hospitaliers »

o Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

o Lecahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), Arrété du 30 mars 2021 portant approbation
du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles. Ce
dernier document, d'ordre général, n’est pas joint au présent marché, mais les parties contractantes
déclarent expressément les connaitre, s'y référer et les accepter

o Décomposition du prix global et forfaitaire
o L'offre technique du titulaire

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, celles-ci prévalent dans I'ordre
ou elles sont énumérées ci-dessus.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 1.2. du CCAG PI, le présent CCAP ne comprend pas la liste
récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
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4 CONDITIONS GENERALE D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Identification des personnels du titulaire

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel
présent dans I'enceinte des établissements hospitaliers (batiments administratifs et sites hospitaliers) un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur (badge nominatif avec photo et logo de la
société titulaire du marché).

Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

4.2 Politique générale de sécurité des Hospices Civils de Lyon

En application des textes en vigueur, les Hospices Civils de Lyon (HCL), se réservent le droit de requérir I’avis des
autorités compétentes, avant d’autoriser I'accés des personnels du titulaire du marché aux batiments, locaux et
installations des Hospices Civils de Lyon.

A cette fin, les HCL exigent du titulaire du marché de lui remettre dans un délai maximum de 8 jours suivant la
notification du marché la liste exhaustive des personnels susceptibles d’accéder aux batiments et installations des
Hospices Civils de Lyon comportant les informations suivantes :

o Nom et prénom(s) ;

Date et lieu de naissance ;

Domicile actuel ;

Nom de I'employeur (si différent du contractant, exemple de la sous-traitance) ;
Profession ;

o Leoules lieux d’intervention du personnel titulaire du marché.

O
O
O
O

La liste est adressée au Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG) des HCL par mail a I'adresse suivante
avec accusé de lecture et de réception : dpsg.acces@chu-lyon.fr. Tout ou partie de la liste pourra étre transmise
par le DPSG des HCL aux autorités compétentes.

De méme, en cas de modification de la liste initiale du personnel ou de son lieu d’affectation, le titulaire du marché

s’engage a adresser une nouvelle liste intégrant les nouveaux personnels qu’il souhaite voir accéder aux
batiments, locaux et installations des Hospices Civils de Lyon au moins un mois avant la venue effective des
personnes considérées.

Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Le titulaire devra notifier, conformément a la réglementation, a ses personnels que les HCL pourront solliciter
I"avis des autorités compétentes pour leur autoriser I'acces aux batiments des HCL.

Les HCL se réservent le droit, a la suite de I'enquéte administrative, de refuser I'acces a tout ou partie des
batiments et installations a la personne considérée si I'avis émis par les autorités compétentes précise que ses
caractéristiques sont « incompatibles ». Le titulaire du marché est alors informé par les HCL de cette situation dans
les plus brefs délais et devra prendre les mesures qui s'imposent.

L'avis formulé par les autorités compétentes est valable pour une durée déterminée, généralement trois ans. Ce
délai doit étre entendu comme le terme avant lequel les HCL ne solliciteront pas a nouveau I'administration pour
I'acces de la méme personne.

Néanmoins, si les HCL détectent des changements radicaux de situation ou de comportement d’un personnel du
titulaire du marché, les HCL solliciteront de nouveau les autorités compétentes pour une mise a jour de l'avis
précedent.

Tout manquement constaté ou non-respect d’'une des régles énoncées ci-dessus est susceptible d’entrainer la
résiliation du marché pour faute, dans les conditions du présent CCAP.
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Le titulaire du marché est informé que des contréles et audits peuvent étre menés par les Hospices Civils de Lyon
par le Département Prévention et Sécurité Générale des HCL ou leurs représentants.

4.3 Dispositifs de lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire est tenu de fournir a I'acheteur, avant la signature du présent marché et tous les six mois, a compter
de la prise d’effet du contrat et jusqu'a la fin de son exécution, les pieces suivantes permettant d’établir que le
titulaire s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, établissant
gu’il satisfait a ses obligations fiscales et sociales telles que prévues par ces articles.

Les pieces correspondantes a remettre a I'acheteur sont listées aux articles D. 8222-4 a D. 8222-8 du Code du
travail.

En cas de non accomplissement de ces formalités par le titulaire, aprés mise en demeure de régulariser sa situation
restée infructueuse, I'acheteur pourra résilier le présent marché, sans indemnités aux frais et risques du titulaire,
dans les conditions prévues au présent CCAP.

Par ailleurs, conformément a l'article 6.1 du CCAG PI le titulaire doit étre en mesure de justifier en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de 'acheteur, des
obligations prévues par les lois et réglements, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de
travail du pays, ol cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans
les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

4.4 Confidentialité

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres
ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent marché. De méme que,
tout usage ou divulgation d’information relative aux données de santé pourra faire I'objet d’une résiliation du
marché au tort du titulaire en application de la clause de résiliation du marché visé au présente CCAP.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-traitants.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause, I'ensemble des
documents, éléments et outils que lui auraient confiés les établissements hospitaliers.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts des établissements
hospitaliers, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis par ces derniers, ne puissent
étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére que ce soit,
sans I'accord préalable et écrit de I'acheteur. La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en
couvrir les entieres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractere confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-faire,
ou toute technique, relatifs a I'activité des établissements hospitaliers, qui lui seront communiqués d’'une maniére
directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront
été confiés, avec autant de soins que s'il s’agissait de données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans a compter du terme du
présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne soient préalablement
tombées dans le domaine public du fait de I'acheteur ou d’un tiers.

4.5 Sécurité

Les établissements ont défini, selon les dispositions du Code du Travail - articles R. 4515-11 a R. 4515-15 - une
politique de sécurité des personnes lors des interventions d’entreprises extérieures dans leurs établissements.
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Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du marché devra respecter
conformément aux dispositions de I'annexe 2 du présent CCAP. Les HCL assureront la coordination générale des
mesures de prévention relatives aux opérations effectuées sur leurs sites.

Les établissements pourront s’assurer, auprées des salariés du titulaire du marché et de ses sous-traitants, de leur
connaissance des regles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de I'opération, dans la mesure ou ce plan
aura préalablement été communiqué au titulaire du marché par les établissements.

Les établissements se réservent la possibilité de suspendre I'exécution de la prestation, siles conditions de sécurité
ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en oeuvre, par le titulaire du marché, des dispositions correctives
nécessaires.

4.6 Recours aux travailleurs détachés

Si le titulaire entend employer des salariés détachés (au sens des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail)
dans le cadre de ce marché, elle fournira le cas échéant, préalablement au détachement, la déclaration
mentionnée au | de l'article L. 1262-2-1 du Code du travail.

En cas de sous-traitance, le dispositif précité est applicable au donneur d’ordre. A défaut de s'étre fait remettre
par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée précédemment, le donneur d'ordre adresse, dans
les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a l'inspection du travail (avec copie au
maitre d’ouvrage) du lieu ou débute la prestation, conformément a I'article L 1262-4-1 du Code du travail.

4.6.1 Réalisation d’une action en matiéere d’insertion sociale

Le marché ne comporte pas d’obligation en termes d’insertion par I’économique.

4.6.2 Obligations environnementales du titulaire

Les obligations environnementales du titulaire ainsi que les modalités de leur vérification et de leur contréle sont
définies par le maitre d’ouvrage dans le CCTP et ses annexes et dans le programme de I'opération.

5 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Démarche BIM
L’opération fait I'objet d’une démarche BIM.

Le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la collaboration autour d’'une maquette numérique.

5.2 Communication entre les parties

5.2.1 Ordres de service du maitre d'ouvrage au titulaire
Un ordre de service est notamment nécessaire :

o Pour fixer la date de démarrage du marché ;

o Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque un point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation ;

o Dés lors qu’'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles ; Si le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
du titulaire

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au titulaire par tout moyen dématérialisé
permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.

5.2.2 Informations données par le maitre d'ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché
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Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieéces dont il est destinataire et dont la
connaissance est utile au titulaire pour I'exécution de son marché.

Il s'agit notamment :

o De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece
complémentaire ;

o De toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le titulaire informe le maitre d’ouvrage s'il constate en cours d’exécution
du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

5.2.3 Informations données par le titulaire au maitre d'ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

5.2.4 Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sont établis par le titulaire qui
les communique aux participants dans les 5 jours qui suivent la réunion.

5.3 Format et support pour la remise des livrables

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la
date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de maniere
dématérialisée. Le titulaire devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter
I"acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés,
sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités définies
au CCTP.

5.4 Modalités de I'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du marché en conception-
réalisation

Le maitre d’ouvrage envisage la passation du marché de conception réalisation selon la procédure d’appel d’offres
restreint en conception-réalisation telle que définie a I’article 69 du code des marchés publics

5.5 Modalités particulieres en cours de réalisation du marché en conception réalisation

5.5.1 Gestion des travaux modificatifs

Au titre du présent marché, le titulaire effectue la gestion des prestations modificative en cours d’exécution du
marché de conception réalisation.

Elle fait I'objet d’un tableau global de suivi mis a jour régulierement et facilement partageable avec le maitre
d’ouvrage.

Toute demande de rémunération supplémentaire de I'entreprise doit étre communiquée sans délai au maitre
d’ouvrage.

Chaque demande de travaux modificatifs fait I'objet d’une analyse contractuelle, technique et financiere du
titulaire.

Le titulaire communique son analyse au maitre d’ouvrage.
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Pour les prestations supplémentaires, le titulaire obtient et analyse un devis détaillé de I'entreprise

L'analyse des devis et leur négociation est réputée incluse dans le forfait de rémunération du titulaire.

5.5.2 Ordres de service délivrés par le titulaire

Le titulaire est chargé d'émettre les ordres de service a destination du mandataire du groupement d’opérateurs
économiques, avec copie au maitre d'ouvrage :

o Ordres de service notifiant la date de commencement des prestations sont émis par le titulaire apres
réception d’une notification d’'une décision de démarrage signée par le maitre d’ouvrage.

o Ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en
termes de délai d’exécution, de durée. Ceux-ci font obligatoirement I'objet d’une validation préalable
par le maitre d’ouvrage

o Ordres de service notifiant a I'entrepreneur des modifications de la nature ou du co(t des prestations.
Ceux-ci ne peuvent étre émis par le titulaire que sur le vu d'une décision prise par le maitre de
I'ouvrage.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés.

Les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement d’opérateurs économiques, qui a seul qualité
pour formuler des observations.

Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence
financiere sur le marché donnent lieu a une juste rémunération. L'ordre de service fixe provisoirement les prix
nouveaux retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, sont arrétés par le titulaire avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprés consultation de
I'entreprise.

Le groupement d’opérateurs économiques n’est pas tenue de se conformer a un ordre de service lorsqu’il n’a fait
I’objet d’aucune valorisation financiere.

6.1 Délais
Les délais seront calculés suivant les dispositions du CCAG.-PI.
Les délais dont dispose le titulaire est fixé dans I’acte d’engagement du marché.

Le point de départ de ces délais et la date de fin sont fixés comme suit :

Livrables Emission d’un
Origine du délai ordre de
service
Rapport d’analyse du programme technique détaillé | Date de remise au titulaire du dossier Non
correspondant
Rapport d’analyse des offres Date de réception des offres finales Non
Mise au point du marché de conception réalisation Date d’attribution du marché Non
Rapports sur dossiers de demande de permis de . S Non
. . , . Date de remise au titulaire des
construire et autres dossiers d’autorisation ou de .
, . L. . dossiers correspondants (PC, etc.)
déclarations administratives
. . . Date de remise a le titulaire du Non
Rapport sur dossier d’études de projet E1 .
dossier correspondant
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Rapport sur dossier d’études  d’Interface | Date de remise au titulaire du dossier Non
Equipements-batiments correspondant
Non
Compte rendu de réunion Date de la réunion
. . o Date de remise au titulaire des Non
Avis sur études d’exécution .
dossiers correspondants

6.2 Prolongation des délais

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par le maitre d’ouvrage dans les conditions de I’article
13.3 du CCAG PI.

6.3 Délais « période réalisation »

6.3.1 Décomptes

6.3.1.1 Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des décomptes mensuels de travaux qui lui sont
transmis a cet effet par le titulaire du marché de conception-réalisation. Aprées vérification, il transmet au
représentant du maitre d’ouvrage les états d'acompte correspondants qu’il a établis.

Le délai de vérification des décomptes mensuels et d'établissement des états d'acompte correspondants est fixé
a cing (5) jours ouvrables.

6.3.1.2 Décomptes généraux

A l'issue de la réception du projet de décompte final du titulaire du marché de conception réalisation, le titulaire
établira le décompte général du marché et le remettra au représentant du maitre d’ouvrage dans un délai maximal
de vingt (20) jours a compter de la date de remise du projet de décompte final par le titulaire du marché de
conception-réalisation.

6.3.2 Instruction des mémoires en réclamation émis par les entrepreneurs.

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le titulaire du mémoire en réclamation de
I'entreprise.

6.3.3 Procés-verbal des opérations préalables a la réception

Le titulaire du marché conception réalisation avise a la fois le maitre de I'ouvrage et le titulaire par écrit, de la date
a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le titulaire du marché de conception-réalisation ayant été convoqué au préalable, le titulaire commence les
opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai de 20 jours a compter de la date de réception de
I"avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux, si cette derniere
date est postérieure.

Les opérations préalables a la réception (OPR) nécessitant plusieurs jours, la date retenue pour ces opérations
sera la date de leur achevement figurant sur le procés-verbal des OPR.

Le représentant du maitre d’ouvrage, avisé par le titulaire de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire
représenter. Le proces-verbal des OPR mentionne soit la présence du représentant du maitre d’ouvrage, soit, en
son absence, le fait que le titulaire I'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire du marché de conception-réalisation a ces opérations, il en est fait mention au
procées-verbal qui lui est notifié.

DATEPT-CM4 HUMR ATMO CCAP Page 13 sur 22



Dans le cas ou le titulaire n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire du marché de
conception-réalisation en informe le représentant du maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus tard dans les trente jours
qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire du marché de conception-réalisation, et la notifie au
titulaire du marché de conception-réalisation et a le titulaire ; il les informe également qu'il sera présent ou
représenté a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en
application les dispositions particulieres suivantes :

e sile titulaire didment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette absence est
constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par le représentant du maitre
d’ouvrage et son assistant éventuel ;

e il en est de méme si le titulaire présent ou représenté refuse de procéder a ces opérations.

A défaut de la fixation de cette date par le représentant du mafitre d’ouvrage, la réception des travaux est réputée
acquise a l'expiration du délai de 30 jours susmentionné.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent tant que de besoin :
e lareconnaissance des ouvrages exécutés
e les épreuves éventuellement prévues par le marché
e la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché

e |a vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie

e la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons

e la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux

e |es constatations relatives a I'achevement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le titulaire et signé par lui et par le titulaire du marché
de conception-réalisation. Si ce dernier refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est
remis au titulaire du marché de conception-réalisation.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le titulaire fait connaitre au titulaire du marché de
conception-réalisation s'il a ou non proposé au représentant du maitre d’ouvrage de prononcer la réception des
ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves
dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du titulaire, le maitre
d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
du marché global sectoriel dans les 30 jours suivant la date du procés-verbal. La réception prend effet a la date
fixée pour I'achévement des travaux.

6.3.4 Dossier des ouvrages exécutés — Dossier de maintenance des lieux de travail

Le dossier des ouvrages exécutés et le dossier de maintenance des lieux de travail, vérifiés par le titulaire, devront
étre fournis au maitre d’ouvrage au plus tard trente (30) jours apres la réception des travaux.

7 PENALITES

Le présent article déroge a I’article 14 du CCAG PI.

Toutes les pénalités prévues au marché sont appliquées au titulaire sur simple constat, sans mise en demeure
préalable. Il appartient au titulaire d’apporter le cas échéant la preuve de I'existence d’'un événement
exonératoire de sa responsabilité justifiant le remise des pénalités.
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7.1 Pénalités de retard

Cause

Pénalité journaliere

Compte rendu de réunion

Retard dans la diffusion

75 €

Rapport d’analyse des offres finales

Retard dans la remise du rapport par
le titulaire

300 €

Rapports sur dossiers de demande de permis
de construire et autres dossiers d’autorisation
ou de déclarations administratives

Retard dans la remise du rapport par
le titulaire

150 €

Rapport sur dossier d’études de projet E1

Retard dans la remise du rapport par
le titulaire

150 €

Rapport sur dossier d’études d’Interface

Equipements-batiments

Retard dans la remise du rapport par
le titulaire

150 €

Etablissement des décomptes mensuels et du

Retard dans la remise du décompte

1/3000 du montant HT

. . s du montant
décompte général mensuel par le titulaire
correspondant
Etudes d’exécution Retard dans la production de I'avis 75 €
Etablissement du cahier de garantie de parfait Retard dans 'établissement du cahier
8 P dématérialisé de suivi de GPA ou|75€

achevement puis mise a jour périodique

retard dans la mise a jour de ce cahier

7.2  Autres pénalités

En cas de non-respect d’un de ses engagements contractuels, et dans le cas ou cette défaillance n’est pas
sanctionnée par une pénalité spécifique prévue au présent contrat, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
100 euros net de taxe par manquement constaté. Cette pénalité est appliquée au titulaire sur simple constat, sans
mise en demeure préalable.

7.3 Conditions d’application
Montant maximal des pénalités : 10 % du montant du marché augmenté des éventuels avenants.

Les pénalités commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain
du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations éventuellement modifié, est expiré.

Les pénalités ne sont pas libératoires des dommages-intéréts que le maitre d’ouvrage se réservent le droit de
réclamer pour perte d’exploitation.

Les pénalités sont nettes de taxes.

8 VERIFICATIONS ET ADMISSION

Le présent article déroge aux articles 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3 et 29.4 du CCAG PI.

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a I'acheteur de controler
notamment que le titulaire :

o A mis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
o Aréalisé les prestations définies dans le marché, conformément aux stipulations contractuelles.

L'acheteur dispose d’un délai de 2 mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision. Il prononce
I’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. Le cas échéant, la décision susvisée
mentionne la date d’effet de I'admission.

Les éléments ci-aprées font I'objet d’une décision d’admission de I'acheteur :
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Décision

d’admission
Rapport d'analyse offres Oui
Constitution marché et rédaction de la mise au point. Non
Assistance au stade de I'établissement des dossiers de demande de permis Non
de construire et autres dossiers d’autorisation ou de déclarations
administratives
Assistance au stade des études de projet E1 Non
Assistance au stade des études d’Interface Equipements-batiments Non
Assistance au stade des études d'exécution Non
Suivi de la réalisation des travaux Non
Opérations de réception Oui
Etablissement du décompte général (DG) études et travaux Non
Remise au maitre de I'ouvrage des plans, maquette BIM conformes a Non
|'exécution des ouvrages et dossier de maintenance des lieux de travail
Gestion de la garantie de parfait achevement Oui

Lorsque I'acheteur estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations du marché,
peuvent néanmoins étre admises en I'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle a
I'importance des imperfections constatées, aprés consultation du titulaire.

Lorsque I'acheteur estime que les prestations ne peuvent étre admises en |’état, il en prononce le rejet. Dans ce
cas, le titulaire est tenu d’exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché, et encourt les pénalités de retard
prévues au présent contrat.

9 AVANCE

L’option B. de I'article 11.1 du CCAG-PI, s’applique.

Sauf en cas de refus du titulaire indiqué dans I'acte d’engagement, si les conditions de montants et de durée
d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et
R. 2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

Le versement de I'avance est conditionné par la délivrance de I'ordre de service prescrivant le début des
prestations et par la constitution d’une garantie a premiére demande portant sur la totalité de I'avance.

Le montant de I'avance est fixé a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du
marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Pour le calcul de I'avance, la durée a prendre en compte est fixée a 30 mois

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ ceuvre
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

10 PRIX DU MARCHE

10.1 Forme et contenu des prix

Le montant du forfait de rémunération du titulaire est fixé dans l'acte d'engagement, il est réputé couvrir
I'ensemble des frais engagés par le prestataire pour couvrir l'intégralité de sa mission en particulier, participation
aux réunions, déplacements, reprographie des documents définitifs et intermédiaires, fourniture des supports
papier et informatique.
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10.2 Variation des prix

10.2.1 Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois My mentionné dans |'acte
d’engagement.

10.2.2 Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter |'évolution du prix des prestations du
maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est l'index ingénierie "ING".

10.2.3 Modalités de variation

Les prix sont révisables.

La périodicité de la révision est annuelle a la date d’anniversaire du marché, courant a compter de la date de
notification du marché. Les prestations réalisées lors de la 1ére année de la vie du marché, ne sont pas révisées.

Les prestations réalisées a compter de la 2eme année de vie du marché seront révisées suivant la formule ci-
dessous avec I'indice Im connu (publié) au mois de la date du premier anniversaire du marché sous réserve du
respect du délai d’exécution contractuelle de I'élément de mission : si les prestations sont réalisées avec retard,
du fait du titulaire, et en I'absence de prolongation dudit délai, la révision sera calculée en fonction de la date
initiale d’exécution des prestations.

La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient ¢ de révision donné par la
formule :

C=0,15+0,85Im/lo
lp : Indice ingénierie du mois Mg
Im : Indice ingénierie connu (publié) au mois de la date anniversaire du marché

Les prestations exécutées les années suivantes obéissent au méme principe.

11 MODALITES DE REGLEMENT

11.1 Acomptes

Des acomptes sont versés au titulaire dans les conditions des articles R2191-20 a R2191-22 du code de la
commande publique.

11.1.1 Périodicité

Les acomptes sont mensuels.

11.1.2 Montant
Le montant des acomptes correspond a la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

Le montant de chaque acompte est fixé en fonction de la part du forfait de rémunération déterminée dans I'acte
d’engagement ou la décomposition du prix global et forfaitaire.

11.2 Demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues aux
articles 11 et 12 du CCAG.-PI.
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11.3 Délai de paiement
Les sommes dues en exécution seront payées dans un délai maximum de 50 jours.

L'attention du titulaire est appelée sur les retards de mandatement générés par son fait, et notamment par sa
carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du marché et/ou I'absence d’informations
concernant les coordonnées du titulaire :

Modification de la raison sociale,

Modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale,
Retard dans le retour des documents transmis pour signature,
Révision, modification des prix...

o0 O O O

et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production des
documents, facturation au titre d’un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la facturation,
facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, retard dans la production des
indices de référence....).Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le
délai de paiement.

Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intéréts moratoires et le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés par le décret 2010-269 du 29 mars 2013.

11.4 Reglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement
Il sera effectué conformément aux dispositions de |'article 12 du CCAG PI.

La signature de chaque demande de paiement par le représentant du groupement vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer.

11.5 Modalité de facturation — CHORUS PRO

Les factures sont obligatoirement déposées par le titulaire via_la plateforme CHORUS PRO selon |'annexe du
présent CCAP.

11.6 Solde

Apres achévement de la mission, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement pour solde
conformément au CCAG-PI.

12 ASSURANCES

12.1 Responsabilité

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages (corporels, matériels,
immatériels...), résultant de I'exécution des prestations qui lui incombent, que ces dommages soient causés a des
tiers ou au pouvoir adjudicateurs.

12.2 Assurance

Avant tout commencement d’exécution de la prestation, le titulaire du marché doit justifier qu’il dispose d’un
contrat d’assurance en cours de validité aupres d’une société d’assurance notoirement solvable, garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en application de [article
« Responsabilité » susvisé, y compris celles résultant de dommages immatériels consécutifs ( perte de chiffre
d’affaire liée a une interruption d’activité consécutive a un dommage garanti par exemple) et a I'exclusion des
dommages immatériels non consécutifs.

13 ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS
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Par dérogation a I'article 22 du CCAP PI, I'acheteur public peut décider, au terme de chacune des phases, de ne
pas poursuivre I'exécution des prestations. La décision d’arréter I'exécution des prestations entraine la résiliation
du marché et ne donne lieu a aucune indemnité au profit du titulaire.

14 RESILIATION

L’acheteur peut mettre fin a I'exécution du marché avant son terme :
= Soit pour événements extérieurs au marché dans les conditions prévues a I'article 37 du CCAG P,
= Soit pour évenements liés au marché dans les conditions prévues a I’article 38 du CCAG P!,
=  Soit pour faute du titulaire :
> Dans les conditions prévues a I'article 39 du CCAG PI;
» Encas de manquements a ses obligations contractuelles ;
» Encas de non accomplissement par le titulaire des formalités prévues par I'article 5.4 - Dispositifs
de lutte contre le travail dissimulé - du présent CCAP ;

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, une mise en demeure préalable, assortie d’'un délai
d’exécution, sera adressée au titulaire.

Cette procédure contradictoire ne sera toutefois pas appliquée en cas de faute du titulaire d’une exceptionnelle
gravité justifiant, au regard de ses conséquences potentielles ou avérées sur le fonctionnement du service public
hospitalier, qu’il soit immédiatement mis fin a I’exécution du contrat.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision
de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

L'acheteur peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif d’intérét
général.

Par dérogation aux articles 36 et 40 du CCAG P|, il ne sera pas accordé d’indemnité au titulaire en cas de résiliation
pour motif d’intérét général.

15 CESSION DU MARCHE EN COURS DE PERIODE CONTRACTUELLE — CLAUSE DE REEXAMEN

Le titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché a un tiers quelconque
sans autorisation préalable des HCL.

Le cessionnaire pressenti devra :

- avoir la capacité et les pouvoirs requis pour devenir partie au présent marché et exécuter les obligations
a la charge du Titulaire ;

- présenter des garanties professionnelles, techniques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer
la bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci.

La cession étant subordonnée a I'autorisation prévue au présent article, les HCL se réservent le droit de refuser la
cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises et exposées ci-dessus.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra préciser :

- Les garanties techniques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la bonne exécution du
présent marché pour la durée restante de celui-ci;

- La forme, la dénomination sociale, I'adresse du siége social et I'identité des mandataires sociaux du
cessionnaire ;

- La date a laquelle la cession doit intervenir.

Les HCL devront se prononcer sur I'lagrément du cessionnaire au plus tard vingt (20) jours ouvrés apres réception
de la demande d’agrément, étant précisé que les HCL ne pourront refuser une demande d’agrément si le
cessionnaire pressenti présente les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.
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16 DROIT ET LANGUE

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable. Les juridictions compétentes sont celles du
siege des HCL.

Tous les documents, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent étre rédigés en frangais.

17 LITIGE

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de LYON est seul compétent en cas de litige.

Dans le cadre de la signature de la charte relations inter-entreprises, les HCL s’engagent a adopter des pratiques
responsables vis-a-vis de leurs fournisseurs. Dans le cas d’un litige avec I'entité HCL en cours d’exécution du
marché, vous pouvez vous adresser a da.villon-mediateur@chu-lyon.fr.
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ANNEXE 1 : RISQUES GENERAUX DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs
que les risques d'accidents, nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un méme site tels que mentionnés
dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients
dont les capacités d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.

Leur présence génére :
e La nécessité de protections particulieres pour les préserver de tout risque
e Le respect de la continuité du service public qui peut rendre impropres les mesures de sécurité
habituellement prises dans des contextes strictement privés (Ex : suspension d'activité le temps
des travaux).
e || est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans
I'exercice de la mission qui leur est confiée notamment vis-a-vis :

o Des patients hospitalisés, valides, alités, a mobilité réduite, ou assistés (assistance respiratoire...),
o Des visiteurs,
o Des autres prestataires extérieurs.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER

Risques liés aux circulations :
Circulation, parfois intense, de véhicules :
e Véhicules PRIORITAIRES des urgences comme les pompiers, SMUR, SAMU,
Transports sanitaires,
Véhicules publics ou privés,
Véhicules de transport de marchandises,
Cycles.

Circulation de piétons : personnels, patients a mobilité et/ou a vision réduite, en fauteuil roulant, en lits,
en brancard, personnes agées et enfants.

Risques liés a la chimie, biologie et radiologie :

e Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs en particulier dans
les laboratoires et les pharmacies.

e Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, dans les unités de soins et les unités
d'explorations fonctionnelles.

e Présence d'agents pathogénes, virus, bactéries, matieres souillées, ... dans les unités de soins et
laboratoires

e Rayonnement ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs
de rayonnement (équipements de radiologie, ...) dans les services de radiologie et de
radiothérapie.

Risques liés a la présence de matériels en fonctionnement :
e Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse, ...) dans les unités de stérilisation.
e Installations et réseaux multiples (électricité, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux)
dans I'ensemble des locaux.
e Générateurs ou sous-station de production d'énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz
médicaux dont les locaux techniques sont généralement répartis sur I'ensemble de
|'établissement.

Risques liés a la présence d'installations particuliéres :
e Cuisine,
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o Ateliers d'entretien,
e Stockages de gaz médicaux, fioul, essence,
e laboratoires d'analyse ou de recherche.

Risques liés a des interférences entre équipements techniques :
e Certains matériels a proximité des appareils a Résonance Magnétique
e Interférences hertziennes
Ex : le téléphone mobile a cellule

DATEPT-CM4 HUMR ATMO CCAP Page 22 sur 22



