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1 CONTEXTE

11 OBJET

L’objet principal de ce cahier des charges est le remplacement de la vanne de barrage automatique, nommée « Vanne
SHAFER » en référence au fabricant de la vanne. Bien que jouxtant le poste de propriété GRTGaz, cette vanne est
placée sous la responsabilité du CEA a qui elle appartient.

Cette vanne a sécurité positive qui date de 1996, est 'organe de coupure de I'alimentation en gaz combustible de la
Chaufferie Centrale et de la Cogénération, situées a 450 métres en aval. Elle est traversée par du gaz sous 4,4 Bar
de pression maximale. Elle est équipée de deux capacités servant de « gaz moteur », la premiére pour fermer la vanne,
et la seconde pour l'ouvrir. Ces capacités sont alimentées par du gaz naturel haute pression (24 bar en nominal, 80
bar max), par une canalisation raccordée sur l'arrivée générale de GRTGaz, et dépendant ainsi de GRTGAZ
propriétaire du Poste. Ce gaz n’est pas facturé au CEA (en effet le piquage est situé avant le compteur du Poste), et
une fuite a été identifiée lors des séquences d’ouverture/fermeture, générant ainsi un risque ATEX hors de la zone
matérialisée. Le CEA s’est donc engagé a la demande de GRTGaz a remplacer cette vanne SHAFER par un systeme
indépendant par commande électrique, et non plus par pression.

1.2 LIEUX DES TRAVAUX :

CEA Cadarache
13 108 Saint Paul lez Durance Cedex
Zone grillagée CEA, située dans le Poste GRT GAZ ou batiment 381.

Les travaux seront effectués a l'intérieur et a I'extérieur de cette zone, ainsi que dans I'lCPE Chaufferie Centrale.

1.3 LISTE DES INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage CEA Cadarache
Service DSTG/STL
Batiment 185
Chef de Service : K. SILBERSTEIN

Maitre d'ceuvre CEA Cadarache
Groupe DSTG/STL/GEF
Batiment 185
Chef de Groupe: L. POIANA
Chargé d’Affaires : Jean-Claude RICAVY
Tel: 04.42.25.72.14 ou 06.32.04.71.24
@ : jean-claude.ricavy@cea.fr

Installations concernées IGS153 (K. SILBERSTEIN)
Batiment 185
Tel : 06 74 12 39 20
@ : karl.silberstein@cea.fr

IGS012 (F. REUTER)
Batiment 185

Tel : 06 42 96 02 26

@ :frederic.reuter@cea.fr

Poste GRT GAZ (D. ROUX)
Responsable de secteur

Tel : 06 86 42 44 09

@ : didier.roux@grtgaz.com
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2 QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

2.1 GENERALITES

Le Titulaire est tenu d’exécuter sa prestation dans les limites contractuelles, en respectant le cadre législatif et
réglementaire (notamment le Code du Travail) ainsi que les dispositions mentionnées dans les procédures et les régles
applicables du CEA/Cadarache.

Le Titulaire doit prendre en compte toutes modifications réglementaires et législatives intervenants pendant la durée

de la prestation, en informer le CEA et mettre en ceuvre les dispositions qui lui sont applicables dans les meilleurs
délais.

2.1.1 Systéme de management QSE du CEA

Les activités de la DG/CEACAD réalisées sur le Centre de CADARACHE sont certifiées selon les normes ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS 18001. Le Titulaire s’engage a prendre connaissance de la politique QSSE du CEA Cadarache,
d'y adhérer et réaliser des prestations répondant a ces objectifs. Une Formation Générale Qualité-Sécurité-
Environnement des salariés des Entreprises Extérieures FGQS3E est obligatoire pour la délivrance d’un badge d’accés
a toutes personnes d’entreprises extérieures qui travaillent plus de 30 jours annuels sur le centre.

Le Titulaire s’engage a respecter 'organisation et sa politique générale en matiére de sécurité qu’il a présenté avec

son offre. Ces informations ainsi que les indicateurs généraux de sécurité (TF, TG) étant un des critéres de sélection
du soumissionnaire, elles deviennent engageantes et contractuelles.

2.1.2 Systéme de management QSE du Titulaire

Le Titulaire devra étre organisé de maniére a répondre aux exigences des deux certifications suivantes :
- 1SO 9001 ou équivalent,
- 1SO 14001 ou équivalent.

Il est probable que le Titulaire intervienne lors des travaux a proximité des réseaux aérien ou enterré. Dans ce cas, le
CEA demande au Titulaire de détenir une Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux. Cette AIPR est
prévue par l'arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

L’arrété ministériel du 18 décembre 2018 fixe la liste des titres professionnels concernés par I'AIPR.

2.1.3 Organisation sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour le CEA. De fait, le CEA s’attache a vérifier la maitrise des enjeux sécurité a
tous les niveaux y compris chez les sous-traitants du CEA.

Chaque année, le CEA fixe des objectifs de sécurité dont la réduction des accidents du travail des salariés du CEA et
des entreprises extérieures intervenantes.

Les résultats sécurité du soumissionnaire et de ses sous-traitants sont a fournir lors du dép6t de leur offre (tableau de
bord des accidents de travail, taux de fréquence, taux de gravité, etc.)

Chaque semaine la réunion de chantier avec a minima un réprésentant du maitre d’Ouvrage et un réprésentant de
I'entreprise Titulaire, fera I'objet d’'un compte-rendu en temps réel tenu par le Titulaire, et visé en fin de réunion par les
participants.

Le CEA demande un point d’arrét pour évoquer et résoudre toute situation a risque, qui serait rencontrée lors du
déroulement du chantier. A l'issue, un compte-rendu en temps réel, succinct, formalisant la difficulté rencontrée et le
relevé de décisions qui en découle, sera visé par les participants.

Le Titulaire présentera et proposera dans son offre des objectifs sécurité pour la présente prestation ainsi que les
moyens qui permettront la bonne prise en compte et la maitrise des enjeux sécurité notamment pour atteindre les
objectifs.
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Le prestataire communique au CEA, de fagon formalisée, les informations nécessaires a la prévention :

- Ladescription des prestations a réaliser ;

- Laliste des matériels utilisés et modes opératoires associés lorsqu'ils ont une incidence sur I'hygiene et
la sécurité ;

- L’analyse des risques des phases d’activité dangereuse ainsi que les mesures de prévention et de
protection associées ;

- Les moyens d'information du personnel de I'entreprise, des dangers spécifiques auxquels il sera exposé
et les mesures de prévention arrétées.

Cette information doit étre assurée par le Titulaire au début de la prestation et & chaque intervention de nouveaux
salariés.

2.2 MESURES DE PREVENTIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES PRESTATIONS

2.2.1 Communication d’informations

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels communiquent au CEA, de fagon formalisée, les informations nécessaires
a la prévention des risques professionnels a savoir :
- Ladescription des travaux a réaliser,
- Laliste des matériels utilisés et modes opératoires associés lorsqu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la
sécurité,
- L’analyse des risques des phases d’activités dangereuses ainsi que les mesures de prévention et de
protection associées,
- Les dispositions adoptées pour la surveillance et la garantie du maintien de la sécurité sur le chantier.

Ces informations seront également communiquées a GRT Gaz et Dalkia, exploitants du site qui sont en interface avec
le Titulaire sur :
- Le périmétre des organes de coupure servant aux consignations hydraulique ou électrique,
- L’opération de vidange du réseau (dégazage, mise a I'air libre), de surveillance (par exemple mesure avec
catharométre par GRTGaz)
- Leremplissage du réseau Gaz ou la remise sous tension.

En tant que de besoin, la présence des exploitants a la réunion hebdomadaire sera sollicitée par toute partie prenante,
de fagon a valider notre gestion du chantier en toute transparence.

2.2.2 Inspection préalable commune et plan de prévention

En préalable a I'exécution des prestations prévues au titre du marché, les étapes suivantes sont également requises:

- Etablissement d’'une Déclaration d’Ouverture de Travaux (DOT) par le CEA,

- Réalisation d’'une inspection préalable commune des lieux de travail et des installations qui s'y trouvent.
La présence du Titulaire ainsi que de ses sous-traitants est requise,

- Etablissement d’un plan de prévention en présence du Titulaire et de ses sous-traitants si les opérations
réalisées entrent dans la liste des travaux dangereux (arrété du 19 mars 1993) ou dépassent les 400 h. Si
ce n'est pas le cas, une Autorisation d’Intervention sera établie (Al).

Préalablement a la rédaction de ces documents, le Titulaire fournit au CEA le Formulaire « Entreprises » dument
complété. Ce document est mis a jour en tant que de besoin par le Titulaire tout au long de la durée du contrat, et ce,
dés changement notoire.

Le Titulaire veille a I'application des dispositions du plan de prévention ou de I'Al, informe et met a disposition de son
personnel 'ensemble des moyens nécessaires au respect des prescriptions de ces documents.

Le CEA est I’Entreprise Utilisatrice du poste GRTGaz, donc a ce titre réalisera tout plan de prévention sur le poste
et sur la zone de travail, méme celle dont GRTGaz est propriétaire. Pour information, la Cogénération (batiments 859
et 860 avec zone délimitée par une chainette) alimentée par le poste gaz, n'est accessible que par une double
autorisation CEA + Dalkia.
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2.2.3 Opérations de chargement / déchargement

Pour les opérations de chargement/ déchargement ne figurant pas dans le Plan de prévention, un protocole de sécurité
doit étre établi entre I'entreprise réceptionnant la marchandise et le livreur. Ce document devra étre transmis au CEA
avant la livraison et fera 'objet d’une validation par le CEA.

2.2.4 Permis de fouille

Toute opération amenant a entamer le sol naturel doit faire auparavant I'objet d’'une demande de permis de fouilles.
La procédure de Permis de Fouilles sera fournie par le CEA au Titulaire si besoin. Le Titulaire devra alors procéder a
une Demande d’intention de commencement de Travaux (DT/ DICT) suivant cette procédure « Permis de Fouilles ».

2.2.5 Evolution du périmétre ou ajout de sous-traitant

Conformément a l'article R 4511-10 du code du travail, le Titulaire a I'obligation de déclarer ses sous-traitants. Pour
cela, une Demande d’Acceptation d'un Sous-Traitant (DAST) doit étre adressée au chargé d’affaires CEA (formulaire
joint au contrat), qui la transmettra ensuite au Service des Marchés et Achats. L’acceptation du sous-traitant par le
CEA est un préalable a l'intervention.

Dans le cas ou il est fait appel a des sous-traitants de rang supérieur a 2 (le Titulaire étant considéré de rang 1), le
Titulaire devra en justifier les raisons afin qu'une demande d’acceptation soit réalisée par le chargé d'affaires aupres
de la direction QSE du centre. La réponse de la direction QSE constitue un préalable a I'acceptation du sous-traitant
par le Service des Marchés et Achats.

2.3 Mesures de prévention pendant I’exécution des travaux

2.3.1 Conduite a tenir en cas d’accident

Tout accident, méme bénin, survenant sur le Centre de Cadarache fait I'objet d’'une prise en charge par les services
de secours du Centre de Cadarache sur appel a la Formation Locale de Sécurité (ou FLS) au 04.42.25.22.18.
lIs feront I'objet d’une inscription sur le registre d’infirmerie.

En cas d’accident, I'entreprise extérieure concernée informe ensuite le Chef d’Installation dans les plus brefs délais et
prend les dispositions nécessaires a la mise en sécurité des personnes et des biens.

Tout événement lié a la sécurité (presqu’accident ou accident du travail) devra faire I'objet d’'une analyse formalisée.
Le résultat de I'analyse (par exemple arbre des causes) sera transmis par le Titulaire au CEA.

2.3.2 Mesures en cas de non-respect des prescriptions applicables en matiere de sécurité

En cas de constat de danger grave et imminent, les travaux pourront étre interrompus par le CEA, sans préjudice de
I'entiére responsabilité du Titulaire, jusqu’a ce que celui-ci ou la personne chargée de diriger I'intervention ait pris les
mesures de prévention nécessaires et de retour a une situation normale, constatées par le responsable travaux ou la
Direction du CEA.

2.3.3 Mesures propres a la circulation routiére et engins mobiles

Pour I'ensemble des travaux, le Titulaire aura la charge de la signalisation, la sécurité du chantier et le maintien de la
circulation. Le Titulaire se conformera, a ses frais, a toutes mesures de signalisations et de précautions qui lui seront
indiquées par le CEA.

Le Titulaire assurera le maintien en état des protections et divers éléments de sécurité, le nettoyage des chaussées et
abords ainsi que du chantier en cours de travaux et aprés la fin du chantier.

Le Titulaire devra informer la Formation Locale de Sécurité (ou FLS) au 04 42 25 71 56 avant toute utilisation du
Chemin de Ronde, sur lequel les véhicules d’intervention de la FLS sont prioritaires.
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234 Mesures propres aux consignations pour travaux

Les consignations gaz, électriques ou mécaniques seront effectuées par les exploitants du site (GRTGaz ou Dalkia,
opérateurs industriels en charge de I'équipement a consigner), a la demande du Titulaire. Le document de consignation
sera fourni au chargé d’affaires habilité du Titulaire. La demande de consignation/déconsignation sera faite avec les
délais de prévenance adéquats, figurant sur le formulaire de demande de consignation. Les procédures de
consignation feront I'objet d’un point particulier du plan de prévention. Le chargé de travaux du Titulaire s’assurera,
avant toute intervention sur les installations existantes, que les consignations ont bien été effectuées en obtenant le
document de consignation parfaitement complété, et en vérifiant par lui-méme (2é™¢ étape) I'absence de la puissance
/ du produit / de la pression etc.

2.3.5 Prise en compte du DRPCE existant

Les différents documents (PLAN 155K-AIRM-14237-ATEX, DRPCE CHAUF REG ATEX DO293, ETUDE R-COP-
1811-2B) liés aux zone ATEX et a leur type, devront étre pris en compte avant la réalisation des études et des travaux,
de fagon a ce que le Titulaire tienne compte des recommandations qui y figurent, les adaptent aux travaux a mener
(balisage...), sans préjuger de l'arrété du 8 Juillet 2003 relatif a la protection des travailleurs susceptibles d'étre
exposeés a une atmosphére explosive.

Ces dossiers seront communiqués pour I'établissement de l'offre. Une fois la prestation terminée, le Titulaire
présentera les modifications par rapport au nouveau matériel installé, de fagon a ce que le CEA mette a jour ces
documents.

2.4 GESTION DES DECHETS

Le Titulaire devra respecter les procédures du centre notamment en termes de tracabilité, de contrdle radiologique et
de tri (a priori les travaux prévus sont non concernés par I'aspect radiologique). Ces procédures seront remises au
Titulaire lors de la prise en charge du marché. Précisons que I'évacuation des déchets générés par le Titulaire sera a
la charge de celui-ci (plastique, palette...), et suivant les procédures de sortie déchets en vigueur sur le Centre.

Le Titulaire prend des mesures de protection appropriées pour prévenir toute pollution du site. La zone de chantier
sera restituée propre, entiérement nettoyée des résidus d'équipement remplacés et des résidus d’emballages.

Pour les déchets de propriété CEA, ce dernier mettra a disposition des bennes, si le Titulaire en fait la demande. La
manutention des déchets et le tri dans les bennes CEA est a charge du Titulaire.

Si les critéres de conditionnement ne sont pas respectés, le CEA ne prendra pas en charge les bennes et le Titulaire
aura la charge de se mettre en conformite.

2.5 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le CEA/Cadarache est engagé dans une démarche d’amélioration de son impact sur I'environnement selon la norme
ISO 14001. A ce titre chaque installation est engagée dans le processus de protection de I'environnement.

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de contribuer a la démarche globale du centre,
soit notamment :

- Réduire autant que possible la production de déchets et les éliminer selon les procédures en vigueur ;

- Assurer une tragabilité des déchets qu’il géneére ;

- Minimiser les consommations d’énergie et d’eau ;

- Faire approuver par chaque installation toute introduction de produits chimiques ;

- Maitriser et diminuer son bilan carbone.

Dans le cas ou le Titulaire produit ou détient des déchets générateurs de nuisances, il est tenu d’en assurer ou d’en
faire assurer I'élimination dans des conditions propres a éviter lesdites nuisances et conformément au référentiel en
vigueur sur le centre de Cadarache ainsi que sur I'installation ou il intervient.
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3 MODALITES D’ACCES SUR LE CENTRE ET HORAIRES DE TRAVAIL

3.1 Acceés sur le centre

Les conditions d'intervention des salariés et les formalités d'acces sur le site de Cadarache sont mentionnées dans la
procédure Demande d'accés au Centre CEA de CADARACHE, dernier indice en vigueur. Précisons que les demandes
d’accés au site devront étre anticipées de sept jours minimums, et que ces derniéres peuvent rapidement devenir
problématiques sur la tenue du chantier en cas de négligence du Titulaire dans le respect des anticipations de dates.

Ces documents traitent entre autres des modalités de contrdle d'accés et des horaires d'ouverture du Site, des régles
de circulation sur le Site, etc.

Le Titulaire s'engagera a prendre connaissance de ces réglements et en tiendra compte dans I'organisation de la
prestation, telle que proposée dans son offre.

3.2 Horaires de travail

Les horaires de travail normaux sur le centre de Cadarache sont 7h55 - 16h35 (jours ouvrés). Cependant, compte-
tenu du planning contraint envisage, il est possible d’accéder au Centre sur le créneau 6h30-19h30, et aprés accord
formel du Chef d’Installation sur une période donnée, a la zone de chantier.

En dehors de ces horaires, il est possible par dérogation (a formuler au CEA) de travailler moyennant la présence
d’'un chargé d’affaires du STL le temps des travaux.

3.3 Délai de livraison

Le soumissionnaire présentera avec son offre un fichier planning des opérations, (sous Gantt Project si possible). Une
semaine avant la réunion d’enclenchement, un planning détaillé (c.e. sous Gantt Project si possible) parviendra au
Chargé d’Affaires CEA.

Seront notamment mentionnés les opérations suivantes :

- Etudes,

- Préparation du chantier,

- Permis de fouilles (suivant option retenue)

- Consignation de canalisation HP, et ou BP

- Consignation électrique

- Consignation téléalarme

- Surligner les opérations en interfaces liés a la coactivité, notamment lors des essais et assistance
DALKIA/GRTGaz/STL/FLS

- Permis de feu

- Controles et essais, avant mise sous tension,

- Contréles et essais, avant mise en gaz

- Tests de bon fonctionnement

- Travaux de finition et nettoyage du chantier

- Dossier T.Q.C.

- Recette des installations, passage du bureau de contréle (le premier passage est a la charge du CEA, les
suivants a la charge du Titulaire).

Le Titulaire demandera au STL les formulaires de consignation a utiliser.

Le Titulaire s'engagera sur un délai compatible avec l'importance du travail demandé et avec ses propres contraintes
(main d’ceuvre, approvisionnement, fabrication, etc.).

Ce planning devra tenir compte du temps nécessaire aux études, contrdles, circulation et approbation des
documents, délai pour consignation, disponibilité pour assistance.

Ce planning tiendra compte d’aléas liés aux opérations extérieures ou les autorisations de travail peuvent étre
modifiables suivant les conditions météo, et notamment aux risques de feux de forét : cf.
https://opendfci.fr/13/index.php/view/map?repository=openmassifs&project=open massifs
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Le planning idéal pour cette opération se situe sur :
- La période Lundi 1¢" Septembre 2025 = Jeudi 30 Octobre 2025.
- Ensituation d’aléas, le planning peut déborder jusqu’au Vendredi 5 Décembre 2025 délai de rigueur.

En tout état de cause, a partir du Vendredi 31 Octobre, le basculement de I’ancienne a la nouvelle vanne de
sécurité ne pourra étre réalisé que sur une seule journée de coupure d’alimentation Gaz Naturel.

De plus, les essais ne devront pas impacter la marche de la Cogénération (marche quelques minutes sur la
réserve de gaz). Dans le cas contraire, un arrét lent de la Cogénération sera réalisé en préalable.

3.4 CONTRAINTES DE REALISATION

Le Titulaire prendra également a sa charge la location de matériel mobile (GEM, CAM, céables...), car il n’y pas de
source électrique (ou trés faiblement < 1kW), ou d’air comprimé disponibles a proximité.

3.5 INFORMATIONS FOURNIES DANS LE CAHIER DES CHARGES

Toutes les informations techniques qui suivent dans le cahier des charges et dans les annexes ne sont données qu'a
titre indicatif. Le Titulaire réalisera en tant que de besoin des visites sur site pour dimensionner correctement son
installation. Le chargé d’Affaires CEA se tient a disposition pour aider au maximum le Titulaire dans cette tache. Le
Titulaire est réputé avoir visité les lieux et pris tous les contacts auprés des services techniques du site pour ce qui
concerne les difficultés et sujétions d'exécution.

Le Titulaire est réputé avoir effectué toutes les enquétes utiles ; il s'engage a exécuter tous les travaux qui s'y rapportent
et prend la responsabilité financiére et technique de l'opération.

Le Titulaire est censé s'étre engagé en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement connus les
contraintes relatives aux constructions voisines (canalisations enterrées, réseaux...), en retour de la demande de
permis de fouilles adressée avec le délai de traitement nécessaire.

4 TRAVAUXA REALISER

4.1 ETUDES D'EXECUTION

Le Titulaire sera tenu d'effectuer les études d'exécution et de les présenter pour approbation au STL/GEF, cinq jours
ouvrés maximum a compter de la réunion d’enclenchement.

Le Titulaire présentera un dossier comprenant notamment :

- Les plans d'exécution sous format Autocad version 2014 mini.

- Le plan d'implantation du matériel sur la zone.

- Les notes de calculs de distribution électrique sous format CANECO derniére version.

- Les schémas électriques sous format Autocad version 2014 mini (dont I'implantation du matériel dans les
armoires) nouveaux et mis a jour, ou crées en cas d'absence. Cela inclut les carnets de cables.

- Les schémas de controle-commande

- La documentation technique des matériels proposés (dont ceux ATEX), en frangais, et en format pdf avec
reconnaissance de caractére.

- Les certificats de linstallateur montrant la bonne adaptation entre la documentation technique EEX et le
matériel installé.

- Les formations du personnel pour le montage du matériel ATEX suivant les régles imposées par le
fabricant.

Le Titulaire devra relever sur place les caractéristiques des installations existantes. Aucune réclamation ne sera prise
en compte en cas d'inexactitude des informations orales qui pourraient étre données par le STL/GEF (maitre d’oeuvre
de I'opération), ou l'exploitant de la zone (DALKIA et GRTGaz). Toute note de calcul sera transmise pour approbation
au STL/GEF.
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4.2 PERFORMANCE DU SYSTEME

421 Vanne de sécurité

Le systéme a fournir consiste a mettre en lieu et place de la vanne SHAFER, une vanne DN 150 a priori simple effet,
a sécurité positive (par exemple équipée d’un ressort de rappel maintenu par une alimentation électrique permanente
pour la position « ouverte »), ainsi actionnée :

- Fermeture en cas d’Arrét d’'Urgence en chaufferie

- Ouverture ou fermeture en manuel depuis la Chaufferie ou bien depuis le poste gaz (armoire actuelle

située sur I'extérieur de la cloture).
- Fermeture en cas de dépassement d’'un 2éme ou 3éme seuil détecté par la centrale gaz en chaufferie
- Fermeture en cas de « manque tension » sur le général en chaufferie

Il'y a un report de position de la vanne Shafer en chaufferie, sur I'écran du systéme de supervision Eurotherm, a
conserver.
D’une fagon générale, il est demandé de remettre a minima les mémes fonctions sur la nouvelle vanne.

A ce jour, I'énergie de fermeture provient de deux petites capacités remplies de gaz naturel (gaz dit « moteur »), et
alimentées par le réseau HP du poste (entre 24 et 80 bar maxi).

La vanne a mettre en place et son actionneur doivent répondre a la classe ATEX Il 2 G EEx d Il CT4. L’'aptitude du
personnel assurant la mise en place de matériel ATEX devra étre reconnue par le Titulaire du marché, qui fournira les
documents nécessaires prouvant que l'installation de ce matériel est réalisée dans les régles imposées par le fabricant.

4272 Cablage Electrigue du Contréle commande

Le Titulaire réalisera 'ensemble des études du céblage contrdle-commande, puissance, et matériels électriques
associés, selon les informations suivantes :

e Contréle-commande de la Salle de Quart au Coffret :

Le cablage actuel de contréle commande chemine le long de la canalisation de gaz. Le cablage actuel démarre de la
Salle de Quart jusqu’au coffret de commande « O/F de la vanne SHAFER » placé en bordure extérieure du poste
GRTGaz. Le Titulaire procédera a 'analyse de I'état des parties accessibles de ce cablage, avec si possible un test
di-électrique du cable, a fin unique que le CEA connaisse sa durée de vie estimative, pour des travaux éventuels
ultérieurs.

e Contréle-commande du Coffret a la Vanne :

Du Coffret de commande O/F jusqu’a la vanne SHAFER, il existe un passage de cébles en fourreau sous la dalle du
poste. Ce fourreau est actuellement utilisé par un cable prolongeant le contréle commande jusqu’a la vanne. Ce
fourreau est disponible si nécessaire pour les travaux a mener par le Titulaire.

Etant donné que la supervision de la Chaufferie Centrale, de marque « Eurotherm » permet le contréle commande de
la vanne de sécurité, le Titulaire réalisera les tests suivants aprés travaux :
- La commande de Fermeture fonctionne, et par I'Eurotherm, et localement.
- Lereport d’'information sur I'Eurotherm de 'état « Vanne Fermée » se fait correctement. Actuellement, pour
info, il N’y a pas de report d’information sur I'Eurotherm de la position Ouverte. Le Titulaire mettra a
disposition I'information « Vanne Ouverte » de facon a ce que le CEA puisse faire faire la modification
ultérieurement par Eurotherm.
- Lacommande d’Ouverture fonctionne, et localement, et par 'Eurotherm, et par I'AU, et par le dépassement
de seuils Gaz.

423 Céablage électrigue de la puissance

Le disjoncteur d’alimentation générale du poste GRT Gaz est situé dans le TGBT de la Chaufferie. La liaison électrique
de puissance existante entre le TGBT et le poste GRT Gaz ne pourra pas étre réutilisée compte-tenu de sa composition
3G69J en monophasé (date de 1996). De plus un nouveau poste GRTGaz a été construit en 2017, et la puissance
nécessaire est réévaluée par GRTGaz a 3 kVA (donc hors la nouvelle Vanne gaz dont la puissance n’est pas connue !).
Sans certitude, le cable actuel pourrait étre sous-dimensionné.
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Cette nouvelle liaison sera donc dimensionnée en fonction du bilan de puissance électrique du poste évalué par GRT
Gaz a 3 kVA : éclairage du poste, réchauffeurs pilote des régulateurs, et radiateur de la cabine ou se trouve la télé-
exploitation, auxquels il convient de rajouter le besoin dd a la nouvelle vanne remplagant la vanne SHAFER, ainsi que
les pertes dles a la longueur de la liaison, approximativement 500 métres. Le Titulaire fournira donc un estimatif de
puissance, une note de calcul, remplacera si nécessaire la protection dans le TGBT, réalisera la pose et le
raccordement du cable, et procédera aux essais.

Il faut noter que le cablage de puissance actuel démarre de I'armoire du poste TGBT de la Chaufferie, et chemine
entre la Chaufferie et le poste gaz, sur un tracé non connu, probablement pas trés loin du long de la canalisation de
gaz.

Le futur cable utilisera les chambres de tirage et les fourreaux posés récemment par un autre chantier pour notre
besoin (cf. Annexe 1).

De plus, il faut noter que pour accéder de la chambre a vannes 156-1 jusqu’au coffret extérieur du poste GRT Gaz il
est nécessaire de chevaucher la ligne BP enterrée de gaz naturel (sauf si solution autre proposée). Le positionnement
du céble futur par rapport a I'actuel va imposer au Titulaire de prévoir des travaux de passage par-dessus ou par
dessous la canalisation de Gaz. L’offre du soumissionnaire détaillera donc particuliérement ce passage en terme de
jalons et de co-activité. Le cable choisi devra répondre aux exigences réglementaires pour sa pose a proximité de la
canalisation de gaz.

De plus, les cables sous fourreau enterré (puissance ou contréle commande) doivent étre a minima a 80 cm de
profondeur par rapport au sol naturel, avec sable et grillage avertisseur.

Il devra étre prévu, au maximum 1 mois apreés la livraison, un dossier complet en langue frangaise, sous format papier,

ainsi qu’informatique (notamment pdf avec recherche de mot-clef possible). Ce dossier comprendra tous les
renseignements permettant la conduite, la maintenance et I'intervention ultérieure (DIUO).

424 Démontage de la vanne, et accessoires divers.

En préalable au démontage de la vanne Shafer, il sera fourni par le CEA un document attestant de la présence ou de
'absence d’amiante dans les joints de brides. Toute action en cours de chantier nécessitant la prise en charge
d’analyse amiante ou plomb sur les différents équipements, sera prise en charge par le CEA en urgence, compte-tenu
du planning trés contraint. En prévision de difficultés liées a la présence d’amiante, il est demandé a ce que la société
intervenant au contact de 'amiante soit sous-section 4. En prévision de difficultés liées a la présence de plomb, il est
demandé a ce que la société intervenant au contact de peinture au plomb soit autorisée de fagcon a ce qu'il soit facile
pour elle de se munir des EPI adéquat, et de faire tout acte de vérification pour mesurer I'impact du plomb sur ses
salariés (analyse de sang si besoin...).

425 Dépose de 'alimentation Haute Pression Gaz Naturel

L’alimentation actuelle des deux capacités de la vanne Shafer a partir du réseau haute pression en amont du Poste
doit étre désaccouplée, voire découpée, a un niveau ne representant plus de danger, surtout vis-a-vis du risque de
heurt, ou de fuite. Ce travail-la sera effectué par le Titulaire, au plus prés de l'interface CEA / GRTGaz. Un bouchon
sera installé par GRTGaz, ou un caps sera soudé par GRTGaz, sur le bout de tuyauterie que le Titulaire aura découpé
ou désaccouplé, afin de fermer proprement 'arrivée du tuyau, au niveau du sol. La dépose de ce tuyau pourra étre
planifié ultérieurement par GRTGaz.

426 Données climatiques

Les températures extérieures sont potentiellement de - 21°C mini a + 45°C maxi. |l sera tenu compte de la position du
poste (partie haute, potentiellement ventée) et de son exposition (plein soleil), de fagon a si nécessaire protéger les
eéquipements, pour une exploitation durable, idéalement 30 ans comprenant I'approvisionnement de piéces de
rechange et la connaissance technique pour la maintenance : ces données seront a obtenir auprés du fournisseur.

4.2.7 Essais sur site

Une procédure d'essais sera créée par le Titulaire, puis validée par le STL/GEF. Les essais pourront ensuite étre
effectués, avec 'assistance de DALKIA et GRTGaz.
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Les essais a effectuer démontrant I'efficacité du systéme de fermeture devront étre préférentiellement réalisés hors
période de chauffe ou d’essais Chaufferie/Cogénération.

Comme déja expliqué, les essais ne devront pas impacter la marche de la Cogénération (marche quelques minutes
sur la réserve de gaz), et dans le cas contraire, un arrét lent de la Cogénération sera réalisé en préalable. |l est
demandé de réaliser les essais préférentiellement lorsque la température extétieure ne nécessite pas de Chauffage
du Centre de fagon a optimiser les pertes (c’est souvent le cas I'aprés-midi).

4.2.8 Dossier TQC

Le dossier TQC sera remis au STL/GEF, dont un exemplaire informatique, a minima deux jours avant la date de
réception. Il comprendra I'ensemble des documents d’études produits dont notamment :
- Plan d’implantation du matériel sur la zone, y compris plans de masse avec coordonnées Xx,y,z des
ouvrages. Norme de géolocalisation : Lambert Il
- Schémas électriques et mécanique (dont les schémas de principe), détaillés sur support papier pour doter
les armoires, coffrets et salles de quart, ainsi qu’un format informatique (fichiers source et acrobat reader).
- Notes de calcul de la distribution électrique format CANECO, derniére version.
- Notice de conduite en francais.
- Notice de maintenance en frangais (préconisations constructeurs, et modes opératoires),
- Certificat EEx des équipements ATEX en frangais.
- Analyse fonctionnelle et programmes automates commentés (si nécessité de modifier la supervision
Eurotherm).
- Ladocumentation sera en francais, et permettra la recherche par mot-clef.

4.3 REGLEMENTATION

Les calculs et la mise en ceuvre des matériaux seront conformes aux normes, DTU et avis techniques publiés trente
jours avant la remise des offres.

Les fournitures et ouvrages seront prévus et exécutés pour étre conformes aux décrets, arrétés et notamment aux
normes suivantes :

- NFC 15.100 Installation électrique a basse tension version en vigueur.

- NFC 17.100 Protection des structures contre la foudre.

- AM du 20 Novembre 2017 sur les ESP : en effet la vanne de sécurité ne doit pas répondre a l'arrété
multifluides mais a 'AM ESP.

Toute note de calcul (hydraulique,thermique, mécanique, électrique ...) sera transmise pour approbation au STL/GEF.
Le CEA prend a sa charge le premier contréle de conformité en relation avec I’Organisme Habilité du Centre.
Si une mise en conformité est nécessaire, le contréle consécutif (et les éventuels suivants) sera pris en charge
par le Titulaire.

4.4 DOCUMENTATION

441 Validation des livrables

Aprés vérification interne par le prestataire en application de son propre systéeme qualité, les livrables de la prestation
soumis a I'acceptation du CEA obéiront a la procédure suivante :
- 1/ Emission vers le CEA, pour examen, du document en version «PA » (« Pour Acceptation ») a l'indice
de révision « N », vérifié et approuvé en interne selon les procédures qualité
- 2/ Enl'absence de remarques du CEA, le document est retourné au titulaire a I'état « Accepté » qui peut
alors I'émettre en version définitive a I'indice « N+ 1 »
- 3/ En cas de remarques mineures, le document est retourné au titulaire a I'état « Accepté avec réserve(s)
». Il peut alors émettre en version définitive a I'indice « N + 1 » sous réserve de prendre en compte les
remarques formulées par le CEA
- 4/ En cas de remarques majeures formulées par le CEA, le document est retourné au titulaire a I'état «
Refusé ». Le titulaire est alors tenu d’apporter les corrections demandées puis de resoumettre le document
au CEA, pour un nouvel examen. Le document sera renvoyé a l'indice « N.1 puis N.2, N.3... »

Nota : L'indice de modification est une lettre, de A a Z.
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Si les documents remis contiennent des erreurs grossiéres ou des manques flagrants, montrant qu’ils sont inadéquats
et non vérifiés, ils seront retournés sans lecture approfondie du CEA dans I'attente de leurs révisions.

Le Titulaire tiendra a jour une Liste des Documents a Emettre (LDE) précisant, pour chaque livrable, la date
prévisionnelle de remise du document au CEA, la date effective de remise du document au CEA pour acceptation, la
date et la suite donnée au document par le CEA (Accepté, Accepté avec réserve(s), Refusé).

442 Délai de Vérification / Acceptation par le CEA

Les « délais indicatifs standards » d’acceptation des différents dossiers par le CEA a prendre en compte sont les
suivants :

- Document soumis a avis du CEA : 10 jours ouvrés (délai hors livrables nécessitant un avis d’expert dans
le domaine technique ou la sGreté nucléaire)

- Document repris par le Titulaire : 5 jours ouvrés

- Document soumis a acceptation du CEA aprés reprise : 5 jours ouvrés, sous réserve du traitement des
remarques

Si nécessaire, le CEA pourra notifier des délais différents, en respectant un délai d’'information suffisant.

443 Délai de reprise des livrables par le Titulaire

Une fois les commentaires du CEA transmis, le Titulaire devra les prendre en compte sous 5 jours ouvrés.
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5 BORDEREAU DE PRIX

FOURNITURES (EN €HT)

MAIN D'CEUVRE (EN €HT)

Poste 1

Etudes & Réalisation/Mise a jour de
plans

Poste 2

Fourniture accessoires électriques
(cables de puissance, accessoires de
contréle-commande, coffret...),
Vanne de sécurité et accessoires
d’équipements sous pression
(tuyauteries, brides...)

Poste 3

Remplacement de la vanne de sécurité.
Remplacement du cable de puissance et
de sa protection.

Raccordement.

Poste 4
Essais + Formation de I'Exploitant.

Montant total (en €HT)
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