ANNEXE n°® 2 au CCAP
DELAIS ET PENALITES

Document a remettre ou action a

Délai maximum

Point de départ du

Pénalité
journaliére

effectuer délai (dérogation au
CCAG PI)
Avis, fiches de décisi lanning, list
dintervenants demandésparle |5 jours Date de 20€
N . P J demande du MOA
maftre d’ouvrage
Comptes-rendus d’entretien ou de , .
A . R . Date de I'entretien
réunion pour validation par le maitre |3 jours L 20€
, ou de la réunion
d’ouvrage
Rapport (de présentation ou . Date de la
5 jours 50€
d’analyse) J demande du MOA
Date de la
Transmission d'un dossier 3 jours 50€
1591 v I J demande du MOA
OS de commencer
4 semaines puis |la rédaction du
transmission au |projet de
: MOA 5 jours rogramme et date
Projet de programme ] .. Prog L. 50€
avant la réunion |de laréunion de
de présentation |présentation du
du programme | programme moins
5 jours
. . . Date de la réunion
Programme mis au point 2 semaines . . 50 €
de présentation
Date dela
. . . validation du
Dossier de consultation 2 semaines 50€
programme par le
MOA
Exécution d’ cédure
(r)\(é ;Jc;a':ionurrl\eiszr:n demeure, OS 2 jours Date de la 20 €
60! ! . e J demande du MOA
validation, prolongation)
Date dela
Mi intd hé 3jours 20 €
ise au point du marché j demande du MOA
Date de la
Rédaction d’un projet de courrie 2 jours 50 €
I vn proj vrrier J demande du MOA
Vérification des demandes de Date de réception
paiement, établissement des états 7 jours des demandes de 100 €
d’acomptes et certificats associés paiement
Vérification des acomptes travaux . Date de réception
! P 5 jours P 100 €

établis par le maitre d’ceuvre

des acomptes




Vérification du projet de décompte et

Date de réception

établissement du décompte général |10 jours du projet de 100 €
et certificats associés décompte
Remise des projets d’ordre de service
pour les marchés d’études, de 3 ours Date de la 80 € par jour de
décisions, des PV d’ouverture des plis, ] demande retard
des avis d’attribution
Remise des projets d’avenants ou de
modifications de marchés publics, des
rapports de présentation 1semaine Date de la 50€
PP P demande du MOA
correspondants ou de tout autre
document
Transmission au A
. Date de la réunion
MOA 3jours . .
. (14 - L de présentation de
Avis sur les éléments de mission du avant laréunion |, .
, . I'’élément de 50€
MOE de présentation .. .
o1 mission moins 3
de l’'élémentde |.
. jours
mission
Avis sur le dossier de consultation des . Date de réception
. 1semaine 50€
entreprises du DCE
Consultation des candidats en vue . Date dela
, 5 jours 50 €
d’'une commande demande du MOA
. . . . Date dela
Suite donnée aux avis techniques d'un | _ . . . .
n 3 jours réception des visas 50 €
bureau de contréle .
ou avis
Information d’un aléa important ou Date de la
. P Immédiat découverte des 150 €
incident lors des travaux .
faits
Date de la
. . . roposition de
Liasse de réception (avec ou sans . p, P .
réserve) 7 jours réception par le 50 €
MOE validée par la
MOA
Avis sur le dossier entretien et . Date de la
. 15 jours 50€
maintenance demande du MOA
Date de la
Contréle des DOE 15 jours réception des DOE 50 €
par COP
1 mois avant la
Visite de fin de garantie de parfait fin de garantie | Date de fin de GPA 50 €
achevement de parfait moins 1 mois
achévement
Projet de support de communication . Date de la
) PP 5 jours 100 €

(article, panneau, flyer...)

demande du MOA




Remise du suivi budgétaire de
I'opération a jour

3 jours

Date de la
demande

Non-respect des dispositions relatives
a la protection des données a
caractere personnel

100 €

Non-respect de la clause éga-
conditionnalité

50 €/jour ouvré
de retard

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’'information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que participant

100 €

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que pilote

200 €




