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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER ET ET DISPOSITIONS GENERALE
[-1. Objet d hé

Les prestations relévent de la catégorie 1 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.

Les travaux faisant 1’objet du présent appel d’offres ont pour but de réaliser une passe a poissons de
type rampe avec macro-rugosités réguliérement réparties en rive gauche au droit du seuil 3 et en
rive droite au droit du seuil 2 afin de restaurer la continuité piscicole sur le feston de Rhinau (Vieux
Rhin)

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.

L’ensemble des prestations a exécuter constituent une tranche ferme. Il n’y a pas de tranche
optionnelle.

1-3. In nan rm notification,

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est :
INGEROP (Mandataire)

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études préliminaires (EP)

Les études d’avant-projet (AVP)

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthese et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier pour la rive Francaise et rive
Allemande OPC.

Mission complémentaire n°1 (MC1) : Etudes complémentaires pour la rive Francaise et la
rive Allemande le cas échéant, apres étude de toutes les études et données a la disposition
du matitre d’ceuvre ;

Mission complémentaire n°2 (MC2) : Etudes et montage des dossiers de demandes d’auto-
risations pour la rive Allemande et la rive Frangaise jusqu’a leurs obtentions.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur
est réalisée par le maitre d'ceuvre.
1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

La coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de
conception et réalisation est assurée par :
SOCOTEC Construction — 5 allée Céres — CS 37018 - 67037 STRASBOURG CEDEX

construction.strasbourg@socotec.com

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) de chantier est assurée
par la maitrise d’oeuvre .

L'éventuelle coordination entre les travaux du présent marché et d'autres prestations ou travaux
périphériques sera assurée par la maitrise d'ouvrage ou la maitrise d’oeuvre.
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1-3.8. Autres intervenants

* Prestataire(s) chargé(s) du contrdle extérieur des travaux : prestataire(s) en cours de
désignation

1-3.9, Représentation de la maitrise d’ouvrage
P g

Pour l'exécution du marché, la maitrise d’ouvrage est représentée, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le Directeur de la Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement
Grand Est ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L..2193-
14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

e Laréception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

e L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

e Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

e Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

e Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de 1'article L.4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

e Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de DParticle 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, il est précisé que tout au long de l'exécution des prestations
du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre pourront procéder a la notification de toutes
les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation
PLACE (et/ou autre systeme similaire), au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire).

La messagerie dématérialisée sera sécurisée et assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
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Ces accusés de réception seront générés la messagerie dématérialisée, et permettront de déterminer
de fagon certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été¢ adressé, mentionnées sur le récépissé généré par la messagerie
dématérialisée, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation par le destinataire de I'information
sur la messagerie dématérialisée, dans les huit jours a compter de I'envoi de 1l'information ( ou de la
mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé de réception
par le destinataire dans la messagerie dématérialisée.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via la messagerie dématérialisée par le maitre d'ouvrage et/ou
le maitre d'ccuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au
destinataire de lui adresser une réponse en retour via la messagerie dématérialisée, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre d'ceuvre.

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter
a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.4 du
présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement de
I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.
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En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4 du présent CCAP.

1- ntrol 1 revien
Sans objet.
1-6. Dispositions générales
1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du Maitre d'ouvrage, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du Maitre d'ouvrage, communiquer les documents justificatifs et permettre
l'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de 'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travalil et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au matitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Page 8/40



Travaux relatifs a la restauration de la continuité piscicole des seuils aval du feston de Rhinau

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .......cceeieriiienenne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
P’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que
soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionne.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du travail,
et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du travail.
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L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants :

Pendant les travaux :
—dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
—dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre dont dommages immatériels
non consécutifs : 75 000 €.

Apreés les travaux :
Tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000 € dont dommages immatériels
non consécutifs : 75 000 €.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a I'article 8.1.2 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit
une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au jour de I’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants :
* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire ;

Lentreprise ou, en cas de groupement, chaque membre du groupement justifiera de sa police
d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances
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émanant de leur société d’assurances conforme au modele standard défini par la Fédération
Frangaise des Sociétés d’Assurance (FFSA) comportant au minimum un plafond de garantie :

* Plafonds de garantie par sinistre en matiére de garanties dommage corporels : 3 500 000 €

* Plafonds de garantie par sinistre en matiére de garanties dommage matériels et immatériels :
900 000 €

L’entreprise justifiera de la souscription d’un contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Matitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le matitre d'ouvrage.

1-6.4. Reéalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progrés social.

Il s'agit de |'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article 11 ci-aprés
qui fait I'objet d'un article dans I'acte d'engagement.
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1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n ° 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances la gestion des déchets,
et la qualité environnementale des travaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Ordr i
L'ordre de service est la décision signée, du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage, qui précise les

modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

(-8, Propriété intellectuell

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECE NSTTIUTI MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

A- Piéces particulieres :
e Piece 1: Acte d’Engagement (A.E.) et ses pieces jointes
e Piece 2 : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes
e Piece 3 : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes
e Piece 4 : Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)
e Piece 5 : Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

e Pijece 6 : Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.PS)

o Piece 7 : Contenu du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.0.P.A.Q.) a
fournir par I’Entreprise

e Piece 8 : Contenu du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de I’Environnement
(S.0.P.R.E.) a fournir par I’Entreprise

e Piece 09 : Notice de respect de I’environnement (N.R.E.)
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e Piece 10 : Dossier de plans
e Piece 11 : Récépissés de Déclaration Travaux

e Piece 12 : Rapport géotechnique G2-PRO ind A

Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du marché :
e Les avenants ;

e Les états supplémentaires de prix forfaitaires et les borderecaux supplémentaires de prix
unitaires,

e Les actes spéciaux de déclaration de sous-traitants.

Piéces non contractuelles :
¢ Planning prévisionnel des travaux
e Plans d’archive

e Dossiers de plans en Format DWG
e Rapport hydroservice — Mesures niveau d’eau Vieux Rhin
e Documentation Pyrotechnique Allemagne

B- Piéces générales :

e [e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I’ensemble des textes qui I’ont modifié ;

e e Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a 'article 3-
3.2 du présent CCAP ;

Engagements unilatéraux du titulaire :

A l'appui de son offre, le titulaire a présenté un mémoire justificatif et explicatif avec les documents
suivants qui constitue des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d'ouvrage :

* Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ)

* La note relative a I'hygiene et a la sécurité

* Le planning sous forme de graphique a barres

* Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE)

* Les décompositions des prix forfaitaires ;

* Les sous-détails des prix unitaires

Le maitre d’ouvrage pourra par conséquent a tout moment, exiger du titulaire au moins le strict respect
des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conferent pas de droits, de
sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniere, notamment a I’appui d’une
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre
pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrit dans ses documents.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DE RAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DFE MPTE

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

* en ayant pris connaissance complete et entiere du terrain de I’emprise et de ses abords, des
conditions d’acces, des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers,

* en ayant apprécié toutes les difficultés inhérentes au site,
* en ayant controlé les indications des documents du DCE,

* en s’étant entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires aupres du MOE et aupres
de tous les services ou autorités compétentes,

* en tenant compte de I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché ;

* en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la Sécurité et la Protection
de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

* en tenant compte des dépenses et des sujétions liées au respect de 1I’environnement ;
* en tenant compte des dépenses liées a la maitrise des éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement ;

- En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :
e Le caractére inondable du site ;
» Réalisation des opérations de contrdle ou essais de toutes natures et délais de levée des points
d'arréts fixés au P.A.Q. et au présent marché ;
* Les frais nécessités par : la remise en état, la réparation éventuelle, le remplacement ou la
réfection des matériaux ou ouvrages détériorés.
* Lesrisques de détérioration, de vandalisme ou de vol sur place

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des
ouvrages ci-apres extérieurs au présent marché :
* Risques de concomitance avec des travaux de dévoiements de certains réseaux.

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apreés tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature de phénomene
Intensité limite et durée
Precipitations 40 mm d’eau pendant 24 heures,
exclusivement pendant les travaux et
constaté par le Maitre d'CEuvre
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Température mesurée a 7h du matin sur Ambiante : inférieure ou égale a 0°C pour
le chantier une opération de bétonnage en concertation
et accord du Maitre d’Euvre

Supérieur a 70 km/h pendant 24heures
Vent

L’entrepreneur doit fournir toutes les justifications nécessaires a ce sujet, dont la copie des relevés
émanant des services météorologiques les plus proches du chantier. Le lieu de constatation des inten-
sités des phénomenes naturels est la station météorologique implantée sur la commune de Strasbourg
(67000).

3-2.2, Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de
ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-apreés, le maitre d'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA.

Pour les modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives, se référer a
I’article 3.5 du présent CCAP.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre
de service, le titulaire fournira :

) Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

° Un sous-détail de tous les prix unitaires ;

3-2.5. Calcul des décomptes et des acomptes

Il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG travaux dans les conditions suivantes :

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modele qui sera fourni au Titulaire par
le Mattre d’ceuvre.

Le Maitre d’(Euvre pouvant mettre en place une gestion automatisée du marché a 'aide de son
matériel informatique. Et le calcul des décomptes et des acomptes étant alors réalisé par le systéme
de gestion informatique des marchés (GAMA), sur lequel le Titulaire peut obtenir toutes informations
souhaitées aupres du représentant de la Maitrise d’Oeuvre.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a I’article 12. du CCAG, le 20 de chaque mois au plus tard, le Titulaire remet
uniquement au Maitre d’(Euvre un projet de décompte mensuel établissant le montant total, arrété
au 20 du mois en cours, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du marché
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depuis le début de celui-ci, et faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois
précédent.

La gestion des avants-métrés et des métrés est réalisée par un systéme informatique de gestion
prévisionnelle des quantités et de gestion des métrés sur lequel le Titulaire peut obtenir toutes
informations souhaitées auprés du représentant de la Maitrise d’Oeuvre. Les avants-métrés et les
métrés du Titulaire sont présentés impérativement dans le fichier source dont le modeéle sera fourni
par le Maitre d’ceuvre.

Les quantités mensuelles proposées seront renseignées par 1’Entrepreneur et seront portées par lui-
méme sur un fichier informatique qui lui sera transmis par le Maitre d’ceuvre. Ce dernier dispose
de la possibilité de modifier les quantités qui lui paraissent inexactes ou erronées a tout moment,
notamment sur la base des constatations citées a I’article 11 du CCAG. L’attention de 1’entrepreneur
est attirée sur le fait que la présente opération sera subdivisée en ouvrages de gestion et que toute
proposition de quantité devra étre obligatoirement décomposée selon ces ouvrages de gestion. Le
découpage en ouvrages de gestion sera communiqué a I’entrepreneur au début de la période de
préparation.

Le projet de décompte mensuel contient pour les travaux a I'entreprise, une référence a tous les prix
du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint ou un
groupement a comptes séparés, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de
décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

L’entrepreneur procédera aux saisies (dans le fichier source dont le modéle sera fourni par le Matitre
d’ceuvre) des quantités mensuelles estimées et constatées (correspondant aux avant métrés ou
métrés) par prix unitaire et par ouvrage de gestion technique selon le découpage fourni par le Maitre
d’ceuvre.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30 jours
a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final
indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte final
prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec
un groupement conjoint ou un groupement a comptes séparés, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.
Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre.
Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-
2.6 du présent CCAP.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles [..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP,
le matitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre d’ouvrage paie le sous-traitant et les
sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article D.2192-2
du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre : 489 626 135 00425

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » : CGFB200067

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Les factures sont a adresser au maitre d’oeuvre.

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a compter
de la réception de la totalité des piéces nécessaires au traitement de la situation (garantie bancaires,
attestations a paiement direct sous-traitant conformes, quitus des sous-traitants conformes etc...)

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles [..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3.3, Variation dans les pri

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de
I'évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-
3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 1 de I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

L’index de référence I, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
’objet du marché, est I’index :
e TPOL1 - tous postes hors postes mentionnés pour le TP02 ou TP13

e TPO02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

> 3008 Plots de macrorugosité

» 3009 Fondation Plots de macrorugosité

> 3010 Ferraillage macrorugosités et fondation

> 3013 Liaisonnement enrochements

> 3014 Fermeture passe a poissons existante par un voile en zone amont
> 4005 Escalier béton d'acces au fond de la passe a poissons

e TP13 - Charpentes et ouvrages d'art métalliques

» 3002 Fourniture des palplanches

> 3003 Battage/fongage des palplanches
> 3004 Mise en fiche des palplanches

> 3005 Recepage palplanches

> 3006 Ouvrage definitif de stabilité

> 3007 Ouvrage provisoire de stabilité
> 4006 Main courante

> 4007 Garde-corps

Ils sont publiés :
- sur le site internet de I'INSEE,

- au bulletin officiel du Ministére en charge du calcul des index BTP

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

Page 18/40



Travaux relatifs a la restauration de la continuité piscicole des seuils aval du feston de Rhinau

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cy, est donné par la formule :

Cn = (In/ L)

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations .

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de 1’avance versée a
un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

-4, Modaliteé. rticulier iemen

Si le marché est passé avec un groupement d’opérateurs économiques a comptes sépareés, la
signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant
a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15
jours pour la traiter.
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— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiete sur le montant sous-traité.

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

-6. Augmentation du montan I X
Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES F'T
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
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-1, Délai de réalisati

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

’ o, r r e . . r

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’oeuvre, et sans qu’une procédure contradictoire
préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG :
Le titulaire subit, en cas de retard dans I’achévement des travaux, les pénalités journaliéres de 2000
(deux mille) euros hors taxes par jour calendaire.

Il sera fait application de I’article 19.2.2 du CCAG.

4-3.2, Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG :
Le titulaire subit, en cas de retard dans I’achévement des travaux, les pénalités journalieéres de 2000
(deux mille) euros hors taxes par jour calendaire.

Il sera fait application de I’article 19.2.2 du CCAG.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a cinq cents (500) euros.

4-4.2. Transmission des avant-meétrés

Pour étre visés, les plans devront étre systématiquement accompagnés de leurs avant-métrés. La non
transmission des avant-métrés entrainera 1’application de pénalités a hauteur de 500 euros par plan et
par jour calendaire.
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Si I’ensemble des avant-métrés n’ont pas été transmis avant la fin de la période de préparation, les
pénalités appliquées sont a hauteur de 1000 € par jour calendaire.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apreés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 1000 €-

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 1000 €

4-4.5, Clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 60 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a I'article 11.4 pour la production des
renseignements relatifs a 'exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
100 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses

Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs :
En cas de non-respect des mesures concourant a I’hygiene, la sécurité, ou a la protection de la santé,
le titulaire encourt, une pénalité journalicre fixée a 500 € par infraction constatée.

Maintien des acces et propreté des voiries :

En cas de défaut du maintien des acces et de défaut de propreté des voiries publiques et espaces prives,
le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a I’article 52.1 du CCAG, une
pénalité fixée a cinq cents (500) euros herstaxes par infraction, reconduite chaque jour jusqu’a la
levée de I’infraction

Plan Assurance et Qualité :

En cas de non-respect des dispositions du PAQ, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable
par dérogation a I’article 52.1 du CCAG, une pénalité fixée a mille (1 000) euros par manquement
constaté par le maitre d’ceuvre.

Exploitation sous chantier :

En cas de non-respect des prescriptions relatives a I’exploitation sous chantier (telles que définies
dans le DESC), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a I’article 52.1 du
CCAGQG, une pénalité fixée a mille cinq cents (1 500) euros par infraction, reconduite chaque jour
jusqu’a la levée de I’infraction.

Prescriptions environnementales :
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En cas de dommages causés a ’environnement ou aux tiers, ou de non-respect des exigences
environnementales mentionnées a l’article 1-6.5.2 ci-avant , le titulaire encourt, une pénalité
journaliere fixée a 1000 € par infraction constatée, pouvant étre reconduite chaque jour jusqu'a levée
de l'infraction (cumulable dans la limite de 20 000 € HF) et ce indépendamment des mesures ou
poursuites qui pourraient étre engagées par les services chargés de la police des eaux ou de
I'environnement, et des travaux a entreprendre pour réparer les dommages causés, qui restent a la
charge de l'entrepreneur

Registre de chantier :

La transmission des jeurnaux registres de chantier de la semaine N devront étre remis au plus tard en
fin de semaine N+1. Tout retard dans la transmission des journaux de chantier entrainera des pénalités
a hauteur de 500 euros H¥-par jour calendaire

Clauses de confidentialité :
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité de 1000 € par infraction constatée.

Réglementation RGPD :
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a D’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité de 500 € par infraction constatée.

ARTICLE LAUSE E FINANCEMENT ET DE RETE
2-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ot la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de
la garantie de substitution.

-2, Avances
Les avances sont régies par l'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n'est due
que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et ..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage
de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Cette regle est appliquée qu'il y ait ou non
recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.
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Le pourcentage est fixé a :

Tranche ©)

Ferme 10 %
® % du montant initial TTC de la tranche.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de 1’avance est porté a 20 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-
2.4 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 'acte qui emporte commencement d'exécution de la
tranche.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 %
du montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des
la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination du montant de 'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des
prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a
I'acheteur sa demande d'avance. 1l joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant, par
dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée
d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial
par le représentant de 'acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE ALITE NTROLE ET PRISE EN CHARGE
ES MATERIAUX ET PR IT

-1, Provenan matériaux r I

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.
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Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre

présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a di ition d .\ li '
Sans objet.
- ractéristi lités, vérification i 21)4 matériaux
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

6-3.3. Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et
de soumettre au visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications,
essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de production qui relevent
du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d'ouvrage

Le titulaire sera tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires aux vérifications
conformément a ’article 24.5 du CCAG.

La maitrise d'ouvrage se réserve toutefois le droit de procéder a des controles extérieurs autant que

nécessaire.

-4, Prise en charge, manutention nservation par le titulair matériaux

produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

Z-1, Déclaration d’intention mmencer I X
Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.
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L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre
la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

ZZ ! ) . l’o 0 Y . o, - l Ve :SLER]

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de
ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des
travaux.

7-4. Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour tous les ouvrages.

7-5, Pi scial T rrain nterre:

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cébles
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par dérogation a l'article 27.3.1 du
CCAG par le titulaire, contradictoirement avec le maitre d'oeuvre qui a convoqué les exploitants des
ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électriques, le
titulaire doit, 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cables par une déclaration officielle (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux par
exemple).
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Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatifs a 1'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d’oeuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
@0 Par les soins du titulaire :

e FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation (ce calendrier sera tenu et mis a jour par l’entreprise pendant toute la
durée des travaux, avec recensement des documents d’exécution, de leurs différentes versions et
dates, et de leurs visas par le maitre d’oeuvre);

e  Par dérogation a l'article 28.2.2 2¢™e alinéa du CCAG, établissement et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 10 jours suivant 'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

° du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

° du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter (y compris pour les délais d’approvisionnements) ;

) du mode opératoire détaillé de chacune des phases de travaux ;

° du SOPRE ;

e Etablissement et mise au point du Plan d’Assurance Qualité, en se basant notamment sur le
SOPAQ remis a I’offre.

o La Note d’Organisation Générale (NOG) sera a remettre dans les 10 jours qui suivent le début
de la période de préparation.

o Les procédures sont a fournir pendant la période de préparation, suivant le calendrier
d'établissement des documents d'exécution.
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o Les demandes d’agrément des différents matériaux sont a fournir pendant la période de
préparation, suivant le calendrier d'établissement des documents d'exécution

e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution et des élément nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 20 jours suivant I’OS de démarrage, ainsi que des avant-métrés correspondants.

e Désignation du responsable qui sera I’interlocuteur pour la clause sociale d’insertion tel que
mentionné a I’article 11 du présent CCAP.

e Ftablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I’article L..4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 10 jours a compter du début
de la période de préparation.

e Ltablissement et mise au point des dossiers réglementaires,
e Présentation au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS des DICT
e FEtablissement des dossiers d’agrément des sous-traitants.

e Les travaux suivants peuvent étre entrepris pendant la période de préparation, sous réserve
qu’ils aient obtenus les VISA et autorisations du maitre d’oeuvre au préalable :

Mise en oeuvre des installations de chantier sans impact sur la circulation

Résultats mission géotechnique

Prestations de repérage et implantation,

Balisage et cloture des zones environnementales a protéger,

o Convenances béton éventuelles,

O O OO

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'eeuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

.............%

du
o

Parl in maitre d’ I

Diffusion des documents informatiques nécessaires a I'établissement des études d'exécution.

Fiche d’observations sur le calendrier détaillé d'établissement de 1’ensemble des documents.

Fiche d’observations sur le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

Fiche d’observations sur le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Fiche d’observations sur le dossier d’exploitation et demande de 1’arrété de circulation.

Approbation du PAQ.

Visa du SOPRE

Fiche d’observation sur les dossiers réglementaires.

Visa des documents d'exécution des ouvrages.

Approbation des procédures d'exécution.

Approbation des origines et nature des matériaux et produits.

Approbation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Constat contradictoire de 1’état des lieux des secteurs sensibles (propriétés privées riveraines
chantier, zones environnementales a protéger,...)

Réalisation d’une (ou plusieurs) réunion(s) préalable(s) aux travaux, organisée(s) par le maitre

d’ceuvre, et ayant notamment pour objet :

* de procéder aux dernicres vérifications des autorisations nécessaires, et a leur application
pendant les travaux (gestionnaires d’ouvrages divers, arrétés préfectoraux d’autorisation
avec prescriptions environnementales,...)
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* de réunir les divers acteurs concernés (entreprises, bureaux d’études, concessionnaires,
SPS, Controleur extérieur, ....)

* de préparer I’examen et la validation du programme des études d’exécution, des
modalités de circulation des documents, et des diverses opérations de préparation
exposées ci-avant.

* définition des modalités de suivi par I’entreprise de la clause sociale d’insertion prévue
au marché

* aVl’issue de la réunion, un compte-rendu détaillé sera établi et diffusé par la maitrise
d’ceuvre aux divers acteurs concernés.

I1 est précisé que les visas de documents n'atténuent en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

. A v .

o Agrément des sous-traitants éventuels.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans seront remis sous le format :
dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans
des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.
Apres leur réception, ce dernier doit les retourner au titulaire avec ses observations (visa avec ou sans
observations, ou réserves, ou refus de visa) au plus tard quatorze (14) jours calendaires pour les
notes de calculs et les plans.

Le délai d’instruction du maitre d’ceuvre, en vue de 1’approbation du PAQ, ne dépassera pas :

* 15 jours ouvrés pour le Plan d'Assurance Qualité initial,

* 10 jours ouvrés pour les mises a jour courantes.

Un exemplaire papier des plans et documents bons pour exécution sera mis a disposition du Maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage dans les installations de chantier.

-3. Echantillons - Notices techni - Proces-verbal d'agrémen

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

Page 29/40



Travaux relatifs a la restauration de la continuité piscicole des seuils aval du feston de Rhinau

8 ! l l[ . . . r o, 7 l L3 l l .

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
e Un bureau pour le maitre d'ceuvre, cette construction étant éclairée, climatisée, et avec remise
d’une clé au matitre d’oeuvre ;
¢ Une salle de réunion pouvant recevoir au minimum 8 personnes (table et chaises) ;
¢ Un parking véhicules légers de capacité adaptée ;
8-4.2, Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyvens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

. Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

J Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

J La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

J Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

J Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;
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J Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

J La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

J De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

J De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4, Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
controle des services ci-apres :

- pour les routes départementales :
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)

- pour les voies et chemins communaux :
Les mairies territorialement compétentes.

Elle doit étre conforme :
* al'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine. En outre, le maitre d’ceuvre pourra alors suspendre le chantier par ordre
de service sans donner droit a I'entrepreneur a une indemnité ou a prolongation du délai contractuel
d'exécution.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de prescrire en cours de chantier, tel complément de signalisation
qu'il jugera utile. Le non-respect de ces prescriptions entrainera les mémes procédures que celles
prévues ci-dessus.

La signalisation éventuelle au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Le titulaire doit soumettre a 1'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au matitre d’ceuvre, le responsable de I'exploitation et de la signalisation du chantier,
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responsable qui doit pouvoir étre contacté, intervenir et mettre en ceuvre les moyens nécessaires au
maintien de la signalisation de jour comme de nuit.

Sous réserve d'intervention éventuelle personnelle de ses supérieurs hiérarchiques a l'intérieur de
'entreprise, le responsable de 1'exploitation et de la signalisation devra assumer personnellement la
responsabilité du gardiennage de la signalisation. De plus, chaque soir a la fin de la journée de travail,
la signalisation en place sera contrdlée par ses soins et notée sur la main courante spécifique tenue
par l'entreprise.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence 1’ensemble du matériel nécessaire au maintien en bon état de la signalisation provisoire
mise en place dans le cadre du marché.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section qui serait abandonnée avant
I'achévement de 1’ensemble des travaux ; les dépenses correspondantes ne sont remboursées au
titulaire que si 'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la
conséquence d'une décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le balisage et les protections des réseaux devront étre respectés et maintenus ou créés.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

L'écoulement des eaux a travers le chantier peut étre restreint dans les conditions suivantes :

* Se reporter aux prescriptions émises dans 1’arrété Loi sur I’eau n°® 2019-1783 qui demande
notamment (article 9) I’établissement d’un Plan de retrait du chantier qui gere 1’anticipation
des éventuel(le)s débordements/crues et le repliement des installations pour ce qui concerne
les zones inondables ou sujettes a des remontées de nappe pour le cas ou une crue ou une
remontée de nappe surviendrait en phase chantier (cf. Plan de retrait a prévoir au SOPRE de
I’entreprise) ;

8-4.6. Démolition de constructions
Les produits issus d’opérations de démolition ou de démontage doivent étre triés puis évacués par la
filiere appropriée.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

Le lieu des travaux est susceptible de contenir des engins de guerre non explosés.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

De maniere générale, le maitre d’ceuvre pourra exiger 1'achevement, le samedi, le dimanche ou un
jour férié, de tous les travaux dont I'exécution conditionnerait la sécurité de la circulation publique.
Si cette éventualité se produisait du fait ou par la faute du titulaire, ce dernier ne pourra prétendre a
aucune indemnité ou prolongation de délai.

Les dispositions des circulaires fixant la liste annuelle des jours "hors chantiers" sont réputées
connues par le titulaire. Ces journées ne donneront lieu a aucune prolongation du délai d'exécution.
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Les acces devront étre conformes a ce qui indiqué au plan du DCE.

Les prix et les délais d'exécutions visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

8.6. Reaistre de chani

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1.1, Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre
sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP,
le colit des essais et contrdles réalisés par le maitre d’ouvrage est supporté par le titulaire

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux
opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de réception
de la lettre du titulaire l'avisant de 1'achevement des travaux ou de la date de réception de I’avis
mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour I’achévement des
travaux si cette derniere date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le matitre
de l'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

-4, Mise a di ition rtain r rti

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

-5.D

men rni. res execution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Le plan général des travaux et réseaux,

Les plans d’exécution et notes de calcul/rapports d’études avec visa BPE du Maitre d’ceuvre,
Le plan détaillé de I’ensemble des ouvrages linéaires au 1/200 (levé des coordonnées
planimétriques X, Y a + 5 cm dans le systeme ETRS89 UTM32N et altimétrique Z dans le
systeme NN (Normalnull), a £ 5 cm),

Les profils en travers de chaque zone (aval, amont, section courante amont, cestion au droti
du barrage)Les plans de récolement des déplacements de réseaux (le cas échéant),

Le PAQ définitif comprenant les notices techniques et descriptives de tous les matériaux mis
en ceuvre. Leur provenance (coordonnées compleétes des fournisseurs) devra étre tracée,

Le journal de chantier,

La synthese des essais de controle et du suivi géotechnique effectués pendant la phase
chantier dans le cadre de 1’application stricte du PAQ.

Les documents nécessaires a 1'établissement du DIUO ;

Toutes les pieces graphiques devront étre entierement cotées. Elles devront notamment indiquer :

Le nom de I’Entreprise,

La désignation du client,

La désignation précise et compléte du plan,

La mention précise de la ou des échelles utilisées,

La nature des modifications, s’il y a lieu (tout plan modifié devra obligatoirement porter un
nouvel indice et la date de modification).

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 3 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques.

Les plans seront remis sous le format dwg ou dxf pour les fichiers édités sous Autocad.
Les autres pieces seront transmises sous les formats suivants :

ppt, doc, xls, pour les documents élaborés a 1’aide de la suite Microsoft Office ;

sxw, sxc, odc, odp, odt, pour les fichiers générés grace a LibreOffice ;

pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites, et un sommaire détaillé du
contenu du DOE sera fourni.

9-6. Délai de garantie
Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou

ensemble de prestations qui font 1'objet d'une réception partielle court jusqu'a 1'expiration du délai de
garantie généré par la derniere réception permettant 1'établissement du décompte final du marché.
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9-7.1. Garantie particuliére des macrorugosités

Le titulaire s'engage a garantir la conformité et la pérennité des macrorugosités realisées sur la
rampe (incluant la forme, les cotes d'arases supérieures et inférieures, les dimensions et tout autre
paramétre défini dans le présent CCTP) pendant une durée de dix (10) ans & compter de la date d'ef-
fet de la réception des travaux concernés.

Pendant cette période, le titulaire est tenu, sur simple demande du maitre d’ouvrage et sans frais
pour ce dernier, de procéder a toutes investigations nécessaires visant a identifier 1’origine de tout
défaut constaté affectant I’alignement, les dimensions, les niveaux ou la structure des macrorugosi-
tés. 1l devra également assurer, a ses frais, les réparations ou réfections requises pour rétablir la con-
formité des ouvrages, que les désordres proviennent des matériaux utilisés, des produits mis en
ceuvre ou des conditions d’exécution, conformément aux exigences techniques et aux tolérances dé-
finies dans le présent CCTP.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de tenue du systéme de protection pendant
un délai de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet

ARTICLF 10. RESIT IATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le Maitre d'ouvrage des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par 'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement légal.
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A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du Maitre d'ouvrage, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles 1..2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles 1..2195-1 a
L..2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article
L..2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2
du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception
postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
[.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles .8221-3 a .8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLFE 11. CLAUSE SOCIALFE D’INSERTION

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de I’article L.2112-2 du CCP en incluant dans le cahier
des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par 1’activité économique.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces ou
le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.
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® les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage) ;
e les demandeurs d’emploi allocataires du RSA ;

® les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L. 5212-13 du code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de 1’obligation d’emploi ;

e les bénéficiaires de I’ Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I’Allocation Temporaire
d’Attente (ATA), de I’ Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I’ Allocation d’Invalidité ;

® les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systeme scolaire ou de
I’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’ Activité Economique),
c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (AI) ou par
une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’une
Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies
de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers,
par exemple "Défense 2éme chance" ;

e les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour |’Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.

e En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé
du facilitateur de la clause sociale, étre considérées comme relevant des publics les plus
éloignés de I’emploi.

) 9 . y Ve .

Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics visés
au 11-1.

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 525 heures.

11-3 Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

. lere modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion ou une entreprise adaptée

. 2eme modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire d’insertion
(ETTI) ou d’une Entreprise de Travail temporaire (ETT), d’un Groupement d’employeurs pour
I’insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une Association intermédiaire (AI).

. 3eme modalité : I’embauche directe par I’entreprise
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Dans le cas ou I’entreprise attributaire procede a une embauche directe d’une personne visée par
I’action d’insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris aprés avoir eu recours pour cette
personne a la premiére ou a la deuxieme modalité citées ci-dessus, les heures travaillées au titre de
la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la fin du marché).

L’attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera I’interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

Un tuteur sera nommé pour faciliter 1’intégration des personnes en insertion au sein de 1’entreprise
titulaire et pour en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur de la clause sociale.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Relais Chantiers : GROSCLAUDE Gilles et WENDLING Olivier

grosclaude@relaischantiers.eu
owendling@relais?2d.eu
0388233289
0388233282

Strasbourg

Dans ce cadre, le facilitateur de la clause sociale a pour mission :
° Informer 1’entreprise attributaire des modalités de mise en oeuvre de la clause sociale

e Accompagner I’entreprise a définir la nature de ses besoins en matiere de recrutement dans le
cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences)

e Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion

e Mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion

e Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans 1’emploi avec le
concours des organismes spécialisés

° Suivre I’application de la clause et évaluer ses effets sur 1’acces a I’emploi en liaison avec les
entreprises.

11-5. Les modalités de controle de I’action d’insertion

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures
d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de 1’exécution et I'évaluation de 1’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a |’article 4-4.5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur de la
clause sociale étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs
d’insertion auxquels il s’est engagé.
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L’exécution de la clause pourra faire 1’objet d’un suivi en réunion de chantier.

A I’issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

A I’achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, I’attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

AE 3-1 déroge a I’article ~ 18.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.3 déroge al'article  8.1.2 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG

CCAP?2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3  déroge a l'article  14.4.3 du CCAG

CCAP3-2.5 déroge aux articles 12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a l'article  19.2.1 du CCAG

CCAP4.3 déroge a I’article  19.2.4 du CCAG

CCAP4-3.1 déroge al'article  19.2.3 du CCAG

CCAP4-4.7  déroge al'article  52.1 du CCAG

CCAP6-3.3  déroge al'article  24.7 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 du CCAG 2eme et 3eme alinéa
CCAP 8-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG

CCAP8-4.8 déroge al'article  34.1 du CCAG

CCAP9-1.1  déroge al'article  24.7 du CCAG

CCAP9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG

CCAP9-2.1  déroge aux articles 38, 41.1, 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP9-6 déroge a l'article ~ 42.3 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article  50.3.1 du CCAG

CCTP-FO01 1.08.1.1 et 1.09.1.1

T PC tr

Sans objet

déroge a I’article

34.1 du CCAG
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Sans objet
Sans objet
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