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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Préambule

e Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans la suite du présent document sous le nom de « le
titulaire », sont précisées a I’article premier de 1’Acte d’Engagement (AE). En cas de groupement, il
désigne tous les membres du groupement représentés par le mandataire.

e Dans la suite du présent document le « Maitre d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

e Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par 1’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux de mise en accessibilité du Proximité de
Carpentras (84)

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant :
e TP de Carpentras

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Les travaux, objet de la présente consultation, relevent de la catégorie 2 au sens du Code
du Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches

L'opération de travaux est allotie en 4 lots désignés ci-aprés qui seront traités par marchés a lots
séparés (articles L.2113-10 et R.2113-1 du code de la commande publique):

Lot n° 1 DEMOLITION MACONNERIE CARRELAGE

Lot n° 2 PEINTURE CLOISONS ISOLATION PLAFONDS SOLS
Lot n° 3 MENUISERIES BOIS-PVC-ALU

Lot n° 4 METALLERIE SERRURERIE

Lot n° 5 PLOMBERIE SANITAIRES CVC

Lot n° 6 ELECTRICITE CFO CFA

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marche

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles
L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en

4/30



cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modele pré rempli fourni par le
RPA durant la période de préparation, a raison d’un par demande.

Les picces a fournir a I’appui de la demande seront conformes aux dispositions de I’article
R.2193-3 du CCP et récapitulées dans le formulaire.

1-3.2. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

ARCHIBAST

I1 est chargé d’une mission comprenant les ¢léments suivants :

- AVP : ¢études d’avant-projet ;

- PRO : études de projet ;

- ACT : assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;
- EXE : études d’exécution ;

- DET : direction de I’exécution des contrats de travaux ;

- AOR : assistance au maitre de 1’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (GPA).

La mission de maitrise d’ceuvre intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de
Chantier au sens de la loi n°75 633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du RPA est réalisée
par le maitre d’ceuvre sous forme d’ordres de service.
1-3.3. Contrdle technique
Les travaux faisant I’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Ce controle est assuré par : QUALICONSULT
Les missions confiées par le maitre de I’ouvrage au controleur technique sont relatives :
e alasolidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (Mission L) ;
e aux conditions de sécurité des personnes (SEI) ;
o alasolidité des existants (Mission LE).
1-3.4. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination en matiéere de SPS en phase de réalisation est assurée par :
AASCO

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.5. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier
Sans objet.

1-3.6. Autres intervenants
Sans objet.
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1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés via la Plate-forme PLACE

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse électronique du titulaire ( ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de D’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marche, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accuses de réception par le destinataire.

Ces accuses de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de 1'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de ’heure

suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de Il'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage .

6/30



1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quicongue sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.4
du présent CCAP

1-4-2 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.]

1-5. Controéle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.
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En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandes par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........ccccvverviinnns

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont redigées en francais.”

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

les salariés détachés par ses soins,

Og les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

i ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a 1'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et assurances

1-6.3.1. Responsabilités

D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et

9/30



garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.

1-6.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en
cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare bénéficier d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modele standard
défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA). Le titulaire devra étre en
mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur
désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code Civil.

1-6.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

I1 notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
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responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le RPA aux torts du titulaire et a ses frais.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales
Sans objet

1-6.6. Clauses environnementales
Incluses dans le mémoire technique des entreprises

1-6.7. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait lI'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

A —Piéeces particulieres :

» 1’Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe n°l ainsi que ses éventuelles
annexes constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du
marché dans leurs versions résultant des derniéres modifications éventuelles ;

les avenants éventuels ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

les Documents Graphiques ;

vV V V VYV VY

les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, postérieurs
a la notification du marché ;

v

la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;
Le Rapport Initial de Controle Technique (RICT) ;

A\
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B — Piéces générales :
Les documents applicables sont :

» Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

> les normes et textes mentionnés au CCTP; en vigueur au premier jour du mois

d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini a 1’article 3-3.2 du présent
CCAP.

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de I’article R.2191-46 du CCP et par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux,
le RPA remet, suite a la demande exprimée par le titulaire, I’exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est adressee
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récepisse.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modele prévu dans 1’arrété du 22 mars 2019 (annexe
14).

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de I’ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché, notamment :

- des dépenses liees aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé ;

- des aménagements des plages de travail (travaux bruyants) suivant le planning particulier
des audiences ;

- des dépenses liées aux mesures engendrées par I’élimination des déchets conformément a
la 1égislation en vigueur ;

- des incidences engendrées par le fait que les travaux se déroulent en site occupé ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour 1’installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de 1’ouvrage ne fournit aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché sont réglés par application d’un prix
global et forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signe du RPA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,

le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RPA dans les conditions de I’article 13 du CCAG.
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3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors
de la période de préparation ;

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du
CCAG-Travaux ;

- Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus; Sous 10 jours a
compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est effectué et
notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini au paragraphe D ci-
dessous ;

- Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RPA
d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte
général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif ;

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le maitre de I’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét ;

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre de I’ouvrage paie le sous-traitant
et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

A — transmission :

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

e ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

e decret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation electronique ;

e arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Les piéces de facturation sont transmises de maniere dématérialisée via le portail
https://choruspro.gouv.fr

Eléments a reporter ou a renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement :

Transmission par
Eléments le portail
https://chorus-
pro.gouv.fr
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Elément a
renseigner dans le
logiciel

N° SIRET du MOE mandataire : v
Reférence du Service Exécutant du MOA : v
Numéro d’engagement juridique -EJ- (numéro a 10 chiffres figurant v
sur ’acte d’engagement et sur la notification du marché)

N° SIRET- Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage) : v

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché
(état d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :

e du titulaire ;

e des cotraitants (transmission a 1’attention du mandataire pour ‘validation’) ;

e des sous-traitants (transmission a I’attention du titulaire par ‘validation”).

Nota: Une note détaillée sur [lutilisation de Chorus Pro est disponible :
www.economie.qgouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :

1) Demande de paiement en 1’absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modele
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de 1’avancement des
travaux conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants
dans I’onglet ‘Facture travaux’ :

e (Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’ ;
e SIRET de la maitrise d’ceuvre (cf. article 1-3.3) ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur [’acte
d’engagement et sur la notification du marché) ;

e SIRET du ‘destinataire final’ — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage):
130 005 093 000 62

e Référence du Service Exécutant du MOA :

2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée
par I'intermédiaire de Chorus PRO. Les ¢léments a renseigner sont les suivants dans I’onglet
‘Facture travaux’ :

e (Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A10 ;

e SIRET du titulaire ;

14/30


http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur [’acte
d’engagement et sur la notification du marché et de 1’acte de sous-traitance) ;

e SIRET de la maitrise d’ceuvre :
e SIRET du ‘destinataire final’ — maitrise d’ouvrage :

e Référence du Service Exécutant du MOA :

2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Apres cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans I’onglet ‘facture travaux’ :

e Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution
et les éléments a renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou des
factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement direct
(avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un
paiement, dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la
facture du sous-traitant validée et I’attestation de paiement direct.

*b- le titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de I’article a-2-1, par I’intermédiaire de Chorus
PRO sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé
‘Al13°.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Apres validation, le mandataire établit :

e Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments a renseigner sont
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de 1’attestation de paiement direct et/ou
dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont
les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de
I’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture validée
du co-traitant.

*Rappel :
Le portail Chorus PRO est accessible par internet en se connectant a 1’URL https://chorus-
pro.gouv.fr.

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus PRO:
https://communaute-chorus-
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B — Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce delai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est egal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dép6t de la facture sur Chorus
Pro.

Le point de départ du délai global de paiement de 1’avance est la date de notification du marché
au titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date de
réception par le maitre d’ouvrage du décompte général et définitif.

I est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

3-2.6. Approvisionnements
Par dérogation a l’article 9.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-3.1. Forme des prix

Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de 1’évolution du cotit des
travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2, 3-3.3 et 3-3.4. sauf le lot 4

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de I’AE. Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des
travaux sont les suivants :
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Désignation des lots Index

DEMOLITION MACONNERIE BT 01
Lot N°1 CARRELAGE
Lot N°2 PEINTURE CLOISONS ISOLATION BT 01

PLAFONDS SOLS
Lot N°3 MENUISERIES BOIS-PVC-ALU BT 18a
Lot N°4 METALLERIE SERRURERIE BT 42
Lot N°6 ELECTRICITE CFO CFA BT 47
Ces index sont publiés sur le site internet de IINSEE

(https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743) ;

Par dérogation aux articles 19.2 & 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas
aux peénalités et aux primes. En conséquence et par dérogation a I’article 13.2.1 du CCAG-
Travaux, I’alinéa c) de I’article 13.2.1 du CCAG-Travaux se positionne apres 1’alinéa d) du
méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit
ou d’attente. Pour les indemnités de dédit ou d’attente, la variation est calculée avec le
premier index défini dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de chacun des acomptes et du solde est
donné par la formule :

Cn = In / Io
avec: lo= Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix
(MO) ;
In= Valeur de I’index de référence I prise au mois n de réalisation des travaux.

Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans arrondi des calculs
intermédiaires) est arrondi au milliéme supérieur.

Par dérogation a IP’article 12.2 du CCAG-Travaux qui précise que le marché prévoit la
périodicité de la révision des prix, et afin de faciliter la gestion financiere du marché, la
révision des prix sera calculée uniquement au moment de I’établissement du décompte
général

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de 1’ouvrage du fait de
I’inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.
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Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'auto-liquidation de la TVA:

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général
des imp0ts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des
Impéts.
Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a 1’égard de ses sous-traitants étrangers payes
directement par le maitre de I’ouvrage. Le maitre de I’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur
la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront executés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payes.

Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles R.2194-
1 a9 du code de la commande publique.

En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent pas le
montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre régles. Ils devront
faire 1’objet d’un devis de D’entreprise, étre analysés et éventuellement négociés par le maitre
d’ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM sera
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proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite notifiée
au titulaire.

Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans decision du RPA, ne seront pas
payes.

ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché est défini a ’article 3 de I'AE.

Le délai de la période de préparation est fixé a 1 mois.
4-1.1 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

A. Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre, pendant la
période de préparation.

B. Le dé¢lai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d’exécution.

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite & procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux s'appliquent a toutes les
pénalités mentionnées ci-apres, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9-5, le
titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 100 €.
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4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée a 150 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée a 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2°™ alinéa de 1’article R.2191-33 du CCP,
du montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marchég,
sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des
versements autre que 1’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de I’article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie conformément
aux dispositions des articles R.2191-36 et R.2191-39 du CCP. En cas d’avenant en plus-value,
elle devra étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, une avance est
accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans I'AE. Elle est due sur la base du montant initial du
marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Cette derniére est de

[ 130% pour les entreprise de moins de 250 salariés
[ 1 5% pour les entreprise de 250 salariés et plus

Le paiement de lI'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.5 D ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutees directement par le mandataire et aux cotraitants,
sauf refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées a l'article
R.2191-3 a R.2191-10 du CCP, sont appréciées par référence au montant des prestations confiees
au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans I'acte spécial. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert deés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’effectue selon les mémes modalités que I'avance accordee au
titulaire.

Les modalités de remboursement de I'avance au titulaire ou aux sous-traitants sont les
suivantes :

— entre 65 et 80 % pour les avances de 5%

— entre 50 et 80% pour les avances de 30%

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes francgaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut €tre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
pourra proposer au RPA des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par
des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a ’EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au
maitre d’ceuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires a I’appréciation de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
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épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage réalisera la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur. Elle sera fournie au titulaire au début de la période de préparation.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépisses imprimeés dans le bon format.

7-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Piguetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.
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7-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectue, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation au CCAG-Travaux, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I’environnement, articles R.554-19 & 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a I’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéresse pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice ddment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I'AE.

En complément de I’article 28.1 du CCAG-Travaux, la prolongation de la période de préparation
par ordre de service du maitre d’ceuvre ne peut intervenir qu’apres accord express du RPA.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre de I’ouvrage :
- la présentation d’imprimés type a utiliser :
- pour I’établissement des “décomptes mensuels” et “états d’acompte” ;
- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;
- pour I’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-traitant.

- par les soins du maitre d’ceuvre :
- I'établissement du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec les entreprises.
- la notification au titulaire de 1’ordre de service mentionné a I’article 3-2 de I’AE ;
- établissement en concertation avec ’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des
travaux. Il est soumis pour approbation au maitre d’ouvrage puis notifi¢ par ordre de service
par le maitre d’ceuvre ;
- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maitre d’ouvrage.
- suivi de ’avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier
et circuit validés.

- par les soins du titulaire :
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- I’établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant
I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des travaux
mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

- I'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a compter du début de la période de
préparation. Cette obligation s’applique a chaque intervenant (titulaires et sous-traitants
éventuels) ;

- spécifiquement pour le lot n°1 : établissement du plan des installations de chantier compris
raccordement et transmission au maitre d’ceuvre et CSPS.

- I’établissement du SOGED.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les ¢tudes d’exécution des ouvrages sont établies par le maitre d’ceuvre, transmises pour
validation au contrdleur technique et remises au titulaire.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
établies par le titulaire nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre ou le controleur technique et ce dans les
délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installations de chantier
Sans objet
8-4.2. Lieux de depdt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. Aucun dépét de gravats ne sera
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admis dans I’enceinte de 1’établissement.
8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation a I’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire
de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a 1’exception de celles relevant du
Code de la Construction et de I’Habitation.

8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A -Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spéecifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention
de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignees dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels mis
a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

2.0bligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS);

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- dans les 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;
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- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient & sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS;

- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS:
- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA);

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges
dématérialisés, soit sur supports électroniques.

D -Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4émepartie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.5. Signalisation des chantiers a 1’égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.

8-4.6. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.7. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.8. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre

L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.9. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-4-10. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux depens du
titulaire. Les frais résultant seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus des
pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.6. ci-dessus.
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8-5. Contrdle technique

Le controleur technique a libre accés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont 1’obligation de :

- si le maitre d’ceuvre le demande, communiquer directement au contrdéleur technique, un
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de détails...)
et de tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils proposent
(échantillons, notices techniques, proces-verbaux d’agrément...). Une copie de ces
documents est remise au maitre d’ceuvre ;

- communiquer au controleur technique, a sa demande ou a celle du maitre d’ceuvre, tout
autre document et information necessaires au bon déroulement de la mission de contrdle
technique ;

- donner suite, pendant toute la durée de I’exécution des travaux, aux avis formulés par le
contréleur technique.

L’ensemble des communications du titulaire au controleur technique se fait soit sur support
papier soit par échanges dématérialises soit sur supports électroniques.

8-6. Sujétions résultant de ’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
8-7. Reqistre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations des CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et des CCTP sont seules applicables.
9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG ,

e Laréception a lieu a I’achévement complet des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achevement ;

o Le titulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I’article 41
du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.
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La réception des ouvrages ne pourra &tre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante
des essais, mesures et verifications prévus par les CCTP.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
9-5. Documents fournis apres exécution

o Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

e Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

o Les specifications de pose ;

e Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus aux CCTP ;
o Les notices de fonctionnement ;

o Les prescriptions de maintenance ;

« Les conditions de garantie des fabricants attribuées a ces équipements ;

e Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG-Travaux, le DOE est établi par le titulaire en deux
exemplaires papier reproductibles et deux exemplaires sur clef USB.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :
- les plans : formats PDF et Autocad ;
- les autres documents : formats PDF ou Word.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a I’article 4-4.2 ci-dessus.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensemble de prestations qui font I’objet d’une réception partielle court jusqu’a 1’expiration du
délai de garantie généré par la derniere réception permettant I’établissement du décompte final
du marché.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre sociéte, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A defaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
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50.3.1.h du CCAG.
Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 & L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG-Travaux :

CCAP 1-3.7 déroge a I’article 3.2.1 du CCAG-Travaux
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CCAP 1-6.34
CCAP 3-2.5
CCAP3-3.3
CCAP 3-34
CCAP3-5
CCAP4
CCAP 8-2
CCAP 8-4.3
CCAP8-4.9
CCAP9-2.1
CCAP9-5
CCAP 9-6
CCAP 10
AE 3-1

déroge a I’article
déroge a I’article
déroge aux articles
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge aux articles
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge aux articles

b) Normes francaises homologuées

Sans objet.
¢) Autres normes

Sans objet.

8.1.3 du CCAG-Travaux

12.4.4 du CCAG-Travaux
19.2a19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux
12.2 du CCAG Travaux

14.4.3 du CCAG-Travaux

19.2.2 du CCAG-Travaux

29-1.4 du CCAG-Travaux

31.3 du CCAG-Travaux

34.1 du CCAG-Travaux

41.1. a 41.3 du CCAG-Travaux
40 du CCAG-Travaux

42.3 du CCAG-Travaux

46.3.1 du CCAG-Travaux

28.1 et 19.1.1 du CCAG-Travaux
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