
Quantité Quantité P.U. P. TOTAL

MOE Entreprise € HT € HT

2.

2.1 ETUDES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

2.1.1 ETUDES Ens 1 -  €                             

2.1.2 CONSTAT ETAT DES LIEUX Ens 1 -  €                             

2.1.3 DOE Ens 1 -  €                             

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

2.2.1 Base vie U 1 -  €                             

2.2.2 Clôtures de chantier ml 137 -  €                             

Portail U 1 -  €                             

Portillon U 1 -  €                             

2.2.3 Cloisons de chantier U 2 -  €                             

2.2.4 Bennes Ens 1 -  €                             

2.2.5 Panneau de chantier U 1 -  €                             

2.2.6 Enlèvement et gestion des déchets Ens 1 -  €                             

3.

3.1 DEPOSE VOLETS ROULANTS U 11 -  €                             

DRESSAGE DES TABLEAUX U 29 -  €                             

3.2 DOUBLAGES EN PERIPHERIE DES MENUISERIES EXTERIEURES U 29 -  €                             

3.3 DEMOLITION CLOISONS STRATIFIEES m² 25 -  €                             

Dépose porte stratifiée U 4 -  €                             

3.4 DEMOLITION CLOISONS m² 1483 -  €                             

3.5 DEPOSE PLAFONDS m² 762 -  €                             

3.6 DEPOSE SOLS SOUPLES m² 762 -  €                             

3.7 DEMOLITION CHAPE m² 14 -  €                             

3.8 TRAITEMENT PLANCHER m² 762 -  €                             

3.9 CAROTTAGES

Ø125 U 7 -  €                             

Ø150 U 5 -  €                             

400X200 U 1 -  €                             

4.

4.1 SOUS ŒUVRES  

SO 1 : meneau 1,05 m + sciage allèges des deux fenêtres U 1 -  €                             

SO 2 : 0,85m U 1 -  €                             

SO 3 : 0,7 m U 1 -  €                             

SO 4 : 0,9 m U 1 -  €                             

SO 5 : 0,7 m U 1 -  €                             

SO 6 : 0,7 m U 1 -  €                             

SO 7 : 0,7 m U 1 -  €                             

SO 8 : 0,9 m U 2 -  €                             

4.2 REBOUCHAGES

Rebouchage allège m² 1,7 -  €                             

4.3 RENFORT PLANCHER HAUT R-2 Ens 1 -  €                             

4.4 ESSAI DE CHARGEMENT Ens 1 -  €                             

-  €                             

-  €                             

-  €                             

Les quantité sont données à titre indicatif, l'entreprise devra réaliser ses propre métrés et avertir la MOE en cas d'écart important

L'entreprise est tenue de faire une offre en prix global et forfaitaire sur le dossier de consultation fourni.

CHU Montpellier - HOPITAL LAPEYRONIE - RESTRUCTURATION DES URGENCES PEDIATRIQUES - 

OPERATION 2

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

UnitéDésignation

LOT 01 - DEMOLITIONS / GROS ŒUVRE

TRAVAUX PREALABLES

La DPGF sera considérée comme document contractuel pour le détermination des prix unitaires servant au règlement des situations 

mensuelles d'accomptes et de travaux supplémentaires régulièrement commandés par le Maître d'Ouvrage. Il ne pourra, donc servir à 

donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures à exécuter par 

l'attributaire du marché.

TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

TRAVAUX DE DEMOLITION

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TVA

MONTANT TOTAL TTC


