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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

L'opération a pour objet le réaménagement de certains espaces et la sécurisation de la Cité Judiciaire du
Mans (72). L'opération aura également pour objet la mise en accessibilité des zones publiques de la CJ.
Les travaux se dérouleront en site occupé.

Le lieu d’exécution des travaux est le suivant :
Cité Judiciaire du Mans

1, Avenue Pierre Mendeés France

72000 Le Mans

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maftre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Compte-tenu des contraintes de fonctionnements, les travaux seront répartis sur plusieurs phases selon le
planning enveloppe joint a la présente consultation.

L'opération de travaux est allotie, les prestations du présent marché sont traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION
Lot 2 CLOISONS / DOUBLAGES
Lot 3 MENUISERIE INTERIEURE
Lot 4 REVETEMENT DE SOL
Lot 5 FAUX-PLAFOND
Lot 6 PEINTURE
Lot 7 SERRURERIE
Lot 8 ELECTRICITE
Lot 9 PLOMBERIE / CHAUFFAGE
Lot 10 SIGNALETIQUE

Le numéro des lots ne correspond pas a un ordonnancement des opérations.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, |'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-apres.
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1-3.2. Maitrise d'ceuvre
L'équipe de maftre d'ceuvre est représentée par:
BETEM ATLANTIQUE
107 avenue Henri Fréville
35200 RENNES
Tel : 02 99 27 54 70- mail : atlantigue@betem.fr

Elle est chargée d'une mission comprenant :

» Les études d'avant-projet (APS, APD) ;

» Les études de projet (PRO);

= L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese (EXE)

= L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

= Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

» Le pilotage et la coordination de la phase chantier (OPC) ;

= L'assistance au mafitre de |'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achevement" (AOR);

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maftre d’ouvrage est réalisée
par le maftre d'ceuvre.

1-3.3. Contrdéle technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrdble est assuré par :

SOCOTEC

M. Nicolas CHOUTEAU
nicolas.chouteau@socotec.com
02.43.39.90.10

Les missions confiées par le maftre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :
e Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables (Mission L) ;
e  Sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
e Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés (Mission P1) ;
e Solidité des existants (Mission Le) ;
e Fonctionnement des installations (Mission F) ;
e Accessibilité (Mission Hand) ;
e Rédaction de |'attestation d’accessibilité (Att HAND) ;

1-3.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de |la Santé des Travailleurs

La mission de coordination en matiere de SPS pour cette opération est assurée par:
QUALICONSULT
M. Thierry DUFOUR
thierry.dufour@qualiconsult.fr

Désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.5. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maftre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par :
Monsieur Le Chef du département Immobilier de Rennes DIR SG Grand Ouest
20 rue du Puits Mauger - CS 60826 - 35108 RENNES Cedex 3

Le chef du département immobilier de la délégation interrégionale Grand Ouest du Ministére de la Justice ou
son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
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« Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la demande
(CCAG art. 361.5);

« Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14.1 de la loi n°®
75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art. 3.6.24);

« La réception de Il'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG art.
36.26);

« La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6) ;

« L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre d'ceuvre
(CCAG art.12.2.2);

« Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art. 12.4.2) ;

+ Laréception du décompte général (CCAG art.12.44) ;

« La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.31) ;

« Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du travail
(CCAG art. 28.3);

« La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maftre d'ceuvre (CCAG art. 411.2) ;

« La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre (CCAG
art. 411.2).

1-3.6. Forme des notifications
Conformément a I'article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire du
groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile
en un autre lieu.

En complément de I'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront tout
au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers du
marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-
forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le <cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de tous
les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la date
et I'heure de sa réception de l'information.

En application de Il'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére consultation
du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont considérées comme
celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de
délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a O heure le lendemain de I'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure suivant celle oU
s'est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maftre d'ouvrage et/ou le maftre d'ceuvre, ceux-ci
veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse
en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre d'ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.4 du présent
CCAP

1-4-2 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement
des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du
traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et
la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne
requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le
traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en
cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement,
il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la
protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du
27[/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

1-5. Contrdle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur notamment prévues a l'article D8222-5 ou
D8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a I'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a |'article 50.3.1 du
CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au mafitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour |'exécution en sous-traitance du marché N°............. du .......... ayant
pour objet ....cccccverevieneenenne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maftre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de I'inspection du travail.

Usage du francais sur le chantier :

Dans le cas de présence de salariés non francophones sur le chantier, il est fait obligation au titulaire du
marché de prévoir le recours a un interpréte pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs
et les regles de sécurité qu'ils doivent respecter.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

8/35



a/ Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maftre d’ouvrage les
documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a
I'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

v Les salariés détachés par ses soins,

v Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

v Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maftre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a I'article 46.3 du CCAG.

c/ Obligation d'affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés détachés,
par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon
état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit &tre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.5.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprées les travaux les minimums de garantie
suivants :

— Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
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— Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile
décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les
travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception
= Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles
= Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d'assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d’'assurances conforme a I'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa(leur)
société d'assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s)
du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de |'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt)
ces attestations au maftre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le
présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Mafitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Le maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de |'article
R2122-7 du CCP.

10/35



1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent en compte
les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres social.
Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article 11 ci-aprés qui fait
I'objet de I'annexe 2 de I'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a ['article n°20.2 du CCAG, les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions
environnementales.

De maniére générale, le titulaire veille a limiter I'impact environnemental des livraisons et du transport des
produits proposés. La planification du transport de ces marchandises doit permettre, lorsque cela est
compatible avec les besoins de I'acheteur, d'éviter la circulation pendant les heures de pointe. Le titulaire
privilégie le transport groupé des marchandises objet du marché afin de réduire les déplacements des véhicules
de livraison. Il favorise les modes de transports les plus respectueux de l'environnement, notamment les
véhicules a faibles émissions, les modes de transports doux ou alternatifs a la route.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la responsabilité du
titulaire pendant la durée du marché.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles
de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur. Le titulaire est tenu de produire, a la demande
de I'acheteur, tout justificatif de tracabilité du traitement des déchets issus de I'exécution de la prestation, qui
fasse apparaitre une gestion des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui
concerne les déchets dangereux.

Dans le cadre de cette consultation, 2 clauses sont mises en ceuvre :
1. Réduction des nuisances en particulier sonores

Le titulaire du marché limitera les risques de nuisances acoustiques engendrées par le chantier, selon le
principe que les bruits de chantier ne doivent pas causer une géne excessive pour le voisinage ni
I'environnement. Le titulaire s'engage a respecter les obligations suivantes.

1. Un niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) de 85 dB.

2. Le titulaire devra, préalablement au début des travaux, présenter au maitre d’'ceuvre, sur demande de ce
dernier, les mesures qu’il envisage de prendre pour atténuer le bruit.

3. Le titulaire devra étre en possession des certificats de conformité acoustique de I'ensemble des engins et
matériels présents sur le chantier.

2. Gestion des déchets

Le présent document définit les prescriptions environnementales qui devront étre prises en compte lors de
la préparation et I'exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché. L'attention du titulaire et de ses
éventuels cotraitants ou sous-traitants est ici attirée sur le fait qu'ils auront obligation de se conformer aux
dispositions du tri des déchets indiqués dans les documents du dossier de consultation et devront proposer
des solutions techniques correspondantes.

— Stockage provisoire
Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a:
e respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;

e éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment
pour les déchets dangereux ;

e permettre un recyclage optimal.
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— Réduction des déchets a la source

Le principe de réduction des déchets a la source consiste a produire moins pour gérer moins et donc de
limiter la production de déchets. Dans le cadre des présents marchés, il est demandé aux entreprises de :

e minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques et
de matériaux adéquats;

e utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d'entretien ou de techniques
et produits peu générateurs de déchets;

e réutiliser les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible ;

e calculer au plus juste le calepinage dans le but de diminuer les déchets produits, notamment pour
les travaux de plafonds suspendus ;

e prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour éviter
la production de déchets supplémentaires.

e rationaliser des livraisons ;

e prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d'éviter de les souiller et de les mélanger
aux autres déchets.
Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant par tout moyen des mesures prises pour satisfaire
cet objectif sur simple demande de |'acheteur public

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et matériaux et I'entreprise
titulaire du chantier afin de minimiser les quantités d'emballages, notamment ceux non réutilisables et
difficile a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la manutention et a I'organisation sur le
chantier. Les criteres de choix des fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

« emballages réduits,
- emballages facilement valorisables,
« emballages consignés.

En cas de non-communication des éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues a I'article 4-4.9 du présent CCAP.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait
I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maftre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maftre d’ouvrage et le Maitre d'CEuvre seront formalisées au plus tard
durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6 du
CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

= L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les
représentants habilités des parties) ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seule foi;

» Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

= Le calendrier prévisionnel d’exécution jusqu’a notification du calendrier d’exécution des travaux ;

» Le calendrier d’exécution des travaux notifié par le maitre d'ceuvre qui se substitue au calendrier
prévisionnel d’exécution.

» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi ;

= Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;
= LeRICT

* Lesrapports de diagnostic amiante et plomb avant travaux

» L'offre technique du titulaire

Il est précisé que Le CCTP et les pieces graphiques se complétent. Ainsi le titulaire ne pourra arguer d'un
manque de précision du CCTP ou des piéces graphiques, si des ouvrages sont décrits au CCTP et non figurés
sur les pieces graphiques ou réciproquement. Les documents établis par la Maitrise d’ceuvre ont pour but de
renseigner le titulaire sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur s’assure de I'exactitude des cotes, de la bonne conformité des documents entre
eux et fait part a la Maftrise d’ceuvre de ses observations éventuelles. L'entrepreneur est réputé avoir une
connaissance de I'ensemble du dossier, y compris I'analyse des piéces annexes et des différents rapports
techniques. Il convient de noter que les prescriptions figurant aux piéces écrites n‘ont pas un caractére
limitatif et que I'entrepreneur doit, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux indispensables a la réalisation et a 'achévement de |'ouvrage décrit.

La décomposition et ses modificatifs ne seront considérés que pour la détermination des prix unitaires
servant au reglement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires régulierement
commandés par le maitre d'ouvrage. lls ne pourront donc, servir a donner quelque indication contractuelle
que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par |'attributaire du
marché.

ARTICLE 3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX
- REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3.1.1- délais limites de notification

Sans objet.

3.1.2- indemnité de dédit

Sans objet.
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3.1.3- indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché :

* En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer |'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

* En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-aprés;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-aprés, et par dérogation a |'article 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage fournira a titre
gratuit les prestations suivantes :

* Les matériaux et produits issus de la dépose tels que décrits dans les CCTP respectifs.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.
Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a I'article 13
du CCAG.
En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un OS signé par le
RMO dans les conditions de I'article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 et 12.2 du CCAG.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est effectué
et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a I'article 3-2.6 du présent
CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie au maitre
d’ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO dans un délai de 15
jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maftre d’ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre
d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi
retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
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Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de décompte
sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «Chorus Pro
» depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a l'article 1 du
décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, les
informations suivantes :
* Le numéro de marché
* Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre
= Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché »
* Le numéro SIRET du maitre d’ouvrage :
Département immobilier de Rennes : 13000509300047

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de lI'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2-6.3 Décompte général

Par dérogation a l'article 12.3-2 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le projet de décompte
final ne pourra étre transmise par le titulaire qu’aprés la levée de ces réserves.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travauy, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas
au titulaire le décompte général signé dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG Travauy, le titulaire
adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d'y procéder. L'absence de
notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un
délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent en cas de désaccord.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des approvisionnements dans
le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre utilisables.
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Les autres dépenses nécessaires a |'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux de
chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations communes d'hygiéne et
repli des installations, sont a la charge du lot n° 01.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque ceux-ci
n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les installations
existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou complétées, chaque corps
d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, I'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots spécialisés
correspondants.

Dans les cas oU les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en
place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3.Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises sont
portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci-dessus, est effectué et
pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises par le
maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de
chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au titulaire du lot
qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier,
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des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage
détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont portées
au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par chaque
intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la Iégislation en
vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le SOGED ;

Le titulaire du lot n° 01 assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier

de I'ensemble des lots, conformément a la Iégislation en vigueur et au SOGED. Il coordonne la mise en
ceuvre des différents SOGED notamment dans la mise a disposition des bennes de stockage (ou autres
dispositifs) et leur rotation ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents font
I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maftre d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les
titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne sont
pas affectés par les dispositions qui précedent sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata" établi,
géré et réglé par les titulaires.

Le titulaire du lot n° 01 procéde au réglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut demander
des avances aux autres titulaires. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata
du montant des situations cumulées de chaque titulaire.

Dans cette répartition, I'action du maftre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur, dans le
cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du co0t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
1de I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son
prix remis dans son offre finale.
Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de I'index de référence
Les index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet de
I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BT O1 Batiment
BTO8 Platre et préfabriqués
BT 10 Revétements plastiques
BT 18a Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure y compris cloisons et parquets
BT 41 Ventilation et conditionnement d'air
BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie
BT 46 Peinture, tentures, revétements muraux
BT 47 Electricité
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Ils sont publiés :

— Sur le site internet de I'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index ;
— Au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index
01 BT 01:100 %
02 BT 08 : 100%
03 BT 18a : 100%
04 BT 10 : 100%
05 BT 08 : 100%
06 BT 46 : 100%
07 BT 42 :100%
08 BT 47 : 100%
09 BT 41:100%
10 BT 01:100%

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans le
tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = 0,15+ 0,85 x (ln3 [ lo)

Avec :

lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Ins = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations
ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
reéglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d'application de la TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA,
= |e titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;
» Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de |'article 289A du Code Général des Impots.
Le maftre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante est
versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de I'avance versée a un sous-
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traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire
vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des
modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son
périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d'un délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG Marchés de travaux, la
maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15
jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant
ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le mafitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant;

- Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maftre d'ouvrage une attestation par laquelle
le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur
le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait I'objet
d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une consultation du titulaire
par le Maitre d'CEuvre et a un accord du Maftre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix provisoires
deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG, le titulaire
ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un OS préalable du
Maitre d'ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I'article 14.5 le Maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu'il fait
de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.
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Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de I'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC apres consultation des
titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le calendrier
détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a I'article 50.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle de
temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des
délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de service visé a |'article 3 de I'acte
d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de I'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots
fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un ordre
de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Par dérogation a I'article 19.2.4, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu‘une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire, sur simple constat du mafitre d’ceuvre.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement
au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et
D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliére de 50 £.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la derniére, de
chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maftre d'ceuvre, le titulaire encourt une retenue
journaliere de 50 €.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué
des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :
A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37
du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 100€.

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de chantier
et qu'ils ont informé le maftre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée qu'au titulaire du
lot responsable de la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a |'article 9-5, le titulaire encourt
une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées a
I'article 8-1 ci-apreés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-
vous de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Rendez-vous 3 mois avant la fin de la GPA
Un rendez-vous de chantier est fixé par le maftre d'ceuvre pour faire le point sur le fonctionnement des
équipements, avec les utilisateurs.
En cas d'absence a cette réunion, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d'affichage des informations concernant les
travailleurs détachés
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I'article infra, il sera fait application d'une
pénalité d'un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage est
constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a l'article 1-4 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 500€

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 500 €
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4-4.9. Pénalité pour non-respect des clauses sociales et environnementales

4-4.9.1. Clauses sociales

Les opérations de contrdle du respect de cette obligation seront menées par le facilitateur. En cas de non-
respect des obligations relatives au nombre d'heures d’insertion a réaliser, imputable au titulaire :

. Au Ter constat de non-exécution, le Maftre de I'Ouvrage mettra I'entreprise fautive en
demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de s'exécuter sous un délai de dix jours a
compter de sa notification. A défaut, I'entreprise se verra appliquer une pénalité de 50€ HT par heures
d'insertion non réalisées.

. Au 2éme constat de non-exécution, le Maitre de I'Ouvrage mettra I'entreprise fautive en
demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de s'exécuter sous un délai de dix jours a
compter de sa notification. A défaut, I'entreprise se verra appliquer une pénalité de 100€ HT par heures
d'insertion non réalisées depuis le premier constat.

. Au 3éme constat de non-exécution, le Maitre de I'Ouvrage pourra procéder a la résiliation
du marché dans les conditions prévues au C.C.A.G.

Si la non-exécution de la clause d'insertion n'est pas du fait du titulaire, ce dernier ne pourra se voir
appliquer les sanctions prévues au présent article.

4-4.,9.1. Clauses environnementales
En cas de non-communication des éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
I'acheteur se réserve le droit d'appliquer une pénalité journaliére de 50€ HT.
En cas de non-respect d'une clause environnementale, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100 €
HT par infraction constatée, cumulable avec le retard de communication d’éléments justificatifs.

4-4.10. Autres pénalités diverses
- Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiene, a la sécurité, a la signalisation générale du chantier, par
jour calendaire : 500 €.
- Non-respect des avis du bureau de contréle et CSPS par infraction et par jour calendaire : 100 €
- Dépdt de matériaux, matériels, gravois, terres en dehors des zones prescrites, par infraction et par jour
calendaire : 100 €.
- Retard dans la remise et/ou présentation d’échantillon de matériaux et matériels par jour calendaire et par
échantillon : 50 €.
- Retard dans le nettoyage de chantier et/ou ses abords par jour calendaire : 100 €.
- Retard sur le délai de levée des réserves fixé dans le PV de réception par jour calendaire : 50 €.
- Absence a toute réunion autre que les réunions de chantier sollicitées par le maftre d’ceuvre ou le maftre
d’ouvrage : 100€.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande
ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere demande ou cette
caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit
étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 10.1 du CCAG.
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Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois ; sauf indication contraire dans
I'acte d'engagement. Elle n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du
CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a
12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par
cette durée.

Le pourcentage est fixé a : 5%.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de |'avance est porté a 30 %.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-2.6 ci-
dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du lot. La
période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de |'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le
seuil de déclenchement du remboursement de I'avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables a |a fois
aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination
et de remboursement du montant de |'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le titulaire remplit
les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du
marché ou de l'acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des
prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maftre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
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dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité sont assurées par la maitrise d'ceuvre.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre d'ouvrage.

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le maitre
d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention
et de leur conservation a assurer par le titulaire.

Le CCTP désigne les matériaux, produits ou composants de construction fournis par le maitre d'ouvrage dont
la réception doit étre assurée par le titulaire et précise les conditions et modalités de cette réception.

La rémunération de ces prestations est réputée incluse dans les prix du marché.

ARTICLE 7. Réalisation des travaux a proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piguetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre d'ceuvre :

- Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le titulaire ;

- Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux, visé au 4-1.2 ci-dessus, en
concertation avec les titulaires ;

. Mise au point des modalités d’organisation du chantier

. Recueil des données inter-entreprises nécessaires

=  Approbation par le maitre de l'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les
conditions prévues a I'article 28.2.3 du CCAG.

- Parles soins des titulaires :

* Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;
* Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du
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maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 5 jours suivant I'acte
qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

*  Par dérogation a I'article 28.2.2 2¢™ alinéa du CCAG, établissement, sous la coordination du
responsable de I'OPC, et présentation au visa du maftre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, dans le délai de 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation.

Il est accompagné :

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
- duSOGED;

» Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 7-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de
14 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

» Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
I'article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a l'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

= Désignation par chaque entreprise de son(ses) représentant(s) habilité(s)
Par dérogation a l'article 28.2.2 3% alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'oeuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au début des
travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maftre d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous forme
de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront remis sous le format :
dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére
suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage des
travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
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8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en
place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie
du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maftre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
e Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS;
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e Lacopie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre I11) et les stipulations du présent marché relatives
a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publigues

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— Laréception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet a la date
de cet achévement ;

— Le titulaire du lot est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date
a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme
il est stipulé a I'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le mafitre d'ceuvre ou le maftre d'ouvrage
n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Par dérogation a I'article 42-2 du CCAG, le maitre d'ouvrage se réserve, avant I'achévement de I'ensemble
des travaux, le droit de prendre possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages dans des conditions
fixées par ordre de service.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

= Lesplansd’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis
par le titulaire ;

= Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par
I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

=  Les constats d'évacuation des déchets ;

= Laliste détaillée des matériels et matériaux mis en ceuvre. Cette liste est établie sous la forme d’un
tableau précisant le fabricant, la marque, la référence, I'avis technique, la localisation etc.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés exécution doivent
étre remis au maftre d’ceuvre ou au conducteur d’opération, au plus tard a la réception.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maftre d'ceuvre tous les documents, en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les plans seront remis sous le format :
dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparafitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maftre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h du
CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG:

» L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

= Dans I'hypothése oU le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des situations mentionnées aux
articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut
résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a |'article L.2195-4
du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de ['article 46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation prévu
au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 3%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur,
ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme
électronique dans les conditions fixées a |'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-6
du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect
des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

L'article L 2111-1 du code de la commande publique impose a tout acheteur public de prendre en compte
dans la définition de ses besoins, les objectifs de développement durable dans leurs dimensions
économiques, sociales et environnementales.

Dans un souci de promotion de I'emploi et de la lutte contre I'exclusion, le Maitre d’ouvrage a décidé de
faire application des dispositions de |'article 38 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics
en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par I'activité
économique

Cette clause attributaire concerne les lots suivants :
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Désignation des lots
Lot 1 INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION
Lot 2 CLOISONS / DOUBLAGES
Lot 3 MENUISERIE INTERIEURE
Lot 4 REVETEMENT DE SOL
Lot 5 FAUX-PLAFOND
Lot 6 PEINTURE
Lot 8 ELECTRICITE
Lot 9 PLOMBERIE /| CHAUFFAGE

Chaque entreprise, qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d’insertion qui permette
I'acces ou le retour a I'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Les heures a effectuer contractuellement par des personnes en insertion sont les suivantes :

Désignation des lots Nombre d’heures d’insertion
Lot 1 INSTALLATION DE CHANTIER / DEMOLITION 60 heures
Lot 2 CLOISONS /| DOUBLAGES 150 heures
Lot 3 MENUISERIE INTERIEURE 205 heures
Lot 4 REVETEMENT DE SOL 90 heures
Lot 5 FAUX-PLAFOND 400 heures
Lot 6 PEINTURE 70 heures
Lot 8 ELECTRICITE 330 heures
Lot 9 PLOMBERIE / CHAUFFAGE 85 heures

A l'issue de I'exécution du marché, un bilan de I'accompagnement d’insertion est réalisé pour tenir compte
de I’évolution des personnes en insertion dans l'entreprise et adapter si nécessaire les modalités de
I'obligation d’insertion prévues au présent marché.

1- Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

Les demandeurs d'emploi inscrits ou non a France Travail, ayant douze mois d'inactivité dans les dix-
huit derniers mois (les périodes de formation et les périodes durant lesquelles la personne a bénéficié
d'un contrat aidé ne sont pas considérés comme des périodes d'activités) ;

Les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;

Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du code du travail, orientés
en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi ;

Les bénéficiaires de minima sociaux (Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), I’Allocation d’Insertion
(Al), de I’Allocation Adulte Handicapé (AAH), Allocation Parent Isolé et la pension d’invalidité) ;

Les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systeme scolaire ou de |'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’empiloi;

Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par I'activité économique définies a
I'article L 5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers : les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxieéme
Chance (E2C).

En outre, le facilitateur rattaché au Maitre d’Ouvrage peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particulieres sur avis motivé de France Travail, des Missions Locales, ou des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat de
travail, notamment les GEIQ, les ETT (entreprise de travail temporaire), et associations poursuivant le méme
objet, avec la mise en ceuvre d’'un accompagnement socio-professionnel.

L"éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I'emploi et validé par le facilitateur.

2- Ladurée d’éligibilité des publics et la comptabilisation des heures

30,35




A- Larégle générale :
A compter de sa premiere embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la personne
recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible au dispositif des clauses
sociales, pour une durée de vingt-quatre mois sous la réserve des conclusions de I'évaluation annuelle du
parcours d’insertion et notamment celles relatives a ses acquis professionnels et socio-professionnels, par le
dispositif d'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales d'insertion prévu a l'article 11,
animé par le facilitateur et composé des organismes prescripteurs et des partenaires emploi.

B- Les cas particuliers :

- Si dans la continuité d’'un contrat a durée déterminée ou d'une mise a disposition, I'entreprise embauche
en contrat a durée indéterminée le salarié en insertion au cours de la deuxiéme année, les heures de travail
réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise pendant
douze mois a compter de la date de signature du contrat a durée indéterminée.

- Si une opération, un contrat ou un marché présente une durée d’exécution supérieure a deux ans, les
heures de travail réalisées par une méme personne embauchée en contrat a durée indéterminée avant la fin
des deux premieres années d’exécution du marché, pourront étre comptabilisées, a l'issue des deux
premieres années, au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise, pour une durée maximale de deux
années supplémentaires d’exécution du marché.

C- Remarque:
- Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage,

Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement Professionnel Intérimaire
(CDPI), Contrat a Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)), les heures de formation sont comptabilisées dans
le décompte des heures d’insertion.

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Modalités de mise en ceuvre

L'entreprise générale ou le groupement d’entreprises qui soumissionne s’engage a réserver une part du
temps de travail nécessaire a I'exécution de son marché a une action réalisée selon I'une des modalités
définies ci-dessous.

Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participation sont offertes aux entreprises.
L'entreprise peut recourir a:

- L'embauche directe : I'entreprise recrute a |'aide de contrat a durée déterminée ou indéterminée des
personnes en difficulté d'accés a I'emploi. L'entreprise peut éventuellement embaucher les personnes
dans le cadre de contrats aidés ou en alternance (contrat d’‘apprentissage, contrat de
professionnalisation).

- La mise a disposition : I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition
des salariés durant la durée du marché. Il peut s’agir :

o D'une Association Intermédiaire (Al),

o D’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI),

o D’un Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ),
o D’une Entreprise de Travail Temporaire (ETT).

- Lerecours alasous-traitance ou a la cotraitance avec une Enterprise d’Insertion (El) ou une Entreprise
adaptée.

Dés la notification du marché, le titulaire contacte le facilitateur pour présenter son projet d’insertion et
fixer le calendrier prévisionnel de réalisation.

Le dispositif d’accompagnement a la mise en ceuvre des Clauses Sociales
Pour accompagner les entreprises dans cette démarche, le maitre d’ouvrage a mis en place une procédure
spécifique d’accompagnement confiée au facilitateur de clauses sociale de Le Mans Métropole.

Coordonnées :

Abdellatif AMMAR
clause.sociale@lemans.fr
Chargé de mission - Facilitateur Clause Sociale - Le Mans Métropole
02 43 47 40 47

Ce facilitateur référent est a disposition des entreprises adjudicatrices pour :
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o Analyser leurs besoins en termes de ressources ou de compétences,

. Les informer sur les dispositifs d’insertion,
. Les orienter vers un réseau d'acteurs aptes a mettre en ceuvre le type d’insertion envisagé,
i Leur proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le

concours des organismes spécialisés.

Ainsi, la mise en ceuvre de la démarche d’insertion sera facilitée par les actions suivantes :

i La mise en place d’'un dispositif d’accompagnement et d'information des entreprises
soumissionnaires des dispositifs d’insertion,

. La mission de recrutement des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion
avec le concours des organismes compétents,

i Le travail de lien a faire avec les opérateurs de l'insertion par I'activité économique et de
I'emploi,

. Le suivi de l'application de la clause et I’évaluation de ses impacts sur I'accés a I'emploi en

lien avec les entreprises.

Les entreprises désireuses d’obtenir des informations sur le dispositif d’accompagnement peuvent prendre
contact avec le facilitateur local.

3- Modalités de suivi et de contrble

L'entreprise doit mettre en place un encadrement adapté a I'expérience et aux difficultés du salarié en
insertion.

L'entrepreneur s'engage a fournir au facilitateur et au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 8 jours a compter
de sa demande, un relevé détaillé des heures effectuées en insertion, ainsi que la copie du contrat de travail
du personnel en insertion.

Non-exécution des obligations d'insertion :

Il sera procédé au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.
En cas de non exécution de la clauses d’insertion, les sanctions prévues au 4-4-9 du CCAP s’appliquent.

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus rapidement
possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné a l'article 11-2 du CCAP. Dans ce cas, le
facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas oU I'entreprise rencontrerait, en cours d'exécution, des difficultés au niveau du management du
personnel en insertion, elle devra en informer la maitrise d'ouvrage par écrit. Le maftre d'ouvrage mandate
le facilitateur pour qu'il étudie avec I'entrepreneur les moyens a mettre en ceuvre afin de remédier au plus
vite au dysfonctionnement constaté.

Si ces moyens ne permettent pas d'atteindre les objectifs, un constat sera signé par le Maftre de |I'Ouvrage,
le facilitateur et I'entreprise.

A ce titre, afin d'éviter tout incident, le Maitre d’Ouvrage organisera des réunions de suivi, dont la fréquence
sera définie a la notification du marché, lors de la réunion de démarrage du chantier avec le facilitateur et
I'entrepreneur.

Au cours de ces réunions de suivi, il est procédé contradictoirement a une évaluation par le Maitre d'Ouvrage,
le facilitateur et I'entrepreneur, pour juger du bon déroulement de |'action d'insertion. Une réunion de mise
en place du marché sera programmée par le Maitre d’Ouvrage apres I'attribution du marché.

A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures
des personnes en insertion formées sur le chantier.

ARTICLE 12. CLAUSE DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d'autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre au sens des articles R2194-1 a R2194-
9, des clauses de réexamen suivantes :
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10-1. Remplacement du titulaire en cours d’exécution

En complément de I'article R.2194-6 du Code de la commande publique, la présente clause est applicable
lorsque le titulaire déclare qu’il n’est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles et demande
son remplacement provisoire ou définitif par un tiers.

Le titulaire unique pourra proposer a I’Acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypotheses suivantes :

e Cessation d’activité,

e Cession de contrat,

e Déces,

o Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

e Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

En cas de groupement, le tiers proposé par I'un des cotraitants est réputé avoir été accepté préalablement
par I'ensemble des membres du groupement.

L'Acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes pieces que
celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, I’Acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

En cas d'acception de |'acheteur, un avenant entérine la substitution de ce tiers ainsi que la part du marché
qui lui est dévolue. Il précise notamment la durée du remplacement lorsqu’il n’est que provisoire.

Qu'il soit provisoire ou définitif, ce remplacement n'entraine aucune modification des conditions
contractuelles autres que celles qui résultent nécessairement de cette substitution de titulaire (identité et
représentants du tiers, coordonnées, références bancaires). Le tiers substitué reprend purement et
simplement I'ensemble des droits et obligations du titulaire résultant du présent marché a la date d'effet de
la substitution.

10-2. Remplacement d’un membre du groupement en cas de résiliation

En complément de I'article R.2194-6 du Code de la commande publique, la présente clause est applicable en
cas de résiliation de la part du marché conclue avec |'un des cotraitants.

Les cotraitants membres du groupement peuvent se répartir I'exécution de tout ou partie de la part résiliée
du marché en recourant, le cas échéant, a un ou plusieurs sous-traitants dans les conditions définies par le
Code de la commande publique. Cette répartition s'opére conformément aux conditions du marché et
donne liey, en cas d'acceptation de I'acheteur, a la conclusion d'un avenant.

Les cotraitants peuvent également convenir de confier tout ou partie de I'exécution de la part résiliée du
marché a un tiers qui se substitue alors au cotraitant initial. Cette substitution n'entraine aucune autre
modification des conditions contractuelles que celles qui résultent nécessairement de cette substitution de
titulaire (identité et représentants du cocontractant, coordonnées postales et bancaires). Le tiers substitué
reprend purement et simplement I'ensemble des droits et obligations du cotraitant initial résultant du
présent marché a la date d'effet de la substitution.

Ce tiers est soumis a l'acceptation préalable de I'acheteur au vu de son aptitude a assurer la poursuite de
I'exécution du marché dans les conditions contractuelles convenues. A cette fin, il produit :

- I'ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du
présent marché pour I'analyse des candidatures ;

- les documents justificatifs et autres moyens de preuve de I'absence de motifs d’exclusion de la commande
publique définis par les articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.
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En cas d'acception de I'acheteur, un avenant entérine la substitution de ce tiers ainsi que la part du marché
résilié qui lui est dévolue.

10-3. Ajout d’un cotraitant dans le groupement

En application du 1° de I'article R.2194-6 du Code de la commande publique, la présente clause est applicable
lorsque des circonstances nouvelles apparues pendant I'exécution du marché ou I'opportunité de renforcer
les compétences, expertises et savoir-faire mobilisés pour I'exécution des prestations conduisent les
cotraitants a proposer |'ajout provisoire ou définitif d’'un ou plusieurs membres dans le groupement.

Vis-a-vis de |'acheteur, le tiers proposé par le mandataire du groupement est réputé avoir été accepté
préalablement par I'ensemble des membres du groupement.

Ce tiers est soumis a |'acceptation préalable de I'acheteur au vu de son aptitude a assurer |'exécution des
prestations dans les conditions contractuelles convenues. A cette fin, le mandataire du groupement
produit les justificatifs suivants concernant ce tiers :
- I'ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation
du présent marché pour I'analyse des candidatures ;
- les documents justificatifs et autres moyens de preuve de I'absence de motifs d’exclusion de la
commande publique définis par les articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

En cas d'acception de 'acheteur, un avenant entérine la modification de la composition du groupement ainsi
que la répartition des prestations entre les cotraitants. Il précise notamment la durée de cette nouvelle
composition lorsqu’elle n'est que provisoire.

Qu'elle soit provisoire ou définitive, la modification de la composition du groupement n'entraine aucune
modification des conditions contractuelles autres que celles qui résultent nécessairement de I'ajout du
cotraitant (identité du tiers et de ses représentants, références bancaires, nouvelle répartition des
prestations entre les cotraitants). Ce cotraitant bénéficie de I'ensemble des droits et supporte I'intégralité
des obligations résultant du marché a la date d'effet de la modification de la composition du groupement.

10-2. Travaux indispensables a la réalisation de I'ouvrage/ Décision de poursuite

Conformément a I'article R2194-2 du Code de la Commande Publique, des ajouts de prestations en cours
d’exécution du marché pourront étre apporté au marché. Celles-ci se feront par voie d’avenant signé par le
pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché.

Ces prestations portent strictement sur les travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage, parmi lesquels
peuvent étre listés :

- les demandes supplémentaires du contréleur technique non mentionnées dans son Rapport Initial ;
- les demandes du coordonnateur SPS non communiquées dans son PGC ;

- les défauts de structure du batiment non connus et non détectables avant démolition des ouvrages et la
sécurisation de ces derniers;

- les contraintes supplémentaires de chantier liées a 'occupation et a la continuité de service nécessaire du
site (proces...) ;

- les travaux de désamiantage éventuels suite a la découverte de matériaux amiantés non décelés dans le
rapport amiante avant travaux ;

- les travaux de déplombage éventuels suite a la découverte de matériaux plombés non décelés dans le
rapport plomb avant travaux ;
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- 'ensemble des conséquences sur les délais et sur les mesures de protections individuelles résultant des
dispositions que devront prendre a la fois les entreprises mais également le maitre d’ouvrage pour assurer
des travaux dans les meilleures conditions sanitaires et en adéquation avec les exigences ministérielles et de
I'OPBTP au sujet du COVID-19;

- autres interventions rendue nécessaire a la réalisation de I'ouvrage.

ARTICLE 13. PROMOTION DE LA CHARTE « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats Responsables
» (RFAR) avec la signature le 1¢" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

a s'intéresser au parcours national des achats responsables,

- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d'achat dans l'ensemble de la chaine
d'approvisionnement,

- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :
- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont apportées
aux articles suivants des documents:

Dérogation au CCAG

CCAP1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1du CCAG

CCAP 3-2.2 déroge a l'article 9.1.1du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-25 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2-6.3 déroge aux articles  |12.4.4 et 12.3.2 du CCAG
CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a l'article 19.2.1et19.2.2 du CCAG
CCAP4.3 déroge a l'article 19.2.4 du CCAG
CCAP4.31 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2du CCAG
CCAP8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8 déroge a l'article 34.1du CCAG

CCAP 9-21 déroge aux articles  [41.1 2 41.3 du CCAG
CCAP 9-21 déroge aux articles | 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP9-3 déroge a l'article 42.2 du CCAG

CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG

CCAP10 déroge a l'article 50.3.1du CCAG

AE 3-1 déroge a l'article 28.1du CCAG
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