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1 > PRESENTATION

Le présent document concerne les travaux d’'aménagement du batiment G au CEREMA de Grand Quevilly (76).

L’opération concerne le rez-de-chaussée et le 1°" étage du batiment G située :

e Adresse: 10, Chemin de la Poudriére 76120 LE GRAND QUEVILLY
e Surface batiment principal : 1 990 m?
e Surface batiment annexe : 400 m?

Les travaux sont répartis suivant I’allotissement suivant :

Lot 1 : Démolition - Gros CEuvre — Carrelage - Faience

Lot 2 : Cloisons — Doublages - Menuiseries Intérieures - Faux plafonds
Lot 3 : Plomberie Sanitaire

Lot 4 : Chauffage — Ventilation

Lot 5 : Electricité Courants forts - Courants faibles

Lot 6 : Peinture — Sols souples

Les prestations a réaliser dans le cadre de la présente opération tiendront compte :

— Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux (a réaliser par la
Maitrise d’ouvrage).

— Les plans Architecte.

— Les plans techniques Electricité/Ventilation.

Déchets générés par les travaux :

L’entreprise fournira dans son Mémoire Technique les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux, a savoir [2] :

e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets et notamment I’effort de tri réalisé sur le chantier et la
nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Le oules points de collecte ol I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés
par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des co(its associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

[2] En application du décret n® 2020-1817 du 29 décembre 2020.
Niveau de performance :
e NF

Une preuve d'élimination des déchets sera transmise par les entreprises via l'installation de collecte.

Niveau de performance :
° NF
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2> PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les produits de construction et équipements employé disposeront de caractéristiques d’aptitude a I'emploi évaluées
par un tiers indépendant :

e Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen [1] [2];
e Avis Technique ;

¢ Document Technique d’Application (DTA) ;

e Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ;

¢ Pass innovation feu vert [3] ;

e ou Avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC.

[1] U'organisme certificateur doit étre accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le COFRAC ou, a défaut,
par un membre de I'EA (European Cooperation for Accreditation, liste disponible sur le site www.cofrac.fr).

[2] www.afocert.fr, site AFOCERT (Association Frangaise des Organismes de Certification des Produits de Construction)
renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

[3] http://evaluation.cstb.fr/

Niveau de performance :
* NF

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

Les Documents Technigues Unifiés :

DESAMIANTAGE

e Décrets:

= Décret 88-466 du 28 Avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante,

= Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés
a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis,
Décret 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant I'objet d'une transmission
obligatoire de données individuelles a I'autorité sanitaire,
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,
Décret 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,
Décret 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,
Décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,
Décret 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif a la prévention des risques liés a I'amiante a bord des
navires précisant les modalités de repérage de I'amiante a bord des navires,
Décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la protection
des marins contre les risques liés a l'inhalation des poussieres d'amiante.

443008380 08

U
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o Arrétés:

=
=

=

434

43

Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux,

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures
d'empoussierement en fibres d'amiante dans les immeubles batis,

Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans l'air
des immeubles batis,

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des
risques liés a I'amiante,

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante,

Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux
conditions de controle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante
et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage,

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi
que le contenu du rapport de repérage,

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « dossier technique amiante,

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant,
Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant
(rectificatif),

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a lI'amiante,

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante,

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante (rectificatif),

Arrété du ler juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante,

Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation
des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les
conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante,
de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant,

Arrété du 15 février 2016 relatifs aux installations de stockage de déchets non dangereux,

Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux
et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les
criteres d'accréditation des organismes de certification,

Arrété du 20 décembre 2017 relatif au modeéle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport
de repérage prévus a l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage
de I'amiante a bord des navires,

Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des
niveaux d'empoussiérement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces
mesurages,
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= Arrété du 2 juillet 2018 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique
et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

= Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement
de I'amiante ou d'autres polluants particulaires,

= Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de traitement
de I'amiante ou d'autres polluants particulaires,

= Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une
opération de traitement de I'amiante ou d'autres polluants particulaires,

= Arrété du 19 juin 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes,

= Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis,

= Arrété du 01 octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits
contenant de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des
organismes procédant a ses analyses,

= Arrété du 08 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de
repérage, d'évaluation périodique de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis,

= Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les matériels roulants ferroviaires,

= Arrété du 26 décembre 2019 modifiant I'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation
des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de
compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

= Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant

certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

e Circulaires :

=

=

Circulaire 96-60 du 19/07/96 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux
flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment,

Circulaire DPPR/SDPD 97-0320 du 12/03/97 relative aux conséquences de l'interdiction de 'amiante
et élimination des déchets.

e Autres:

4340

Guide ED6091 de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles) qui rassemble I'ensemble des préconisations que les
entreprises se doivent d'appliquer au regard des récentes conclusions des pouvoirs publics sur le
risque amiante,

D.T.U. et Normes applicables aux travaux annexes et connexes aux travaux d’enlévement et/ou de
traitement d’amiante friable,

Avis techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés,

Agréments délivrés par les compagnies d’assurances,

Reéglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers (protections collectives et
individuelles),

Mesures préconisées par le coordonnateur SPS.

GROS CEUVRE - CARRELAGE

e Pour la structure

=

Le BAEL et BPEL 91,
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= CM 66 additif 80,
= DTU 53.1,
= Reégles de calcul CB71, NV65 modifié décembre 1999 et N84,
= DTU 65.6 65.7 et 65.8.

e Pour le bois
= Normes NF relatives aux matériaux,
= NF B 50.001 0 54.172 Qualité des bois,
= NF X 40.004 a 43.001 Protection des bois.

e Pour les liants hydrauliques

NF P 15.300, 301, 310, 312 : Définitions, constituants,
NF P 15.010, NF P 18.451, NF H 11.002, 13.042, 12.005,
NFP 18-305 Prescription des bétons,

Classe des résistances,

Dosages des bétons courants,

Guide d’utilisation des ciments.

4433030380

e Pour les armatures béton armé
= NF A 35.015, 016, 019, 022 : Caractéristiques générales.

e Pour les blocs creux ou pleins en béton de granulats courants ou légers et les murs en béton banché
D.T.U n°20.1,

DTU n°20.11,

D.T.Un"21,

D.T.Un°23.1,

NF P 14.101, 301, 304, 402.

434003

e Pourl'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis,
mortiers et bétons
= D.T.Un°21.4.

e Pour les dalles et planchers
= D.T.U.n°13.3,
= D.T.Un°23.1: Les planchers - Chainages et trémies,
= D.T.Un°20.1,
= Regles professionnelles, Annales de I'l.T.B.T.P. Mars - Avril 1990,
= Circulaire n°77.186 du 26/12/1977, Fascicule 23 du C.P.C,
= D.T.U.n°26.2 (Chapes et dalles a base de liants hydrauliques),
= Le CTP PLANCHERS « Planchers confectionnés a partir de dalles alvéolées en béton précontraint »
Cahier du CSTB 2086 Juin 1996.

e Pour le calcul des surcharges
= NF P. 06.001 : Charges d’exploitation des batiments,
= NF P. 06.004 : Charges permanentes dues aux forces de pesanteur,
= Article C.0.11 du réglement de sécurité.

e Pour les tolérances
= NF P 04.002, NF P 04.101, NF P 04.103,
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= Fascicule des annales de I'l.T.B.T.P. de Juin 1977.

e Enduits aux mortiers de ciment, de chaux, et de mélange platre et chaux aériennes
= D.T.Un°26.1,
= D.T.Un°59.2,
= D.T.U n°55, 55.2.

e Carrelage:
o DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques
o DTU 52.1: revétements de sol scellés

e Faience:
o DTU 55.2 : revétements muraux attachés en pierre mince :

MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS — PLAFONDS

e Pour les travaux de Cloisons — Doublages

DTU 25.31: Cloisons et carreaux de platre a parements lisses,

DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre,

DTU 25.222 : Plafonds fixés,

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre,

DTU 26.1 : Enduits, liants hydrauliques (Sept 78) + erratum au mémento (Cahier 1544/194 de
Novembre 78),

DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables,

NFP 72.301 et 72.402 : Carreaux de platre pour cloisons de distribution et de doublage — Dimensions,
NFB 12.300 : Platre - Généralités - Clauses et conditions spéciales,

NFB 12.301 : Platres et construction,

NFB 12.401 : Platre - Techniques des essais,

NFB 12.402 : Platres - Temps d'emploi et fin de prise,

NFB 12.303 : Eau de Gachage,

NFA 91.102 : Plaques de platre a parement lisse - Fixations - Dimensions et protections,

NFA 91.131 : Plaques de platre a parement lisse - Fixations - Dimensions et protections,

NFA 91.404 : Plaques de platre a parement lisse - Fixations - Dimensions et protections,

NFA 91.141 : Plaques de platre a parement lisse - Fixations - Dimensions et protections,

Circulaire du 3 Mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le reglement de sécurité
dans les Etablissements Recevant du Public.

4308338310

4423203030030 083070

e Pour les travaux de Menuiseries intérieures

DTU 36.1 : Menuiseries en bois,

NFP 23.302 : Résistance au feu des menuiseries en bois,

NFP 20.315 : Performance des portes et bloc-portes bois,
NFP 20.320 : Définition des performances associées aux rbles des portes et bloc-portes bois,
NFP 01.005 : Dimensions des portes a vantaux battants,

NF P 27.101 a 27.415 concernant la quincaillerie du batiment,
NF P 01.004 : Huisseries et batis,

Code du travail,

DTU 39 : Miroiterie — vitrerie,

DTU 39.1 : Travaux de vitrerie,

DTU 39.5 : Prescriptions pour l'utilisation des vitrages,

434330383330 383738
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=

Arrété du 23 mars 1965 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public.

e Pour les travaux de Faux plafonds

=
=

=

434

DTU 25.222 : Plafonds fixés,

DTU 25.232 : plafonds suspendus — plaques de platre a enduire — Plaques de platre a parements lisse
directement suspendus,

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’'un enduit au platre —
Exécution des cloisons en carreaux de platre,

DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parements en platre,

DTU 26.1 : Enduits, liants hydrauliques (Sept 78) + erratum au mémento (Cahier 1544/194 de
Novembre 78),

DTU 58.1 : Plafonds suspendus.

PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

434333033303 08330730

Normes francaises de la classe P.40,

D.T.U. 60.1 et ses additifs, 60.31, 60.32 et 60.33 applicables aux travaux de PLOMBERIE SANITAIRE,
D.T.U 60.5, 60.11, 60.41,

DTU 65, 65.4, 65.8, 65.9, 65.10, 65.11 concernant les installations de chauffage,

D.T.U 67 concernant les installations de réfrigération,

Normes NF P 41.201 : Travaux plomberie — NF P 43 : Robinetterie,

Cahiers des prescriptions spéciales correspondants,

Normes NF C 15.100 et NF C 14.100 et leurs additifs, concernant les installations électriques,

Arrété du 24/03/82 modifié par I'arrété du 28/10/83, dispositions relatives a I'aération des batiments,
Loi du 31.12.92 relative a la lutte contre le bruit,

Norme NFP 50.401, 50.402 : Conduit de distribution d’air,

Norme NFE 51.700, 51.711, concernant les installations de VMC,

NFE 51-713 : Bouches d’extraction pour VMC - Spécifications et controle de la conformité aux
spécifications.

ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

=

=

Toutes les prescriptions particulieéres applicables des sociétés concessionnaires, notamment pour les
raccordements aux réseaux d'électricité (ERDF) et téléphone (France Télécom).

L'ensemble des normes européennes (E.N.), et I'ensemble des normes francaises émanant de
I'A.F.N.O.R. et de I'U.T.E. (Union Technique de I'Electricité) se rapportant aux ouvrages décrits. Les
normes européennes prévaudront sur les normes frangaises qui devront étre prises par défaut.

e |nstallation Basse Tension

=

Dispositions du Décret du 14 novembre 1988 relatives a la "protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques" ainsi qu'a toutes les interprétations
officielles de ce Décret (circulaires du Ministere du Travail en particulier),

Dispositions des Arrétés des 9 et 11 mai 1951, relatives a la "Protection contre les parasites d'origine
électrique”,

NFC 15-100 : Installations électriques basse tension,
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= NFC 15-900 : Cohabitation entre les réseaux de communication et d’énergie — installation des réseaux
de communication,

NFC 14-100 : Installations des branchements basse tension tarifs bleu et jaune,

Arrété du 26 février 2003 et décrets associés portant sur les installations d'éclairage de sécurité dans
les établissements assujettis a la législation du travail.

434

e Reglement de sécurité des établissements recevant du public
= Reégles générales : arrété du 25 Juin 1980,
= Regles particulieres aux établissements de type W de 5éme catégorie.

e Code du travail
= Décret N°92-332 du 31 mars 1992,
= Décret N°94-346 du 2 mai 1994 (relatif aux dispositions concernant la prévention des incendies et
I'évacuation applicables aux lieux de travail),
= Arrété du 5 ao(t 1992 modifié par arrétés du 22 septembre 1995 et du 10 septembre 1998 relatif aux
dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

e Réseaux VDI (Voix Donnée Image)
= Décrets et arrétés concernant I'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles neufs,
= Normes, réglements et recommandations du Comité Consultatif International Télégraphique et
Téléphonique (C.C.I.T.T.),
Aux spécifications techniques de France Télécom,
ISO 8802-3 Norme relative au réseau de type Ethernet,
EIA/TIA 568 spécifications pour le cablage des réseaux de communication,
ISO DIS 11801 Norme précisant les dispositions techniques et les performances du cablage des
réseaux,
Aux normes CEM, notamment EN 55022, EN 50081-1 et EN 50082-2,
NFC 15-900 : cohabitation entre les réseaux de communication et d’énergie — installation des
réseaux de communication.

444338

44

e Systéme de sécurité incendie
= Arrété du 21 juillet 1994 relatif aux dispositions concernant les SSI,
= Code du travail,
= Normes AFNOR relatives aux Systémes de Détection Incendie :
- NFS 61930 a NFS 61940,
- NFS 61150, NFS 61961, NFS 61962,
- NFS61970.

PEINTURE INTERIEURE — SOLS SOUPLES

DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments,

DTU 59.3 : Peinture de sols,

DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux,
DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés.

43038
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REGLES DE CALCUL

Regles de calcul EUROCODE,

Eurocode 3 "Calcul des structures en acier",

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier (construction
métallique N° 3 — 1982),

= NFP 06 001 Charges d'exploitation des batiments (en I'absence de précision indiquée dans la partie
description des ouvrages).

DTU 60.11 (DTU P40-202) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire des installations
d'évacuation des eaux pluviales,

Eurocode 4 "Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton 4349,

Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

Les regles CM en vigueur Regles de calcul des constructions en acier”,

Les regles FA "Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier".

443

4

3340

REGLEMENTATION DE SECURITE

= Code du travail,
= ERT.

Cette liste est non limitative, I'entrepreneur est tenu de respecter toutes les réglementations, normes NF/EU, décrets,
annexes, amendements, circulaires, avis technique, en vigueur et liés a ses prestations.

Tout ouvrage ou mise en ceuvre non conforme aux réglementations en vigueur seront obligatoirement et
intégralement remplacer aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot.

AUTRES DOCUMENTS

Les préconisations de I'acousticien

Le PGC

Les préconisations du SPS

Spécifications techniques du Maitre d’Ouvrage

434303

3> CONNAISSANCE DES LOTS

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir pris connaissance des prestations et plans techniques des autres
lots afin d’analyser et prendre en compte dans son offre toutes les limites de prestation.

4> CONNAISSANCE DU DOSSIER — VISITE DES LIEUX

Pour I’élaboration de son offre, I’entrepreneur est censé connaitre parfaitement I'ensemble du dossier de consultation.

Toute limite de prestation ou de fourniture imprécise doit faire I'objet de questions de la part de I'Entreprise lors de
son chiffrage afin qu’aucun litige ultérieur ne puisse intervenir lors de la réalisation de la mission.
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L'entrepreneur devra s’assurer de I'état des batiments, terrains, acces, etc. actuels du site, il ne pourra se prévaloir de
la méconnaissance des lieux tels qu’ils sont, pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations
pour travaux supplémentaires.

Chaque entreprise aura apprécié toutes les difficultés ou adaptations liées au site, que ce soit en termes d’acces
(livraisons, accés des véhicules de travaux, etc.) que d’interventions (blindage, échafaudage, etc.).
Toutes les dispositions nécessaires a |’élaboration des travaux en fonction de I'état du site seront incluses dans I'offre
de I'entreprise. Toutes demandes de prestations complémentaires liées a des adaptations d’interventions (sauf
travaux complémentaires demandés par le Maitre d’Ouvrage) seront systématiquement refusées.

5> MESURES - QUANTITATIF

Les quantités renseignées au bordereau DPGF et les dimensions indiquées aux CCTP sont toujours données
exclusivement a titre indicatif et indiquées « ouvrage en place ».

L'entrepreneur, avant remise de son offre, devra effectuer les vérifications nécessaires des quantités et prises de cotes
afin de les inclure dans la remise de son offre.

Les pertes éventuelles nécessaires ou les ouvrages annexes indispensables a la réalisation des travaux seront pris en
compte dans |'offre générale de I'entreprise.

Il devra vérifier les dimensions existantes sur site et prendre connaissance des plans fournis au présent dossier de
consultation.

Les prix forfaitaires et quantités indiqués par le présent lot seront toujours donnés « ouvrages mis en ceuvre sur site »
incluant toutes les préparations, ouvrages complémentaires ou annexes, nécessaires a la bonne mise en ceuvre de
I'ouvrage. Toutes les prestations annexes indispensables a la réalisation des travaux sont implicitement inscrites dans
I'offre de I'entreprise.

Le titulaire du présent lot ne pourra a aucun moment, exiger tout supplément de prix sur des ouvrages annexes
indissociables de la prestation a réaliser ou sur une mauvaise appréciation du site (accessibilité, dimensions des
ouvrages existants, etc.)

Sont inclus dans son offre de prix, les frais d’adaptation des prestations du présent lot aux ouvrages existants.

6> ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Etudes techniques - Notes de calcul — Plans — Fiches techniques

Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur, ainsi que I'établissement des plans d'atelier et
des plans de montage sur chantier.

Les plans d’exécution prendront en compte les existants et devront s’y adapter.

Les plans et les dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixations, etc., et ils
seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Les plans et détails correspondront a
chaque cas de figure des présents travaux a réaliser. Toutes les coupes et détails type provenant des documentations
fabricant seront systématiquement refusés par la Maitrise d’ceuvre.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis a I'architecte en temps voulu en fonction du planning d'exécution.
Tous les plans seront c6tés dans les 3 dimensions. La référence de cotation pour les ouvrages seront toujours réalisés
a partir des files d’axes de I'ossature de la structure.
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L’entreprise devra obligatoirement fournir des plans et détails réalisés par I'intermédiaire d’un logiciel de Dessin
Assisté par Ordinateur par Autocad (ou tout logiciel pouvant étre converti en fichier Autocad) L’entreprise ne
disposant pas de logiciel devra obligatoirement recourir 3 un bureau d’études équipés dont les frais seront
systématiquement compris dans I'offre de prix générale.

Les études techniques de I'entrepreneur comprendront toutes les fiches techniques et avis techniques concernant ses
ouvrages pour validation par la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et le Bureau de Contréle.

A notification du premier ordre de service, 'entrepreneur devra produire et remettre les documents cités ci-avant
sous 20 jours calendaires en 3 exemplaires pour validation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de controle. Un
exemplaire papier sera transmis a la Maitrise d’Ouvrage.

Transmission d’informations aux autres corps d’état

L'entrepreneur devra fournir aux autres corps d’état tous les renseignements qui leur seront nécessaires pour
I’établissement de leurs études techniques. A compter de la date de demande du corps d’état concerné, I'entrepreneur
devra transmettre sous 10 jours calendaires les informations nécessaires avec copie de I'envoi au Maitre d’ceuvre, et
bureau de controéle.

Plans de réservation
L'entrepreneur titulaire d’un lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et
établir les plans de réservation.

A notification du premier ordre de service, I'entrepreneur devra produire et remettre les documents cités ci-avant
sous 20 jours calendaires en 3 exemplaires pour validation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle.

Il est bien spécifié que dans le cas ol tous oublis par un entrepreneur d’un lot de certaines réservations renseignés par
les lots concernés, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du dit lot, sans supplément
de prix.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

L'entrepreneur aura 10 jours ouvrables a compter de son ordre de service pour rédiger, produire et transmettre 1
exemplaire papier de son PPSPS au coordonnateur de Sécurité désigné.

L'entrepreneur est tenu d’avoir réalisé sa visite d’inspection commune dans le délai de 20 jours ouvrables a compter
de son ordre de service avec le coordonnateur sécurité.

7> SPECIFICATIONS GENERALES

Les travaux devront comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre ainsi que toutes prestations accessoires
nécessaires pour assurer la livraison des ouvrages en complet et parfait état de finition.

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter les indications figurées aux plans du Maitre d’CEuvre en ce qui
concerne le principe de menuiseries, le nombre, la disposition et les systemes des ouvrants, etc.

Avant |'exécution des ouvrages, |'entrepreneur du lot devra relever exactement les mesures de vide en tableau de
toutes les baies devant recevoir des menuiseries. |l signalera, le cas échéant, au Maitre d’ceuvre, toutes différences
importantes qu'il aurait constatées.
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8> PROVENANCE — QUALITE ET PREPARATION DES TRAVAUX

Matériels et matériaux

Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour I’exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou
usines de production proposées par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage
pour acceptation avant emploi.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels seront certifiés NF/CE.

Les équipements soumis a un degré coupe-feu ou une réaction au feu spécifique seront obligatoirement titulaires d’un
proces-verbal d’essais conforme et a jour.

Les matériaux isolants seront certifiés ACERMI, vitrages CEKAL, etc.

Echantillons
Chaque entrepreneur devra présenter des échantillons ou prototypes de leurs ouvrages au Maitre d’Ouvrage et
Architecte pour validation. Les nombres et types d’échantillons sont détaillés dans chaque CCTP respectif.

Controles
Tous les ouvrages devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Garantie fabricant

Tous les ouvrages et produits employés seront obligatoirement soumis a une Garantie Constructeur avec un minimum
de 1 an. L'entrepreneur sera tenu d’en informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Il présentera les certificats
du fabricant attestant la garantie.

Les ouvrages et procédés réalisés seront conformes et en accord avec les réglementations qui leurs sont applicables
tels que les DTU, normes NF/CE, etc.

9 > EXECUTION DES TRAVAUX — LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Connaissance des lots
L'entrepreneur doit avoir pris connaissance des prestations et plans techniques des autres lots afin d’analyser et
prendre en compte dans son offre toutes les limites de prestations.

Maintien des ouvrages
La proposition de I'entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu’a la réception
des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les chocs, salissures et intervention des autres corps d’état.

L’entreprise devra prévoir, dans sa proposition, tout complément qu’elle jugerait indispensable a la bonne réalisation
de ses prestations.

Exécution
Lors de I'application, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils bénévoles
du fabricant dont les produits auront été retenus.
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Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'entreprise devra prendre connaissance de tous les renseignements
qui lui seront utiles, et en particulier des plans d'exécution des batiments, structure des parois, etc...

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, si cela lui semble nécessaire, de demander toute modification ou adjonction aux
dispositions du présent C.C.T.P., il établira alors un ordre de service

Les travaux exécutés sans accord pourront étre refusés en tout ou partie, s'ils présentent des inconvénients pour la
suite du chantier.

Au moment de la réalisation, le Maitre d'Euvre se réserve la possibilité de déplacer les équipements sans que
I'Entrepreneur puisse demander une plus-value, dans le cas d'un déplacement peu important.

Si les modifications s'avérent plus importantes et entrainent alors une incidence au niveau main d’ceuvre et
fournitures, I'Entreprise devra chiffrer la variation financiere et la soumettre a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Protection des ouvrages
L'Entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres
corps d'état ou les ouvrages mitoyens.

Il sera tenu responsable et devra remettre en état a ses frais tous ouvrages auxquels il aura occasionné des
dégradations et ceci sans délai d'exécution.

Réception des supports
L'entrepreneur devra réaliser la réception des supports au maximum 5 jours calendaires avant son intervention.

Elle sera obligatoirement réalisée en présence de I'entreprise ayant réalisée le support, le titulaire du lot intervenant
par la suite, et le Maitre d’ceuvre.

En cas d’absence de I'entreprise intervenante sur le support, cette réception ne pourra étre reportée qu’une seule et
unique fois d’un délai maximum de 5 jours calendaires. Dans le cas d’une nouvelle absence, I'entrepreneur aura
réputée avoir réceptionné le support, sans réserve et prendra en charge toutes les reprises et adaptations nécessaires
a ses ouvrages conformément au DTU.

Cette réception ne pourra étre effectuée qu’en présence des 3 parties. Toute réception individuelle en dehors de la
date de réception des supports est proscrite.

Il est rappelé aux entreprises que la réception concerne I'état de surface du support conformément aux DTU et aux
exigences minimales des ouvrages a venir.

Chaque lot doit les préparations des supports conformes au DTU et prévus au présent CCTP, et qu’il a I'obligation de
réaliser les reprises nécessaires dans la limite des tolérances acceptées par le DTU, a défaut il remplacera I'ouvrage.

10 > REUNION DE CHANTIER

Le responsable du suivi des travaux de chaque entreprise sera présent a chaque réunion de chantier dont il fera I'objet
d’une convocation sur le compte-rendu de chantier.
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Toute absence sera informée au minimum 2 jours avant la réunion de chantier (en dehors des week-end et jours fériés
en cas de réunion le lundi).

11 > RECEPTION DE CHANTIER

Le responsable du suivi des travaux de chaque entreprise sera obligatoirement présent a la réception de chantier. En
cas d’absence, il ne pourra contester les réserves qui lui auront été notifiées.

Le responsable du suivi des travaux sera obligatoirement présent a la réunion de levées des réserves.

12 > PLANNING PREVISIONNEL ET D’EXECUTION

Chaque entreprise a pris connaissance des délais impartis a leurs lots dans le planning prévisionnel joint au présent
DCE dont le délai global ne sera pas extensible.

Les délais indiqués sont a respecter sans extension de délais. L'entrepreneur sera réputé compris dans son offre de
prix tous les moyens humains et matériels nécessaires au respect des délais exigés.

Lors de la consultation, I'entrepreneur devra indiquer dans son mémoire technique, les contraintes de délais
incohérentes ou inadaptées, et proposer une solution permettant de respecter le délai global de I'opération. A défaut
d’indications, I'entrepreneur confirme le respect et maintien des délais du planning prévisionnel.

Un planning d’exécution sera établi par le Maitre d’CEuvre lors de la préparation de travaux aprées réception des
plannings des différentes entreprises intervenantes. Ce dernier sera validé et signé par toutes les entreprises avant la

fin de la période de préparation des travaux. Chaque entrepreneur sera tenu de transmettre les compléments de délais
exigés par le Maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 5 jours calendaires a compter de sa demande.

13 > PENALITES

Les pénalités journalieres sont soumises au Cahier des Clauses Administratives Particulieres, puis a défaut
d’informations, au Cahier des Clauses Administratives Générales.

14 > INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation générale de chantier sera confiée au Lot n°1 : Démolition — Gros Euvre.

15> COMPTE PRORATA

L’entreprise du Lot n°1 : Démolition — Gros (Euvre est adjudicataire du compte-prorata.

Elle rédigera une convention entre les différentes entreprises pendant la période de préparation.

La convention devra étre acceptée par tous les corps d’état au bout de 20 jours calendaires a compter de la notification
des ordres de services.
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Les frais suivants seront portés au compte prorata :

e Les frais de consommation en eau froide, électricité,

e Les frais d’entretien hebdomadaire de la base vie (société de nettoyage),

e Les frais de mise en place et d’enlévement régulier des bennes a gravats et tri sélectif,

e Les frais de gestion du compte prorata (calcul et présentation des répartitions financieres,
réalisation des réunions inter-entreprises, rédaction et diffusions des comptes-rendus, etc.),

e Les frais de nettoyage du chantier chaque fin de semaine par le titulaire du compte prorata.

16 > NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque titulaire des lots devra le nettoyage quotidien du chantier apres chacune de ses interventions et avant le
passage du corps d’état suivant ainsi que I’évacuation des gravats a la décharge publique.

Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant pour la durée du chantier.

L'entrepreneur fournira a ses équipes tout le nécessaire pour satisfaire cette prestation : balais, aspirateurs, sacs,
bennes, serpilliéres, produits d’entretien, etc.

Avant chaque prise des lieux pour intervention, le corps d’état intervenant signalera a la maitrise d’ceuvre tout
manguement a la bonne tenue du chantier nécessitant un nettoyage avant travaux. Dans ce cas, le nettoyage immeédiat
incombera I'entreprise ayant précédée le corps d’état. Dans le cas contraire, le présent corps d’état acceptera I'état
des lieux pour intervention et tout nettoyage lui incombera exclusivement.

Les jours de retard calendaires dus a des manquements au nettoyage du chantier seront appliqués au(x) corps d’état
concerné(s), application de pénalités prévues au CCAP.
Dans le cas de constat de manquement au nettoyage du chantier constaté par le Maitre d’ceuvre sans avoir été alerté

préalablement, le nettoyage des lieux sera réalisé par une entreprise qualifiée désignée par le Maitre d’Ouvrage dont
les frais seront imputés de maniere égale au(x) corps d’état concerné(s).

17 > DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira au moins 2 semaines avant le jour de la réception des travaux, un dossier des
ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires papier reliés et mise en page de fagon présentable + 1 clé USB :

= 1 exemplaire papier pour le Maitre d’Ouvrage + 1 Clé USB.

= 1 exemplaire dématérialisé pour le Maitre d’CEuvre Architecte pour établissement du procés-verbal de
réception sans réserve.

= 1 exemplaire dématérialisé pour le Bureau d'Etudes de la Maftrise d’ceuvre.

= 1 exemplaire papier pour le CSPS pour établissement de son dossier d’intervention ultérieur sur les ouvrages.

= 1 exemplaire papier pour le Bureau de Contréle pour établissement de son rapport final de contrdle technique
Le DOE comprendra :

= Les plans, détails, coupes, notes de calculs a jour de I'opération,
= Les fiches techniques avec Proces-Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,
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= Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de la
pérennité du produit.
= Le constat d’évacuation des déchets

18 > GARANTIE

[X> Garantie 1 an - garantie de parfait achévement :

L'entrepreneur du présent lot devra pendant cette année répondre a tout appel du Maitre d’ouvrage signalant toute
anomalie de fonctionnement ou de défaut de construction.

> Garantie 2 ans - garantie des biens d’équipement :

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en charge la deuxieme année tous les équipements qui seraient
défectueux ou qui ne fonctionneraient pas.

[ Garantie 10 ans - garantie décennale :

L'entrepreneur du présent lot devra prendre a sa charge pendant dix ans tous défauts relevant d’une garantie
décennale dans la limite des prestations.

L'entrepreneur du présent lot devra répondre rapidement aux différents appels du Maitre d’ouvrage ou du Maitre
d’CEuvre, et sans délai.

Ces garanties prennent effet a la date de réception des procés-verbaux signés de toutes les parties.

19 > QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

Les entreprises intervenantes devront disposer de I'ensemble des qualifications et certifications pour réaliser les
travaux dont ils ont la charge. A titre indicatif :

» Agrément sous-section IV : Travail en présence d’amiante.
Gros (Euvre — Démolition — Carrelage : 2112 —1112 - 6312.
Menuiseries Intérieures — Cloisons — Faux Plafonds : 4312 - 4132 — 6612.
o Plomberie : 5111.

» Chauffage Ventilation :

o 5311 Installation ventilation.

o 5253 Installation de réseaux haute pression ou haute température.
» Electricité : QUALIFELEC E2C3.
» Peinture — Sols souples : 6111 — 6222 — 6223.

>
>

Liste non exhaustive.
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