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CHAPITRE 1. Objet du marché

1.1  Objet du présent CCP

Le présent CCP a pour objet de définir la seconde phase des missions d’études géotechniques en vue de la réalisation du
nouvel hopital commun du Sud Aveyron Millau Saint Affrique.

Cette seconde phase comprend, au sens de la norme NF P94-500 du 30 novembre 2013 :
- Des études de niveau G2 AVP (*)

- Des études de niveau G2 PRO (phase optionnelle)

- Des études de niveau G4 (phase optionnelle)

(*) Les investigations de niveau G2 AVP sur les parcelles n°123 et 124 détaillées ci-aprés ont fait I'objet d’une 1% phase
d’investigations (cf. plan §6.1 du cahier des charges géotechnique). Les investigations a prévoir sur ces parcelles au titre
du présent marché ne concernent donc que la G2 PRO et la G4.

L'attention des candidats est attirée sur le calendrier contraint d’exécution de ces missions.

Les pieces constitutives du marché sont :

» Le présent CCP et ses annexes, dont le cahier des charges technigues (annexe 3).
> Le devis détaillé du titulaire, le calendrier d’exécution et la méthodologie associée

» Le CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021

1.2  Présentation de 'opération

Le projet porte sur la construction de I’h6pital commun du Sud Aveyron : il s’agit d’un établissement MCO de 161 lits et
places, plateau technique et logistique associés.

Ce projet sera développé sur la ZA VERGONHAC de la commune de SAINT GEORGES de LUZENCON.

Au stade de la présente consultation, les études de conception sont portées par le groupement Brunet Saunier
Architectes, notamment associé au BET OTEIS.

Les éléments essentiels du projet sont remis en annexes.

CHAPITRE 2. Nature de la prestation

2.1 Cadre général de la mission

Le présent marché s’integre dans les études de conception de |'opération. Il concerne la réalisation d’une étude
géotechnique dans 'objectif de fournir a la maftrise d’ouvrage et a ses prestataires des informations aussi précises que
possible sur le terrain et d’identifier au mieux les possibilités et les contraintes liées au site et au projet.

2.2 Les textes de références
Pour exécuter sa mission, le géotechnicien se conformera aux régles et normes en vigueur, au mois MO du marché :
Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

» Les articles R554-20 et suivants du Code de I'Environnement ;
> Le C.C.T.G. et en particulier :
o NFP94-500 Missions d’ingénierie géotechniques — classification et spécifications

o XPP94-010 Sols : reconnaissance et essais — Glossaire géotechnique — Définitions et symboles ;
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o XPP94-11 Sols : reconnaissance et essais — description — identification — dénomination des sols
—terminologie — éléments de classification - et les documents qui y sont référencés ;

o XPP94-202 Sols : reconnaissance et essais — Prélevements des sols et les roches — Méthodologie
et procédures.
2.3 Sécurité, environnement
Le titulaire veillera au respect des régles de sécurité du chantier et du travail. Il apportera une attention particuliere aux
procédures de protection du personnel travaillant a proximité d’équipements et d’outils lourds.
2.4  Exécution de la mission
La mission sera exécutée conformément au marché.

Toute intervention qui n"aurait pas été expressément validée par le maitre d’ouvrage ne pourra donner lieu a paiement.

Nota : le prestataire devra tenir le maitre d’ouvrage informé de tous les aléas éventuellement rencontrés.

2.4.1 Site d’intervention

Le projet est localisé sur le parc d’activité de le Millau Ouest aux coordonnées géographiques : Latitude : 44°04'49.5"N ;
Longitude : 2°59'36.1"E, 12100 SAINT-GEORGES-EN-LUZENCON

Le site est situé au nord de la commune de Saint-Georges-de-Luzencon, a I'ouest de Millau et de I’A75, entre la route
départementale D992 et le Tarn au nord, ainsi qu’a I'ouest de son affluent le Cernon. Le site est constitué de plusieurs
parcelles réparties sur le Parc d’activité de Millau Ouest, la principale parcelle se trouve a I’Ouest du Parc.
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- ZH 079 (32 400m?-
34660m?)

- 71123 (5505m?)
- 71124 (2475m?)
- 71134 (5281m?)
- 71122 (8070m?)

La parcelle ZH 079 a été
choisie pour accueillir le
nouvel hépital.

Les parcelles ZI 123 et ZI
124 sont envisagées
pour accueillirune partie
du stationnement de
I"hépital.

La parcelle N°0079 en particulier est dédiée a I'implantation du futur hopital. C'est donc la parcelle principalement visée
par la présente étude.

Les parcelles N°ZI 123, 124 et 134 sont plutdt envisagées pour aménager des zones de stationnements (personnel et
visiteurs).

- Lesite se trouve dans une zone protégée : Zones naturelles d’intérét écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type Il
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24.2

Intervention sur site

Pour I'exécution de sa mission, le prestataire devra adapter au mieux les méthodes et le type de matériel a utiliser, a la
situation du lieu des investigations.

2.5

Consistance des missions

Définitions selon la norme NF P 94-500 (Novembre 2013).

251

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données
géotechniques adaptées.

2.5.2

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis- a-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.

253

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des parameéetres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix
constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul
de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités

Sondages

Les sondages seront réalisés en nature et en nombre selon les prescriptions du maitre d’ceuvre détaillées en annexes 3
page 17 (1 phase exclue). Les localisations définitives de ces sondages seront proposées par le Titulaire sur la base des
indications du maitre d’ceuvre. Elles feront I'objet d’un accord formel du Maitre d’Ouvrage ou de son AMO sur
propositions du maitre d’ceuvre.

Les éventuelles investigations complémentaires qui seraient proposées par le Titulaire seront proposées en option.

2.6

2.6.1

Conduite de la mission et délais d’exécution

Conduite de la mission

Le prestataire devra intégrer dans son offre la présence aux réunions selon les attendus précisés au cahier des charge
techniques (réunion mensuelle).

2.6.2

Remise des documents

A la fin de chaque phase d’investigations, un rapport d’étude sera rédigé. Le rapport et ses éventuelles annexes seront
réalisés en 2 exemplaires.

Une diffusion de chacun de ces rapports sera réalisée a I'attention de ’AMO MUPY Conseil.

Il en est de méme pour les rapports intermédiaires.
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2.6.3 Principes de fixation des délais

2.6.4 Pénalités pour non-respect des délais

Pour 'application des pénalités il sera fait référence au CCAG PI.

2.7 Annexes remises

Annexes 1 : Investigations géotechniques antérieures

-« Rapport d’études G1 ES/PGC ». Rapport Fondasol n°PR.34GT.23.0080.001 du 19 juillet 2023
-« Rapport d’études G2 AVP ». Rapport IMS RN n°MI AFF 12-15/075 (ind.0) du 12 octobre 2015

-« Rapport G2 AVP phase 1 ». Rapport n°® PR.34GT.23.0080 — 002 (1ére diffusion) du 03 juillet 2025

Annexe 2 : Présentation générale du projet :

- Plan topographique

- Eléments de présentation du projet, stade APS

Annexe 3 : Nature des sondages

-« Cahier des charges géotechnique ». Document OTEIS du 16 mai 2025 (ind.0)

Comprend une annexe « Principe d'implantation des sondages »
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