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ARTICLE 1- OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE
Les prestations relevent de |la catégorie 3 au sens de I'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent les travaux d’installation d'une centrale solaire en autoconsommation sur le
site Messagerie de la Préfecture de La Réunion, associés a des travaux de réfection
d'étanchéité.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Saint-Denis de La Réunion

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
du maitre d'ouvrage.

1.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ['opération de travaux n'est pas allotie.

1.3. INTERVENANTS ET FORME DES NOTIFICATIONS

1.3.1. Maitre d'ouvrage
Préfecture de La Réunion

1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du code de la
commande publique, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
Iarticle 1.6.3 du CCAP.

1.3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1.3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maftre d'ceuvre est :
ARTELIA
Branche Réunion Océan Indien
121 boulevard Jean Jaurés - CS 31005
97404 SAINT-DENIS Cedex
Tel.: 02 62 90 96 00

Il est chargé d'une mission comprenant :
- Les études d'avant projet (AVP) ;
- Les études de projet (PRO) ;

- L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (AMT) ;

- L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA);
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- Les études d'avant projet (AVP) ;
- La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

-L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR);

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre
d’ouvrage est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1.3.5. Controle technique

Apave IC La Réunion

10 Rue Adolphe Ramassamy CS71008
97495 Sainte Clotide Cedex

Tel ::02.62.29.28.81

Email : batiment.reunion@apave.com

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :

s

au fonctionnement des installations (Mission F) ;

- a la solidité des existants (Mission LE) ;

1.3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

ASSCOORP
17 Chemin Carosse
97434 St Gilles Les Bains
Tel: 0692 285054

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1.3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1.3.8. Autres intervenants
Sans objet.

1.3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par:
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

» Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article
L.2193-14 du code de la commande publique. ( CCAG art. 3.6.2.4)

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

* L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le
maftre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)
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* La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

+ La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1.3.10. Formes des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, ['adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces
documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de |I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maftre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations , au titulaire, ou le cas échéant
au mandataire du groupement (destinataire), par voie matérielle sous forme de lettre
recommandée avec accusé de réception.

L'accusé de réception de la lettre recommandée déterminera de fagon certaine la date et
I"heure de sa réception de l'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur cet
accusé de réception sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n'accuserait pas réception de la lettre recommandée, dans les
délais réglementaires impartis, c'est la date d'envoi du document qui vaudra pour date de
notification du document, en application des principes jurisprudentiels en vigueur.
En application de l'article 3.21 du CCAG, si l'information transmise au destinataire ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a a 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception de la lettre recommandée par le destinataire.

* visite annuelle a été effectuée ;

+ les prestations correctives a redevance forfaitaire relatives aux nouvelles installations
sont facturées au prorata du nombre de mois de prise en charge de la maintenance des
dits équipements. Tout mois commencé est entierement d0 au titulaire.

1.4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE, PROTECTION DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

1.4.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce
dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a |'article
4.4.7 du présent CCAP

1.4.2. Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :
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Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans |'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au
service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer
que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.4.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5.2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre
d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au
titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres
définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc
pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble

des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du reglement de ['Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a |'article 4.4.8 du présent CCAP.

1.4.4. Modalités d’acces [ Consignes

Le titulaire doit fournir a I'acheteur dans le délai de 8 jours a dater de la notification du marché, la liste
nominative du personnel. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de personnel.

Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur sont
confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur. Tout
changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :

— aux dispositions générales prévues par la |égislation du travail ;

— aureglement intérieur de I'établissement.

L’ acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le remplacement
de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser 'accés des lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
intervention.

1.4.4.1. Moyens d’accés

Le responsable de site fournit si besoin au titulaire les clés et codes d’accés ou tout autre moyen
permettant I'acces aux locaux concernés par le marché. Le service bénéficiaire détermine seul le nombre
de clés, de cartes ou de codes d’acces ou tout autre moyen nécessaire a la bonne exécution des
prestations et au respect des mesures de sécurité. Chaque local doit impérativement étre refermé a clé
immédiatement aprés I'exécution de la prestation, sous la responsabilité du titulaire sur le site, sauf
prescriptions contraires du service bénéficiaire.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de ces moyens d’acces le titulaire avise aussitot le
responsable de site. Les exemplaires manquants ou détériorés sont remplacés par I'administration aux
frais du titulaire.
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En fin de marché, le titulaire est tenu de remettre a I'administration les clés, badges ou tout autre moyen
d’ouverture qui lui ont été confiés.

1.4.4.2. Mesures de sireté

Le personnel du titulaire peut faire I'objet une enquéte administrative de sécurité conformément a
I'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure. Le titulaire informe ses agents qu'ils sont susceptibles de
faire I'objet d'une enquéte administrative.

Pour la réalisation de I'enquéte, le titulaire du marché transmet les pieces mentionnées dans cet article
dés la notification du marché et au plus tard avant le début des prestations. En cas de remplacement de
personnel, ces mémes éléments doivent étre transmis au service bénéficiaire a minima 48h avant
I'intervention :

» Copie de la piéce d'identité en couleur et reco/verso (CNI, Passeport ou titre de séjour),

* Attestation employeur indiquant que son agent est dOment informé qu'il fait l'objet d'une
enquéte administrative dans le cadre de ses fonctions pour les sites de la Préfecture de La
Réunion,

* Le tableau fourni par le service bénéficiaire, dOment complété.

Le titulaire doit informer le responsable de site de toute évolution dans les effectifs affectés a la
prestation. Dans ce cadre, il lui appartient de procéder a la récupération des badges prévus a l'article
1.4.4.1 du présent CCAP, des agents n’intervenant plus dans la réalisation de la prestation et de les
remettre aux responsables de site. Le non-respect de ces prescriptions donne lieu a la mise en ceuvre des
pénalités prévues a l'article 4.3 du présent CCAP.

Le personnel du titulaire affecté a ce marché recoit une information particuliére sur les mesures de
sOreté en vigueur a respecter sur chaque site.

1.5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT
Sans objet.

1.6. DisPoSITIONS GENERALES

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I'honneur notamment prévues a
I'article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du
logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1.6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de |I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

1.6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1.6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse
ainsi rédigée :

"'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais

seuls compétents pour ['exécution en sous-traitance du marché N°...........

du ........... ayant pour objet .........ccccoeeveenennne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.
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1.6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a |'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1
du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21
du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maftre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité dans les conditions définies a I'article
4.4.6 du CCAP.

1.6.3. Responsabilités et Assurances

1.6.3.1. Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1.6.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun
Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police

destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compiris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
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immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie adaptés au risque de |'opération objet du marché.
— dommages corporels : 100 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 200 000 € par sinistre.
1.6.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale

Le contrat d’'assurance est conforme a 'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coUt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniquement indivisibles

« Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d'assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de |'état d’assurance de ses sous-traitants
au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de
ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,
1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1.6.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution
de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le
mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maftre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1.6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I'article R.2122-7 du code de la commande publique.

1.6.5. Clauses sociales et environnementales

1.6.5.1. Clauses sociales

Sans objet.
1.6.5.2. Clauses environnementales
Conformément a l'article n°20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des

prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

Le titulaire doit dans la mesure du possible adopter les pratiques favorables a la réduction de
I’émission de gaz polluants ou a effets de serre, en particulier le CO2, par exemple en formant
son personnel a I'écoconduite.

Le titulaire devra mettre en ceuvre des actions en faveur de l'environnement et valoriser les
déchets qu’il produit au cours de |I'exécution des prestations.

Lorsque les infrastructures locales le permettent, le titulaire valorise les déchets dans le respect
de la réglementation en vigueur, par retraitement, réemploi, recyclage ou incinération avec
récupération d’énergie ou toute autre procédure imposée par la réglementation en vigueur. Il
certifie valoriser ou faire valoriser ces déchets auprés de centres agréés.

Aucun stockage sur site n’‘est autorisé, le titulaire a donc pour obligation d'évacuer
immédiatement tous déchets.

Le titulaire effectue I'ensemble des prestations décrites dans le CCTP, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant la pollution et la protection de
I’environnement.

1.6.6. Autres dispositions générales

En complément de |'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire |'objet, d'aucun reglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

1.7. CLAUSES DE REEXAMEN DU MARCHE PUBLIC

Dans I'hypothése oU I'Etat procéderait, lui-méme ou par I'intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, en cours de validité du présent accord-cadre, a la conclusion d’'un marché public
avec un ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de modules
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photovoltaiques, les parties conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a l'article R.
2194-1 du code de la commande publique. Les parties procéderont alors a un réexamen des
conditions techniques, administratives et financieres du présent accord-cadre et ou des
marchés subséquents en cours de validité, afin de permettre a I'acheteur d’'imposer |'utilisation
par le titulaire des modules photovoltaiques achetés aupreés du ou des fournisseurs tiers
titulaires du marché public de fourniture conclu par ou pour le compte de I'Etat. Les parties
s'engagent a tout mettre en oeuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la conclusion d'un
avenant dans les meilleurs délais

1.8. ORDRES DE SERVICE

L' ordre de service est la décision du maitre d'oceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1.9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

La notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;

L'offre technique du titulaire

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. TrANCHE(S) OPTIONNELLE(S)

Sans objet.
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3.2. CoNnTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8.4.1 du CCAP, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage
fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

- Eau
- Electricité

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées
a l'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a |'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un
avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I'article 13 du CCAG.

3.2.1. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.
3.2.2. Modalités du reglement des comptes

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :
— Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Sile RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie
au maftre d'ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le
RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du mafltre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3.2.3. Modalités de transmission et de paiement

3.2.3.1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du code de la commande publique, I'obligation
de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires
de marchés conclus avec |'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant:
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du code de la commande publique ainsi que :
* Le numéro de marché
* Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre
* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »
* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3.2.3.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du code de la commande publique,
au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.2.4. Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3.2.5. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.
3.3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles suivant les modalités
fixées aux articles ci-dessous.
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3.3.1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3.3.2. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
I'objet du marché est : BTO1: Tous corps d'état

Il est publié sur le site de I'INSEE
3.3.3. Modalités d'actualisation des prix

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné
par la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de |'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Ch = las/lo

avec |, Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;

Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

las

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant |'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de ['index
correspondant.

3.3.4. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans |'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de [|'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA
est due par le maftre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impbts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I"'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider
la TVA correspondante.
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3.4. MODALITES PARTICULIERES DE PAIEMENT

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de |'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’'un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I'article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’'un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3.2.3.2 du CCAP, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maftre de |I'ouvrage de |'avis postal mentionné
au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou |'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3.5. MODALITES DE FIXATION DES PRIX DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU

MODIFICATIVES

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d'CEuvre et a un accord du Maitre d'Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d'un avenant.

3.6. AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d'un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
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En application de l'article 14.5 du CCAG, le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas
payeés.

ARTICLE 4 - DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.

4.1. DELAI D'EXECUTION

Les stipulations correspondantes figurent dans |'acte d'engagement.
4.2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.3. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION — PRIMES D'AVANCE

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a l'article 19.2.4 du CCAG.

4.3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4.3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4.4, AUTRES PENALITES

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4.4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 30 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées
a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard.

4.4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9.5 du
CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard.
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4.4.3. Période de préparation

En cas de non respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8.1 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € par jour
ouvré de retard.

4.4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

En cas de retard aux rendez-vous de chantier, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de 50 €.

4.4.5. Clauses sociales

Sans objet.
4.4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d'affichage des informations concernant
les travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies a I'article infra, il sera fait application
d’'une pénalité d'un montant de 1000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le
défaut d'affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4.4.7. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.4.1 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €

4.4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a |'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.

4.4.9. Pénalités pour perte des badges et des clés

En cas de non-respect des obligations des obligations prévues a |'article 1.4.4.2 du CCAP, une
pénalité de 200 € HT par clé et par badge est appliquée en cas de perte.

4.4.10. Autres pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette
garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
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serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5.2. AvVANCES

Les avances sont régies par I'option A de ['article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle
n‘est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées
a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3.2.6 du CCAP compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de |'avance
intervient dés la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de |'avance s'appliquent
alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement
de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.
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Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6.2. MiSE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT
Sans objet.

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font |'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.4. PrISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES
MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

Sans objet.

ARTICLE7-  REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCER LES TRAVAUX

Sans objet.

7.2. AUTORISATIONS D’'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)
Sans objet.

7.3. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DE RESEAUX

Sans objet.

7.4. PIQUETAGE GENERAL

Sans objet.

7.5. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet
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ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1. PErRIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a |'article 3.1 de
I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

Etablissement et mise au point du SOPRE ;

Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre
d'ouvrage, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
» du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

 du SOPRE;

® Etablissement et remise au maitre d'oeuvre, dans les conditions prévues a l'article 8.2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans
le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'oceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8.2. ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.
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Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maftre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8.3. EcHANTILLONS — NOTICES TECHNIQUES — PROCES VERBAL D'AGREMENT

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.4. INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8.4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

8.4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8.4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Tous les documents relatifs a la sécurité et |la protection de la santé ;
» Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant |'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.3 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

+ De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute |la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre Ill) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8.4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le contrdle du service de la Mairie de Saint Paul et du CSPS de |'opération.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

8.4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans
le CCTP.

8.4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.
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8.4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8.5. SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Sans objet.

8.6. REGISTRE DE CHANTIER

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1. VERIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS — ESSAIS ET CONTROLES DES
OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
9.1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées
listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'oeuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9.2. RECEPTION
9.2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

La réception des ouvrages désignés dans le CCTP ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9.2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.4. MisE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Sans objet

9.5. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
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+ Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

* Les notices de fonctionnement ;

* Les prescriptions de maintenance ;
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

En complément, les documents ci-dessous doivent étre fournis au format physique numérique
ou papier:

- Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés

9.6. DELAI DE GARANTIE
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.7. GARANTIES PARTICULIERES

9.7.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur des ouvrages,
équipements, tuyaux, pieces accessoires ou revétement appliqués sur les différentes parties des
installations, ainsi que contre toute mauvaise tenue de ces revétements (mauvaise adhérence,
cloquage, percement,...) pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

9.7.2. Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9.7.3. Garantie particuliere des systemes de protection sur bois

Sans objet.
9.7.4. Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9.7.5. Garantie particuliere de fonctionnement d'installation de haute technicité
Sans objet

9.7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Sans objet.
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ARTICLE10- TRAGABILITE SOCIALE DES CHAINES
D'’APPROVISIONNEMENT

10.1. PRINCIPES GENERAUX

Le Titulaire doit la plus grande transparence en matiére de tragabilité sociale des chaines
d’approvisionnement mobilisées pour la fourniture de panneaux photovoltaique objet du
présent marché.

Cette préoccupation de I'acheteur est fondée sur les principaux textes suivants :

* les huit conventions fondamentales de |'organisation internationale du travail sur les
droits de ’'Homme au travail ;

* laloi n® 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés méres et
des entreprises donneuses d'ordre loi sur le devoir de vigilance des sociétés meéres et des
entreprises donneuses d’ordre (pour les catégories de titulaires ciblées par la loi) ;

* les principes directeurs des Nations unies « Droits de I'Homme et entreprises » ;

* les principes directeurs de 'OCDE a l'intention des entreprises multinationales (pour les
catégories de titulaires concernées).

En particulier, et en application de I'article 6 du CCAG-Travaux, les obligations qui s'imposent
au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de la main
d’oeuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main d’oeuvre est employée.

Le titulaire est tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main d’oeuvre est employée.

Le Titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations énoncées au présent article leurs
sont applicables.

10.2. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le Titulaire transmet a l'acheteur les informations et documents décrits dans le tableau ci-
dessous, selon qu'il est ou non soumis a la loi n°® 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de
vigilance des sociétés meres et des entreprises donneuses d'ordre.

Dans tous les cas, les engagements du Titulaire sont attestés par le renseignement de I'annexe
3 « questionnaire sur la tragabilité sociale des chaines d’approvisionnement » de |'acte
d’engagement. Les informations consignées dans ce questionnaire seront suivies durant
I'exécution du marché et le titulaire est tenu d’‘indiquer les outils adoptés et les principes
endossés en matiere de conduite responsable de ses activités. Il peut également décrire toute
autre démarche mise en oeuvre : code de conduite, charte éthique, questionnaire fournisseurs,
etc.

Fréquence de transmission [Délai de transmission Information ou document a fournir
Titulaire soumis a la loi sur le devoir de vigilance

Six (06) mois maximum aprés Plan de vigilance sous format dématérialisé
notification du marché ou lien internet accessible pour télécharger
ce plan;

En début de marché e .
Plan rédigé en langue francgaise

Cartographie des risques sur les familles de
produits ciblées dans le plan de vigilance ;

La cartographie prévoit, outre I'identification
des
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risques, les mesures d’évaluation et les
mesures de

prévention engagées ou prévues par
I'entreprise

Annvuellement

En début d’année civile

Titulaire non soumis a la loi sur le devoir de vigilance

Dans les six (06) mois aprés Descriptif (plan d‘action) des actions
engagées et/ou prévues afin de prévenir et
de maitriser les

Au plus tard le 1-mars Plan de suivi sur I'année N-1

notification du marché

En début de marché . . . .
risques de violation des droits de 'Homme

dans les chaines d’approvisionnement
mobilisées dans le cadre du marché

Annuellement Au plus tard un (01) mois Rapport sur la mise en oeuvre du plan
- calendaire aprés la date d'action

a date anniversaire duELWICEIEEIE

marché

ARTICLE 11-  RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
Ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de |'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG:

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

+ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché,
le maftre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
dernieére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants
droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec
avis de réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10
ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le
marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE12- DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

a) CCAG:
AE 3.1 déroge a l'article 28.1du CCAG
CCAP1-6.3.4 déroge a I'article 8.1.3 du CCAG
CCAP 3-1.1 déroge a I'article 18.3 du CCAG
CCAP 3.2 déroge a I'article 9.1.1du CCAG
CCAP 3.2 déroge a I'article 14.4.3 du CCAG
CCAP 3.2.2 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG
CCAP3.2.4 déroge a I'article 10.4 du CCAG
CCAP 3.6 déroge a I'article 14.4.2 du CCAG
CCAP 4 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP 4.3.1 déroge a I'article 19.2.3 du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG
CCAP 8.2 déroge a I'article 29.1.4 du CCAG
CCAP 8.4.4 déroge a I'article 31.6 du CCAG
CCAP9.2.1 déroge aux articles 41.12a41.3,42.1et 42.3 du CCAG
CCAP10 déroge a I'article 50.3.1.h du CCAG
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