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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Le présent marché concerne les travaux de fouilles archéologiques relatives au projet de de
réalisation de I'extension du tribunal de Macon en cité judiciaire sur le site de I'ancienne
Maison d'Arrét de Macon.

Les présentes fouilles archéologiques sont prescrites suite a I'arrété préfectoral n°2023/477
du 3 octobre 2023

Elles intéressent une zone d'environ 1400 m2 et portent sur des vestiges allant de I'époque
médiévale a I’époque moderne.

Le présent marché est scindé en 4 phases :
e Phase préparatoire,
e Phase 01 : Réalisation des travaux de fouilles archéologiqgues,
e phase 02 : remise en état des zones fouillées
e Phase 03 : Analyse et rédaction du rapport d'études relatif aux travaux de fouilles.

Conformément a la réglementation en vigueur, le site a fait 1’objet d’un diagnostic archéologique
préventif réalisé en septembre 2022 sous la direction de Monsieur Daniel Barthelemy du service
de 'INRAP BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Au vu du diagnostic, Monsieur le Préfet de
Région a prescrit des fouilles archéologiques préventives préalables aux travaux d’extension du
tribunal.

Les résultats de ces prestations consistent dans la production par le titulaire des éléments suivants :
e phase préparation et documentaire de I'opération :
o élaboration d'une note d'organisation de la stratégie d'intervention
o PPSPS
o un document bibliographique
e PLANS et relevés :

o - plans topographiques détaillés depuis I'origine du décapage initial et tout au
long de la phase fouilles

e phase post études : fourniture du rapport final d'intervention
Ces résultats seront utilisés par I'acheteur ainsi que décrit ci-apres :
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Le maitre d’ouvrage ne peut utiliser le résultat des prestations réalisées dans le cadre du
marché que pour ses besoins propres. Cette utilisation comporte le droit de reproduire
librement sur support au choix du maitre d’ouvrage et de représenter les résultats des
prestations. Le maitre de ’ouvrage peut, aprés en avoir informé le titulaire du marché,
publier des informations générales sur I’existence du marché et la nature des résultats
obtenus, cette publication doit mentionner le titulaire du marché.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : 1, rue Léonce Lex, 71000 MACON,
parcelles AY 141p, 144, 145p, 48p.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des
articles R2113-4 a R2113-6 du CCP.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.

1-2. Représentation de I'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de I'acheteur pour I'exécution du marché

Pour les besoins de I'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont
habilitées a représenter le RA auprés du titulaire :
1. Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception des communications du titulaire avec I'acheteur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications de lI'acheteur faisant
courir un délai (article 3-1 du CCAQG) ;
b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;
c) Signature et notification, en tant que représentant de I'acheteur pour l'exécution du
marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-
ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 29 du CCAG).
2. Le chef de subdivision, de parc, d'unité ou de cellule pour assumer les fonctions suivantes

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-
méme ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 28 du CCAG).

1-2.2. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisees pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps reéels.
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Tout au long de I'exécution des prestations du marché, I'acheteur procédera a la notification de
toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de
dématerialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (
destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accuses de réception par le destinataire
Ces accusés de réception seront généres par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui leur a été adresse, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire , ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par I'acheteur , celui-ci veillera a utiliser la
modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via
PLACE, le cas écheant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par lI'acheteur

1-3. Point de départ du délai d'exécution

Les stipulations du CCAG sont applicables.

1-4. Passation des commandes
Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches, en lots et en parties techniques
Le marché comporte une tranche ferme et 3 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme phase préparatoire, travaux de fouilles archéologiques, analyse et
rédaction du rapport d'études et communication.
Tranche optionnelle 1 fouille et étude de 10 sépultures complétes (1/3)
Tranche optionnelle 2 fouille et étude de 10 sépultures complétes (2/3)
Tranche optionnelle 3 fouille et étude de 10 sépultures complétes (3/3)

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
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1-6 Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractéere personnel

1-6.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par I'acheteur et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.3 du
CCAP.

1-6.2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en vue de I'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs
frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service
compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugeé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-6.3 RGPD (Reglement général sur la protection des donnees)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I’acheteur est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par I’acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions
particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir
acces a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter 1’acheteur afin de convenir
ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du
titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 4.3 du
présent CCAP.

1-7. Dispositions générales

1-7.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du représentant de I'acheteur, du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de I'acheteur, communiquer les documents justificatifs et
permettre l'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
44.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre a lI'acheteur la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et
11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-7.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants etrangers ou de travailleurs
detachés

1-7.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre a I'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis
a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du present
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet ..........cceeeevvenenne

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marcheé sont rédigées en francais."

En application de 1’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-7.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I'acheteur les
documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité¢ départementale mentionnée
a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

) Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, l'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 39 du CCAG.

1-7.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causes a des tiers, y compris I'acheteur public, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération
avant ou apres son exécution. Leurs polices doivent apporter des garanties suffisantes en fonction
de I’objet et des caractéristiques du marché.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. lls doivent adresser ces attestations a I'acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration
de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de I'acheteur,
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les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de
leurs sous-traitants.
1-7.4. Designation de sous-traitants en cours de marche

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exiges par l'article R.2193-1 du CCP,

I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-7.3. ci-dessus.
1-7.5. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-7.6. Clauses sociales et environnementales
1-7.6.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-7.6.2. Clauses environnementales

Conformément a I’article 16.2 du CCAG, les picces particulicres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de I'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations
prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de I'acheteur, désigné lors de la notification
du marché, au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

e | 'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties).;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par Parrét¢ du 30 mars 2021 ( NOR :

ECOMZ2106874A)

e Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et ses
annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives de I'acheteur fait seul
foi ;

e arrété du 3 octobre 2023 n° 2023/477

e [’offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché
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ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES

COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. Délais limites de notification
Sans objet

3-1.2. Indemnité de dédit

Sans objet.

3-1.3. Indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3-2.2. Les prestations faisant I'objet du marche sont réglees par un prix global

forfaitaire.

3-2.3. Les modalités du reglement des comptes du marcheé sont les suivantes :

Les modalités de reglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La

périodicité des reglements sera mensuelle.

Les acomptes sont verses chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission,
conformément a l'article R2191-23 et suivants du code de la commande publique, et dans la

limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission ‘

20 %

Exigibilité de I'acompte

Ala remise de la note d’organisation et stratégie
d’intervention

10%

A la remise du PPSPS

Phase Préparatoire

20%

Ala remise de la note bibliographique

50%

A la validation du MOA de I’ensemble des rendus

10 %

a la réalisation du décapage initial et du rendu des
plans de relevés

Phase 1 :
Réalisation des travaux de fouilles archéologiques 70%

a ’avancement de la phase

20%

a I’issue du PV de libératoire de remise du terrain

Phase 3 : Analyse et rédaction du rapport d'études
relatif aux travaux de fouilles

40 %

a I’avancement de la phase et selon les compte-
rendu trimestriel ou semestriel transmis a la MOA

30%

a la remise du rapport final d’opération
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| | 30% | Ala validation du rapport final par le MOA

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, apres accord du RA, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4.1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs

La transmission des factures sous forme dematérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET de I’Etat

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

3-2-4.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
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prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues ou primes.

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles
3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois zéro" (m0)
conformément a I’acte d’engagement.

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prestations faisant
I'objet du marché est :

ING : Ingénierie

Il est publié :
- sur le site internet de I’INSEE ;

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule ci-aprés, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'execution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = las/lo

Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

avec lo
lg-3

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réeglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimes hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considéréees comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de I'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
génerateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
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en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par
I'acheteur et mentionner les dispositions du Code géneéral des imp6ts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par I'acheteur. L'acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors
taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectueé selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, lI'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir a I'acheteur une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramenée aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG, les pénalités sont appliquées quels que soient leurs
montants.

4-1. Durée du marche et délais d'execution
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.
Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 14.1.1 du CCAG

Par dérogation a ’article 14.1.1 du CCAG, cette pénalité journalicre est fixée a :

Tranche Pénalité journaliere
Ferme 150 euros
Optionnelle 1 100 euros
Optionnelle 2 100 euros
Optionnelle 3 100 euros
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4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

4-3.1. Penalité relative aux obligations en matiere de sécurité des travailleurs
En cas de non-respect des obligations en matiére de sécurité des travailleurs, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1500 €.

4-3.2. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par I’acheteur

Sans objet.

4-3.3. Clauses sociales

Sans objet.

4-3.4. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-6 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1500 €

4-3.5. Penalité pour non respect de la reglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.6.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1500 €

4-3.6. Autres pénalités diverses

Pour la bonne du chantier, il est impératif que le titulaire participe a une réunion de chantier
hebdomadaire en phase chantier. En cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d’ouvrage
pourra appliquer, sur les acomptes mensuels, une pénalité, par absence constatée, de 200 euros.

Cette pénalité sera appliquée sur simple constatation du maitre d’ouvrage qui seul peut décider de
la liste des présents aux réunions de chantier. Elle sera appliquée sans mise en demeure préalable.

Sans précision dans le compte rendu de chantier précédent, le titulaire devra étre présent aux
réunions hebdomadaires de chantier. La maitrise d’ouvrage peut transformer ces retenues en
pénalités définitives en cas de manquements répétés, sur simple décision, a tout moment du
marché.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Droit a I’avance

En application de I’article R2191-3 du Code de la Commande publique, une avance est accordée
au Titulaire (sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans 1’acte d’engagement) et sous réserve que
le montant initial de son marché soit supérieur a 50.000 euros HT et que le délai d’exécution soit
supérieur a 2 mois.

Les avances sont régies par I'option A de l'article 11.1 du CCAG.
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Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n'est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale & 12 mois ou, si celle-ci est supérieure & 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I’avance mentionné a ’article R. 2191-10 est fixé a 20 %

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de ’avance est fix¢ a 5%

Il ne sera pas accordé d’avance pour les tranches optionnelles

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.4 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la tranche.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65
% du montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance
intervient des la premiere demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base
des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter a
I'acheteur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant, par
dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée
d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial
par le représentant de 1'acheteur. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 7. EXECUTION DU MARCHE

7-1. Conditions d'exécution

7-1.1. Modalités particuliéres de realisation des prestations
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Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.

Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles. Apres
analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux
des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant
sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de
marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
I’absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de
la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépisses imprimés dans le bon format.

Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer
la protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise de son chantier (maintien
des tampons sur les regards, entretien des points d'engouffrement, etc...).

Le raccordement des réseaux propres aux batiments avec le réseau extérieur se fera au fur et a
mesure de I'achevement des travaux, a condition que les réseaux intérieurs possédent tous leurs
équipements définitifs. L'entrepreneur de maconnerie devra assurer I'entretien de ces réseaux
pendant toute la durée du chantier.

REPARATION DES DEGATS CAUSES AUX OUVRAGES EXISTANTS

Les dégats causes par I'entrepreneur aux ouvrages de voiries, réseaux divers et d'aménagement
général, seront réparés aux frais de I'entrepreneur.

Dans I'hypothese ou plusieurs entrepreneurs travailleraient en méme temps sur le site, ces frais de
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réparation seraient imputés au responsable des degats.
REPERAGE DES RESEAUX

Outre la réalisation des DICT, le titulaire devra prévoir dans son offre les éventuels repérages
de réseaux complémentaires non répertoriés sur les DT/DICT. cette prestation comprend des
éventuelles Opérations de géodétection pour repérage des réseaux superficiels et sécurisation
des points des fouilles

Ce prix remunere le repérage des réseaux existants et plus particulierement :

- le marquage selon le code couleur en vigueur des réseaux existants et son maintien tout au long
du chantier.

- les relations éventuelles avec les concessionnaires concernés dans les cas ou les plans ne seraient
pas classe de précision suffisante

- le balisage et la protection d'emergeances (coffret, candélabres, ...)

- le respect du reglement AIPR décrit dans le paragraphe "Documents généraux de référence
contractuels"

- Opérations de géodétection pour repérage des réseaux superficiels et sécurisation des points des
fouilles

7-1.2. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le titulaire doit fournir a I'acheteur, dans le délai de 8 jours a dater de la notification du marché,
la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de personnel.

Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur
sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de I'acheteur. Tout
changement de ce responsable est soumis a I'agrément prealable de I'acheteur.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :
- aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
- au reglement intérieur de I'établissement.

L'acheteur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir & en justifier, de demander le
remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'acces des lieux
en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
intervention.

7-1.3. Mise a disposition de matériels par I'acheteur
Sans objet.

7-2. Prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité

Aucune stipulation particuliére.

ARTICLE 8. ADMISSIONS ET GARANTIES

8-1. Admission

Aucune stipulation particuliére.
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8-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RA, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt.
En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

8-1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en I'acceptation par le représentant de I'acheteur des prestations conformes
aux prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant I'expiration du délai de deux
mois.

Ces délais courent a compter de la date de lI'accusé de réception par le représentant de lI'acheteur
ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet & compter de I'expiration du délai (admission tacite).

8-1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG la décision motivee d'admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque I'acheteur estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission en
I'état, il notifie au titulaire une deécision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire
entrainant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose
d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de l'article
43 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de I'acheteur. Si le titulaire
formule des observations, I'acheteur dispose ensuite d'un mois pour confirmer sa décision ou pour
notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai, I'acheteur est réputé
avoir accepté les observations du titulaire.

8-1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par le représentant de I'acheteur et soumis aux dispositions de l'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 29.2.1 du CCAG, le silence de I'acheteur ne vaut pas
décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le représentant de l'acheteur dispose, pour admettre les
prestations, apres présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

8-1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, apres présentation par
le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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8-2. Garantie des prestations

ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

9-1. Arrét de I'exécution des prestations

Sans objet.

9-2. Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précise que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par
le représentant de I'acheteur des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte
portant la decision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, I'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 39.1 h) du
CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39 du CCAG,
I'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la
résiliation du marché par décision de I'acheteur signataire du marché aux frais et risques du
déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 4 L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
I'acheteur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article
L.2195-4 du CCP, I'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 39 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail I'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES

10-1. PRESCRIPTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Les prescriptions techniques sont définies dans les arrétés de prescriptions de fouilles et les cahiers
des charges scientifiques annexés au présent CCTP.

Conformément aux dispositions des articles R522-1, R523-60, R523-61 du code du patrimoine, un
contr6le scientifique et technique est exercé par les services de 1’Etat chargés de 1’archéologie.

Lattention du titulaire est attirée sur la dénomination utilisée dans le cahier des charges scientifique.
Le site de fouilles est concerné par 3 tranches optionnelles qui sont conditionné par une demande
de la DRAC et par un affermissement de tranche du Maitre d’Ouvrage. L’activation des tranches
optionnelles de fouilles fera ’objet d’une transmission par écrit du maitre d’ouvrage, sur la base
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d’un avis écrit du Conservateur régional de 1’archéologie, rendu dans les conditions définies dans
le cahier des charges scientifique.

Dans sa prestation, le titulaire devra prendre en compte :

* ’analyse et I’inventaire du mobilier,

* la saisie des données,

« les études par les spécialistes,

* la DAO,

* la restitution topographique,

* la rédaction du rapport final d’opération,

* la syntheése et la remise du rapport au SRA pour validation, aux formats exigés au cahier des
charges scientifique.

* la rédaction et la remise des documents demandés au CCTP pendant la phase post-fouilles.

* toutes sujétions de travail.

La prestation comprend également des prises de vues zénithales de la zone de fouille et notamment

* I’amenée et le repli du matériel nécessaire,
* la réalisation des prises de vue,
* toutes sujétions d’exécution.

Pour la partie réalisation de levé topographique, le marché comprend I’utilisation d’une station
topographique.et notamment :

* I’amenée et le repli du matériel,

* toutes sujétions d’exécution.

10-2. ACCES AU SITE DE FOUILLE

Le site de fouilles est entiérement propriété de I’Etat — ministére de la Justice, maitre d’ouvrage.
Les travaux de fouilles devront étre réalisés en site occupé et devront limiter au maximum les
nuisances qui pourraient nuire au bon fonctionnement du tribunal. Des contraintes horaires seront
imposées pour I’exécution des travaux bruyants. Pour certains impératifs inhérents au
fonctionnement du tribunal, certaines phases de chantier pourraient étre décalées dans le
temps. Le titulaire devra impérativement participer a une réunion de chantier hebdomadaire
ou il informera les utilisateurs des travaux a venir et de I’impact sur le fonctionnement du
tribunal.

Une attention particuliere devra étre prise aux abords immédiats des fondation des batiments
existants.
La sécurité du site devra étre maintenu par tous moyens de barriérage

Le prestataire devra prévoir une zone pour les besoins du chantier (stockage des déblais en
particulier). 1l pourra utilement y prévoir les installations de chantier. Cette zone devra étre
matérialisé sur un plan et validé par la MOA matérialisée sur le plan annexé au présent CCTP. Elle
est également propriété de 1’Etat.

L’acces au site de fouilles s’effectue depuis la rue Léonce Lex. Des mesures devront étre prises
pour limiter les risques d’intrusion. Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer la fermeture physique et sécurisée du site 24h/24h. Certaines opérations (amenée et
repli du matériel, par exemple) sont susceptibles de nécessiter ponctuellement la mise en place
d’une signalisation temporaire sur les voies publiques voisines. Le cas échéant, la signalisation et

22/27



la protection du chantier sont a la charge du titulaire, et également 1’élaboration des permissions
de voiries.

10-3. Prescriptions de Chantier
Elles comprennent, en outre les prestations visées aux articles 31 et 37 du C.C.A.G. Travaux :

* I'amenée et les repliements des matériels et des batiments de chantier,

* la fourniture et la mise en place des installations sanitaires,

* les frais de branchement, d’aménagement et de fonctionnement des réseaux nécessaires au
fonctionnement des diverses installations de chantier (eau potable, assainissement, électri-

cite, ...)

* les préparations et les aménagements complémentaires ainsi que 1’entretien des terrains
destinés aux installations,

* les frais d’achat ou de location éventuelle de surfaces supplémentaires a celles mises
gratuitement a la disposition du titulaire par le maitre d’ceuvre,

* les frais de cloture, de gardiennage des installations, et en particulier, les frais liés a la
sécurisation physique du site de fouilles conformément aux dispositions du CCTP,

* les piquetages spéciaux et complémentaires, les vérifications d’implantations diverses qui
incombent a I’opérateur économique ainsi que leur conservation,

* les frais d’établissement et de rédaction des documents divers, en particulier ceux
documents demandés au CCAP et au CCTP pendant la période de préparation et la phase
« terrain »,

* les dispositions relatives a I’hygiene et la sécurité,

* les dispositions relatives au respect et a la protection de I’environnement, en particulier la
collecte et le traitement des eaux usées et autres effluents,

* les dispositions relatives a la prise en compte de la sécurité routiére, notamment
I’établissement des éventuels dossiers d’exploitation sous chantier et la signalisation
temporaire

* la remise en état des lieux en fin de chantier et la préparation du constat contradictoire.

La nature, I'état et I'emplacement des voies et ouvrages existants qui pourront étre utilises pen-
dant la période d'exécution des travaux par I'entrepreneur, feront I'objet d'un proces-verbal établi
contradictoirement entre le Maitre de I'Ouvrage et I'entrepreneur, au moment de I'ouverture de
chantier, et aux frais de I'entrepreneur.

Le titulaire est en charge de la mise en ceuvre d’une base vie conforme aux prescriptions du SPS
et de son entretien.

Le titulaire aura a sa charge le nettoyage des voies, allées et trottoirs utilisés tant par ses propres
engins et véhicules, que par ceux des autres corps d'état.

Il aura également a sa charge sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et sorties
de chantier, la mise en place et I'entretien des panneaux de signalisation routiere indispensables ;
des aires de nettoyage de camions équipées d'engins appropriés devront étre installées aux diffeé-
rents sorties du chantier.

Tout manguement de I'entrepreneur a ses obligations, entrainera de plein droit, aprés constatation
et mise en demeure restée sans effet au bout d'un délai de 24 heures :

- La fermeture des acces au chantier,

- Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise désignée par
le Maitre de I'Ouvrage, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

Les dégats causes par I'entrepreneur aux ouvrages de voiries, réseaux divers et d'aménagement
général, seront réparés aux frais de I'entrepreneur.
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Dans I'hypothése ou plusieurs entrepreneurs travailleraient en méme temps sur le site, ces frais
de réparation seraient imputés de la fagon suivante :

Au responsable des dégats, s'il est connu,

Dans le cas contraire, les frais seraient répartis au prorata de I'importance de leur marché entre
les entrepreneurs ayant eu des travaux en cours, pendant cette période et pour lesquels ces tra-
vaux présenteraient un risque possible de causer les dégats constatés.

Tous les déchets de chantier (mis dans les bennes) seront transportés par le titulaire vers les
centres de recyclages agréés.

Il devra le nettoyage de son chantier, la sortie et I'évacuation de ses gravats jusqu’aux bennes pris
en compte dans le cadre du chantier de fagon quotidienne et I'évacuation de ses matériels et ma-
tériaux excédentaires dés la fin de ses travaux ou tranche de travaux et a chaque fois qu'une géne
sera occasionnée a une autre entreprise pour la bonne marche du chantier. En cas de carence, le
maitre d’ouvrage fera exécuter ce travail par une entreprise de son choix. Les dépenses corres-
pondantes, déterminées selon attachements, seront retenues sur les décomptes de travaux du ou
des entreprises responsable(s).

Les bennes seront mises en place durant toute la durée du chantier.

Les entrepreneurs nettoieront dans tous les cas leurs postes de travail en fin de journée et ne de-
vront installer aucun dép6t de matériaux, ni de décharges en dehors des aires réservées a cet ef-
fet.

Ces prescriptions dérogent a la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification des dé-
chets de chantier du batiment et des travaux publics (BTP).

De plus ce nettoyage pourra étre demandé autant de fois que nécessaire par le maitre de I'ouvrage
ou le coordonnateur SPS s'ils jugent que I'état de propreté du chantier n'est pas satisfaisant.
Avant les OPR, ou pour les états des lieux intermédiaires, I’entreprise devra enlever matériel,
matériaux et déchets.

Pour le jour des Opérations Préalables a la Réception, il devra étre réalisé un nettoyage complet
du site

En compléments, les prestations a réaliser dans le cadre des travaux de fouilles archéolo-
gigues comprennent les éléments suivants :

e Démolition des murs actuellement présents dans 1’emprise de fouille (mur séparant les
parcelles 48 et 144/145 ; mur séparant la parcelle 144 de la petite cour qui occupe I’angle
sud-est de I’emprise). Ces murs seront a démolir dans le cadre des travaux de fouilles,
I’entreprise est chargée de conserver les pierre seches sur site pour une utilisation ulté-
rieurs, si possible. Les murs d’enceinte séparant le domaine public et le du tribunal de-
vront impérativement étre conserveés.

o Débroussaillage et abattage d'arbres existants : Débroussaillage sur I’emprise du terrain,
comprenant coupement et arrachage des taillis, broussailles, arbustes, haies et toutes
autres végétations, compris arrachage des racines. Arrachage des arbres existants, enleve-
ment des souches et évacuation en décharge. 1l devra étre prévu tout le matériel néces-
saire & la protection des biens et des personnes se trouvant & proximité du site. L’abattage
des arbres devra étre réalisé par des professionnels et une méthode appropriee devra étre
utilisée. Chargement et enlevement hors du chantier de tous les produits du débroussail-
lage et de I’abattage, a toute distance. Le débroussaillage comprend le coupement et 1’en-
levement des souches et racines de tous arbres pour tout diametre.

e Démolition de magonnerie en béton de toutes natures, y compris béton armé, non rému-
nérée dans les autres prix tels que les escaliers existants, massifs, plots, etc... : constat,
avec le maitre d’ouvrage, prealable pour les ouvrages visibles, lors de leur découverte
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pour les ouvrages enterrés, découpe par sciage ou tout autre moyen des limites de déemoli-
tion, fractionnement mécanique ou manuel des ouvrages en éléments chargeables et
transportables par les engins présents sur le chantier, chargement, le transport et la mise
en décharge des produits de démolition, y compris droits de décharge.

e Démontage et évacuation de I’appentis couvert de tole ondulée compris dans le cadre des
travaux de fouilles archéologiques. L’élément en fibrociment contenant de 1’amiante, de-
vra étre traiteé et évacue.

10-4. MAIN D’GEUVRE ET FRAIS DE PERSONNELS

le marché comprend 1’ensemble des frais des personnels intervenant sur 1’opération de fouilles
(responsable d’opération, archéologue, techniciens, spécialistes, topographes...) et en outre les
frais de personnel relatifs a :
* la coordination de 1’équipe de fouille,
* la responsabilité des travaux,
* la mise au point du chantier lors de la phase préparatoire,
* la fourniture des matériels nécessaires aux travaux de fouille manuelle pour réaliser
les prestations conformément au CCTP,
* la réalisation des travaux de fouilles,
* le piquetage de la zone,
« la réalisation des mesures permettant de dresser le plan des vestiges,
* la collecte et le classement du mobilier archéologique,
* la réalisation des croquis, dessins, photos et diverses notations favorisant la
compréhension,
* toutes sujétions de travail.

10-5. TERRASSEMENTS

Les prestations de terrassement comprendront le décapage de la zone de fouilles, 1’évacuation des
déblais, ainsi que leur remise en place en fin de chantier.

Ce prix comprend notamment :

* le défrichement, le dessouchage éventuel et 1’évacuation des déchets végétaux,

* D’extraction des matériaux sur des hauteurs variables, par passes successives jusqu’a
I’apparition des vestiges, sous contrdle du responsable d’opération,

* la mise en dépdt des déblais,

« la remise en place des déblais,

* toutes sujétions de travail dues a la nature des terrains.

Pour réaliser ces prestations, le titulaire devra disposer d’engins de chantier nécessaires a la bonne
tenue des fouilles et de I’engagement calendaire. La prestation comprend notamment :

* la location des engins de chantiers pendant la durée nécessaire aux travaux de terrassements,

* la rémunération de son conducteur,

*le transfert des engins de chantier sur la zone de fouille notamment 1’amenée des engins de
chantier et le repliement des engins

* le drainage et le pompage de la zone de fouille notamment la fourniture des matériels, son
fonctionnement pendant la durée des travaux pour effectuer le pompage et le drainage,

* le conduit de rabattement a I’extérieur de la zone des travaux (vers un point bas),

* les dispositifs éventuels de traitement des eaux,

* le repliement des matériels a la fin des travaux.
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10-6. Remise en état du site

Le marché comprend la remise en état du site apres validation de la fin des prescriptions de
fouilles de la phase terrain. Le titulaire devra combler les trous faits dans le cadre des
fouilles. La plateforme pourra étre conservé au niveau des tétes de pieux.

10-7. Communication autours des travaux de fouilles

Sont ajoutés au périmetre du marché des prestations relatives a la communication sur les travaux.
Pour rappel, le titulaire doit fournir dans le cadre de son offre une note détaillant son programme
de communication qu’il souhaite mettre en place autour de ces interventions de fouilles.

En outre, et au minimum, le titulaire transmettra au maitre d’ouvrage des courts documents de
vulgarisation, détaillant 1’opération et ses premiers résultats, a des fins de communication. Ces
documents, a destination du grand public, doivent employer un vocabulaire non spécialisé acces-
sible a tous.

Il est prévu @ minima :

* la conception, la production, la réalisation et la pose d’un ou 2 panneaux d’information a
poser sur le domaine public ou en limite du domaine public comprenant un premier ac-
compagné de photographies d’illustration en couleur de dimension minimum de
1.5m*1.0m dans un matériaux imputrescible et solide, dans un délai d’un mois apres le
démarrage de la phase « terrain » ;

» un premier article (environ une page) accompagné de photographies d’illustration, dans
un délai d’un mois apres le démarrage de la phase « terrain » ;

* un second article similaire, dans un délai d’un mois apres le démarrage de la phase
« post-fouilles » ;

 une plaquette de présentation illustrée, de type « dépliant » au format A4 recto-verso au
format paysage (6 colonnes de contenu), dans un délai de six mois aprés le démarrage de
la phase « postfouilles ».

* D’animation, la préparation et la participation a une réunion d’information auprés du per-
sonnel Justice et une réunion d’information pour le grand public.

Des demandes complémentaires peuvent étre formalisées en fonction des besoins, par le maitre

d’ouvrage.
Les formats de fichiers attendus sont décrits a I’article 11 du présent CCTP.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCATP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :
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a) CCAG :

CCAP1-7.3
CCAP4

CCAP4.2
CCAP 5-2
CCAP8-1.3
CCAP8-14

CCAP9-2

b) CCTG et CPC travaux publics

déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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9.2 du CCAG

1413 du CCAG
déroge a l'article
14.1.1 du CCAG

11.1 du CCAG

29.3 du CCAG

29.2.1 du CCAG 3éme
alinéa

39.2 du CCAG



