Annexe C.C.A.P. Travaux
ASSISTANCE Q HOPITAUX

PUBLIQUE DE PARIS
E Hépital Marin
de Hendaye
AP-HP

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P. TRAVAUX ANNEXE)

CONSULTATION N° TRAHEND2509

Etablissement (038) : HOPITAL MARIN de HENDAYE - APHP (64700)

Intitulé de I'opération :
MISE EN PLACE VIDEOPROTECTION

MAITRISE D’CEUVRE - OPC

CLIMELEC
ZA Saint-Frédéric — 6, rue Saint-Frédéric
64100 BAYONNE

CONTROLE TECHNIQUE DU BATIMENT
En cours de désignation

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
En cours de désignation

La présente annexe au C.C.A.P.
1 page de garde numérotée 1 et 7 pages numérotées de 2 a 8
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés
Les stipulations du présent C.C.A.P. Annexe concernent I'exécution des travaux, passés selon une
procédure adaptée (MAPA), dans le cadre de I'opération « mise en place de la vidéoprotection »
sur le site de I'HOPITAL MARIN DE HENDAYE AP-HP. La description des ouvrages et leurs
spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.) et les DPGF.

B - Organisation générale du chantier
1.
2. Pour la présente opération, il est prévulXl ! / il n’est pas prévu O l'intervention d'un
coordonnateur sécurité/santé.
1bis/ Les entreprises devront considérer comme document contractuel le P.G.C. établi par ce
coordonnateur et se conformer en cours d’exécution aux directives données. En fin
d’exécution remise des D.I.U.O.

2/ Pour la présente opération, il est prévu [X1 /il n’est pas prévu ! I'intervention d’un O.P.C.

3/ Pour la présente opération, il est prévu [XI/ il n’est pas prévu?! 'intervention d’un bureau de
controle.

4/  Pour la présente opération, il est prévu [ / il n’est pas prévu X! I'intervention d’un CSSI.

5/ L'entrepreneur du marché du lot « 01 » est responsable de I'organisation du chantier.

C - Compte des dépenses communes
Sans objet

D - Coefficient applicable au réeglement des travaux en régie
Sans objet

E - Assurance « incendie explosion » (article 9.6.6 du C.C.A.P.)
L'opération doit faire I'objet d’une police « tous risques chantier » comportant la garantie
des risques « incendie-explosion ».

F — Tranche ferme - Tranche optionnelle

Sans objet
! Cocher la mention utile.
! Cocher la mention utile.
! Cocher la mention utile.
! Cocher la mention utile.
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Annexe C.C.A.P. Travaux

G — Prestations supplémentaires Eventuelles

L’opération comporte des P.S.E. :

LOT N° 01 — ELECTRICITE CFO CFA :

PSE N° 01 : Installation d’'une caméra (n° 13)

PSE N° 02 : Installation de deux caméras (n° 14, 15)

PSE N° 03 : Installation de deux caméras (n° 21, 25)

PSE N° 04 : Installation de cing caméras (n° 26, 27, 28 ,29,30)
PSE N° 05 : Installation de six caméras (n° 31, 32, 33, 34, 35 et 36)
PSE N° 06 : Contrat de maintenance annuel sur 4 ans
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Annexe C.C.A

.P. Travaux

PARAGRAPHE | - TABLEAU 1

TYPE DU Lots exclus du
: .T.U. Compte des
N° LOT DESIGNATION PROCEDURE DE MARCHE D.T.U. et " P
CONSULTATION ] normes dépenses
bu Lot (Voir Nota 1) o applicables Communes
Nota 2) PP
Tous les
D.T.U.
Normes et
Réglements
applicables
01 ELECTRICITE CFO CFA aux travaux
du lot
MAPA F considéré
(Voir CCTP)
02 VRD
1) MAPA Marché a Procédure Adaptée 2) F Prix forfaitaire
AOO Appel d’Offre Ouvert
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE Il - TABLEAU I

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix (article Ill du C.C.A.P.)

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX
(Article 3.4.1 du C.C.A.P.)
N° LOT DE LA DESIGNATION DES LOTS CARACTERE FORMULE DE
DU PRIX REVISION
(Voir Nota)
01 ELECTRICITE CFO CFA F BT47
02 (VRD F BT02

Nota : A : prix actualisables — R : prix révisables — F : prix fermes, éventuellement actualisables
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
Article 3.4 du C.C.A.P.

Les dispositions prises en application des articles R.2112-9 a R.2112-11 du code de la commande
publique et relatives aux regles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des
variations économiques sont applicables au marché régi par le présent C.C.A.P.

La date d’établissement des prix est fixée a I'acte d'engagement.

Formule

1°/ MARCHES A PRIX FERMES
Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme (voir lot énuméré au tableau Il) pour des
travaux, le marché doit prévoir :

e Que ce prix soit actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre
la date d’établissement du prix figurant dans le marché, a savoir la date
de remise de l'offre finale, et la date d’effet de l'acte portant
commencement d’exécution des prestations.

e Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a
une date antérieure de trois mois a la date d’effet de I'acte portant

commencement d’exécution des prestations.

e Les modalités de cette actualisation.

P =Po x [BT (n-3) / BTo]

P = prix actualisé HT Po = prix initial

BT(n-3) =

mois

valeur disponible de I'index concerné a la date de commencement des travaux, moins 3

BTo = valeur de I'index BT au mois d’établissement du prix du marché.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et
constitue le prix du réglement.

AP-HP
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE IV

Composition du C.C.T.P. - Pieces techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION
DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHE

Marché alloti de travaux a prix forfaitaires (article R.2112-6 2° du code de la commande publique)
conclu dans le cadre d’'un marché a procédure adaptée concernant les travaux d’exécution dans le
cadre de I'opération « MISE EN PLACE DE LA VIDEOPROTECTION ».

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

No

| Désignation Date Echelle

Plans graphiques Maitre d’CEuvre — BET CLIMELEC

LOT 01 et LOT 02
SCO01| Plan d’implantations des caméras et des réseaux secs 08/09/2025 1/500
SC02 | Plan de principe réseaux caméras 08/09/2025
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Annexe C.C.A.P. Travaux

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

Article IV du C.C.A.P.

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION TCE
Le délai global d'exécution TCE est fixé a environ 8 semaines.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER
A titre indicatif et sans engagement formel du Maitre de I'Ouvrage, la date d'ouverture du
chantier est prévue : fin octobre 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION TCE

Délai prévisionnel d’exécution TCE - TABLEAU lil

N° DESIGNATION DU LOT TRAVAUX SUR 8 SEMAINES

LOT
(soiTbu 23/10/2025 Au 18/12/2025)

SEMAINES N°

TCE 43 |44 |45 |46 |47 (48 (49 |50 |51

La présente annexe au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a été dressée a Hendaye en
Septembre 2025.

Etablissement : HOopital Marin de Hendaye - APHP (038) — 64700 HENDAYE

Opération de travaux :
MISE EN PLACE VIDEOPROTECTION

N° identification : PR25038TV0380ITS01
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